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PROTOCOLIZACION

DEL CONVENIO PARA LA EJECUCION DE LA PRIMERA LINEA DEL
METRO DE QUITO, FASE 2: CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES
Y PROVISION Y MONTAJE DEL SISTEMA DE EQUIPAMIENTO E
INSTALACIONES.

CUANTIA:
INDETERMINADA
QUITO, A 01 DE MARZO DEL 2016
Di 05 copias

6&&&EE&EEE TJLAB &&&&E&&E&E



P00 000000000000 000000000000000000000000000COC0CROROO®




7
. NOTARIA 36 £

QUITO - ECUADOR
: "
4 rRicest

CONVENIO

EL PRESENTE CONVENIO se celebra el dia veinte y seis del mes de noviembre de dos mil
quince, entre el MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANOQ DE QUITO, representado
por el doctor Mauricio Rodas Espinel, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito,
(denominado en lo sucesivo “el Contratante™), por una parte, y el Consorcio Linea 1
Metro de Quito Acciona Odebrecht, representado por el Procurador Comun, Sadinoel de
Freitas Junior, (denominado en lo sucesivo “el Contratista™), por la otra.

POR CUANTO el Contratante desea que el Contratista ejecute las obras denominadas
Ejecucion de la Primera Linea del Metro de Quito, Fase 2: Construccion de las Obras
Civiles y Provisién y Montsje del Sistema de Equipamiento e Instalaciones, y ha aceptado
la Oferta presentada por el Contratista para la ejecucion y terminacion de dichas Obras y
para la reparacion de cualesquiera defectos de las mismas.

El Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente:

1. En el presente Convenio los términos y las expresiones tendran el mismo significado
que se les atribuya en los documentos contractuales a que se refieran.

2. El presente Convenio prevalecera sobre todos los demds documentos contractuales.
Se considerara que los documentos enumerados a continuacion constituyen el
presente Contrato; dichos documentos deberdan leerse e interpretarse como
integrantes del mismo:

(i} el Contrato (si lo hubiere),

(i) el Acta de Eniendimiento,

(iii) 1a Carta de Aceptacién,

(iv) la Oferta del Contratista y sus respectivas Aclaraciones

(v) los Boletines de Enmiendas No. 1 al 10, inclusive

{vi) los Boletines de Aclaraciones No. 1 al 13, inclusive

(vii) las Condiciones Especiales - Parte A,

(viii)las Condiciones Especiales— Parte B,

{ix) las condiciones Generales,

{x) las Especificaciones,

{xi) los Planos,

{xii) el Documento de Licitacion, secciones I a VI, inclusive

(xiii}Otros formularios que no formen parte de la Oferta y cualquier otro documento
que forme parte del Contrato (Oficios Nos. 03490 y 03690, de 10 y 24 de noviembre

de 2015, respectivamente, mediante los cuales el Procurador General del Estado
autoriza pactar arbitraje internacional).

3. Como contrapartida de los pagos que el Contratante hara al Contratista conforme se
estipula en el presente Convenio, el Contratista se compromete ante el Contratante,
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por medio del presente Convenio, a ejecutar las Obras y a reparar sus defectos de
conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato. ®
4. El Contratante se compromete por medio del presente a pagar al Contratista, en O
compensacion por la ejecucion y terminacion de las Obras y la reparacion de sus O
defectos, el Precio del Contrato o las otras sumas que resulten pagaderas de 4
conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y la forma estipulados en
éste.
EN FE DE LO CUAL las partes han celebrado el presente Convenio de conformidad con las
leyes de la Reptiblica del Ecuador en el dia, mes y ario arriba indicados. i)
: ®
< o
/ w}
Firmado por .~ &—e- " @
Dr. Mauricié Rodas Espinel 0
Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito N
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
(por el Contratante) O
@
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Firmado por
Sadinoel de Freitas Jomi -
Procurador Comun b 4
CONSORCIO LINEA 1 METRO DE QUITO ACCIONA - ODEBRECHT
(por el Contratista) o
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MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Ejecucion de la Primera Linea del Metro de Quito, Fase 2:
Construccion de las Obras Civiles y Provisién y Montaje del
Sistema de Equipamiento e Instalaciones

Las Condiciones Generales que figuran a continuacién corresponden a la edicion armonizada
del Banco de las condiciones contractuales para construccidn preparadas y registradas por la
Federacidn Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC), FIDIC 2005 - Todos los derechos
reservados. Esta publicacion es para su uso exclusivo de los prestatarios del Banco y sus
organismos ejecutores de proyectos conforme se estipula en el convenio de concesion de
licencia celebrado entre el BID y la FIDIC, el 11 de marzo del 2005. Por consiguiente, ninguna
parte de esta publicacion podra reproducirse, traducirse, adaptarse, almacenarse en un
sistema de recuperacion de datos ni transmitirse en forma alguna o por medio alguno, ya sea
mecanico, electrénico o magnético, mediante fotocopias, grabacién u otros medios, sin la
previa autorizacion por escrito de la FIDIC, salvo por el Contratante identificado anteriormente
y con el Unico propésito de elaborar estos documentos estandar de licitacion para el Contrato

I F,

sefialado supra.
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Seccion VII. Condiciones Generales

-
-

1.1 Definiciones

1.1.1 El Contrato

© FIDIC Derechos de Autor

Condiciones Generales

1.

Disposiciones Generales

En las Condiciones del Contrato (“estas Condiciones”), que
comprenden las Condiciones Especiales, las partes Ay B y estas
Condiciones Generales, los siguientes términos y expresiones
tendran el significado que se sefiala en el documento. Los
términos que se refieran a personas o partes incluirdn empresas
y otras entidades juridicas, salvo en los casos en que el contexto
requiera algo diferente.

1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.13

1.1.1.4

1.1.15

1.1.16

1.1.1.7

“Contrato” es el Convenio, la Carta de Aceptacion, la
Carta de la Oferta, estas Condiciones, las
Especificaciones, los Planos, los Cronogramas vy los
demas documentos {si los hubiere) que se enumeran en
el Canvenio o en la Carta de Aceptacion.

“Convenio” es el Convenio al que se hace referencia en
la Subcldusula 1.6 {Convenio].

“Carta de Aceptacion” es la carta de aceptacion formal,
firmada por el Contratante, de la Carta de la Oferta, que
incluye los memorandos que se adjunten sobre
acuerdos celebrados y firmados por las Partes. De no
existir una carta de aceptacion en los términos
sefialados, la expresion “Carta de Aceptacion”
significara el Convenio, y la fecha de emision o recibo de
la Carta de Aceptacidn significara la fecha de suscripcion
del Contrato.

“Carta de la Oferta” significa el documento titulado
carta de oferta o carta de licitacion, que elabora el
Contratista, y que incluye la oferta firmada dirigida al
Contratante para las Obras.

“Especificaciones” significa el documento de ese mismo
titulo, conforme se inciuye en el Contrato, y cualquier
adicion o modificacién al mismo de conformidad con o
estipulado en el Contrato. En ese documento se
especifican las Obras.

“Planos” son los planos de las Obras, conforme se
incluyen en el Contrato, y cualquier plano adicional o
modificado emitido por el Contratante (o en su nombre)
de conformidad con el Contrato.

“Formularios” son los documentos que llevan ese
mismo titulo, que elabora el Contratista y presenta con
la Carta de la Oferta, conforme se incluyen en el
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1.1.1.8 “Oferta” es la Carta de la Oferta y todos
documentos que presenta el Contratista con la misma,
conforme se incluye en el Contrato.

1.1.1.9 “lLista de Cantidades”, “Listado de Trabajos por Dia" y
“Formulario de Monedas de Pago” son los documentos
(si los hubiere) asi titulados en la Seccion de
Formularios.

1.1.1.10 “Datos del Contrato” son las planillas elaboradas por el
Contratante que llevan ese mismo titulo y constituyen la
Parte A de las Condiciones Especiales.

1,1.2 Partesy 1.1.2.1 “Parte” es el Contratante o el Contratista, segun lo
Personas requiera el contexto.

1.1.2.2 “Contratante” es la persona referida como tal en los
Datos del Contrato, y todos sus sucesores legales.

1.1.2.3 “Contratista” es la persona o personas referida({s) como
tal{es} en la Carta de la Oferta, aceptada por el
Contratante, y todos sus sucesores legales.

1.1.2.4 “Ingeniero” es |a persona designada por el Contratante
como tal para los fines del Contrato y que se sefiala en
los Datos del Contrato, o cualquier otra persona
designada periddicamente por el Contratante con
notificacién al Contratista de conformidad con la
Subcldusula 3.4 [Reemplazo del Ingeniero].

1.1.2.5 “Representante del Contratista” es la persona
designada por el Contratista en el Contrato o
periddicamente con arreglo a la Subclausula 4.3
[Representante del Contratista), para que actie en
nombre del Contratista.

1.1.2.6 “Personal del Contratante” significa el Ingeniero, los
asistentes mencionados en la Subcldusula 3.2
[Delegacion por el Ingeniero] y el resto del personal,
mano de obra y otros empleados del Ingeniero y del
Contratante; asi como cualquier otro personal sobre el
cual se notifique al Contratista por el Contratante o el
Ingeniero, como Personal del Contratante.

1.1.2.7 “Personal del Contratista” significa el Representante del
Contratista y todo el personal que utilice el Contratista

© FIDIC Derechos de Autor /5’64/@
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1.1.3 Fechas,
Pruebas,
Plazos y
Terminacion

© FIDIC Derechos de Autor

1128

1.1.2.9

1.1.2.10

1.1.2.11

1.1.2.12

1.13.1

1.1.3.2

1.1.3.3

1134

en el Lugar de las Obras, que puede incluir el personal,
la mano de obra y otros empleados del Contratista y de
cada Subcontratista; asi como cualquier otro personal
que asista al Contratista en la ejecucion de las Obras.

“Subcontratista” es cualquier persona definida como tal
en el Contrato, o cualquier persona designada como
subcontratista para una parte de las QObras, y todos los
sucesores legales de cada uno de ellos.

“Comision para la Resolucién de Controversias” significa
la persona o las tres personas designadas con arreglo a
la Subcldusula 20.2 [Nombramiento de la Comision para
la Resolucion de Controversias] o la Subclausula 20.3
[Desacuerdo Sobre la Composicion de la Comisidn para
la Resolucién de Controversias].

“FIDIC”  significa la Fédération Internationale des
Ingénieurs-Conseils, es decir, la  Federacién
Internacional de Ingenieros Consultores.

“Banco” significa la institucién financiera (si la hubiere)
que se sefiala en los Datos del Contrato.

“prestatario” es la persona (si la hubiere) designada
como tal en los Datos del Contrato.

“Fecha Base” es la fecha que corresponde a 28 dias
previos a la fecha limite de presentacion de las Ofertas.

“Fecha de Inicio” es la fecha notificada como tal con
arreglo a la Subclausula 8.1 [Inicio de las Obras].

“Plazo de Terminacion” significa el plazo para terminar
las Obras o una Seccién de las mismas (segun
corresponda) con arreglo a la Subcldusula 8.2 [Plazo de
Terminacion], segin consta en los Datos del Contrato
(incluida cualquier prérroga en virtud de la Subclausula
8.4 [Prorroga del Plazo de Terminacion]), calculado a
partir de la Fecha de Inicio.

“Pruebas a la Terminaciéon” son las pruebas que se
especifican en el Contrato, o que se acuerdan entre
ambas Partes o que se ordenan como Variacion y que se
llevan a cabo en virtud de la Cldusula 9 [Pruebas a la
Terminacion] antes de que el Contratante reciba las
Obras o una Seccién de las mismas {(segun corresponda).
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1.1.4 Moneday
Pagos

® FIDIC Derechos de Autor

1.1.35

1136

11.3.7

1.1.3.8

1.1.3.9
1141

1.1.4.2

1.1.4.3

1.14.4

1.1.4.5

una vez que el Contratante recibe las Obras o una
Seccion de las mismas (segun corresponda).

“Periodo para la Notificacion de Defectos” significa el
plazo para notificar cualquier defecto de las Obras o una
Seccion de las mismas {conforme proceda) con arreglo a
la Subcldusula 11.1 ([Terminacion de Trabajos
Tendientes y Reparacién de Defectos], el cual se
extiende por 365 dias, salvo que se establezca algo
diferente en los Datos del Contrato (incluida cualquier
prorroga en virtud de la Subclausula 11.3 {Prorroga del
Plazo para la Notificacion de Defectos]), calculado a
partir de la fecha en que se terminen las Obras o la
Seccion conforme se certifique de acuerdo con la
Subclausula 10.1 [Recepcion de las Obras y Secciones].

“Certificado de Cumplimiento” es el certificado que se
emite en virtud de Ia Subclausula 11.9 [Certificado de
Cumplimiento).

“Dia” significa un dia calendario y “afio”, 365 dias.

“Monto Contractual Aceptado” es |la suma aceptada en
la Carta de Aceptacion para la ejecucién y terminacion
de las Obras y la reparacion de cualquier defecto.

“Precio del Contrato” es el precio que se define en la
Subclausula 14.1 {Precio del Contrato], e incluye ajustes
de conformidad con el Contrato.

“Costo” significa todos los gastos en que haya incurrido
{0 incurra) razonablemente el Contratista, ya sea en el
Lugar de las Obras o fuera de éste, incluyendo costos
fijos y cargos, similares pero no las utilidades.

“Certificado de Pago Final” significa el certificado de
pago emitido en virtud de la Subcldusula 14.13 [Emision
del Certificado de Pago Final].

“Declaracion Final” es la declaracién que se define en la
Subclausula 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago

-G
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1.1.4.6

1.1.4.7

1.1.4.8

1.1.4.9

1.1.4.10

1.1.4.11

1.1.4.12

1.1.5 Obrasy 1151
Bienes

1.1.5.2

1,153

© FIDIC Derechos de Autor

“Moneda Extranjera” = es la moneda en que sea
pagadera una parte (o la totalidad) del Precio del
Contrato, sin incluir la Moneda Local.

“Certificado de Pago Provisional” significa un certificado
de pago emitido con arreglo a la Clausula 14 [Precio del
Contrato y Pago], que no sea el Certificado de Pago
Final.

IH

“Moneda Local” es la moneda del Pais.

“Certificado de Pago” es un certificado de pago emitido en
virtud de la Cldusula 14 [Precio Contractual y Pagol].

“Monto Provisional” significa una suma (si procede)
especificada como tal en el Contrato para la ejecucion
de cualquier parte de las Obras, el suministro de Equipos
o Materiales o la prestacidn de servicios en virtud de la
Subclausula 13.5 [Montos Provisionales].

“Monto Retenido” significa los montos acumulados que
retenga el Contratante con arreglo a la Subclausula 14.3
[Solicitud de Certificados de Pago Provisionales] y pague
en virtud de la Subcldusula 14.9 [Pago del Monto
Retenido].

“Declaracion” es una declaracién que presenta el
Contratista como parte de una solicitud de un
certificado de pago, en virtud de la Clausula 14 [Precio
del Contrato y Pago].

“Equipos del Contratista” son todos los aparatos,
magquinarias, vehiculos y demas elementos necesarios
para la ejecucién y la terminacion de las Obras vy la
reparacion de cualquier defecto. Sin embargo, los
Equipos del Contratista excluyen Obras Temporales,
Equipos del Contratante (si los hubiere), Equipos,
Materiales y cualquier otro elemento que forme parte
o esté destinado a formar parte de las Obras
Permanentes.

“Bienes” son los Equipos del Contratista, los Materiales,
los Equipos y las Obras Temporales, o cualquiera de
éstos seguin corresponda.

“Materiales” son elementos de tedo tipe (aparte de los
Equipos) que forman parte o estan destinados a formar
parte de las Obras Permanentes, incluidos los materiales
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1.1.6 Otras
Definiciones

© FIDIC Derechos de Autor

1154

1.1.5.5

1.1.5.6

1.1.5.7

1158

1.1.6.1

1.1.6.2

1.1.6.3

1.1.6.4

1.1.6.5

de suministro Unico (si los hubiere) a sgfpro
el Contratista en virtud del Contrato. (5

a ser ejecutadas por el Contratista
Contrato.

“Equipos” son los aparatos, maquinarias y otro equipo
que formen parte o estén destinados a formar parte de
las Obras Permanentes, incluyendo vehiculos
adquiridos por el Contratante y relacionados con la
construccidon u operacion de las Obras.

“Seccion” es una parte de las Obras definida como tal en
los Datos del Contrato {si la hubiere).

“Obras Temporales” son las obras temporales de todo
tipo (diferentes de los Equipos del Contratista) que se
necesitan en el Lugar de las Obras para la ejecucion y
terminacion de ias Obras Permanentes y la reparacion
de cualquier defecto.

“Obras” son las Obras Permanentes y las Obras
Temporales, o cualquiera de ellas segun corresponda.

“Documentos del Contratista” son los caélculos,
programas de computacion y otros programas
informaticos, planos, manuales, modelos y otros
documentos de naturaleza técnica (si los hubiere)
proporcionados por el Contratista en virtud del
Contrato.

“Pais” significa el pais donde se encuentra el Lugar de
las Obras {o la mayor parte de ellas), y donde se
ejecutaran las Obras Permanentes.

“Equipos del Contratante” son los aparatos, maquinaria
y vehiculos {si los hubiere) que el Contratante pone a
disposicién del Contratista para la ejecucion de las
Obras, conforme se sefala en las Especificaciones; pero
no incluyen los Equipos que no haya recibido el
Contratante.

“Fuerza Mayor” se define en la Clausuia 19 [Fuerza
Mavyor].

“Leyes” significa toda legislacidon nacional (o estatal),
estatutos, ordenanzas y otras leyes, asi como las

A @



Seccion VII. Condiciones Generales 14

1.2

Interpretacion

© FIDIC Derechos de Autor

regulaciones y estatutos de cualquier autoridad publica
legalmente constituida.

1.1.6.6 “Garantia de Cumplimiento” es la garantia (o garantias,
si procede) en virtud de la Subcldusula 4.2 [Garantia de
Cumplimiento].

1.1.6.7 “Lugar de las Obras” significa los sitios donde se
ejecutaran las Obras Permanentes, incluyendo
almacenes y areas de trabajo, y donde deben ser
enviadas los equipos y materiales, asi como cualquier
otro sitio que se defina en el Contrato como parte del
Lugar de las Obras.

1.1.6.8 “Imprevisible” significa que no se puede prever
razonablemente por un Contratista con experiencia a la
Fecha Base.

1.1.6.9 “Variacidn” significa cualquier cambio a las Obras que es
requerido o aprobado como una variacion en virtud de
la Clausula 13 [Variaciones y Ajustes].

1.1.6.10 “Notificacién de Inconformidad” significa la notificacion
dada por cualquier Parte a |a otra bajo la subclausula
20.4 [Obtencion de Decision de la Comision para la
Resolucion de  Controversias] indicando  su
inconformidad e intension de iniciar el arbitraje.

En el Contrato, salvo que el contexto requiera algo diferente,

{a) las palabras en masculino también incluyen el femenino y
viceversa;

(b) las palabras en singular también incluyen el plural y
viceversa;

(c) las disposiciones que incluyen la palabra “acordar,”
“acordado” o “acuerdo” exigen que el acuerdo se haga
constar por escrito;

(d} “escrito” o “por escrito” significa escrito a mano,
mecanografiado, impreso ¢ elaborado de manera
electrénica, que produce un registro permanente; y

(e) la palabra “propuesta” es sinonimo de “oferta”;
“proponente” es sinénimo de “oferente” y “documentos de
la oferta” es sinénimo de “documentos de licitacién”.

Las palabras al margen y otros encabezamientos no se tomaran
en cuenta en la interpretacién de estas Condiciones.
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1.3 Comunicaciones

1.4 Leyeldioma

1.5 Orden de Prioridad
de los Dacumentos

® FIDIC Derechos de Autor

"costo mas utilidades" requieren que las u Igi
(5%} del costo, salvo indicacion difere
Contrato.

En los casos en que en estas Condiciones se cont
o emision de aprobaciones, certificados, consentimientos,
Decisiones, notificaciones, solicitudes vy finiquitos, estas
comunicaciones deberan ser:

(a) por escrito y entregadas personalmente (con acuse de
recibo); enviadas por correo o con servicio de encomienda
especial {courier), o remitidas mediante cualquiera de los
sistemas de transmision electronica acordados conforme
figura en los Datos del Contrato; y

(b} entregadas, enviadas o transmitidas a la direccion del
receptor para fines de comunicaciones que figure en los
Datos del Contrato. Sin embargo,

(i) cuando el receptor haga una notificacion de cambio de
direccidn, de ahi en adelante las comunicaciones se
enviaran a la direccion correspondiente; y

{iiy si el receptor no indicare algo diferente en las
solicitudes de aprobacion o consentimiento, las
comunicaciones podran enviarse a la direccion desde
la cual se haya efectuado la solicitud.

Las aprobaciones, certificados, consentimientos y Decisiones no
deberan retenerse ni demorarse sin razones validas. Cuando se
emita un certificado a una Parte, el emisor enviara una copia a la
otra Parte. Cuando una Parte o el Ingeniero emitan una
notificacién a la otra Parte, se deberd enviar una copia al
Ingeniero o a la otra Parte, segun corresponda.

El Contrato se regird por la legislacion del Pais u otra jurisdiccion
que se estipule en los Datos del Contrato.

El idioma que haya de regir el Contrato serd el que se sefiale en
los Datos del Contrato.

El idioma para las comunicaciones sera el que se indique en los
Datos del Contrato. De no especificarse, se utilizara el idioma que
rija el Contrato.

Los documentos que conformen el Contrato deberan
considerarse mutuamente explicativos. Para fines de
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1.6 Convenio

1.7 Cesion

1.8 Cuidadoy
Suministro de los
Documentos

© FIDIC Derechos de Autor

interpretacion, el orden de prioridad de los documentos se ceiiira
a la siguiente secuencia:

(a) el Contrato {si lo hubiere)},

(b) la Carta de Aceptacidn,

(c} la Oferta,

(d) las Condiciones Especiales — Parte A,
{e) las Condiciones Especiales— Parte B,
(f) las condiciones Generales,

(g} las Especificaciones,

{(h) losPlanos,y

(i) los Formularios y cualquier otro documento que forme
parte del Contrato.

Si se encuentra alguna ambigliedad o discrepancia en los
documentos, el Ingeniero emitird las aclaraciones o instrucciones
necesarias.

Las partes celebraran un Convenio dentro de un plazo de 28 dias
contados a partir de la fecha en que el Contratista reciba la Carta
de Aceptacion, a menos que en las Condiciones Especiales se
acuerde otra cosa. El Convenio se basara en el formulario que se
anexa en las Condiciones Especiales. Los costos de los sellos
fiscales y cargos similares (si los hubiere) que exija la ley para
celebrar el Convenio correrdn por cuenta del Contratante.

Ninguna de las Partes podré ceder total o parcialmente el
Contrato, como asi tampoco ningun otro beneficio o interés en el
Contrato o con arreglo al Contrato. Sin embargo, cualquiera de las
Partes:

(a) podrd ceder la totalidad o parte del Contrato con el
consentimiento previo de la otra Parte, a la sola discrecion
de dicha Parte, y

(b) podrd, como garantia a favor de un banco o entidad
financiera, ceder su derecho a recibir cualquier pago
vencido o0 adeudado en virtud del Contrato.

El Contratante sera responsable del cuidado y la custodia de las
Especificaciones y los Planos. Salvo indicacion diferente en el
Contrato, se suministraran dos copias del Contrato y de cada
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Plano subsiguiente al Contratista, quien podra
copias adicionales, por su propia cuenta.

5. NOTARIA 36
El Contratista sera responsable del cuidado y la cu fa de Futhae o
los documentos contractuales, salvo que se hayan e it
Contratante o hasta dicha entrega. Salvo indicacidon en sentido
diferente en el Contrato, el Contratista proporcionarda al
Ingeniero seis copias de cada uno de los Documentos del

Contratista.

E! Contratista guardara, en el Lugar de las Obras, una copia del
Contrato, las publicaciones que se sefialan en las
Especificaciones, los Documentos del Contratista (si los hubiere),
los Planos y las Variaciones, asi como cualesquier otras
comunicaciones que se realicen en virtud del Contrato. El
personal del Contratante tendra el derecho de acceder a todos
los documentos mencionados en cualquier horario razonable.

Si una de las Partes detecta algun error o defecto en un
documento elaborado para la ejecucién de las Obras, dicha Parte
notificara inmediatamente a la otra al respecto.

El Contratista deberd notificar al Ingeniero sobre cualquier
posible demora o interrupcion de las Obras en caso de que no se
emitan a dicho Contratista los planos o las instrucciones
necesarias en un determinado plazo, que debera ser razonable.
La notificacion incluird informacién detallada sobre los planos o
instrucciones que se necesiten, la razén por la que deban emitirse
y el plazo para hacerlo, asi como la naturaleza y el costo del
posible retraso o interrupcion que se podria sufrir por la demora
en la emision de tales documentos.

Si el Contratista sufre demoras o incurre en algin Costo debido a
que el Ingeniero no ha emitido el plano o la instruccidn sefialados
en un plazo razonable y que se especifique en la notificacién con
informacién complementaria, el Contratista enviaré otra
notificacion al Ingeniero y, sujeto a lo dispuesto en la Subclausula
20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a lo
siguiente:

(a) una prérroga del plazo por el tiempo de la demora, si la
terminacidn de las obras se ha retrasado o se anticipa que
se retrasard , en virtud de la Subcldusula 8.4 [Prérroga del
Plazo de Terminacién], y

{b) el pago de dicho Costo mas utilidades, que se incluira en el
Precio del Contrato.

e %
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Tras recibir esta segunda notificacion, el Ingeniero procederd de
conformidad con la Subclausuia 3.5 {Decisiones] a fin de llegar a
un acuerdo o decision al respecto.

Sin embargo, si el incumplimiento del Ingeniero se debe a algun
error o demora del Contratista, incluido un error o demora en la
entrega de cualquiera de los Documentos del Contratista, el
Contratista no tendra derecho a la prérroga del plazo ni al Costo
o utilidades mencionados.

En lo que se refiere a las Partes, el Contratista retendra los
derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual
respecto de los Documentos del Contratista y otros documentos
de disefio elaborados por el Contratista (o en su nombre).

Se considerard que (con la firma del Contrato)} el Contratista
otorga al Contratante una licencia sin plazo determinado,
transferible, no exclusiva y libre de regalias para copiar, usar y
transmitir los Documentos del Contratista, asi como para realizar
y usar modificaciones de los mismos. Dicha licencia:

(a) serd valida alo largo de lavida util real o prevista {lo que sea
mas largo) de las partes pertinentes de las Obras,

(b) permitird que cualquier persona que esté en debida
posesion de la parte pertinente de las Obras copie, use y
transmita los Documentos del Contratista con el fin de
terminar, operar, mantener, alterar, ajustar, reparar y
demoler las Obras, y

(c) en caso de que los Documentos del Contratista estén en
forma de programas de computacion y otros programas
informaticos, permitird el uso de los mismos en cualquier
computadora en el Lugar de las Obras y otros sitios,
conforme figure en el Contrato, incluidos los reemplazos de
las computadoras que proporcione el Contratista.

Ni el Contratante, ni ninguna otra persona en su nombre, podra,
sin el consentimiento previo del Contratista, usar, copiar ni
transmitir a terceros los Documentos del Contratista ni otros
documentos de disefio elaborados por o en nombre del
Contratista para otros fines que no sean los que se sefialan en
esta Subclausula.

En lo que se refiere a las Partes, el Contratante retendra todos
los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual
respecto de las Especificaciones, los Planos y otros documentos
elaborados por el Contratante {o en su nombre). El Contratista
podrd, a sus expensas, copiar, usar y obtener transmisiones de
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El Contratista y el personal del Contratante divulgaran toda la
informacion confidencial y de otra indole que se solicite
razonablemente para verificar el cumplimiento del Contrato y

permitir su debida ejecucién.

necesaria para los fines del Contrato.

Cada uno de ellos, debera tratar |la informacion del Contrato con
caracter privado y confidencial, salvo en |a medida necesaria para
cumplir las obligaciones contraidas por cada uno de ellos en
virtud del Contrato o para cumplir las leyes pertinentes. Ninguno
de ellos publicarad ni divulgara informacion acerca de las Obras
preparada por la otra Parte sin el consentimiento previo de dicha
Parte. Sin embargo, el Contratista podrd divulgar cualquier
informacién de dominio publico o informacion que se requiera
para demostrar sus calificaciones para competir en otros
proyectos.

En el cumplimiento del Contrato, el Contratista cumplira las leyes
pertinentes. Salvo indicacion en otro sentido en las Condiciones
Especiales:

(a) el Contratante debera haber obtenido (o debera obtener}
los permisos de planificacion, zonificacion, edificacion o de
indole similar para las Obras Permanentes, asi como
cualquier otro permiso que, segin se establezca en las
Especificaciones, deba haberse obtenido (o deba
obtenerse) por el Contratante. El Contratante
indemnizard y amparara al Contratista de las consecuencias
que se deriven de cualquier incumplimiento al respecto; vy

(b) el Contratista deberd hacer todas las notificaciones, pagar
todos los impuestos, derechos y tasas, y obtener todos los
permisos, licencias y aprobaciones que exija la ley para la
ejecucion y terminacion de las Obras y para la reparacion de
cualquier defecto. El Contratista indemnizara y amparard al
Contratante de las consecuencias que se deriven de
cualquier incumplimiento al respecto, salvo que el
Contratista esté impedido para realizar estas acciones y
muestre evidencia de su diligencia.

Si el Contratista establece (al amparo de leyes aplicables) una
asociacidn en participacion, consorcio u otra asociacion de hecho,

de dos o mas personas:
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(a) dichas personas seran consideradas responsables en forma
conjunta y solidaria ante el Contratante por el
cumplimiento del Contrato;

{b) dichas personas notificaran al Contratante el nombre de su
representante, quien tendra la autoridad para obligar en
forma vinculante al Contratista y a cada una de esas
personas; y

{c}) el Contratista no modificara su composicién ni su situacion
juridica sin el consentimiento previo del Contratante.

El Contratista permitird al Banco y/o a las personas designadas
por el Banco que inspeccionen el Sitio y/o, las cuentas y registros
relacionados con el cumplimiento del Contrato, y someter dichas
cuentas y registros a una auditoria por auditores designados por
el Banco, si éste asi lo exige.

2. El Contratante

El Contratante concedera al Contratista derecho de acceso a, y
posesién de, todas las partes del Lugar de las Obras durante el
plazo (o plazos) sefialados en los Datos del Contrato. El derecho
de acceso y la posesion pueden no ser exclusivos del Contratista.
Si, en virtud del Contrato, se exige que el Contratante conceda (al
Contratista) la posesién de cualquier cimiento, estructura,
instalacién o medio de acceso, el Contratante lo hara en el plazo
vy de la manera que se indiquen en las Especificaciones. Sin
embargo, el Contratante podra retener ese derecho o posesion
hasta que reciba la Garantia de Cumplimiento.

De no especificarse ese plazo en los Datos del Contrato, el
Contratante concederd al Contratista el derecho de acceso al, y
la posesion del, Lugar de las Obras en los periodos que sean
necesarios para permitir al Contratista proceder sin interrupcién
de conformidad con el programa presentado con arreglo a la
Subclausula 8.3 [Programa].

Si el Contratista sufre alguna demora o incurre en algun Costo
debido a que el Contratante no le ha concedido dicho derecho o
posesion en el plazo establecido, el Contratista notificara de ello
al Ingeniero y, sujeto a lo dispuesto en la Subcldusula 20.1
[Reclamaciones del Contratista], tendra derecho a lo siguiente:

(a) una prérroga del plazo por cualquier demora de esa indole,
si se ha retrasado o se retrasara la terminacién de las obras,
en virtud de la Subcldusula 8.4 [Prorroga del Plazo de
Terminacion)], y
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g
£y
(b} el pago de dicho Costo mas utilidades, monto fge se

en el Precio del Contrato.

Tras recibir dicha notificacidn, el Ingeniero p
conformidad con lo que se establece en la Subclan
[Determinaciones] a fin de Hegar a un acuerdo o decisidn al
respecto.

Sin embargo, si el incumplimiento del Contratante se debe a
algun error o demora del Contratista, incluido un error o demora
en la entrega de cualquiera de los Documentos del Contratista,
el Contratista no tendra derecho a dicha prérroga ni al Costo o
utilidades mencionados.

El Contratante prestara asistencia razonable al Contratista,
cuando éste asi lo solicite, para obtener:

{a) copias de las Leyes del Pais que sean pertinentes para el
Contrato pero que no se encuentren facilmente disponibles,
Y

(b} cualesquier permiso, licencia y aprobaciones que exijan las
Leyes del Pais:

(I} que el Contratista esté obligado a obtener de
conformidad con 1a Subclausula 1.13 [Cumplimiento
de la Legislacién],

(ii) para la entrega de Bienes, incluido su despacho de
aduana, y

(ili) para la exportacién de los Equipos del Contratista,
cuando se retiren del Lugar de las Obras.

El Contratante tendra la responsabilidad de asegurarse que el
Personal del Contratante y los demas Contratistas del
Contratante en el Lugar de las Obras:

{a} cooperen con el Contratista de conformidad con la
Subclausula 4.6 [Cooperacién], y

(b) tomen medidas analogas a las que debe tomar el
Contratista con arreglo a los incisos {a), (b) y (c) de las
Subclausula 4.8 [procedimientos de Seguridad] y 4.18
{Proteccidn del Medio Ambiente].

E! Contratante deberd presentar, antes de la Fecha de Inicio v, de
ahi en adelante, dentro de e un plazo de 28 dias contados a partir
de la fecha en que reciba una solicitud del Contratista, evidencia
razonable de que se han hecho y se mantienen los arreglos
financieros que han de permitir que el Contratante pague
puntualmente el Precio del Contrato {seglin se calcule en ese
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2.5 Reclamaciones del
Contratante
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momento) de conformidad con la Clausula 14 [Precio Contractual
y Pago). Antes de hacer cualquier cambio sustancial a sus arreglos
financieros, el Contratante debera notificar al Contratista y
proporcionar informacion detallada al respecto.

Ademais, si el Banco notifica al Prestatario que ha suspendido los
desembolsos al amparo de su préstamo, el cual financia total o
parcialmente la ejecucion de las Obras, el Contratante notificara
dicha suspensién al Contratista, con los detalles
correspondientes, incluida la fecha de la notificacion, con copia al
Ingeniero, en un plazo de 7 dias contados a partir de la fecha en
que el Prestatario reciba del Banco la notificacién de suspension.
En caso de que el Contratante tenga acceso a fondos alternativos
en las monedas adecuadas para seguir pagando al Contratista
més alld del décimo sexto {602) dia contado desde la fecha de
notificacién de suspension por parte del Banco, el Contratante
deberd presentar en dicha notificacion evidencia razonable de la
medida en que dichos recursos estaran disponibles.

Si el Contratante considera que tiene derecho a recibir un pago
en virtud de cualquier cldusula de estas Condiciones o de otra
manera relacionada con el Contrato y/o a una prorroga del
Periodo para la Notificacién de Defectos, el Contratante o el
Ingeniero notificaran detalladamente al Contratista. Sin embargo,
no sera necesario hacer notificaciones de pagos adeudados con
arreglo a la Subclausula 4.19 [Electricidad, Agua y Gas), la
Subclausula 4.20 [Equipos del Contratante y Materiales de Libre
Disposicion], o de otros servicios que solicite el Contratista.

La notificacién debera hacerse tan pronto como sea posibley no
mas de 28 dias después que el Contratante se haya enterado, o
debiera haberse enterado, de la situacién o circunstancias que
originaron la reclamacion. Se enviard una notificacion sobre
cualquier prérroga del Periodo para la Notificacién de Defectos
antes de que venza dicho plazo.

La informacion detallada incluird la clausula u otra base de la
reclamacién, asi como pruebas del monto y/o la prorroga que el
Contratante considere que le correspondan en relacién con el
Contrato. El Ingeniero procederd de conformidad con la
Subcldusula 3.5 [Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o
decision respecto de (i) el monto (si procede) que le corresponda
pagar al Contratista a favor del Contratante, y/o (ii} la prérroga (si
procede} del Plazo para la Notificacién de Defectos de
conformidad con la Subclausula 11.3 [Prérroga del Plazo para la
Notificacion de Defectos).

Este monto podra incluirse como una deduccidn en el Precio del
Contrato y los Certificados de Pago. El Contratante sélo tendra
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derecho a compensar o deducir una suma
certificado al amparo de un Certificado de Pago,\aea ﬁﬁfﬁﬁﬁBﬁ
otra reclamacion en contra del Contratista, de con
esta Subclausula.

3. El Ingeniero

El Contratante designara al Ingeniero quien cumplira las
obligaciones que se le asignen en el Contrato. El personal del
Ingeniero incluirda ingenieros debidamente calificados y otros
profesionales competentes para cumgplir esas obligaciones,

El Ingeniero no tendra la potestad de modificar el Contrato.

El Ingeniero podrd ejercer las facultades que se le confieran
explicitamente en el Contrato o se deriven implicitamente del
mismo. Si el Ingeniero debe obtener la aprobacién del
Contratante antes de ejercer una facultad en particular, los
requisitos seran los que se indican en las Condiciones Especiales.
El Contratante informard sin demora al Contratista sobre
cualquier cambio en las facultades conferidas al Ingeniero.

Sin embargo, cuando el Ingeniero ejerza una facultad especifica
que requiera |la autorizacion del Contratante, entonces {para los
fines del Contrato) se considerara que este ultimo ha concedido
su aprobacion.

Salvo indicacidn diferente en estas Condiciones:

(a) cuando el Ingeniero cumpla sus obligaciones o ejerza sus
facultades, ya sea que éstas se especifiquen en el Contrato
o que se deriven en forma implicita del mismo, se
considerard que actia en nombre del Contratante;

(b} el Ingeniero no tendra autoridad para eximir a ninguna de
las Partes de cualesquiera deberes, obligaciones o
responsabilidades en virtud del Contrato;

(c) ninguna aprobacidn, verificacion, certificado,
consentimiento, examen, inspeccidon, orden, notificacion,
propuesta, solicitud, prueba o acto de esa indole del
Ingeniero (incluida la no desaprobacién) eximira al
Contratista de cualquier responsabilidad que tenga en
virtud del Contrato, incluida la responsabilidad en cuanto a
errores, omisiones, discrepancias e incumplimientos; y

(d) Salvo que se indique algo diferente en forma expresa,
cualquier acto realizado por el Ingeniero en respuesta a una
solicitud del Contratista debera ser notificado por escrito al
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3.2 Delegacion por el
Ingeniero
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Contratista dentro del plazo de 28 dias de recibida la
solicitud.

Se aplicaran las siguientes disposiciones:

El Ingeniero obtendra la aprobacion especifica del Contratante
antes de actuar de conformidad con las siguientes Subclausulas
de estas Condiciones:

(a) Subcldusula 4.12: Acuerdo o establecimiento de una
prérroga y/o costo adicional.

(b) Subcldusula 13.1: Orden de Variacidn, a excepcion de:

(i}  situaciones de emergencia conforme lo determine el
Ingeniero, 0

(i) el caso en que una Variacién aumente el Monto
Contractual Aceptado, en un porcentaje inferior al
especificado en los Datos Contractuales.

() Subcldusula 13.3: Aprobacion de una propuesta de
Variacién por parte del Contratista de conformidad con la
Subclausula 13.1 6 13.2.

(d) Subcldusula 13.4: Especificacion del monto pagadero en
cada una de las monedas aplicables.

(e} Sin perjuicio de la obligacion de obtener aprobacion, como
se indica supra, si a juicio del Ingeniero ocurre una
emergencia que afecte la seguridad personal, la seguridad
fisica de las Obras o de la(s) propiedad(es) colindante(s),
éste podrd, sin eximir al Contratista de sus deberes y
responsabilidades en virtud del Contrato, ordenar al
Contratista que lleve a cabo las obras o actividades que sean
necesarias, segun el Ingeniero, para mitigar o reducir el
riesgo. El Contratista cumplira inmediatamente cualquier
instruccion de esa indole que le dé el Ingeniero, aun a falta
de ifa aprobacién de dicha instruccién por parte del
Contratante. El Ingeniero determinara un aumento del
Precio del Contrato por concepto de dicha orden, de
conformidad con lo dispuesto en la Clausula 13, y notificara
debidamente al Contratista, con copia al Contratante.

El Ingeniero podrd ocasionalmente asignar deberes y delegar
autoridad a los asistentes, y también podra revocarlas. Entre los
asistentes puede incluirse un ingeniero residente y/o inspectores
independientes designados para examinar y/o probar elementos
de los Equipos y/o los Materiales. La asignacidn, delegacion o
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revocacion deberan hacerse por escrito y no
hasta que ambas Partes hayan recibido copiz
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Los asistentes seran personas debidamente calificadas, con
capacidad para llevar a cabo esos deberes y ejercer dicha

autoridad y tendrdan pleno dominio del idioma para
comunicaciones que se define en la Subcldusula 1.4 [Ley e
Idiomal].

Cada asistente a quien se le hayan asignado deberes o en quien
se haya delegado autoridad, estard autorizado Unicamente a
impartir instrucciones al Contratista en la medida definida en la
delegacion. Cualquier aprobacién, verificacion, certificado,
consentimiento, examen, inspeccion, orden, notificacién,
propuesta, solicitud, prueba o acto de esa indole por parte de un
asistente, efectuado de conformidad con la delegacion, tendré el
mismo efecto que si proviniera del Ingeniero. Sin embargo:

(a) el hecho de no haber desaprobado un trabajo, Equipos o
Materiales no constituira la aprobacion de los mismos, por
lo que no afectard el derecho del Ingeniero a rechazar
dichos trabajos, Equipos o Materiales;

(b) si el Contratista cuestiona una decisién u orden de un
asistente, el Contratista podra remitir el asunto al Ingeniero,
quien con la debida prontitud confirmara, revertird o
modificara la decision u orden.

3.3 Instrucciones del El ingeniero podra impartir instrucciones al Contratista en
Ingeniero cualquier momento, y proporcionarle los Planos adicionales o
modificados que se necesiten para la ejecucién de las Obras y la
reparacion de cualquier defecto, de conformidad con el Contrato.
El Contratista sélo respondera a las instrucciones del Ingeniero, o
de! asistente en el que se haya delegado la autoridad pertinente
en virtud de esta Clausula. En el caso de que una orden constituya
una Variacion, se aplicard la Clausula 13 [Variaciones y Ajustes].

El Contratista cumplira las instrucciones que imparta el Ingeniero
o el asistente en quien se haya delegado dicha autoridad, en
relacién con cualquier asunto del Contrato. Siempre que sea
posible, las instrucciones se impartirdn por escrito. Si el Ingeniero
0 un asistente autorizado:

(a} daunaorden verbal,

P
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(b) recibe del Contratista (0 en su nombre) una confirmacién
escrita de la orden en un plazo de dos dias laborales a partir
de la fecha en que se dio la instruccién, y

(c) no responde con una negativa u orden escrita dentro de
dos dias después de recibir la confirmacién,

entonces la confirmacidn pasara a constituir la orden escrita del
Ingeniero o el asistente en quien se ha delegado dicha autoridad
(segun corresponda).

Si el Contratante prevé reemplazar al Ingeniero, el Contratante
debera notificar al Contratista, por lo menos 21 dias antes de la
fecha prevista del reemplazo, el nombre, ia direccion y la
experiencia pertinente del potencial Ingeniero sustituto. Si el
Contratista considera que el potencial Ingeniero sustituto no es
adecuado, tendrd el derecho a presentar objeciones al
nombramiento, mediante notificacion al Contratante, con
informacidn que fundamente su posicién, y el Contratante dara
plena y justa consideracién a dicha objecion.

En los casos en que estas Condiciones contemplen que el
Ingeniero proceda de conformidad con esta Subclausula 3.5 para
acordar o resolver algin asunto, el Ingeniero consultara con cada
una de las Partes con el dnimo de alcanzar un acuerdo. De no
fograrse un acuerdo, el Ingeniero tomara una decisién justa de
conformidad con el Contrato, tomando en cuenta todas las
circunstancias pertinentes.

Salvo que se especifique algo diferente, el Ingeniero notificara a
ambas Partes sobre cada uno de los acuerdos o decisiones, con
los detalles del caso dentro del plazo de 28 dias de haber recibido
la correspondiente queja o solicitud. Cada una de las Partes dara
cumplimiento a los acuerdos o decisiones, salvo {y en ese caso,
hasta) que se sometan a reconsideracién con arreglo a la Clausula
20 [Quejas, Controversias y Arbitraje].

4, El Contratista

En la medida en que se especifique en el Contrato, el Contratista
disefiara, ejecutara y terminara las Obras de conformidad con el
Contrato y con las instrucciones del Ingeniero y reparara
cualquier defecto de las Obras.

El Contratista suministrard los Equipos y los Documentos del
Contratista que se especifiquen en el Contrato, asi como todo el
Personal del Contratista, los Bienes, los bienes consumibles y
otros bienes y servicios, permanentes o temporales, necesarios
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=\
para, y en relacion con, el disefio, la ejecucion y term|#cién
las Obras y la reparacion de sus defectos. %’\ NOTARIA 36

. L) ;UI'I‘O-ECUADDH &
Todos los equipos, materiales y servicios que incorporen &% "Riaeent

requieran para, las Obras deberdn provenir de cualquier p
elegible de conformidad con la definicién que establece el Banco.

El Contratista velard por el cardcter adecuado, |a estabilidad y la
seguridad de todas las operaciones y los métodos de construccién
en el Lugar de las Obras. Salvo en la medida en que se especifique
en el Contrato, el Contratista i) serd responsable de todos los
Documentos del Contratista, las Obras Temporales y el disefio
que pueda ser necesario en relacion con cada elemento de los
Equipos y los Materiales para que dicho{s) elemento(s) se cifia{n)
al Contrato; y ii) no sera responsable del disefio o las
especificaciones de las Obras Permanentes.

El Contratista suministrard al Contratante, a solicitud del
Ingeniero, la informacion sobre los arreglos y los métodos que
propone adoptar para la ejecucién de las Obras. Dichos arreglos
y métodos no podran modificarse de manera significativa sin que
antes se haya notificado de ello al Ingeniero.

En caso de que en el Contrato se especifique que el Contratista
disefiara cualquier parte de las Obras Permanentes, entonces,
salvo indicacion diferente en las Condiciones Especiales:

{a) el Contratista suministrara al Ingeniero los Documentos del
Contratista correspondientes a dicha parte de conformidad
con los procedimientos que se especifican en el Contrato;

(b) esos Documentos del Contratista se cefiirdn a las
Especificaciones y los Planos; estaran escritos en el idioma
para comunicaciones definido en la Subcldusula 1.4 [Ley e
Idioma] e incluiran la informacidn adicional solicitada por el
Ingeniero para agregar a los Planos a fin de coordinar los
disefios de cada una de las Partes;

{c) el Contratista sera responsable de esta parte, la cual, una
vez terminadas las Obras, servira para el propdsito para la
que fue concebida de conformidad como se sefiala en el
Contrato; v

(d) antes de que inicien las Pruebas a la Terminacion, el
Contratista proporcionara al Ingeniero la documentacion
“conforme a obra” y segun corresponda, los manuales de
operacidén y mantenimiento, de conformidad con las
Especificaciones y en suficiente detalle como para que el
Contratante pueda operar, mantener, desmontar,
reensamblar, ajustar o reparar esta parte de las Obras.

© FIDIC Derechos de Autor /L’(/ <i %
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4.2 Garantia de
Cumplimiento
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Dicha parte no se considerara terminada para los fines de la
recepcién con arregio a la Subcldusula 10.1 [Recepcion de
las Obras y Secciones] hasta que se hayan proporcionado al
Ingeniero la documentacidn y los manuales mencionados.

El Contratista obtendrd (a su costo) una Garantia de
Cumplimiento por el monto y monedas estipulados en los Datos
del Contrato y en la denominacién de la(s) moneda(s) del
contrato o en una moneda de libre conversién que sea aceptable
para el Contratante. Esta Subcldusula no se aplicara en los casos
en que no se especifigue un monto en los Datos del Contracto.

El Contratista suministrara la Garantia de Cumplimiento dentro
de un plazo que no exceda de 28 dias después de haber recibido
la Carta de Aceptacién, y enviard una copia al Ingeniero. La
Garantia de Cumplimiento deberd haber sido emitida por un
banco o entidad financiera de prestigio elegida por el
Contratante, y se presentard de acuerdo con el formulario anexo
a las Condiciones Especiales o en otro formulario aprobado por el
Contratante.

El Contratista se asegurara de que la Garantia de Cumplimiento
sea valida y exigible hasta que el Contratista ejecute y termine las
Obras y repare cualquier defecto. Si en los términos de la Garantia
de Cumplimiento se estipula una fecha de vencimiento y 28 dias
antes de ésta el Contratista todavia no esta en condiciones de
recibir el Certificado de Cumplimiento, el Contratista debera
prorrogar el periodo de validez de la Garantia de Cumplimiento
hasta que se terminen las Obras y se reparen los defectos.

El Contratante no podrd hacer reclamaciones en virtud de la
Garantia de Cumplimiento, salvo por los montos que le
correspondan al amparo del Contrato. El Contratante
indemnizara y amparard al Contratista contra y de todos los
dafios, perjuicios y gastos (incluidos honorarios y gastos de
abogados y gastos legales) que se generen a raiz de una
reclamacién al amparo de la Garantia de Cumplimiento en la
medida en que el Contratante no hubiera tenido derecho a hacer
la reclamacion.

El Contratante devolverd la Garantia de Cumplimiento al
Contratista dentro del plazo de 21 dias de haber recibido una
copia del Certificado de Cumplimiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el resto de esta Subclausula, en
los casos en que el Ingeniero decida aumentar o reducir el Precio
del Contrato a raiz de un cambio en el costo y/o la legislacién o
como resultado de una Variacién que supere el 25% de la porcion
del Precio del Contrato pagadera en una moneda especifica, el
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4.3 Representante del
Contratista
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Contratista, a solicitud del Ingeniero, procedey§
aumentar o reducir, seglin corresponda, el valor e;laﬁa -
Cumplimiento en esa moneda, en el mismo porceXes

El Contratista nombrara al Representante del Contratista
conferird todas las facultades necesarias para que actlie en
nombre del Contratista para los fines del Contrato.

Salvo que el nombre del Representante del Contratista aparezca
en el Contrato, el Contratista suministrara al Ingeniero para su
aprobacion, antes de la fecha de inicio, el nombre y la
informacidn de la persona que propone como Representante del
Contratista. Si se niega la aprobacidn o se revoca segun la
Subcldusula 6.9 {Personal del Contratista], o si la persona
designada no ejerce sus funciones como Representante del
Contratista, el Contratista seguird el mismo procedimiento para
presentar el nombre y la informacién de otra persona adecuada
para el cargo en cuestion.

El Contratista no podrd revocar el nombramiento del
Representante del Contratista, ni nombrar a un sustituto, sin el
consentimiento previo del Ingeniero.

El Representante del Contratista dedicara todo su tiempo a
dirigir el cumplimiento del Contrato por parte del Contratista. Si
el Representante del Contratista debe ausentarse
temporalmente del Lugar de fas Obras durante la ejecucion de
éstas, se nombrard a un sustituto adecuado, con el previo
consentimiento del Ingeniero, a quien debera darse la debida
notificacian.

El Representante del Contratista recibird instrucciones en
nombre del Contratista, de conformidad con la Subcldusula 3.3
[Instrucciones del Ingeniero].

El Representante del Contratista podra delegar facuitades,
funciones y poderes en cualquier persona competente, y podra
revocar dicha delegacion en cualquier momento. Las
delegaciones o revocaciones no entraran en vigor sino una vez
que el Ingeniero haya recibido una notificacion previa firmada
por el Representante del Contratista en la que se sefale el
nombre de la persona y se especifiquen las facultades, las
funciones y los poderes delegados o revocados.

E! Representante del Contratista hablard con fluidez el idioma
para comunicaciones definido en la Subcldusula 1.4 [Ley e
Idiomal. Si los delegados del Representante del Contratista no
hablan con fluidez el idioma mencionado, el Contratista se
asegurara de que haya intérpretes competentes durante todas

A,
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4.4

4.5

4.6

Subcontratistas

Cesion de
Beneficio de
Subcontrato

Cooperacion
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las horas de trabajo, en un nimero que el Ingeniero considere
suficiente.

El Contratista no subcontratara la totalidad de las obras.

El Contratista serd responsable de las acciones u omisiones de
cualquier Subcontratista, sus agentes o empleados, como si
fueran las suyas propias. Salvo indicacion en contrario en las
Condiciones Especiales:

{a) el Contratista no estard obligado a obtener aprobacion
cuando se trate de proveedores de Materiales tinicamente,
o para la contratacion de un Subcontratista que esté
designado en el Contrato;

(b) se obtendra el consentimiento previo del Ingeniero cuando
se trate de la contratacidon de otros Subcontratistas que
propongan;

(c) el Contratista notificara al Ingeniero, con al menos 28 dias
de anticipacion, sobre la fecha prevista de inicio del trabajo
de cada Subcontratista, y del comienzo de dicho trabajo en
el Lugar de las Obras; y

(d}) cada subcontrato incluird disposiciones que den al
Contratante el derecho de exigir que se le ceda el
subcontrato con arreglo a la Subcldusula 4.5 [Cesion de
Beneficio de Subcontrato] {conforme proceda) o en el caso
de terminacibn en virtud de la Subcldusula 15.2
[Terminacion por parte del Contratante].

£l Contratista se asegurard de que los requisitos que se le
imponen en ia Subcldusula 1.12 [Confidencialidad] se apliquen
igualmente a todos los Subcontratistas.

En la medida de lo posible, el Contratista dara justas y razonables
oportunidades a contratistas del Pais, para ser nombrados
Subcontratistas.

Si las obligaciones de un Subcontratista siguen vigentes después
de la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificacion de
Defectos pertinente, el Contratista debera ceder al Contratante
el beneficio de dichas obligaciones, si el Ingeniero asi se lo exige
antes de esa fecha. Salvo indicacién diferente en la cesion, el
Contratista no sera responsable ante el Contratante por los
trabajos que realice el Subcontratista después de la entrada en
vigor de la cesion.

El Contratista ofrecerd, conforme se estipule en el Contrato o
indique el Ingeniero, suficientes oportunidades de trabajo a :

W
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(a) el Personal del Contratante,

(b) otros contratistas contratados por el Contrata

UITO - ECUADOR
QQE ThiGESY
(¢) el personal de cualquier entidad ptblica lega

constituida,

quienes podran estar empleadas en el Lugar de las Obras o en sus
inmediaciones para la ejecucion de trabajos no incluidos en el
Contrato.

Cualquiera de esas instrucciones constituird una Variacion en la
medida en que obligue al Contratista a sufrir retrasosy aincurrir
en un Costo Imprevisto. Los servicios para ese personal y otros
Contratistas pueden incluir el uso de Equipos del Contratista,
Obras Temporales o arreglos en materia de acceso que son
responsabilidad del Contratista,

Si en virtud del Contrato se exige al Contratante que conceda al
Contratista posesion de cualquier cimiento, estructura,
instalacion o medio de acceso de conformidad con los
Documentos del Contratista, el Contratista suministrara dichos
documentos al Ingeniero en el plazo y la forma indicados en las
Especificaciones.

4.7 Trazado El Contratista trazara las Obras en funcién de los puntos
originales, lineas y niveles de referencia especificados en el
Contrato o notificados al Ingeniero. El Contratista serd
responsable del correcto posicionamiento de todas las partes de
las Obras, y rectificara cualquier error en las posiciones, niveles,
dimensiones o alineamiento de las mismas.

El Contratante sera responsable de cualquier error en los
parametros de referencia sefialados o notificados, pero el
Contratista tratara razonablemente de verificar la precision de
dichos datos antes de que se utilicen.

St el Contratista sufre una demora o incurre en Costos por realizar
trabajos requeridos a raiz de un error en los parametros de
referencia, que un contratista con experiencia no hubiera podido
detectar razonablemente dicho error y evitar esa demora o ese
Costo, el Contratista notificara de ello al ingeniero y, con arreglo
a la Subclausula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendra
derecho a lo siguiente:

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha
retrasado o se retrasara la Terminacion de las Obras, en
virtud de la Subclausula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion], y

W
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4.8 Procedimientos
de Seguridad

4.9 Control de Calidad
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(b) el pago de dicho Costo mds utilidades, monto que se incluira
en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa notificacién, el Ingeniero procederd de
conformidad con la Subcldusula 3.5 [Decisiones] con el fin de
acordar o decidir i) si y (si procede) en qué medida no se hubiera
padido detectar el error de manera razonable, y i) si los asuntos
que se sefialan en los incisos (a) y (b} supra se relacionan con
dicha medida.

El Contratista debera:

(@) cumplir con todas las regulaciones de seguridad aplicables

!

(b) velar por la seguridad de todas las personas autorizadas a
estar en el Lugar de las Obras,

(c) hacer lo razonable para mantener el Lugar de las Obras y las
propias Obras libres de obstrucciones innecesarias a fin de
evitar situaciones peligrosas para dichas personas,

(d) proporcionar cercas, alumbrado, proteccidn y vigilancia
para las Obras hasta que éstas se terminen y entreguen con
arreglo a la Clausula 10 {Recepciéon por parte del
Contratante], y

(e) proporcionar cualesquiera Obras Temporales {incluidos
caminos, senderos, guardias y cercas) que puedan ser
necesarias a raiz de la ejecucién de las Obras, para el usoy
la proteccién del publico y los propietarios y ocupantes de
los terrenos adyacentes.

El Contratista establecera un sistema de control de calidad para
demostrar el cumplimiento de los requisitos del Contrato. El
sistema se cefiird a la informacién que figura en el Contrato. El
Ingeniero podra auditar cualquier aspecto del sistema.

Deberan presentarse al Ingeniero, para su informacion, detalles
de todos los procedimientos y documentos de cumplimiento
antes del inicio de cada etapa de disefio y ejecucion. Todos los
documentos de naturaleza técnica que se emitan para el
Ingeniero deberan ostentar comprobante de la aprobacion previa
del propio Contratista.

El cumplimiento del sistema de control de calidad no eximira al
Contratista de ninguno de sus deberes, obligaciones o
responsabilidades en virtud del Contrato.
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4.10 Datos del Lugar de
las Obras

4.11 Suficiencia del
Monto Contractual
Aceptado
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proporcionado al Contratista, para su infor
datos pertinentes de los que disponga sobre

aspectos ambientales. A su vez, el Contratante pondrd a
disposicion del Contratista todos los datos de esa indole que
obtenga después de la Fecha Base. El Contratista sera
responsable de interpretar todos esos datos.

En la medida en que fuera posible (tomando en cuenta el costo y
el tiempo), se considerara que el Contratista ha obtenido toda la
informacién necesaria acerca de los riesgos, imprevistos y otras
circunstancias que puedan tener influencia o incidencia en la
Oferta o las Obras. En la misma medida, se considerara que el
Contratista ha inspeccionado y examinado el Lugar de las Obras,
sus alrededores, los datos mencionados anteriormente y otra
informacion disponible, y que antes de presentar la Oferta estaba
satisfecho con respecto atodos los asuntos pertinentes, incluidos
( mds no de manera exclusiva):

(a) laforma y la naturaleza del Lugar de las Obras, incluidas las
condiciones subterraneas,

(b) las condiciones hidroldgicas y climaticas,

(¢} lamediday la naturaleza de los trabajos y Bienes necesarios
para la ejecucidn y terminacién de las Obras y la reparacion
de cualesquiera defectos,

(d) Ila legislacion, los procedimientos y las practicas laborales
del Pais, y

(e) los requisitos del Contratista en cuanto a acceso,
alojamiento, dependencias, personal, electricidad,
transporte, agua y otros servicios.

Se considerara que el Contratista:

(a) estd satisfecho con el Monto Contractual Aceptado en
términos de su idoneidad y suficiencia, y

(b) basé el Montoe Contractual Aceptado en los datos, las
interpretaciones, la informacién necesaria, las inspecciones,
los exdmenes y el cumplimiento de todos los asuntos
pertinentes que se especifican en la Subcldusula 4.10 [Datos
del Lugar de las Obras].

Salvo indicacién en otro sentido en el Contrato, ei Monto
Contractual Aceptado cubre todas las obligaciones del
Contratista en virtud del Contrato (incluidas las que se

s
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4.12 Condiciones Fisicas
Imprevisibles
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establezcan bajo Montos Provisionales, si los hubiere) y todos los
aspectos necesarios para ejecutar y terminar adecuadamente las
Obras y reparar cualesquiera defectos.

En esta Subclausula, “condiciones fisicas” se refiere a condiciones
fisicas naturales y artificiales, asi como otras obstrucciones y
contaminantes fisicos que el Contratista encuentre en el Lugar de
las Obras durante la ejecucién de las mismas, incluidas
condiciones subterraneas e hidrologicas pero no climaticas.

Si el Contratista se enfrenta con condiciones fisicas adversas que
considere Imprevisibles, notificara de ello al Ingeniero tan pronto
como sea posible.

En esa notificacidon se describirdn las condiciones fisicas, de
manera que el Ingeniero pueda inspeccionarlas, y se expondran
las razones por las que el Contratista las considera condiciones
Imprevisibles. El Contratista seguira con la ejecucion de las Obras
adoptando las medidas que sean adecuadas y razonables para las
condiciones fisicas, y cumplird las instrucciones que pueda darle
el Ingeniero. Si alguna orden constituye una Variacidn, se aplicara
la Cldusula 13 [Variaciones y Ajustes).

Si, habiende encontrado condiciones fisicas que sean
Imprevisibles, el Contratista hace |a notificacion al respecto y
sufre demoras o incurre en Costos a raiz de las condiciones
mencionadas, el Contratista tendrd derecho a la notificacion
indicada en la Subcldusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista),
a:

(a) una prérroga del plazo por el tiempo de [a demora, sise ha
retrasado o se retrasard la terminacion de las Obras, de
conformidad con Ja Subcldusula 8.4 [Prérroga del Plazo de
Terminacion], y

(b) el pago de dichos Costos, que se incluiran en el Precio del
Contrato.

Tras recibir la notificacion y examinar o investigar las condiciones
fisicas, el Ingeniero procedera de conformidad con la Subclausula
3.5 [Decisiones] con el fin de acordar o resolver i) siy (si procede)
en qué medida esas condiciones fisicas eran Imprevisibles, y ii) si
los asuntos que se describen en los incisos (a) y (b} supra guardan
relacion con esa medida.

Sin embargo, antes de llegar a un acuerdo definitivo o decisién
respecto del Costo adicional con arreglo al inciso (ii), el Ingeniero
también podrd analizar si otras condiciones fisicas en partes
similares de las Obras (si las hubiere) eran mas favorables de lo
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que podria haberse previsto cuando el Contrafista p
Oferta. Si, y en la medida en que fueren en @tMTﬁMé’ﬁ&
condiciones mas favorables, el Ingeniero podr ‘w gt
conformidad con la Subclausula 3.5 [Decisiones] ¢
llegar a un acuerdo o decisidn respecto de las reducciones de
Costo originadas por dichas condiciones, que podrin incluirse
(como deducciones) en el Precio del Contrato y los Certificados
de Pago. Sin embargo, el efecto neto de todos los ajustes en
virtud del inciso {b} y todas las reducciones mencicnadas, por
todas las condiciones fisicas que se encuentren en partes
similares de las obras, no daran lugar a una reduccidon neta del
Precio del Contrato.

A

El Ingeniero deberd tomar en cuenta cualquier evidencia de las
condiciones fisicas previstas por el Contratista cuando presentd
la Oferta, evidencias que el Contratista deberd facilitar; sin
embargo, |a interpretacion de esas evidencias por parte del
Contratista no tendra caracter obligatorio para el Ingeniero.

4.13 Servidumbre de Salvo indicacién diferente en el Contrato, el Contratante debera
Pasoy proveer acceso efectivo y posesion del Lugar de las Obras,
Dependencias incluyendo las servidumbres de paso especiales y/o temporales que

puedan ser necesarias para !as Obras. E| Contratista obtendr3, a su
riesgo y expensas, cualquier servidumbre de paso o instalaciones
adicionales fuera del Lugar de las Obras que pueda necesitar para
fines de las Obras.

4.14 No interferencia £i Contratista no interferird en forma innecesaria ni inadecuada
con:

(a) la comodidad del pablico, ni

(b) el acceso a y uso y ocupacién de todos los caminos y
senderos, independientemente de que sean publicos o
estén en posesion del Contratante o de otros,

El Contratista deberd indemnizar y amparar al Contratante de
todos los dafios, perjuicios y gastos (incluidos honorarios y gastos
de abogados) que se generen a raiz de una interferencia
innecesaria o inadecuada de esa indole.

4.15 Ruta de Acceso Se considerara que el Contratista estd satisfecho con la
conveniencia y disponibilidad de las rutas de acceso al Lugar de
tas Obras el dia de la Fecha Base. El Contratista hard lo
razonablemente posible por evitar los dafios que pueda sufrir
cualquier camino 0 puente como resultado del trifico del
Contratista o su personal. Elio incluye el uso adecuado de
vehiculos y rutas apropiados.

/(,LA/ A
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4.16 Transporte de
Bienes

4.17 Equipos del
Contratista
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Salvo indicacidn diferente en estas Condiciones:

(@) el Contratista sera {al igual que entre las Partes) responsable
de cualquier mantenimiento gue sea necesario por el uso
que haga de las rutas de acceso;

(b) el Contratista proporcionaréd todas las sefializaciones o
instrucciones necesarias a lo largo de las rutas de acceso, y
obtendrd los permisos necesarios de las autoridades
pertinentes para usar dichas rutas, sefializaciones e
instrucciones;

(c) el Contratante no sera responsable de las reclamaciones
que surjan del uso de cualquier ruta de acceso, ni por otro
motivo en relacién con la misma;

(d) el Contratante no garantiza la idoneidad ni fa o
disponibilidad de ninguna ruta de acceso en particular; y

(e) los costos que se generen por la falta de idoneidad o
disponibilidad de las rutas de acceso para el uso requerido
por el Contratista, correran por cuenta de éste.

Salvo disposicién en sentido diferente en las Condiciones
Especiales:

(a) el Contratista notificara al ingeniero con al menos 21 dias de
anticipacién sobre la fecha de entrega de cualquier Equipo
u otra parte importante de otros Bienes en el Lugar de las
Obras;

(b) el Contratista sera responsable de empacar, cargar,
transportar, recibir, descargar, almacenar y proteger todos
los Bienes y demds elementos necesarios para las Obras; y

(c) el Contratista indemnizara y amparara al Contratante de
todos los dafios, perjuicios y gastos (incluidos honorarios y
gastos de abogados y gastos legales) que se generen del
transporte de Bienes, y negociard y pagard todas las
reclamaciones que surjan a raiz del transporte de los
mismaos.

Ei Contratista serd responsable de todos sus Equipos. Una vez que
se lleven al Lugar de las Obras, se considerara que los Equipos del
Contratista se usaran exclusivamente para la ejecucion de las
Obras. El Contratista no retirarad del Lugar de las Obras ninguin
elemento importante de sus Equipos sin el consentimiento previo
del Ingeniero. Sin embargo, dicho consentimiento no sera
necesario para vehiculos que transporten Bieneso Personal del
Contratista fuera del Lugar de las Obras.
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4.18 Proteccion del
Medio Ambiente

4,19 Electricidad, Agua
y Gas

4.20 Equipos del
Contratante y
Materiales de
Libre Disposicion
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crear a las personas y las propiedades como consecuenti
contaminacion, el ruido y otros resultados de sus operaciones.

El Contratista velara por que las emisiones y las descargas
superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefialados en las
Especificaciones o dispuestas por las leyes aplicables.

Salvo en los casos que se sefialan mas abajo, el Contratista sera
responsable de suministrar la electricidad, el agua y los demas
servicios que necesite para las actividades de construccidn y, en
la medida establecida en las Especificaciones, para las pruebas.

El Contratista tendrd derecho a usar para los fines de las Obras los
suministros de electricidad, agua, gas y otros servicios que se
encuentren disponibles en el Lugar de las Obras y cuyos detalles
y precios figuren en las Especificaciones. El Contratista
suministrara, a su riesgo y expensas, los aparatos necesarios para
hacer uso de esos servicios y medir las cantidades consumidas.

El Ingeniero dara su aprobacion, o determinara, las cantidades
consumidas y los montos pagaderos (a esos precios) por
concepto de dichos servicios, de conformidad con las
Subclausulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante] y 3.5
[Decisiones]. El Contratista pagara dichos montos al Contratante.

El Contratante pondra sus Equipos (si los hubiere) a disposicion del
Contratista para la ejecucion de las Obras, de conformidad con los
detalles, arreglosy precios sefialados en las Especificaciones. Salvo
indicacion en sentido diferente en las Especificaciones:

{a) el Contratante sera responsable de sus Equipos, salvo que

(b) el Contratista serd responsable de cada elemento de los
Equipos del Contratante cuando cualquiera de los
miembros del Personal del Contratista los opere, conduzca,
dirija o esté en posesion o control de los mismos.

El Ingeniero acordara o determinara las cantidades adecuadas y
los montos pagaderos (a los precios establecidos) por el uso de
los Equipos del Contratante de conformidad con las Subclausulas
2.5 [Reclamaciones del Contratante] y 3.5 [Decisiones]. El
Contratista pagara dichos montos al Contratante.




Seccidn VII. Condiciones Generales 38

4.21 Informes de
Avance
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El Contratante proporcionard, sin costo alguno, los “materiales
de libre disposicion” (si los hubiere) de conformidad con la
informacién que se sefale en las Especificaciones. El Contratante
proporcionard, a su riesgo y expensas, dichos materiales en la
fecha y lugar sefialados en el Contrato. £l Contratista los
inspeccionara visualmente y notificard con prontitud al Ingeniero
sobre cualquier falta, defecto u omisidn al respecto. A no ser que
las Partes acuerden otra cosa, el Contratante rectificara de
inmediato la falta, defecto u omisidn que se le haya notificado.

Tras esa inspeccion visual, los materiales de libre disposicion
pasaran a estar bajo el cuidado, custodia y control del Contratista.
Las obligaciones del Contratista en materia de inspeccién,
cuidado, custodia y control no eximiran al Contratante de su
responsabilidad por cualquier falta, defecto u omisién no
advertida en una inspeccién visual.

Salvo que se exprese otra cosa en las Condiciones Especiales, el
Contratista elaborard informes mensuales de avance, que
presentara al Ingeniero en 6 copias fisicas y una electronica. El
primer informe cubrird el periodo desde la Fecha de Inicio hasta
el final del primer mes calendario. De ahi en adelante se
presentaran informes mensuales, cada uno dentro del plazo de 7
dias contados a partir del ultimo dia del periodo en cuestion.

Se presentaran informes hasta que el Contratista haya terminado
todo el trabajo que se sepa que estd pendiente a |a fecha de
terminacion que se indique en el Certificado de Recepcion de
Obra.

Los informes incluiran:

(a) gréficos y descripciones detalladas del avance alcanzado,
incluida cada etapa de disefio ({si la hubiere), los
Documentos del Contratista, las adquisiciones, las
fabricaciones, las entregas en el Lugar de las Obras, la
construccién, el montaje y las pruebas; y también incluye
estas mismas etapas de trabajo correspondientes a cada
uno de los Subcontratistas designados (conforme se define
en la Clausula 5 [Subcontratistas Designados]);

(b) fotografias que reflejen el correspondiente estado de
fabricacion y el avance alcanzado en el Lugar de las Obras;

(c) en cuanto ala fabricacion de cada elemento importante de
los rubros de Equipos y Materiales, el nombre del
fabricante, la ubicacién de la fabrica, el porcentaje de
avance y las fechas reales o previstas para
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(i) elinicio de la fabricacion,

(11) las inspecciones de} Contratista, 5 QuITo- ECUADOR

A rraestS

(iii) las pruebas, y
(iv) el envioylallegada al Lugar de las Obras;

(d) la informacion que se detalla en la Subcldusula 6.10
[Registros del Personal y Equipos del Contratista];

(e) las copias de los documentos de control de calidad,
resultados de las pruebas y certificados de Materiales;

(f) Ila lista de tas notificaciones realizadas en virtud de las
Subclausulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante] y 20.1
[Reclamaciones del Contratista];

(g) estadisticas de seguridad, incluidos detalles sobre
incidentes peligrosos y actividades en cuanto a aspectos
ambientales y relaciones publicas, y

(h) comparaciones entre el avance realmente alcanzado vy el
previsto detalles sobre cualquier hecho o circunstancia que
pueda afectar la terminacién de las Obras de conformidad
con el Contrato, y las medidas que se estén tomando (o que
se tomaran) para superar las demoras.

4.22 Seguridad del Salvo disposicion en sentido diferente  en las Condiciones
Lugar de las Obras  Especiales:

(a) el Contratista sera responsable de mantener fuera del Lugar
de las Obras a personas no autorizadas, y

(b) las personas autorizadas se limitardan al Personal del
Contratista y del Contratante, y a cualquier otro empleado
que el Contratante o el Ingeniero notifiquen al Contratista,
como personal autorizado de los otros contratistas del
Contratante en el Lugar de las Obras.

4.23 Operaciones del El Contratista limitara sus actividades al Lugar de las Obras y a
Contratista en el cualesquiera otros sitios adicionales que obtenga como zonas
Lugar de las Obras  adicionales de trabajo con el acuerdo del Ingeniero. El Contratista

tomara todas las precauciones necesarias para mantener sus
Equipos y su Personal dentro del Lugar de las Obras y dichas zonas
adicionales y mantenerios fuera de los terrenos adyacentes.

Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista mantendra el
Lugar de las Obras libre de obstrucciones innecesarias y
almacenara, o dispondra de, los Equipos del Contratista o los
materiales excedentes. El Contratista despejara el Lugar de las

Vs .
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4.24 Fosiles

5.1 Definicion de
“Subcontratista
Designado”
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Obras y eliminard los escombros, la basura y las Obras
Temporales que ya no se necesiten.

Al emitirse un Certificado de Recepcién de Obra, el Contratista
despejara y retirara de la parte del Lugar de las Obras y las Obras
a que se refiere dicho Certificado todos sus Equipos, materiales
excedentes, desperdicios, basura y Obras Temporales. El
Contratista dejara esa parte del Lugar de las Obras y las Obras
referidas limpias y seguras. Sin embargo, el Contratista podra
retener en dicho Lugar, durante el plazo para la Notificacion de
Defectos, los Bienes que necesite para cumplir sus obligaciones
en virtud del Contrato.

Los fosiles, monedas, articulos de valor o antigliedad y
astructuras y otros restos o elementos de interés geoldgico o
arqueolégico que se encuentren en el Lugar de las Obras
guedaran bajo el cuidado y la autoridad del Contratante. El
Contratista tomara precauciones razonables para evitar que su
Personal u otras personas retiren o dafien cualquiera de esos
objetos encontrados.

Al descubrirse cualquiera de esos objetos, el Contratista
notificara rapidamente de ello al Ingeniero, quien le impartira
instrucciones al respecto. Si el Contratista sufre alguna demora
y/o incurre en algun Costo por cumplir las instrucciones, haré una
nueva notificacion al Ingeniero y, sujeto a la Subclausula 20.1
[Reclamaciones del Contratista), tendra derecho a:

(a) una prorroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha
retrasado o se anticipa que se retrasard la terminacion de
las Obras, en virtud de la Subclausula 8.4 {Prorroga del Plazo
de Terminacion], y

(b) el pago de dicho Costo, el que se incluira en el Precio del
Contrato.

Tras recibir esa nueva notificacion, el Ingeniero procedera de
conformidad con la Subcldusula 3.5 [Determinaciones] a fin de
llegar a un acuerdo o determinacion al respecto.

5. Subcontratistas Designados

En el Contrato se entiende por “Subcontratista designado” un
subcontratista:

(a) que figure en el Contrato como tal, o

(b) que el Contratista deba emplear como tal por orden del
Ingeniero, con arreglo a la Clausula 13 [Variaciones y
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5.2 Objeciones a las
Designaciones

5.3 Pagosa
‘Subcontratistas
Designados
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Ajustes] y la Subcldusula 5.2 [Obj 5&m
Designaciones].

sea posible, junto con Ios detalles al respecto. Salvo que el
Contratante acuerde por escrito eximir al Contratista de las
respectivas consecuencias, las objeciones se consideraran
razonables si se derivan (entre otros) de cualquiera de los
siguientes aspectos:

(a) existenrazones paracreer que el Subcontratista no posee la
competencia, los recursos o la solidez financiera suficientes;

‘(b) el Subcontratista designado no acepta indemnizar al

Contratista contra y de cualquier negligencia o mal uso de
los Bienes por parte del Subcontratista designado, sus
representantes y empleados; o

(c) el subcontratista designado no acepta el contrato de
subcontratista, el cual estipula que para el trabajo
subcontratado (incluido el disefio, si procede), el
Subcontratista designado debera:

(i) comprometerse frente al Contratista a asumir las
obligaciones y responsabilidades que le permitan a
éste cumplir sus obligaciones y responsabilidades en
virtud del Contrato, y

(ii) indemnizar al Contratista de todas las obligaciones y
responsabilidades que se deriven del Contrato o se
vinculen con él, asi como de las consecuencias de
cualquier incumplimiento del Subcontratista en
relacion con dichas obligaciones o responsabilidades.

(iii) ser pagado sodlo cuando el Contratista haya recibido
de! Contratante los pagos de cantidades adeudadas
en virtud del subcontrato referido, de conformidad
con lo indicado en la Subcldusula 5.3 [Pagos Para los
Subcontratistas Designados].

El Contratista pagara al Subcontratista designado los montos de
los recibos del Subcontratista designado aprobados por el
Contratista y que el Ingeniero certifique como pagaderos de
conformidad con el subcontrato. Esos montos y demds cargos se
incluiran en el Precio del Contrato de acuerdo con el inciso (b) de
la Subclausula 13.5 [Montos Provisionales), salvo lo dispuesto en
la Subclausula 5.4 [Comprobantes de Pago].

M
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‘5.4 Comprobantes de

6.1

6.2

Pago

Contratacion de
Personal y Mano
de Obra

Nivel Salarial y
Condiciones de
Trabajo
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Antes de emitir un Certificado de Pago que incluya un monto
pagadero a un Subcontratista designado, el Ingeniero podra
solicitar al Contratista que demuestre razonablemente que el
Subcontratista designado ha recibido todos los montos
adeudados de conformidad con Certificados de Pago anteriores,
menos las deducciones aplicables por retencion u otros
conceptos. A menos que el Contratista:

(a) presente dichas pruebas razonables al Ingeniero, o

(b)

(i) demuestre al Ingeniero por escrito que el Contratista
tiene razonablemente el derecho de retener dichaos
montos o denegar el pago de los mismos, y

(i) presente al Ingeniero pruebas razonables que el
Subcontratista designado ha sido notificado sobre el
derecho del Contratista,

el Contratante podra {a su sola discrecion ) pagar, directamente
al Subcontratista designado, parcial o totalmente, los montos
certificados con anterioridad (menos [las deducciones
correspondientes) que sean pagaderos al Subcontratista
designado y para los cuales el Contratista no haya presentado las
pruebas que se sefialan en los incisos (a) o (b) supra. En ese caso,
el Contratista devolverd al Contratante el monto que éste haya
pagado directamente al Subcontratista.

6. Personal y Mano de Obra

Salvo disposicidn en sentido diferente en las Especificaciones, el
Contratista debera encargarse de contratar a todo el personal y
la mano de obra, de origen nacional o de otra procedencia, asi
como de su remuneracion, alimentacion, transporte, y cuando
corresponda, alojamiento.

Se alentaréd al Contratista a que, en la medida de lo posible y
razonable, contrate dentro del Pais personaly mano de obra que
cuenten con las calificaciones y la experiencia adecuadas.

El Contratista deberd pagar niveles salariales y adoptar
condiciones de trabajo que no sean inferiores a los establecidos
para la profesién o la industria donde se lleve a cabo el trabajo.
De no haber niveles salariales ni condiciones laborales aplicables,
el Contratista pagara niveles salariales y se cefiira a condiciones
que no resulten inferiores al nivel general de remuneraciones y
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6.3

6.4

6.5

6.6

Personas al
Servicio del
Contratante

Leyes laborales

Horas de Trabajo

instalaciones para
el Personal y la
Mano de Obra
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pagar impuestos sobre la renta en el Pais respecto &« *’Srﬁﬂ% y
salarios, subsidios y cualesquiera otros beneficios gravabte
virtud de las leyes del Pais vigentes en ese momento, y el
Contratista cumplira las obligaciones que por ley le correspondan
en relacion con las respectivas deducciones.

El Contratista no contratard, ni tratard de contratar, personal ni
mano de obra que forme parte del Personal del Contratante.

El Contratista cumplird todas las Leyes laborales pertinentes
aplicables al Personal del Contratista, incluidas las Leyes en
materia de empleo, salud, seguridad, bienestar social,
inmigracion y emigracién, y permitird que gocen de todos sus
derechos legales.

El Contratista exigird a sus empleados que obedezcan las leyes
aplicables, incluidas aquellas relacionadas con la seguridad en el
lugar de trabajo.

En el Lugar de las Obras no se trabajard en dias localmente
reconocidos como de descanso ni fuera de las horas regulares de
trabajo que se establezcan en los Datos del Contrato, a menos
que:

(a) en el Contrato se estipule otra cosa,

(b) elIngeniero asi lo apruebe, 0

(c) eltrabajo sea inevitable o necesario para la proteccion de la
vida o |a propiedad o para la seguridad de las Obras, en cuyo
caso el Confratista informara de ello inmediatamente al
Ingeniero.

Salvo que se indique otra cosa en las Especificaciones, el
Contratista proporcionara y mantendra todas las instalaciones
para alojamiento y bienestar social que sean necesarios para su
personal. El Contratista también proporcionard instalaciones
para el Personal del Contratante conforme se sefiala en las
Especificaciones.

El Contratista no permitird que ningln integrante de su Personal
resida temporal o permanentemente dentro de las estructuras
que conforman las Obras Permanentes.
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6.7 Saludy Seguridad
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El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones
razonables para mantener la salud y la seguridad del Personal del
Contratista. En colaboracién con las autoridades sanitarias
locales, el Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y
cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del
Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos
de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y servicios
de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas
adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a
bienestar e higiene, asi como para prevenir epidemias.

El Contratista nombrard a un oficial de prevencion de accidentes
en el Lugar de las Obras, que se encargard de velar por la
seguridad y la proteccion contra accidentes. Esa persona estara
calificada para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad
para impartir instrucciones y tomar medidas de proteccion para
avitar accidentes. Durante la ejecucién de las Obras, el
Contratista proporcionard todo lo que dicha persona necesita
para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible,
informacion detallada sobre cualquier accidente que ocurra. El
Contratista mantendra un registro y hara informes acerca de la
salud, la seguridad y el bienestar de las personas, asi como de los
dafios a2 la propiedad, segin lo solicite razonablemente el
Ingeniero.

Prevencion del VIH/SIDA. El Contratista llevard a cabo un
programa de concientizacién sobre e! VIH/SIDA por medio de un
proveedor de servicios aprobado, y tomara todas las demas
medidas que se especifiquen en el Contrato para reducir el riesgo
de transmisién del virus VIH entre el personal del Contratistay la
comunidad local, promover diagndsticos oportunos y brindar
asistencia a las personas afectadas.

Durante la vigencia del Contrato (incluido el Periodo para la
Notificacién de Defectos), el Contratista (i) realizara campaiias de
comunicacién con fines de informacidn, educacidn y consulta
{IEC), al menos cada dos meses, dirigidas a todo el personal y la
mano de obra del Lugar de las Obras (incluidos todos los
empleados del Contratista, los Subcontratistas y los empleados
del Contratista o del Contratante, asi como a todos los
conductores y obreros que hagan entregas en el Lugar de las
Obras para actividades de construccidn) y a las comunidades
locales adyacentes, sobre los riesgos, el peligro, el impacto y las
medidas adecuadas para evitar las enfermedades transmitidas
sexualmente —o infecciones transmitidas sexualmente en
general y VIH/SIDA en particular; (ii) suministrara preservativos
masculinos o femeninos a todo el personal y la mano de obra del
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