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CONTRATO No. 19-2014 
 
 

CÓDIGO DEL PROCESO LICBS-002-RDMQ-2014  
 

 “MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL 
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO” 

 
COMPARECIENTES: 
 
Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el Registro de la Propiedad 
del Distrito Metropolitano de Quito, representado por el Doctor René Almeida Luna, en calidad 
de Registrador de la Propiedad (E), al que en adelante se le denominará CONTRATANTE; y, 
por otra, las empresas integrantes del Consorcio ARCHIVOS DIGITALES MEB 
SEVENTEENMILE, conformada por las compañías Archivos Digitales Meb S.A.; y, 
Seventeenmile S.A.,  representadas por la señora Eva Larsen Montoya,en calidad de 
Procuradora Común, en adelante y para efectos de este contrato, LA CONTRATISTA. Las 
partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas: 
 
Cláusula Primera.- ANTECEDENTES: 
 
1.1 De conformidad con lo dispuesto en la Resolución No.A0017, de 9 de junio de 2011, 

expedida por el Dr. Augusto Barrera, entonces Alcalde del Distrito Metropolitano de 
Quito, dentro de la estructura orgánica del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
se creó la Unidad Especial denominada “Registro de la Propiedad del Distrito 
Metropolitano de Quito” dotada de autonomía administrativa, financiera y funcional, 
adscrita a la Administración General. 

 
1.2 Conforme lo dispuesto en el artículo 7 de la Resolución No.A0017, de 9 de junio de 

2011, para el ejercicio desconcentrado de las competencias legalmente asignadas a la 
Alcaldía del DMQ, en materia de celebración y ejecución de convenios, contratación 
pública, gestión de recursos humanos y administración de recursos y bienes públicos, 
el Registrador de la Propiedad asumirá dichas competencias por delegación, con el 
alcance previsto para el caso del Administrador General según la Resolución No.A003, 
de 18 de agosto de 2009, o la que sustituya en los asuntos que competan 
exclusivamente al Registro de la Propiedad. 

 
1.3 Mediante acción de personal No.124-504, con vigencia a partir del 07 de julio de 2011, 

se nombró al Doctor Sandro Vallejo Aristizábal. como Registrador de la Propiedad del 
Distrito  Metropolitano de Quito.  

 
1.4 Conforme lo dispuesto en el artículo 1 de la Resolución No.A004, de 13 de junio de 

2014, expedida por el Dr. Mauricio Rodas Espinel, Alcalde del Distrito Metropolitano de 
Quito, se delegó a las unidades desconcentradas para que a nombre del Alcalde 
Metropolitano, actúen como ordenadores de gasto, para la adquisición o arrendamiento 
de bienes, ejecución de obras, contratación de servicios, incluidos los de consultoría 
determinados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dentro 
de su jurisdicción y competencia hasta el 0.000015, del coeficiente presupuestario 
inicial del Estado, por tanto en la presente contratación, al tratarse de un monto mayor 
al antes referido, se requiere la autorización del señor Alcalde Metropolitano. 

 
1.5 El artículo 25 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos 

establece: “Información física y electrónica.- Para efectos de la sistematización e 
interconexión del Registro de datos y sin perjuicio de la obligatoriedad de mantener la 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=3oBe3AbcpliRJRVb0KJ4LEhdTNdAiX6EaO5np17PFys,
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información en soporte físico como determina las normas de registro, los distintos 
registros deberán transferir la información a formato digitalizado”. 

 
1.6 El artículo 26 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos 

establece: “Seguridad.- Toda base informática de datos debe contar con su respectivo 
archivo de respaldo, cumplir con los estándares técnicos y plan de contingencia que 
impidan la caída del sistema, robo de datos, modificaciones o cualquier otra 
circunstancia que pueda afectar la información pública”. 

 
1.7  El numeral 2 del artículo 48 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, dispone: “La licitación es un procedimiento de contratación que se utilizará en 
los siguientes casos: (…) Para contratar la adquisición de bienes y servicios no 
normalizados, exceptuando los de consultoría, cuyo presupuesto referencial sobrepase 
el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del Presupuesto 
Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico (…). 

 
1.8 Los artículos 49 al 55 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, establecen el procedimiento del proceso de licitación. 
 
1.9 Con fecha 21 de junio de 2013 el doctor Sandro Vallejo A., en calidad de Registrador 

de la Propiedad del D.M.Q. como contratante, y la licenciada María Lorena Polit 
Estrella, como Gerente General de ENDAVANT S.A. como Contratista, suscribieron el 
contrato No. 009-2013, para el “Estudio, elaboración y plan de implementación del 
proyecto de digitalización e indexación de la información registral basado en un sistema 
de folio real, personal y cronológico, orientada hacia la modernización del Registro de 
la Propiedad”, del cual se desprendieron los siguientes productos: 1) Cronograma de 
Trabajo y las actividades que permitan el pleno cumplimiento del objetivo, objetivos 
específicos, productos de esta contratación y las principales necesidades del Registro 
de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito; 2) Diagnóstico Técnico Jurídico y 
Archivístico de los procesos e información registral relacionada con la operatividad del 
Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito; 3) Proyecto de 
digitalización e indexación de la información registral basado en un sistema de folio 
real, personal y cronológico, orientado hacia la Modernización del Registro de la 
Propiedad y su plan de Implementación; 4) Propuesta de términos de referencia para la 
contratación de una persona que ejecute o implemente el proyecto; y, 5) Propuesta de 
términos de referencia para la contratación de una persona natural o jurídica que 
supervise la ejecución del proyecto. 

 
1.10 Con fecha 20 de agosto de 2013, se suscribió el acta de entrega recepción definitiva 

del contrato No. 009-2013 para el “Estudio, elaboración y plan de implementación del 
proyecto de digitalización e indexación de la información registral basado en un sistema 
de folio real, personal y cronológico, orientada hacia la modernización del Registro de 
la Propiedad”, encontrándose la consultoría a entera satisfacción de los miembros de la 
comisión designada para la suscripción de dicho instrumento legal.  

 
1.11 Sobre la base de la propuesta de términos de referencia entregada como parte de los 

productos de la consultoría referida en el apartado anterior, la comisión designada para 
el efecto, realizó algunas reuniones de trabajo para revisar el alcance de los TDRS y 
para proceder a aprobar los ajustes necesarios, que finalmente formaron parte del 
pliego del proceso. 

 
1.12  Mediante memorando No.069-DARPDMQ-2014 de fecha 01 de septiembre de 2014, la 

Dirección de Archivo del Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito 
solicitó al señor Registrador de la Propiedad, autorizar el inicio del proceso, remitiendo 
para el efecto la documentación de sustento de la contratación. 
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1.13  Mediante memorando No. 036-CP-DAF-RPDMQ-2014, de fecha 01 de septiembre de 
2014 el responsable de compras públicas (E), de la DAF del Registro de la Propiedad 
del Distrito Metropolitano de Quito, informa que revisados los términos de referencia del 
proceso cuyo objeto es “MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE 
LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”, el procedimiento 
precontractual a observarse es el de Licitación. 

 
1.14 Mediante certificación de disponibilidad presupuestaria No.127-PRES-RPDMQ-2014 de 

fecha 1 de septiembre de 2014, el responsable del presupuesto del Registro de la 
Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, emitió la disponibilidad de recursos con 
cargo a la partida presupuestaria No.730230, para el año 2014 y futuros para el año 
2015 y 2016, conforme lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento General de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 
1.15 Mediante certificación PAC, emitida el 01 de septiembre de 2014, el responsable del 

PAC del Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, certificó que la 
contratación a realizarse se encuentra prevista en el Plan Anual de Contrataciones 
institucional – PAC 2014. 

 
1.16 Mediante Oficio No. A 0312 de 03 de septiembre de 2014, el Alcalde del Distrito  

Metropolitano de Quito, autorizó al señor Registrador de la Propiedad llevar adelante el 
procedimiento de contratación pública para la Modernización Integral del Registro de la 
Propiedad. 

 
1.17 Mediante memorando No.093-2014-RPDMQ de fecha 04 de septiembre de 2014, se 

designó a la Comisión Técnica, encargada de tramitar la fase preparatoria y 
precontractual del proceso de licitación. 

 
1.18 Mediante memorando No.01-CT-2014 de fecha 08 de septiembre de 2014, la Comisión 

Técnica, designada para tramitar la ejecución de la fase preparatoria y precontractual 
del proceso de licitación para “MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO 
DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”, recomendó al 
señor Registrador de la Propiedad, la aprobación del pliego que fue elaborado por la 
Comisión Técnica y que rigió el  proceso. 

 
1.19  Mediante Resolución No. RPDMQ-2014-065 de 8 de septiembre de 2014, el señor 

Registrador de la Propiedad, resolvió disponer el inicio de proceso de licitación 
No.LICBS-002-RPDMQ-2014 generado para “MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL 
EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”. 

 
1.20  Con fecha 8 de septiembre de 2014, se publicó en el portal de compras públicas el 

proceso de licitación No.LICBS-002-RPDMQ-2014.. 
 
1.21 Con fecha 12 de septiembre de 2014, se receptaron en el portal de compras públicas 

65 preguntas y/o solicitudes de aclaración relacionadas con el proceso. 
 
1.22 Con acta de 18 de septiembre de 2014, la Comisión técnica respondió todas las 

preguntas y emitió aclaraciones, las cuales fueron publicadas a través del portal de 
compras públicas. 

 
1.23 Mediante oficio SERCOP-DNCPCP-2014-1517-OF de fecha 24 de septiembre de 2014, 

el Servicio Nacional de Contratación Pública emitió observaciones al proceso de 
contratación, las mismas que fueron absueltas mediante oficio No. 1434-2014-RPDMQ 
de 2 de octubre de 2014. 

 
1.24 Mediante oficio 1435-2014-RPDMQ de fecha 2 de octubre de 2014, el Registrador de la 

Propiedad solicitó a la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, el apoyo 
designando un veedor para el presente proceso. 
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1.25 Mediante oficio No.DINARDAP-SN-2014-0370 de fecha 6 de octubre de 2014, el 

Subdirector Nacional de Registro de Datos Públicos, designó en calidad de veedor para 
el proceso al Dr. Carlos Jurado Bedrán. 

 
1.26 Con fecha 06 de octubre de 2014 se procedió con la recepción y apertura de las ofertas 

conforme se desprende en el acta correspondiente. 
 
1.27 A partir del del 07 de octubre de 2014 se inició la evaluación de las ofertas, así como se 

llevaron a cabo las pruebas de concepto y digitalización, se convalidaron los errores de 
forma, conforme a la disposición dada para el efecto y se cumplieron las actividades 
requeridas para fundamentar la resolución que debía adoptar la Comisión Técnica 
como recomendación a ser emitida al señor Registrador de la Propiedad del Distrito 
Metropolitano de Quito.  

 
1.28  Con fecha 6 de noviembre de 2014, el Dr. Sandro Vinicio Vallejo Aristizàbal, presentó 

su renuncia al cargo de Registrador de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, 
la misma que fue aceptada con fecha 07 de noviembre de 2014 por el señor Alcalde 
DMQ., ante lo cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Resolución 
No .A 11 de fecha 7 de noviembre de 2014 y de la Resolución  A13 de 10 de noviembre 
de 2014, el señor Alcalde Metropolitano de Quito, resolvió encargar al Doctor René 
Patricio Almeida Luna, el ejercicio del cargo de Registrador de la Propiedad del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

 
1.29 Con fecha 07 de noviembre de 2014, la Comisión Técnica, emitió el informe de 

calificación que fue recibido en el despacho del Registrador de la Propiedad el día 10 
de noviembre de 2014 en el cual recomendó la adjudicación al oferente Consorcio 
Archivos Digitales Meb Seventeenmile. 

 
1.30 El Registrador de la Propiedad (E), solicitó criterio y análisis técnico del contenido del 

informe emitido el 07 de noviembre de 2014 al Director de Archivo y el Asesor 
Informático del Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, quienes no 
fueron parte de  la Comisión Técnica encargada de la evaluación de la oferta. Mediante 
memorando No. INF-001-TICS-DA-RPDMQ de 11 de noviembre de 2014, basados en 
los lineamientos en cuanto a las validaciones técnicas, tecnológicas y de funcionalidad 
de negocio descritos en el informe, concuerdan con el análisis y las conclusiones 
emitidas por parte de la Comisión Técnica.  

  
1.31 Mediante resolución REPDMQ-2014-082 de 11 de noviembre de 2014, el doctor René 

 Almeida Luna, Registrador de la Propiedad (E) del Municipio del Distrito 
 Metropolitano de Quito, adjudicó el proceso de Licitación No. LICBS-RPDMQ-002-
 2014, cuyo objeto es "MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA 
 PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO", al oferente 
CONSORCIO  ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE, por un monto de 
USD $3.675.917,52  (TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS DIECISIETE  DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
CON 52/100) monto que no contiene  IVA, en los términos y condiciones 
establecidos en los pliegos, oferta, evaluación  técnica, económica y demás 
documentos precontractuales. Así mismo se dispuso a la Dirección Administrativa 
Financiera,  la  notificación al adjudicado, en el Portal de Compras Públicas 
www.compraspublicas.gob.ec; y, se dispuso a la Dirección de Asesoría y Control 
Jurídico, elabore el contrato conforme la normativa legal vigente.  

 
1.32 Mediante oficio SERCOP-DG-2014-1067-OF de 02 de diciembre de 2014, el Servicio 

Nacional de Contratación Pública consideró que fue válido el rechazo del oferente 
“Consorcio Modernización Registral” por cuanto en la misma se cometieron errores no 
posibles de convalidar. 

 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: 
 
2.1 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos que deben ser 
protocolizados ante Notario Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la 
LOSNCP. Los gastos derivados  del otorgamiento  del contrato  son de  cuenta del Contratista:  
 
a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego 

CGP) incluyendo las especificaciones técnicas, o términos de referencia del objeto de la 
contratación. 

 
b) Las Condiciones Generales de los Contratos de adquisición de bienes o prestación de 

servicios (CGC) publicados y vigentes a la fecha de la convocatoria en la página 
institucional del SERCOP. 

 
c) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman. 
 
d) Las garantías presentadas por el CONTRATISTA. 
 
e) La resolución de adjudicación. 
 
f) Las certificaciones emitidas, que acreditan la existencia de la partida presupuestaria y 

disponibilidad de recursos presentes y futuros, para el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato. 

 
g) Formulario de registro en el RUP, impreso del portal www.compraspublicas.gob.ec y 

firmado por el Procurador Común. 
 
h) Acuerdo de responsabilidad impreso del portal www.compraspublicas.gob.ec, firmado por 

el Procurador Común. 
 
i) Copia del Registro Único de Contribuyente –RUC- de la asociación o consorcio. 
 
j) Documentación que acredite la constitución  del Consorcio, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 15 de la resolución INCOP No. 052-2011 de 11 de octubre de 
2011 (literal d). 

 
k) Proyecto de modernización. 
 
Cláusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO  
 
3.01 El Contratista se obliga con la Contratante a “Modernizar de manera integral el Registro 
de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito”, ejecutando el contrato a entera satisfacción 
del Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, según las características y 
especificaciones técnicas constantes en la oferta y los pliegos, términos de referencia, acta de 
preguntas, respuestas y aclaraciones y demás documentos que constan como habilitantes que 
forman parte integrante de este contrato, enmarcado dentro del proyecto de modernización. 
 
COMPONENTES DE LOS BIENES Y SERVICIOS OFERTADOS 

 
I) EQUIPOS MÍNIMOS (HARDWARE Y SOFTWARE) QUE EL CONSORCIO ARCHIVOS 

DIGITALES MEB SEVENTEENMILE UTILIZARÁ PARA LA DIGITALIZACIÓN E 
INDEXACIÓN DEL ACERVO REGISTRAL Y PARAMETRIZACIÓN DEL SISTEMA 
REGISTRAL ELECTRÓNICO Y SERVICIOS TELEMÁTICOS, LOS CUALES NO 
SERÁN ENTREGADOS EN PROPIEDAD AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL 
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 
 
 

 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
http://www.compraspublicas.gob.ec/
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Detalle del equipo Cantidad 
Año de 

fabricación 
Ubicación 

actual 
Propietario 

actual 
Matrícula 

No. * 
Observaciones 

 

       

MARCA: ESCANER KIRTAS 
MODELO: KABIS III ROBOT 
ESPECIFICACIONES 
TECNICAS: 
 

 Escáneres de  última 
generación, KIRTAS 
KABIS III  con tecnología 
de punta, automática y con 
inteligencia  artificial 
incorporada, para el control 
de calidad para la 
validación y edición de las 
imágenes digitalizadas. 

1 2014 QUITO Archivos Digitales 
MEB S.A 

  

Computadores 
MARCA: HP 
MODELO: ProDesk 400 G1 
ESPECIFICACIONES 
TECNICAS: 
 

 Procesador:  - Core i5 
4570 3.2 GHz  

 RAM: 4 GB 

 Disco duro  500 GB 

 Periféricos: Monitor, 
mouse, teclado 

10 2014 COMPRA Consorcio 
Archivos Digitales 
MebSeventeenmil
e 

 Compromiso de 
Compra con la 
adjudicación del 
proyecto 

MARCA: APC Back-UPS 
MODELO: ES 550 
ESPECIFICACIONES 
TECNICAS: 

 UPS - 330 Watt  

 550 VA 

10 2014 COMPRA Consorcio 
Archivos Digitales 
MebSeventeenmil
e 

 Compromiso de 
Compra con la 
adjudicación del 
proyecto 

Estaciones de Trabajo 10 2014 COMPRA Consorcio 
Archivos Digitales 
MebSeventeenmil
e 

 Compromiso de 
Compra con la 
adjudicación del 
proyecto 

 
DETALLE DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESCANER KIRTAS 
 
KIRTAS MODELO: KABIS III ROBOT 
CANTIDAD: 2  

 
Rendimiento: 
- Ciclo de velocidad: hasta 2,890 imágenes por hora 
- Tono: 24-bit color, 8-bit escala de grises, 1-bit BW 
- Salida: JPEG, CR2, TIFF, JPEG2000, solo imagen PDF and PDF/A con procesamiento BSE  
- OCR de salida: PDF con búsqueda, PDF/A, XML, Word, TXT 
 
Técnico: 
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- Captura: 21.1 mega pixel cámara Canon; 325, 400, 500 or 600 ppi (depende del tamaño del 
libro) 
- Tamaño de la página: 4.5"x7" min (11.5x17.8 cm) ; 11" x 14" max. (28 x 35.6 cm) 
- Papel: 13-80 lb (49-300 gr) 
- Encuadernación: Up to 4" (10 cm) 

 
DETALLE DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE COMPUTADORES 

 
HP ProDesk 400 G1 - Core i5 4570 3.2 GHz - 4 GB - 500 GB 
 
CANTIDAD: 10 

 
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES 

Descripción del producto HP ProDesk 400 G1 - Core i5 4570 3.2 GHz - 4 GB - 500 GB 

Tipo Computador personal 

Factor de forma Pequeño 

Localización Ingles / Estados Unidos 

Procesador 1 x Intel Core i5 (4th Gen) 4570 / 3.2 GHz ( 3.6 GHz ) ( Dual-Core ) 

Prcipales características del 
procesador 

Intel Turbo BoostTechnology 2 

Memoria Cache 6 MB 

Cache por procesador 6 MB 

RAM 4 GB (installed) / 16 GB (max) - DDR3 SDRAM - non-ECC - 1600 MHz - 
PC3-12800 

Controladora de 
almacenamiento 

SATA ( SATA 6Gb/s ) 

Disco Duro 1 x 500 GB - SATA 6Gb/s 

Almacenamiento Optico DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM 
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Controladora gráfica Intel HD Graphics 4600 Dynamic Video Memory Technology 

Salida de audio Integrated – stereo 

Red GigE 

Alimentación AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) 

Sistema operativo proveido Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition / Windows 8.1 Pro 
downgrade - pre-installed: Windows 7 

Dimenciones (AxPxA) 13.3 in x 15 in x 3.9 in 

Peso 13 lbs 

Programa de ventas del 
manufacturador 

HP Smart Buy 

Estándares ambientales ENERGY STAR, EPEAT Gold 

Garantía de manufactura 3 años de garantía 

ESPECIFICACIONES EXTENDIDAS 

GENERAL 

Tipo Computador personal 
 

Uso recomendado Pequeñas empresas, corporativo 
 

Producto Pequeño 
 

Aparatos embebidos Parlantes 
 

Localización inglés / Estados Unidos 
 

 

PROCESADOR / CHIPSET 

CPU Intel Core i5 (4th Gen) 4570 / 3.2 GHz 
 

Velocidad máxima del turbo 3.6 GHz 
 

Número de núcleos Dual-Core 
 

Cantidad de CPUs 1 
 

Máx. cantidad de CPUs 1 
 

Escalabilidad de CPU Escalable 
 

Características principales 
del procesador 

Intel Turbo BoostTechnology 2 
 

Tipo de Chipset Intel H81 Express 
 

 

MEMORIA CACHE 

Tamaño instalado 6 MB 
 

Cache por procesador 6 MB 
 

 

RAM 

Tamaño instalado 4 GB / 16 GB (max) 
 

Tecnología DDR3 SDRAM - non-ECC 
 

Velocidad de la  memoria 1600 MHz 
 

Especificaciones  de 
aplicación 

PC3-12800 
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Factor de forma DIMM 240-pin 
 

Características Arquitectura de canal dual  
 

Configuración 1 x 4 GB 
 

 

DISCO DURO 

Tipo HDD 
 

Capacidad 1 x 500 GB 
 

Tipo de interface SATA 6Gb/s 
 

Velocidad de revoluciones 7200 rpm 
 

 

CONTROLADORA DE ALMACENAMIENTO 

Tipo 1 x SATA - integrated 
 

Tipo de interface de la 
controladora 

SATA 6Gb/s 
 

 

ALMACENAMIENTO OPTICO 

Tipo DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - SATA 
 

 

MONITOR 

Tipo de monitor Ninguno 
 

 

CONTROLADORA GRAFICA 

Tipo Integrado 
 

Procesador gráfico Intel HD Graphics 4600 Dynamic Video Memory Technology 
 

Interface de video VGA, DVI 
 

 

SALIDA DE AUDIO 

Tipo Integrado 
 

Modo de salida de audio Estereo 
 

Taza máxima 192 kHz 
 

Estándares integrados Audio de alta definición, DTS Studio Sound 
 

 

PUERTOS 

Tipo Raton, teclado 
 

 

TECLADO 

Interface USB 
 

 

RATÓN 

Interface USB 
 

 

RED 

Tipo Integrado 
 

Controladora Ethernet Realtek RTL8151GH-CG 
 

Protocolo Data Link Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 
 

Características Wake on LAN (WoL), PXE support, auto-uplink (auto MDI/MDI-X) 
 

Estándares incorporados IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, 
IEEE 802.3az  

 

EXPANSIÓN / CONECTIVIDAD 
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Bahías 1 (total) / 0 (free) x external 5.25" Slim Line  
1 (total) / 1 (free) x external 3.5"  
1 (total) / 0 (free) x internal 3.5"  
1 (total) / 1 (free) x internal 2.5" 

 

Puertos 1 (total) / 1 (free) x PCIe 3.0 x16 - low-profile  
3 (total) / 3 (free) x PCIe 2.0 x1 - low-profile  
1 (total) / 0 (free) x CPU  
2 (total) / 1 (free) x DIMM 240-pin 

 

Interfaces 6 x USB 2.0 ( 2 front, 4 rear )  
2 x USB 3.0 ( 2 in front )  
1 x serial  
1 x PS/2 keyboard  
1 x PS/2 mouse  
1 x VGA  
1 x DVI-D  
1 x microphone ( 1 in front )  
1 x headphones ( 1 in front )  
1 x audio line-in  
1 x audio line-out  
1 x LAN (Gigabit Ethernet) 

 

 

MISCELÁNEOS 

Características Administrador de claves, prender con clave, disco duro I/O control, 
Puero serial I/O, USB port control, active Power Factor Correction 
(PFC), 85% efficiencypowersupply 

 

Estándares incorporados ACPI, FIPS 140-2 
 

Programa de venta del 
manufacturador 

HP Smart Buy 
 

 

PODER 

Tipo de aparato Fuente de poder 
 

Voltaje Nominal AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) 
 

Poder proveido 240 Watt 
 

Cetifiación80 PLUS 80 PLUS Bronze 
 

 

SISTEMA OPERATIVO / PROGRAMAS 

SO Proveído Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition / Windows 8.1 Pro 
downgrade  

SO Instalado Windows 7 
 

SO certificado Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Desktop 11 
 

Programa CyberLink Power2Go, Adobe Flash Player, HP Recovery Disc Creator, 
Skype, Windows 7 Professional 64-bit recovery DVD, Microsoft Security 
Essentials, HP Support Assistant, HP ePrint, PDF Complete Corporate 
Edition, CyberLinkPowerDVD BD Edition, Password Manager, HP Client 
Security, Device Access Manager with Just In Time Authentication, HP 
PageLift, HP File Sanitizer, Box, Windows 8.1 Pro 64-bit recovery DVD, 
Drive Encryption, HP Disk Sanitizer External Edition (free download) 

 

 

ESTÁNDARES AMBIENTALES 

Comple con EPEAT EPEAT Gold 
 

ENERGY STAR  Si 
 

 

GARANTÍA DE MANUFACTURA 
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Servicio y soporte 3 años de garantía 
 

Detalles de servicio y 
soporte 

Garantía limitada – piezas y partes - 3 años – en terreno 
 

 

DIMENSIONES Y PESO 

Ancho 13.3 in 
 

Profundidad 15 in 
 

Altura 3.9 in 
 

Peso 13 lbs 
 

 

PARÁMETRO AMBIENTALES 

Temperatura mínima de 
operación 

50 °F 
 

Temperatura máxima de 
operación 

95 °F 
 

Rango de humedad de 
operación 

10 - 90% (sin condensación) 
 

 

 

DETALLE DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE UPS 

Adicional a los computadores HP ProDesk 400 G1 se incluye 10 estaciones de trabajo completas 

con sus respectivos UPS. 

APC Back-UPS ES 550 - UPS - 330 Watt - 550 VA 

 

Descripción Producto APC Back-UPS ES 550 - UPS - 330 Watt - 550 VA 

Tipo Dispositivo UPS – external 

Peso 13 lbs 

Voltaje Entrada AC 120 V 

Voltaje Salida AC 120 V ( 60 Hz ) 

Capacidad Poder 330 Watt / 550 VA 

Conectores Salida 4 x power NEMA 5-15 ( surge )  
4 x power NEMA 5-15 ( UPS and surge ) 

Batería Lead acid 

Batería Form Factor Internal 

Batería Cantidad 1 

Tiempo (Up To) 3.2 min at full load 

Red (Networking) USB 

Dimensiones (WxDxH) 12 in x 7 in x 3.3 in 
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Garantía 3 years warranty 

 
ESPECIFICACIONES EXTENDIDAS 

GENERAL 

Tipo Dispositivo UPS - external 
 

Tipo Batería Internal 
 

Color Black 
 

 

DISPOSITIVO PODER 

UPS Tecnología Off-line 
 

Voltaje Entrada AC 120 V 
 

Rango Voltaje Entrada AC 88 - 139 V 
 

Frecuencia 60 Hz 
 

Conectores Entrada 1 x power NEMA 5-15 
 

Detalle Conectores Salida 
Poder 

4 x power NEMA 5-15 ( surge )  
4 x power NEMA 5-15 ( UPS and surge )  

Voltaje Salida AC 120 V ( 60 Hz ) 
 

Capacidad Poder 330 Watt / 550 VA 
 

Dataline Protección Phone line - RJ-11 
 

Salida Waveform Stepped approximation to a sinewave 
 

Supresión Si 
 

Energía de Sobretensión 365 Joules 
 

Protección del Circuito Circuitbreaker 
 

 

BATERÍA 

Cantidad 1 
 

Tecnología Lead acid 
 

Duración (Up To) 3.2 min at full load 
 

Tiempo de Recarga 24 hours 
 

 

RED (NETWORKING) 

Interfaz Gestión Remoto USB 
 

 

EXPANSIÓN / CONECTIVIDAD 

Interfaces 1 x management (USB) 
 

 

MISCELÁNEO 

Cables Incluido 1 x power cable - 6 ft 
1 x USB cable  

Valor Protección Equipo 75000 US Dollars 
 

Características Audible alarm, LED indicators 
 

Estándares Compatibilidad cUL, NOM, UL 1778, UL 497A, UL 497B, FCC Part 15 B, FCC Part 68, 
RoHS  

 

GARANTÍA 
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Servicio y Soporte 3 yearswarranty 
 

Detalles  Limitedwarranty - 3 years 
 

 

PARÁMETROS AMBIENTALES 

Temperatura Mínima 32 °F 
 

Temperatura Máxima 104 °F 
 

Rango de Humedad 5 - 95% 
 

Emisión Sonido 45 dBA 
 

 

 
El Contratista realizará la digitalización con  escáneres de  última generación, KIRTAS KABIS III  
con tecnología de punta, automática y con inteligencia  artificial incorporada, para el control de 
calidad para la validación y edición de las imágenes digitalizadas, así como disponer de la 
tecnología necesaria para los procesos de indexación y extracción de la información contenida en 
las imágenes digitalizadas.  
 
Sin perjuicio a lo indicado, y sin que genere costos adicionales a la Entidad Contratante ni altere el 
plazo de ejecución del contrato, el contratista deberá garantizar la ejecución del proceso de 
digitalización en forma masiva y bajo demanda, manteniendo los tiempos de respuesta de los 
productos que a la fecha emite el Registro de la Propiedad.  
 
II) EQUIPOS (HARDWARE Y SOFTWARE) DE LA PLATAFORMA QUE EL CONSORCIO 

ARCHIVOS DIGITALES MEB SEVENTEENMILE ENTREGARA EN PROPIEDAD AL 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PARA 
DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN DEL ACERVO REGISTRAL, SISTEMA REGISTRAL 
ELECTRÓNICO Y SERVICIOS TELEMÁTICOS  
 

Detalle del equipo 
Canti
dad 

Año de 
fabricac

ión 

Ubicació
n actual 

Propietario 
actual 

Matrí
cula 
No. * 

Observaciones 
 

SERVIDOR BLADE 
Controlador dominio 

MARCA: IBM 
MODELO: Servidor BladeModelo 
HS23 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  

 2 procesadores Intel Xeon 4C 

 4 Cores 

 16 GB RAM 120 GB2 

 E5-2609v2 80W 

 2.5GHz/1333MHz/10MB, 
1x8GB, O/Bay 2.5in 

 SAS/SATA 

 FORMA / TIPO Servidor blade 

 Sistema operativo: Windows 
Server 2012 R2 Datacenter 

1 2014 COMPRA Consorcio 
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SERVIDOR BLADE 
Host de virtualización 

MARCA: IBM 
MODELO: Servidor BladeModelo 
HS23 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  

 Intel Xeon 

 12 cores E5-2697v2 130W 

 64 GB RAM 128 GB2 

 E5-2697v2 130W 

 2.7GHz/1866MHz/30MB, 
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1x8GB, O/Bay 2.5in 

 SAS/SATA 

 FORMA / TIPO Servidor blade 

 Sistema operativo: Windows 
Server 2012 R2 Datacenter 

 Software de virtualización: 
o Software de virtualización 

incluido en el sistema 
operativo Windows Server 
2012 R2 Datacenter 
diseñado para entornos de 
alta densidad de 
virtualización, se ofertan 
derechos de virtualización 
ilimitados, las principales 
características son: 
 Gestión de 

rendimiento de los 
discos virtuales que 
son accedidos por las 
máquinas virtuales, 
permite especificar 
las cargas mínimas y 
máximas en términos 
de operaciones por 
segundo (IOPS) de 
entrada y salida para 
cada disco virtual. 

 Posibilidad de 
cambiar el tamaño del 
disco duro virtual 
mientras el equipo 
está encendido. Esto 
permite que el 
administrador pueda 
realizar cambios de 
configuración y 
operaciones de 
mantenimiento en un 
disco rígido virtual 
que está asociado a 
un equipo que está 
corriendo. 

 Funcionalidad permite 
formar un cluster de 
máquinas virtuales 
que están utilizando 
un disco duro virtual 
compartido (VHDX). 
Un disco rígido virtual 
compartido permite 
que múltiples 
máquinas virtuales 
accedan al mismo 
archivo VHDX, lo cual 
provee un espacio 
compartido usado por 
Windows 
“FailoverClustering”. 
Estos discos virtuales 
compartidos pueden 
alojarse en “Cluster 
Share Volumen” 
(CSV) o en recursos 
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compartidos de tipo 
SMB (Server 
Message Block) que 
permitan 
escalamiento. 

 Clonación en vivo de 
equipos virtuales en 
un equipo virtual que 
está encendido sin 
necesidad de 
apagarlo. 

 Exportación de una 
máquina virtual o de 
una instantánea de 
máquina virtual 
mientras la misma 
está corriendo (está 
encendida). 

 Inicio Seguro 
(SecureBoot) a través 
de UEFI (Unified 
Extensible Firmware 
Interface).  

 Inicio desde discos 
virtuales SCSI 
(Bootfrom SCSI).  

 Inicio desde DVD 
SCSI (Bootfrom 
SCSI).  

 Inicio PXE utilizando 
un adaptador de red 
standard.  

 “Legacy Free”: 
muchos de los 
dispositivos de 
hardware emulados 
han sido removidos y 
reemplazados por 
drivers sintéticos y 
dispositivos basados 
en software.  

 Copiar archivos hacia 
la máquina virtual sin 
necesidad de 
conexión de red.  

 Redirigir audio de la 
máquina virtual al 
host.  

 Permitir al sistema 
operativo invitado 
utilizar “Smart Cards” 
del host.  

 Permitir al sistema 
operativo invitado 
utilizar a cualquier 
dispositivo USB 
conectado al host.  

 Compatibilidad con 
software Open-
Source y con Linux: 

 Red Hat Enterprise 
Linux 5.9 and 6.4  

 SUSE Linux 
Enterprise Server 11 
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SP2 and SP3  
 Ubuntu Server 12.04, 

12.10, and 13.04  
 CentOS 5.9 and 6.4  
 Oracle Linux 6.4 (Red 

Hat Compatible 
Kernel)  

 Debian GPU/Linux 
7.0  

 “Automatic Virtual 
Machine Activation” 
(AVMA) permite 
instalar máquinas 
virtuales en un equipo 
donde Windows 
Server 2012 R2 está 
correctamente 
activado sin 
necesidad de 
administrar claves de 
producto adicionales 
para cada máquina 
virtual, aún en 
entornos 
desconectados a 
Internet. 

 
Ampliación de memoria 96 GB para 
SERVIDOR BLADE HS23 
 
96 GB de memoria ampliada por 
cada servidor. 
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RED DE ALMACENAMIENTO 
REPLICA Y RESPALDO 

 
Es un sistema de almacenamiento 
virtualizado para complementar los 
entornos virtualizados de servidores, 
proporcionándoles un rendimiento 
sin igual, una alta disponibilidad, 
funciones avanzadas y una 
capacidad altamente escalable 
nunca antes vista en sistemas de 
disco de gama media. Storwize 
V7000 unificada consolida las cargas 
de trabajo de bloque (SAN) y 
archivo (NAS) en un único sistema 

de almacenamiento para simplificar 
la gestión y costo reducido. Storwize 
V7000 Unificado es el 
almacenamiento virtual que ofrece 
una mayor eficiencia y flexibilidad 
con la incorporación en la unidad de 
discos de estado sólido (SSD) para 
optimización, y “thinprovisioning”. 
Storwize V7000 funciones 
avanzadas también permiten 
unificadas sin interrupciones la 
migración de datos de 
almacenamiento existente, 
simplificando la implementación y 
minimizar las interrupciones a los 
usuarios. 
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Storwize V7000 Unificado es un 
poderoso sistema de 
almacenamiento que combina 
componentes de hardware y 
software para proporcionar un único 
punto de control para ayudar a la 
eficiencia de soporte de 
almacenamiento. Está en la 
capacidad de habilitar la 
virtualización, consolidación y 
jerarquización en las empresas de 
cualquier tamaño, y está diseñado 
para mejorar la disponibilidad de la 
aplicación y la utilización de 
recursos. El sistema ofrece 
capacidades de administración 
fáciles de usar, eficiente y rentable 
de los recursos de almacenamiento 
nuevos y existentes en su 
infraestructura de TI. 

 
Storwize V7000 Unificado combina 
juntos una gran variedad de 
tecnologías de IBM incluyendo 
“clustering”, el “thinprovisioning”, por 
niveles automatizado, la 
virtualización de almacenamiento, 
replicación, soporte multi-protocolo 
(http, ftp,cifs,nsf, FC), y una interfaz 
de próxima generación gráfica de 
usuario. Juntas, estas tecnologías 
están diseñadas para permitir 
Storwize V7000 unificado pueda 
proporcionar niveles extraordinarios 
de eficiencia del almacenamiento. 
 
Se considerará la implementación de 
dos bahías con una capacidad total 
de 18 TB utilizables en el Storwize 
V7000. 
 
Para el cálculo del número de 
discos, se consideró que en el 
equipo Storwize V7000 se utilice la 
bahía original para la red de 
almacenamiento de réplica con 9TB 
utilizables; y, se adicionó una bahía 
para la red de almacenamiento de 
respaldos con 9TB utilizables. La 
configuración recomendada por cada 
bahía es la siguiente: 
 

 Espacio total requerido: 9 TB 
utilizables para replica y 9 TB 
utilizable para respaldo. 

 Dos discos de Hot Spare 
por cada tipo de agrupación o 
la capacidad de 
almacenamiento suficiente 
para un esquema de tolerancia 
a fallos de por lo menos dos 
discos. 
Los discos de estado sólido, 



 

 

 

 

18 

 

SAS y NL_SAS se organizarán 
en un esquema de Storage 
Tiering.  
La combinación de estas 
diferentes tecnologías de 
discos, deben asegurar el más 
alto nivel de rendimiento. 

 9TB de NL_SAS para el 
Volumen de RESPALDOS: 18 
discos 1TB de 7.2 rpm y 
6Gbps, 2.5” NL_SAS en RAID 
10, más 2 de espera, en total 
20 discos serían utilizados para 
el Volumen de Respaldos. 

 La capacidad de Tiering 
permite el uso 9 TB para el 
Volumen de RÉPLICA: 18 
discos de 1.2 TB de 10k, 
6Gbps, 2.5” SAS, en RAID 10 + 
2 de hotspare, en total 20 
discos serían utilizados para el 
Volumen de Réplica. 

 3 Discos de 200 SSD para 
cubrir el requerimiento. 

 Las licencias de Tiering se 
encuentran incluidas y 
permitirían el movimiento de 
información según los 
requerimientos de consumo de 
la misma. 

 
Las especificaciones antes 
detalladas cumplen el requerimiento 
solicitado, sin embargo podrán ser 
ajustadas a los requerimientos e 
infraestructura especifica del 
Registro de la Propiedad siempre y 
cuando no exceda del requerimiento 
inicial. 

RED DE LA SALA DE 
DIGITALIZACIÓN 
SWITCH 
 

MARCA HP 2530-24-G-PoE+ 
MODELO J9773A 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 20 puertos RJ-45 
10/100/1000 PoE+ con 
detección automática (IEEE 
802.3 tipo 10BASE-T, IEEE 
802.3u tipo 100BASE-TX, 
IEEE 802.3ab tipo 
1000BASE-T, IEEE 802.3at 
PoE+) 

 Dúplex: 10BASE-
T/100BASE-TX: medio o 
completo 

 1000BASE-T: solo completo 

 4 puertos RJ-45 
10/100/1000 PoE+ de doble 
función (IEEE 802.3 tipo 
10BASE-T, IEEE 802.3u 
tipo 100BASE-TX, IEEE 
802.3ab tipo 1000BASE-T, 
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IEEE 802.3at PoE+) 
o 2 ranuras de 

módulo 
o 1 ranura de 

módulo de 
apilamiento 

 1 puerto de doble función 
(RJ-45 o USB micro-B) 

 1 USB 1.1 

 1 puerto RJ-45 de gestión 
fuera de banda incluido 

 TriCore ARM1176 a 625 
MHz; 512 MB de SDRAM; 
tamaño de búfer de 
paquetes: 11,25 MB 
(salidadinámica de 6,5 MB 
+ entrada de 4,5 MB); 1 GB 
de flash  

 Latencia 
o Latencia de 

100 Mb: < 9,0 µs 
o Latencia de 

1000 Mb: < 3,3 µs 
o Latencia de 10 

Gb/s: < 3.3 µs 

 95,2 millones de pps 

 128 Gb/s 
 

 Se ofertan 2 Switches de 
marca HP 2530-24-G-
PoE+, modelo J9773A 

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 
ELECTRÓNICA 
CERTIFICADOS DIGITALES 
 

Tokens con Firma Electrónica 
emitidos por el Banco Central del 
Ecuador. 
Estos dispositivos serán entregados 
a funcionarios del RPQ para hacer 
uso en la transaccionalidad del 
sistema registral electrónico, según 
lo descrito en los TDR. 
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LICENCIAS DE SOFTWARE 
(PLATAFORMA) 
Host de Virtualización 

 
Marca:  Microsoft 
Producto: Windows Server 2012 
Versión: 2012 R2 Datacenter Open 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 Sistema operativo de 64 bits 

 Soporte para 64 procesadores 
físicos 

• Usuarios ilimitados 
• Hipervisor incluido 
• Máquinas virtuales ilimitadas 
• Soporte para sistemas de Archivos 
FAT, NTFS, y ReFS como mínimo 
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LICENCIAS DE SOFTWARE 
(PLATAFORMA) 
Controlador de Dominio 

 
Marca:  Microsoft 
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Producto: Windows Server 2012 
Versión: 2012 R2 Datacenter Open 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 

 Sistema operativo de 64 bits 
 

 Soporte para 64 procesadores 
físicos 

 
• Usuarios ilimitados 
 
• Hipervisor incluido 
 
• Máquinas virtuales ilimitadas 
 
• Soporte para sistemas de Archivos 
FAT, NTFS, y ReFS como mínimo 
 
• Hipervisor incluido 
 

 
LICENCIAS DE SOFTWARE 
(PLATAFORMA) 
Servidor Base Datos y Respaldo 
(Replica) 

 
Marca: Microsoft 
Producto: Sql Server 
Versión: 2014 
Especificaciones técnicas: 
 
• Administración basadas en 
políticas 
 
• Alta disponibilidad 
 
• Integración de datos 
 
• Manejabilidad programática y 
mediante interfaz gráfica 
 
• Gestión de informes, análisis y 
data mining 
 
• Alertas mediante correo 
electrónico y mensajería 
instantánea 
 
• Seguridad integrada con Active 
Directory 
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RECOMENDADA DE 
EQUIPAMIENTO OPERATIVO 

 
MARCA: HP 
MODELO: Officejet Enterprise Color 
X555dn - printer - color 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 

 IMPRESORA, 50.000 
MENSUALES, INCLUIDO 
LASER ETHERNET, USB 50 
PPM 600X600 
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RECOMENDADA DE 
EQUIPAMIENTO OPERATIVO 
 

MARCA: Fujitsu 
MODELO: FI-7260 - document 
scanner 
ESPECIFICACIONES TECNICAS: 
 

ESCANER DE CAMA PLANA, 600 
DPI, 1.7 SEG.,COLOR 24 BITS 
USB 2.0 CAMA PLANA ISIS, 
TWAIN 
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RECOMENDADA DE 
EQUIPAMIENTO OPERATIVO 

 
MARCA: ZEBRA 
MODELO: ZM400 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 
TERMOIMPRESIÓN 150 MM/S 
203X203 PPP 150 M PULSOS USB 
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EQUIPO OFERTADO - ENTREGABLE 
 
ESPECIFICACIONES PARA SERVIDORES 

 
Función CPU MEMORIA DISCO NIC SOFTWARE CANTIDAD 

Controlador de Dominio 2 Proc. 4 
Cores 

16 GB 120 GB 2 1Gb WIN 2012 DC 1 

 
El Registro de la Propiedad posee un chasis tipo Blade con la capacidad para el crecimiento 
requerido, los servidores a ser adquiridos deben cumplir con las siguientes características: 
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Característica  A SER PROVISTO 

MARCA  Se proveerá servidor IBM, el cual es 100% compatible con el chasis 
Blade Center. Este servidor cuenta con las características descritas a 
continuación. 

Modelo  Modelo HS23, con procesador Intel Xeon 4C E5-2609v2 80W 

2.5GHz/1333MHz/10MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in SAS/SATA 

Forma / Tipo  Servidor blade 

PROCESADOR  

Arquitectura procesadores  Intel Xeon de 4 Cores; E5-2609v2 80W 2.5GHz/1333MHz/10MB 

Marca del procesador  INTEL 

Número de procesadores soportados  El servidor soporta 2 (dos) procesadores 

Número de Procesadores instalados  Se entregarán 2 (dos) procesadores instalados: 
Intel Xeon 4C Processor Model E5-2609v2 80W 
2.5GHz/1333MHz/10MB 

Tipo  Xeon de 4 Cores 

Número de cores por procesador  4 Cores 

Cache de nivel 3 por cada procesador  La tarjeta que corresponde al procesador del servidor ofertado para 
Controlador de Dominio, cuenta con un Cache de 10 MB por 
procesador; mientras que el servidor a ser provisto para Host de 
virtualización cuenta con un Cache de 30MB Level 3 por procesador. 

64 Bits ó compatible  El servidor es de arquitectura de 64 Bits 

RAM  

Memoria Instalada  El servidor a ser provisto cuenta con un módulo de 8 Gb de RAM que 
viene de fábrica y se entrega un módulo de 8 Gb de RAM adicional, 
con el cual se completa el requerimiento de 16 Gb 

Tipo de memoria  8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz 
VLP RDIMM 

Marca de las memorias  Las memorias a ser provistas son homologadas y cuentan con número 
de parte propio de la marca IBM, número de parte  
46W0708. 

ALMACENAMIENTO INTERNO  

Capacidad  El servidor a ser provisto cuenta con 2 discos duros de 250 GB de 
2.5in, con las siguientes características: 
IBM 250GB 2.5in SFF HS 7.2K 6Gbps NL SATA HDD 

Capacidad de realizar boot desde la SAN  Si, el servidor a ser provisto cuenta con esta característica. 

Controladora de Discos  Si, el servidor a ser provisto cuenta con una tarjeta RAID que soporta 
RAID 0 y 1. La misma viene integrada en el servidor.  

Cantidad de discos duros soportados  Si, el servidor a ser provisto cumple con soportar 2 (dos) discos 

Tipo de discos duros soportados  Si, el servidor a ser provisto cumple con soportar discos de 
tecnologías: SAS, SSD, SATA 

OTROS  

Debe tener un panel de diagnóstico  Si, el servidor a ser provisto cuenta con un panel de diagnóstico.  

 
Administración vía consola local y/o remota  

Si, el servidor a ser provisto permite la administración local y/o remota, 
la misma se realiza vía AMM (advanced management module) del 
Blade Center 

 
Encendido y Apagado remoto  

 
Si, el servidor a ser provisto permite la administración local y/o remota, 
la misma se realiza vía AMM (advanced management module) del 
Blade Center, además de que cuenta con un módulo IMM (Insight 
management module) el cual se conecta con el AMM del Chasis Blade 
Center, para cumplir con lo requerido. 
 

 
Software Administración / Reportes Fallas  

 
Si, el servidor a ser provisto permite la administración local y/o remota, 
la misma se realiza vía AMM (advanced management module) del 
Blade Center, además de que cuenta con un módulo IMM (Insight 
management module) el cual se conecta con el AMM del Chasis Blade 
Center, para cumplir con lo requerido. 
 

 
Control remoto de Servidores  

 
Si, el servidor ofertado permite el control remoto, la misma se realiza 
vía AMM (advanced management module) del Blade Center 
 



 

 

 

 

23 

 

 
Garantía 

 
El servidor a ser provisto incluye la Garantía técnica de 5 años (5-5-5) 
en las piezas, partes adquiridas y mano de obra: 
5 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response 
 

 
Soporte de hardware 

 
Si, el servidor a ser provisto cuenta con el soporte requerido, Tipo 
24x7, 4 horas de respuesta por cinco años: 
 
5 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response 

 
Soporte de software 

 
Si, el servidor a ser provisto cuenta con el soporte requerido, Tipo 
24x7, 4 horas de respuesta por cinco años 
5 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response 
 

  

Instalación, configuración e implementación de 
los equipos ofertados 

 
Si, el Contratista cumple este requerimiento, su equipo técnico 
realizará la Instalación, configuración e implementación de los equipos 
a ser provisto en este rubro de Servidores. 
 

Certificados de que el proveedor es 
distribuidor autorizado de los productos 
ofertados 

Cumplen con los certificados correspondientes, que se encuentran 
adjuntos a la oferta. 

 
Sistemas operativos soportados 

 
Cumplen con el requerimiento, el servidor a ser provisto soporta los 
siguientes sistemas operativos:  
Microsoft Windows Server, 
Microsoft Windows Server Hyper V, 
Red Hat Enterprise Linux (RHEL), 
SUSE Linux Enterprise Server (SLES), 
Solaris 
Vmware 

 

Función CPU MEMORIA DISCO NIC SOFTWARE CANTIDAD 

Host de vitalización 2 Proc. 8 
Cores 

64 GB 128 GB 4 1Gb WIN 2012 DC 1 
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Característica  OFERTADO 

MARCA  Se proveerá un servidor IBM, el cual es 100% compatible con el chasis 
Blade Center. Este servidor cuenta con las características descritas a 
continuación. 

Modelo  Modelo HS23, con procesador Intel Xeon de 12 cores E5-2697v2 

130W 2.7GHz/1866MHz/30MB, 1x8GB, O/Bay 2.5in SAS/SATA 

Forma / Tipo  Servidor blade 

PROCESADOR  

Arquitectura procesadores  Intel Xeon de 12 Cores; E5-2697v2 130W 2.7GHz/1866MHz/30MB 

Marca del procesador  INTEL 

Número de procesadores soportados  El servidor soporta 2 (dos) procesadores 

Número de Procesadores instalados  Se entregarán 2 (dos) procesadores instalados: 
Intel Xeon 12C Processor Model E5-2697v2 130W 
2.7GHz/1866MHz/30MB 

Tipo  Xeon de 12 Cores 

Número de cores por procesador  12 Cores 

Cache de nivel 3 por cada procesador  El servidor a ser provisto para Host de virtualización cuenta con un 
Cache de 30MB Level 3 por procesador. 

64 Bits ó compatible  El servidor es de arquitectura de 64 Bits 

RAM  

Memoria Instalada  El servidor a ser provisto cuenta con un módulo de 8 GB de RAM que 
viene de fábrica y se entregan: tres módulos de 16 gb, más un módulo 
de 8 GB de RAM adicionales, con los cuales se completa el 
requerimiento de 64 GB 

Tipo de memoria  16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-14900 CL13 ECC DDR3 1866MHz 
VLP RDIMM 
8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-14900 CL13 ECC DDR3 1866MHz 
VLP RDIMM 

Marca de las memorias  Las memorias a ser provistas son Homologadas y cuentan con número 
de parte propio de la marca IBM, los números de parte son: 
46W0712 y 46W0704. 
 

ALMACENAMIENTO INTERNO  

Capacidad  El servidor a ser provisto cuenta con 2 discos duros de 250 GB de 
2.5in, con las siguientes características: 
IBM 250GB 2.5in SFF HS 7.2K 6Gbps NL SATA HDD 

Capacidad de realizar boot desde la SAN  Si, el servidor a ser provisto cuenta con esta característica. 

Controladora de Discos  Si, el servidor a ser provisto cuenta con una tarjeta RAID que soporta 
RAID 0 y 1. La misma viene integrada en el servidor.  

Cantidad de discos duros soportados  Si, el servidor a ser provisto cumple con soportar 2 (dos) discos 

Tipo de discos duros soportados  Si, el servidor a ser provisto cumple con soportar discos de 
tecnologías: SAS, SSD, SATA 

OTROS  

Debe tener un panel de diagnóstico  Si, el servidor a ser provisto cuenta con un panel de diagnóstico.  

Administración vía consola local y/o remota  Si, el servidor a ser provisto permite la administración local y/o remota, 
la misma se realiza vía AMM (advanced management module) del 
Blade Center 

Encendido y Apagado remoto  Si, el servidor a ser provisto permite la administración local y/o remota, 
la misma se realiza vía AMM (advanced management module) del 
Blade Center, además de que cuenta con un módulo IMM (Insight 
management module) el cual se conecta con el AMM del Chasis Blade 
Center, para cumplir con lo requerido. 

Software Administración / Reportes Fallas  Si, el servidor a ser provisto permite la administración local y/o remota, 
la misma se realiza vía AMM (advanced management module) del 
Blade Center, además de que cuenta con un módulo IMM (Insight 
management module) el cual se conecta con el AMM del Chasis Blade 
Center, para cumplir con lo requerido. 

Control remoto de Servidores  Si, el servidor a ser provisto permite el control remoto, la misma se 
realiza vía AMM (advanced management module) del Blade Center. 

Garantía El servidor  a ser provisto incluye la Garantía técnica de 5 años (5-5-5) 
en las piezas, partes adquiridas y mano de obra: 
5 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response 

Soporte de hardware Si, el servidor s ser provisto cuenta con el soporte requerido, Tipo 
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24x7, 4 horas de respuesta por cinco años: 
5 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response 

Soporte de software Si, el servidor a ser provisto cuenta con el soporte requerido, Tipo 
24x7, 4 horas de respuesta por cinco años 
5 Year Onsite Repair 24x7 4 Hour Response 

Instalación, configuración e implementación de 
los equipos ofertados 

Cumple con el requerimiento, el equipo técnico realizará la Instalación, 
configuración e implementación de los equipos ofertados en este rubro 
de Servidores. 

Certificados de que el proveedor es 
distribuidor autorizado de los productos 
ofertados 

Cumplen con los certificados correspondientes que se encuentran en 
la oferta. 

Sistemas operativos soportados Cumplen con el requerimiento, el servidor a ser provisto soporta los 
siguientes sistemas operativos:  
Microsoft Windows Server, 
Microsoft Windows Server Hyper V, 
Red Hat Enterprise Linux (RHEL), 
SUSE Linux Enterprise Server (SLES), 
Solaris 
Vmware 

 

Función CPU MEMORIA DISCO NIC SOFTWARE CANTIDAD 

Ampliación de memoria 
para servidores  existentes 
en el RPQ 

  96 GB   3 

 
RAM PROVISTA 

Tipo de memoria  Se entregarán módulos de memoria de 16GB y de 8GB, entregados en combinación de 
capacidades hasta alcanzar los 96 GB requeridos; en la cantidad de tres (3) solicitados.  

Marca de las 
memorias  

Las memorias a ser provistas son homologadas y cuentan con número de parte propio de la 
marca IBM, la combinación de memoria de capacidades de 8GB y 16 GB, será entregada en 
conformidad con la memoria instalada en cada servidor, así como en los slots disponibles para 
crecimiento, esto en base a los requerimientos de ampliación de cada servidor propuesto para 
este fin.  

 

1) ESPECIFICACIONES PARA LA RED DE ALMACENAMIENTO 
 
REQUERIMIENTO 
 

FUNCIÓN CAPACIDAD  CANTIDAD 

RÉPLICA 9 TB 1 

RESPALDOS 9 TB 1 

 
ESPECIFICACIONES PARA LA RED DE ALMACENAMIENTO 

 
FUNCIÓN CAPACIDAD CANTIDAD 

RÉPLICA 9 TB 1 

RESPALDOS 9 TB 1 

 
Tanto para réplica como para respaldos: 
 
 
 



 

 

 

 

26 

 

2) ESPECIFICACIONES PARA LA RED DE LA SALA DE DIGITALIZACION 

REQUERIDO 
 

ESPECIFICACIONES PARA LA RED DE LA SALA DE DIGITALIZACIÓN 

CONCEPTO PUERTOS VELOCIDAD CAPA PROTOCOLOS RENDIMIENTO CANTIDAD 

SWITCH 24 10/100/1000 2 Y 3 
802.3AT 802.3 AD 

802.1Q 
DESDE 80 MPPS 2 

 
EQUIPO OFERTADO- ENTREGABLES 
 
MARCA HP 2530-24-G-PoE+,  
MODELO J9773A 
 
Para la ejecución del contrato, se contará con 2 Switches de marca HP 2530-24-G-PoE+, 
modelo J9773A, los cuales cumplen con todos los requerimientos ofertados y que constan en el 
cuadro anterior de “Especificaciones para la red de la sala de digitalización” 
 
Las especificaciones podrán encontrarse en el siguiente enlace: 
http://www8.hp.com/ec/es/products/networking-switches/product-
detail.html?oid=5333807#!tab=specs 
 
 
CANTIDAD: 2 
 

 
 

Especificaciones 

Puertos 

24 puertos PoE 10/100/1000 RJ-45 con detección automática  

4 puertos SFP Gigabit Ethernet fijos  

Incluido 

Memoria y procesador 

ARM9E a 800 MHz; Flash de 128 MB; tamaño de búfer de paquetes: 1.5 MB asignados dinámicamente; 256 MB de DIMM DDR3 

Latencia 

Latencia de 100 Mb: < 7,4 µs  

Latencia de 1000 Mb: < 2.3 µs 

Velocidad 

41.6 Mpps 

Capacidad de Switching 

56 Gb/s 

PoE de fuente de alimentación 

195 W 

Capacidad de apilado 

http://www8.hp.com/ec/es/products/networking-switches/product-detail.html?oid=5333807#!tab=specs
http://www8.hp.com/ec/es/products/networking-switches/product-detail.html?oid=5333807#!tab=specs
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Virtual  

16 conmutadores 

Funciones de gestión 

IMC - Centro de administración inteligente  

interfaz de línea de comandos  

Navegador web  

menú de configuración  

administración fuera de banda (RS-232C serie o Micro USB)  

MIB Ethernet IEEE 802.3  

MIB de repetidor  

MIB de interfaz Ethernet 

Requisitos de operación y alimentación 

Consumo de energía 

247 vatios (máximo) 

Voltaje de entrada 

100 - 127 / 200 - 240 V CA 

Margen de temperaturas operativas 

De 0 a 45°C 

Intervalo de humedad en funcionamiento 

15 a 95% a 104°F (40°C), (sin condensación) 

Disipación del calor 

135 U/h (142,42 kJ/h) 
 

3) ESPECIFICACIONES DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA 

CERTIFICADOS ENTREGABLES: 

 
ESPECIFICACIONES DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA 

CONCEPTO CANTIDAD OBSERVACIÓN 

 
CERTIFICADOS DIGITALES 

227 Se entregarán certificados digitales. Tokens con Firma 
Electrónica emitidos por el Banco Central del Ecuador. 
Estos dispositivos serán entregados a funcionarios del Registro 
de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito para hacer 
uso en la transaccionalidad del sistema registral electrónico, 
según lo descrito en los TDR 

 
 
LICENCIAS DE SOFTWARE (PLATAFORMA) ENTREGABLES: 
 
Se entregarán lo especificado.  

 
 
 
 

LICENCIAS DE SOFTWARE (PLATAFORMA) 

 DESCRIPCIÓN DESTINO CANTIDAD 
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LICENCIAS DE SOFTWARE (PLATAFORMA) 

 DESCRIPCIÓN DESTINO CANTIDAD 

Sistema operativo de 64 bits con las siguientes características: 

 Soporte para 64 procesadores físicos  

 Usuarios ilimitados 

 Hipervisor incluido 

 Máquinas virtuales ilimitadas 

 Soporte para sistemas de archivos FAT, NTFS, y ReFS 
como mínimo 

Host de 
Virtualización 

3 

Sistema operativo de 64 bits con las siguientes características: 

 Soporte para 64 procesadores físicos  

 Usuarios ilimitados 

 Hipervisor incluido 

 Soporte para dos máquinas virtuales 

 Soporte para sistemas de archivos FAT, NTFS, y ReFS 
como mínimo 

Controlador de 
Dominio 

1 

Gestor de bases de datos con las siguientes características: 

 Administración basadas en políticas 

 Alta disponibilidad 

 Integración de datos 

 Manejabilidad programática y mediante interfaz gráfica 

 Gestión de informes, análisis y data mining 

 Alertas mediante correo electrónico y mensajería 
instantánea 

 Seguridad integrada con Active Directory 

Servidor Base 
Datos y 
Respaldo 
(Replica) 

2 

 

4) EQUIPAMIENTO OPERATIVO 
 

a. IMPRESORA  

 
EQUIPO OFERTADO - ENTREGABLE 
 
HP Officejet Enterprise Color X555dn - printer - color - ink-jet 
 
CANTIDAD: 10 

 

Descripción del producto HP Officejet Enterprise Color X555dn - printer - color 

Tipo de impresora Workgroup printer - color 

Peso 50.9 lbs 

Localización English, French, Spanish / Canada, Mexico, United States, Latin America 
(excluding Argentina, Brazil, Chile) 

Tecnología HP PageWide 

Paleta de colores soportada 4-ink - cyan, magenta, yellow, black 

Medida de tamaño estándar A4/Legal 
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Medida de tamaño máxima Legal (216 x 356 mm), RA4 (215 x 305 mm) 

Mínimo de medidad e 
tamaño (Custom) 

3 in x 5 in 

Máxima medida de tamaño 
(Custom) 

8.5 in x 14 in 

Velocidad de impresión Hasta 72 ppm - negro calidad borrador - Tamaño carta A (8.5 in x 11 in)  
Hasta 72 ppm - color draft–tamaño carta A (8.5 in x 11 in)  
Hasta 44 ppm –negro calidad laser–tamaño carta A (8.5 in x 11 in)  
Hasta 44 ppm - color laser quality–tamaño carta A (8.5 in x 11 in)  
Hasta 38 ppm - B/W duplex–tamaño carta A (8.5 in x 11 in)  
Hasta 38 ppm - color duplex–tamaño carta A (8.5 in x 11 in)  
Hasta 70 ppm –negro borrador - A4 (8.25 in x 11.7 in)  
Hasta 70 ppm - color borrador - A4 (8.25 in x 11.7 in)  
Hasta 42 ppm - calidadnegro laser - A4 (8.25 in x 11.7 in)  
Hasta 42 ppm - calidadcolor laser - A4 (8.25 in x 11.7 in)  
Hasta 38 ppm - B/W duplex - A4 (8.25 in x 11.7 in)  
Hasta 38 ppm - color duplex - A4 (8.25 in x 11.7 in) 

Máxima resolución ( B&W ) 1200 x 1200 dpi 

Máxima resolución( Color ) 2400 x 1200 dpi 

Automático Duplexing Si 

Interface Gigabit LAN, USB host, USB 2.0, USB host (internal) 

AirPrint habilitado Si 

Procesador 796 MHz 

RAM instalada ( Max ) 1280 MB ( 1280 MB ) 

Lenguaje de simulación PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.4 

Tipos de medida Envelopes, greeting cards, labels, plain paper, photo paper, matte paper, 
glossy photo paper, heavy-weight paper, cards, matte photo paper, bond 
paper, recycled paper, glossy brochure paper, tri-fold brochure paper, 
extra heavy-weight paper, light-weight paper 

Capacidad Total 550 hojas 

Manejo de soportes 500-sheet input tray, 50-sheet multipurpose tray 

Ciclo de trabajo (max) 75000 pages 

Volumen mensual 
recomendado 

1500 - 5000 pages 

Red Servidor de impresión 

Características de la 
impresora 

Hardware de bolsillo integrado, HP ePrint 

Power AC 120/230 V 

Requerimientos del sistema HP-UX 10.20, SunSoft Solaris 2.5 or later, IBM AIX 3.2.5 or later, HP-UX 
11.x, HP MPE/iX, Apple MacOS 9.x, HP-UX 11i, Novell NetWare 5.1 or 
later, Citrix MetaFrame, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft 
Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), 
Microsoft Windows XP (32/64 bits) SP3, Microsoft Windows Server 2003 
(32/64-bits) SP2, Apple MacOS X 10.7 Lion, Red Hat Linux 7.x or later, 
SuSE Linux 8.x or later, Windows 8 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.8, 
Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bits), Apple MacOS X 10.9, 
Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Apple MacOS 8.6.x 
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Garantía 1 año 

Dimensiones (WxDxH) 21 in x 15.7 in x 18.5 in 

 
EXPECIFICACIONES AMPLIADAS 

GENERAL 

Tipo de impresora Trabajo en grupoprinter – color 
 

Localización English, French, Spanish / Canada, Mexico, United States, Latin 
America (excluding Argentina, Brazil, Chile)  

 

IMPRESORA 

Tecnología HP PageWide 
 

Paleta de colores 
soportada (Colors) 

4-ink - cyan, magenta, yellow, black 
 

Velocidad de impresión Hasta 72 ppm - negro calidad borrador - Tamaño carta A (8.5 in x 11 in)  
Hasta 72 ppm - color draft – tamaño carta A (8.5 in x 11 in)  
Hasta 44 ppm – negro calidad laser – tamaño carta A (8.5 in x 11 in)  
Hasta 44 ppm - color laser quality – tamaño carta A (8.5 in x 11 in)  
Hasta 38 ppm - B/W duplex – tamaño carta A (8.5 in x 11 in)  
Hasta 38 ppm - color duplex – tamaño carta A (8.5 in x 11 in)  
Hasta 70 ppm – negro borrador - A4 (8.25 in x 11.7 in)  
Hasta 70 ppm - color borrador - A4 (8.25 in x 11.7 in)  
Hasta 42 ppm - calidadnegro laser - A4 (8.25 in x 11.7 in)  
Hasta 42 ppm - calidad color laser - A4 (8.25 in x 11.7 in)  
Hasta 38 ppm - B/W duplex - A4 (8.25 in x 11.7 in)  
Hasta 38 ppm - color duplex - A4 (8.25 in x 11.7 in) 

 

Dispositivos integrados 4.3 inch LCD touchscreen 
 

Tecnología de conectividad Wired 
 

Interface Gigabit LAN, USB host, USB 2.0, USB host (internal) 
 

AirPrinthabilitado Si 
 

Max Resolución ( B&W ) 1200 x 1200 dpi 
 

Max Resolución ( Color ) 2400 x 1200 dpi 
 

AutomáticoDuplexing Si 
 

PostScript Suportado Standard 
 

Primeracopia B/W 7.5 sec 
 

Primera impression a color 7.5 sec 
 

Simulador de lenguaje PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.4 
 

Fuentes incluidas 105 x PCL  
92 x PostScript 3  

Características de 
impresora 

Hardware integration pocket, HP ePrint 
 

Manejo de soportes 500-sheet input tray, 50-sheet multipurpose tray 
 

 

PROCESADOR 

Procesador 796 MHz 
 

 

RAM 

RAM instalda ( Max ) 1280 MB / 1280 MB (max) 
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MANEJO DE SOPORTER 

Tipo de medidas Envelopes, greeting cards, labels, plain paper, photo paper, matte 
paper, glossy photo paper, heavy-weight paper, cards, matte photo 
paper, bond paper, recycled paper, glossy brochure paper, tri-fold 
brochure paper, extra heavy-weight paper, light-weight paper 

 

Clases de medida A4/Legal 
 

Máxima clase de medida Legal (216 x 356 mm), RA4 (215 x 305 mm) 
 

Mínima clase de medida 
(Custom) 

3 in x 5 in 
 

Máxima clase de medida 
(Custom) 

8.5 in x 14 in 
 

Tamaños de medida Letter A Size (8.5 in x 11 in), Legal (8.5 in x 14 in), Executive (7.25 in x 
10.5 in), A4 (8.25 in x 11.7 in), A5 (5.83 in x 8.25 in), B5 (6.93 in x 9.83 
in), A6 (4.13 in x 5.83 in), 3.95 in x 5.9 in, 8.5 in x 11.7 in, JIS B5 (7.17 in 
x 10.12 in), 4 in x 6 in, Statement (5.5 in x 8.5 in), B6 (4.92 in x 6.93 in), 
3 in x 5 in, 5 in x 7 in, Oficio (8.5 in x 13.5 in), 5 in x 8 in, JIS B6 (5.04 x 
7.17 in), 4.02 in x 8.27 in 

 

Tamaños de sobres US No 10 (4.1 in x 9.5 in), International DL (4.33 in x 8.66 in), 
International C6 (4.5 in x 6.38 in), International C5 (6.38 in x 9 in), 
International B5 (6.93 in x 9.83 in), Monarch (3.87 in x 7.5 in), Japanese 
Chou No 3 (5 in x 9.25 in), Japanese Chou No 4 (3.5 in x 8.1 in) 

 

Peso 60 g/m2 - 300 g/m2 
 

Capacidad total 550 hojas 
 

Medios 1 x autoload - 50 hojas - Legal (8.5 in x 14 in) weight: 60 g/m2 - 300 
g/m2  
1 x autoload - 500 hojas - 8.5 in x 11.7 in weight: 60 g/m2 - 250 g/m2 

 

Max Media Capacidad 1050 hojas 
 

Capacidad de salida 300 hojas 
 

 

 
 
CICLO DE TRABAJO 

Ciclo mensual (max) 75000 pages 
 

Volumen mensual 
recomendado 

1500 - 5000 pages 
 

 

RED 

Red Servidor de impresión 
 

Protocolos remotos de 
manejo 

SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPPS 
 

Protocolos de 
seguridad&carácterísticas 

Kerberos, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x 
 

 

EXPANSIÓN / CONECTIVIDAD 

Conecciones 1 x Gigabit LAN - RJ-45  
2 x USB host - 4 pin USB Type A  
1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B  
2 x USB host (internal) 

 

 

VARIOS 

Consumibles incluidos 1 x ink cartridge ( black ) - up to 7800 pages  
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1 x ink cartridge ( cyan ) - up to 3400 pages  
1 x ink cartridge ( magenta ) - up to 3400 pages  
1 x ink cartridge ( yellow ) - up to 3400 pages 

Cumplimiento de normas FCC Class A certified, UL, CISPR 22 Class A, cUL, GS, ICES-003, 
EN55022 Class A, EMC, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, LVD, EN 
61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, IEC 62479, 
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, EN 62479:2010, 
EN55024:2010 

 

 

POTENCIA 

Potencia de dispositivo Powersupply - internal 
 

Voltaje requerido AC 120/230 V 
 

Frecuencia requerida 50/60 Hz 
 

PowerConsumptionOperational 54 Watt 
 

Consumo de energía en modo 
de espera 

17 Watt 
 

Consumo de energía en modo 
sleep 

10 Watt 
 

 

SOFTWARE / REQUERIMIENTOS DEL SISTEMAS 

Software incluido Drivers & Utilities, HP Web JetAdmin 
 

OS requerido HP-UX 10.20, SunSoft Solaris 2.5 or later, IBM AIX 3.2.5 or later, HP-
UX 11.x, HP MPE/iX, Apple MacOS 9.x, HP-UX 11i, Novell NetWare 5.1 
or later, Citrix MetaFrame, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), 
Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 
(32/64-bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits) SP3, Microsoft Windows 
Server 2003 (32/64-bits) SP2, Apple MacOS X 10.7 Lion, Red Hat Linux 
7.x or later, SuSE Linux 8.x or later, Windows 8 (32/64 bits), Apple 
MacOS X 10.8, Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bits), Apple 
MacOS X 10.9, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Apple 
MacOS 8.6.x 

 

Detalles de los 
requerimientos del sistema 

Windows 7/8 - 1 GHz - HD 2 GB  
Windows Vista - 800 MHz - HD 2 GB  
Windows XP SP3 - Pentium II - 233 MHz - HD 750 MB  
MacOS 8.6 - 9.x - PowerPC G3 - 350 MHz - RAM 64 MB  
MacOS X - PowerPC G4 - 800 MHz - RAM 256 MB - HD 1 GB 

 

 

ESTÁNDARES AMBIENTALES 

Blue Angel Si 
 

ENERGY STAR Si 
 

 

PARAMETROS AMBIENTALES 

Mínima temperatura de 
operación 

50 °F 
 

Máxima temperatura de 
operación 

86 °F 
 

Rango de humedad de 
operación 

20 - 80% 
 

Emisión de sonido 52 dBA 
 

 

DIMENSIONES&ANCHO 

Ancho 21 in 
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Profundidad 15.7 in 
 

Altura 18.5 in 
 

Peso 50.9 lbs 
 

 

DIMENSIONS&WEIGHT (SHIPPING) 

Ancho(envío) 23.6 in 
 

Profundidad(envío) 19.5 in 
 

Altura(envío) 22.7 in 
 

Peso(envío) 61.7 lbs 
 

 

 
b. ESCANER DE CAMA PLANA 

 
Fujitsu fi-7260 - document scanner 
 
CANTIDAD: 5 

 

Descripción del Producto Fujitsu fi-7260 - document scanner 

Tipo de dispositivo Document scanner - desktop 

Tipo de interfaz USB 3.0 

Tipo de elemento Triple CCD 

Fuente de luz White LED 

Máximo tamaño del 
documento soportado 

8.5 in x 14 in 

Tipo de entrada Color 

Escala de grises / Intensidad 
del color (externo) 

8-bit (256 gray levels) / 24-bit (16.7 million colors) 

Resolución óptica 600 dpi x 600 dpi 

Velocidad máxima de 
escaneo 

60 ppm (mono) / 60 ppm (color) 

Tamaño máximo documento 8.5 in x 220 in 

Impresión a doble cara 
automática 

Si 

Soporte de tipos de 
documentos 

Plain paper, plastic card, labels 

Tipo de alimentador de 
documentos 

Manual load, autoload 

Capacidad de alimentador 80 hojas 

Ciclo de trabajo 4000 scans per day 
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Potencia AC 120/230 V 

Requerimientos del sistema Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), 
Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 
(32/64-bits), Windows 8 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 
Edition 

Dimensiones (WxDxH) 11.8 in x 22.7 in x 9.2 in 

Ancho 19.4 lbs 

Estándares ambientales ENERGY STAR Qualified 

 
ESPECIFICACIONES EXTENDIDAS 

GENERAL 

Tipo Documento scanner - desktop 
 

Tipo de interface USB 3.0 
 

Máximo tamaño de 
documentos soportados 

8.5 in x 14 in 
 

 

ESCÁNER 

Tipo de entrada Color 
 

Profundidad de escala de 
grises (externa) 

8-bit (256 gray levels) 
 

Profundidad de color 
(externa) 

24-bit (16.7 millioncolors) 
 

Resolución óptica 600 dpi x 600 dpi 
 

Impresión a doble cara 
automática 

Si 
 

Tipo de elemento Triple CCD 
 

Tipo de lámpara / fuente de 
luz 

White LED 
 

Max DocumentScan 
Velocidad B / W 

60 ppm 
 

Max DocumentScan 
Velocidad en color 

60 ppm 
 

Ciclo de trabajo 4000 por día 
 

Detalles de velocidad 60 ppm - color - 200 dpi  
60 ppm - color - 300 dpi  
60 ppm - escala de grises - 200 dpi  
60 ppm - escala de grises - 300 dpi  
60 ppm - negro&blanco- 200 dpi  
60 ppm - negro&blanco- 300 dpi  
120 ipm - duplex - color - 200 dpi  
120 ipm - duplex - color - 300 dpi  
120 ipm - duplex - escala de grises - 200 dpi  
120 ipm - duplex - escala de grises - 300 dpi  
120 ipm - duplex - negro&blanco- 200 dpi  
120 ipm - duplex - negro&blanco- 300 dpi  
1.7 sec/scan - 200 dpi 

 

Características Color Dropout, Ultrasonic Double Feed Detection, Embossed Card 
Scanning Capability, Intelligent Multi-Feed Function (iMFF), Paper  
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Protection Function, Image Emphasis, Error Diffusion, automatic page 
size detection, upper lower separation, blank page skipping, Moire 
Removal, Dither, Simplified DTC, Advanced DTC, Multi-Image Output, 
built-in LCD screen, Punch Hole Removal, Deskew, Long Document 
Scanning 

Estándares TWAIN, ISIS 
 

 

MEDIDA DE MANEJADORES 

Tamaño máximo de 
documentos 

8.5 in x 220 in 
 

Tipos de documentos 
soportados 

Plain paper, plastic card, labels 
 

Detalle de tamaño de 
documentos soportados 

ADF - up to 8.5 in x 14 in  
Flatbed - up to 8.5 in x 11.7 in  

Tipos de alimentación Manual load, autoload 
 

Capacidad de alimentación 80 hojas 
 

 

EXPANSIÓN / CONECTIVIDAD 

Interfaces USB 3.0 
 

 

VARIOS 

Cables incluidos USB cable 
 

Estándares RoHS 
 

 

ESTADARES AMBIENTALES 

Cumple EPEAT EPEAT Silver 
 

ENERGY STAR Calificado Si 
 

 

POTENCIA 

Dispositivo de alimentación Adaptador de energía externo 
 

Voltaje requerido AC 120/230 V 
 

Consumo energético en 
funcionamiento (en espera) 

41 Watt ( 0.35 Watt ) 
 

 

SOFTWARE / REQUERIMIENTOS DE SISTEMA 

Software incluido Drivers & utilities, ScanSnap Manager, Scan to Microsoft SharePoint, 
ABBYY FineReader for ScanSnap, Scanner Central Admin, Software 
Operation Panel, PaperStream IP, PaperStream Capture 

 

OS requerido Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), 
Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 
(32/64-bits), Windows 8 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 
x64 Edition 

 

 

DIMENSIONES&PESO 

Ancho 11.8 in 
 

Profundidad 22.7 in 
 

Alto 9.2 in 
 

Peso 19.4 lbs 
 

 

PARÁMETROS AMBIENTALES 

Temperatura mínima de 
operación 

41 °F 
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Temperatura máxima de 
operación 

95 °F 
 

Rango de humedad de 
operación 

20 - 80% (non-condensada) 
 

 

 
c. ETIQUETADORA 

 
ETIQUETADORA ZEBRA ZM400 

 
CANTIDAD: 10 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Características estándar 

 Modo de operación por transferencia térmica y térmica directa (solo se puede 
usar un modo por vez) 

 Base, marco y mecanismo del cabezal de aluminio fundido 

 Tapa para medios metálica con ventanilla transparente grande 

 
Más características estándar 

 16 MB DRAM, 8 MB Flash 

 Cabezal 203 dpi (8 puntos por mm) 

 Interfaz serial RS-232C 

 Alta velocidad, IEEE 1284, interfaz paralela bidireccional 

 USB 2.0 

 Sensores de medios transmisibles y reflexivos 

 Pantalla de gráficos de 240 x 128 píxeles en varios idiomas 

 Indicaciones para el operador codificadas por color 

 Con RFID 

 7 mapas de bits, 1 fuente escalable (CG Triumvirate Bold Condensed) 

 Procesador de 32 bits 

 Calibración automática 

 Detección automática de alimentación eléctrica (90 V - 265 V) 

 Element Energy Equalizer™ (E3®) (para control de energía de los cabezales de 
impresión) 

 Reloj de tiempo real 

 Unicode™ - Compatible 

 Cambio rápido de cabezal y portapapeles 

 Diseño de formulario gris pizarra (para una mejor resistencia a las manchas) 

 ZPL® o ZPLII® (Zebra Programming Language®) 

 
Especificaciones de la impresora 
Resolución: 203 dpi (8 puntos por mm) 
300 dpi (12 puntos por mm) 
600 dpi (23,5 puntos por mm) 
Memoria 

 DRAM de 16 MB 
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 8 MB Flash 

 Flash de 64 MB instalado de fábrica (opcional) 
Ancho de impresión: 4,09 " (104 mm) 
Longitud de impresión: 

 Longitud con 203 dpi: 157 " (3.988 mm) 

 Longitud con 300 dpi: 73 " (1.854 mm) 

 Longitud con 600 dpi: 39 " (991 mm) 
Velocidad de impresión: 203 dpi 
10 " (254 mm) por segundo 
300 dpi 
8 " (203 mm) por segundo 
600 dpi 
4 " (102 mm) por segundo 
Sensores de medios: reflexivos, transmisibles 

 
Características de los suministros 
Ancho máximo de etiquetas y soporte: 

 4,5 " (114 mm) - corte y cortador 

 4,25 " (108 mm) - dispensador y rebobinado 
Ancho máximo de etiquetas y soporte: 1,0 " (25,4 mm) 
Longitud máxima de etiquetas y soporte: 39 " (991 mm) 
Diámetro máximo del rollo: 8 " (203 mm) 
Diámetro central: 3 " (76 mm) 
Grosor del suministro: de 0,0023 " (0,058 mm) a 0,010 " (0,25 mm) 
Tipos de suministro: marca negra, continuo, troquelado, en zig-zag, corte en 
V, perforado, existencia de etiquetas 

 
Características de la cinta 
Diámetro externo: 3,2 " (81,3 mm) 
Longitud estándar: de 1476 ft (450 m) a 984 ft (300 m) 
Proporción: 3:1 entre la bobina de medios y la cinta 
Ancho de la cinta: de 2 " (51 mm) a 4,33 " (110 mm) 
Cinta: configuración de la cinta con tinta en el exterior o tinta en el interior (se puede configurar 
de una forma o de otra, pero no las dos a la vez) 
Diámetro interno central: 25,4 mm (1 ") 

 
Características de funcionamiento 
Temperatura de funcionamiento TT: Temperatura de funcionamiento: 
5 °C (40 °F) a 40 °C (104 °F)  
Transferencia térmica TD: Temperatura de funcionamiento: 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F)  
Temperaturas de almacenamiento de térmica directa: -40 °C (-40 °F) a 60 °C (140 °F) 
Humedad operativa: de 20 % a 85 % sin condensación 
Humedad de almacenamiento: de 5 % a 85 % sin condensación 
Eléctrico: Detección automática de alimentación eléctrica universal de 90 a 265 VAC 
(homologada PFC) 
Homologaciones 

 IEC 60950-1 EN 55022 Clase B 

 EN 55024 

 EN 61000-3-2 

 EN 61000-3-3 

 
Características físicas 
Ancho: 10,9 " (278 mm) 
Altura: 13,3 " (338 mm) 
Profundidad: 18,7 " (475 mm) 
Peso: 32,4 libras (lb) (15 kg) 
Peso de envío: 49 libras (lb) (22 kg) 
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Productos relacionados 
Opciones 

 Cabezal de 300 dpi (12 puntos por mm) 

 Cabezal de 600 dpi (23,5 puntos por mm) 

 Memoria flash de 64 MB instalada de fábrica (58 MB disponibles para el usuario) 

 Cortador con bandeja de captura 

 Dispensador (opción de dispensado frontal, pasivo, sin eje para bobinado del soporte) 

 Dispensador con eje para bobinado del soporte 

 Rebobinado: rebobina de forma interna el rollo completo de etiquetas en un centro de 
tres pulgadas (posee una base de impresora más alta) 

 Eje de suministro de cinta para tinta 

 Kit de actualización de RFID: instalado por un proveedor autorizado de servicios o 
devolver a la fábrica 

 ZebraDesigner 

 ZebraDesigner Pro 

 ZebraDesigner para XML 

 ZebraNet Bridge Enterprise 

 Impresión XML habilitada 

 Kits de conversión de cabezal 

 Garantía extendida ZebraCare 

 Conjuntos de fuentes europeas y asiáticas 

 Firmware APL-I/APL-D (comuníquese con los servicios de desarrollo de Zebra para 
obtener más información) 

 Servidor de impresión inalámbrico ZebraNet 

 Servidor de impresión ZebraNet b/g 
Capacidades de interfaz y de comunicación 

 USB 2.0 

 Puerto serial RS-232C 

 Adaptador de puerto serial RS 232 a RS-422/485 

 Adaptador de RS232 DB9 a DB25 

 Alta velocidad, IEEE 1284, interfaz paralela bidireccional 

 Servidor de impresión ZebraNet 10/100 

 Servidor de impresión inalámbrico ZebraNet 

 Servidor de impresión ZebraNet b/g 
 

 
Lenguajes de programación 
Lenguajes centrales de programación: ZPL, ZPL II, EPL, XML 

 
Simbologías/códigos de barras 
Codabar lineal 
Code 11 
Code 128 con subgrupos A/B/C y UCC  
Code 39 
Code 93 
EAN-13 
EAN-8 
Industrial 2 de 5 
Entrelazado 2 de 5 
Logmars 
MSI 
Planet Code 
Plessey 
Postnet 
RSS (simbología de espacio reducido) 
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Estándar 2 de 5 
UPC y EAN 2 o extensiones de 5 dígitos 
UPC-A 
UPC-E 
bidimensional Aztec 
Codablock 
Code 49 
Data Matrix 
MaxiCode 
QR Code 
PDF417 
MicroPDF417 
RSS / GS1 DataBar family (12 códigos de barras) Fuentes y gráficos 

 Fuentes estándar: 7 fuentes de mapas de bits, 1 fuente suavizada escalable (CG 
Triumvirate Bold Condensed) 

 Grupos: IBM Code Page 850 Conjunto de caracteres internacionales 

 Conjuntos opcionales de fuentes europeas y asiáticas 

 Compatible con fuentes y gráficos definidos por el usuario, incluso logotipos 
personalizados 

 Comandos de dibujo ZPL II, que incluyen cajas y líneas 
 
SISTEMA INFORMÁTICO DE DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN 

Puesta en marcha y lineamientos metodológicos de Digitalización 

Descripción  

En el marco del proceso de digitalización e indexación de las imágenes del acervo registral del 
Registro de la Propiedad de Quito, se pone a disposición la metodología específica de 
digitalización, constante en los términos de referencia y proyecto de modernización, la cual 
contiene las medidas a adoptar para poner en marcha la digitalización del acervo documental 
bajo el sistema de escaneo masivo y bajo demanda. 

Dada la sensibilidad de la documentación a digitalizar, es importante destacar como premisa 
necesaria la utilización de la firma electrónica para dar certeza física y jurídica a los 
antecedentes digitalizados que compondrán en el futuro el archivo digital del Registro de la 
Propiedad. 

La metodología a seguir deberá cumplir con la normativa vigente y especialmente la emitida por  
la DINARDAP para unificar los procesos de digitalización  de los Registros de la Propiedad 
entre las que destacan las siguientes: 

 Se deberá llevar a cabo un plan de conservación de los libros para optimizar el proceso 
de digitalización. 

 A través de la firma digital de las imágenes se garantizará la autenticidad del 
documento y el no repudio de la autoría del mismo. 

 Se capturarán las imágenes por lo menos conforme a lo establecido en las normas 
técnicas emitidas por la DINARDAP  

 El Contratista contará con medios tecnológicos de punta, incluyendo equipamiento para 
digitalización automática, hardware y software, así como los recursos  humanos y 
materiales que permitan la correcta ejecución del proyecto. 

 La capacitación del personal implicado en el proceso será realizada por el Contratista, 
en coordinación con el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito. 

 El Contratista deberá elaborar reportes semanales de avances de digitalización y 
presentarlos al administrador del contrato. 

 El Contratista deberá hacer uso adecuado de los tomos que integran el acervo con el 
objetivo de conservar la integridad de las fojas por la manipulación de los mismos en el 
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proceso de escaneo. En este sentido, la tecnología que se utilice  deberá asegurar 
la no  destrucción o desempaste de los tomos originales. 

 Las imágenes digitalizadas deberán estar en formato PDF creadas en un único fichero 
por acta. 

 Se deberá utilizar un sistema automático y con inteligencia artificial (parámetros 
sensoriales autoajustables) para el control de calidad de las imágenes digitalizadas, el 
mismo que quedará a disposición del Registro de la Propiedad del Distrito 
Metropolitano de Quito al finalizar el proyecto 

 Se deberá contar con un módulo de marginación para los libros que vayan a ser 
digitalizados previo a la puesta en marcha de la creación del folio real electrónico. La 
digitalización masiva servirá de apoyo al proceso de la digitalización bajo demanda y se 
realizará en el siguiente orden: 

Descripción del documento 

1. Demandas, Prohibiciones 

2. Embargos 

3. Libros antiguos 

4. Propiedad 

5. Propiedad Horizontal y Declaratoria de PH 

6. Hipoteca Ordinaria y Horizontal 

7. Insolvencias 

8. Sentencias Varias 

9. Libros varios 

10. Adjudicaciones de IERAC e INDA 

11. Personas 

12. Particiones 

 

Durante el proceso de digitalización considerando la necesidad de uso de libros por parte del 
personal del Registro de la Propiedad, los tomos del acervo no deberán salir de la Institución.  
Las imágenes digitalizadas deberán poder ser consultadas para realizar la calificación registral 
y la emisión de publicidad registral por medio del sistema de gestión registral y documental que 
se implantará y el cual deberá permitir de manera automática y ágil ubicarlas y visualizarlas 
desde la estación de trabajo fija o móvil de los funcionarios del registro. 

 
La herramienta informática que permite la gestión registral y documental, servicios telemáticos 
y el proceso de digitalización deberá contemplar un módulo mediante el cual se garantice el 
tracto sucesivo así como la vigencia de los actos o contratos, la actualización y modificación de 
la información registral con el fin de evitar el re escaneo del acervo. 

Acciones a desarrollar 

El proceso de digitalización del acervo deberá contar con un sistema que permita la 
digitalización masiva y bajo demanda, para que el Registro pueda comenzar de manera 
inmediata con la digitalización del acervo.  Para ello la ejecución del proceso deberá realizarse  
por parte de un equipo de expertos en la materia registral con experiencia demostrada en 
procesos similares de la magnitud del Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de 
Quito.  

Por el volumen de libros con el que cuenta el Registro  y el tiempo de ejecución del 
mismo,  el Contratista deberá  llevar  a cabo la digitalización con  escáneres de  última 
generación, con tecnología de punta, automática, escáneres que deberán ser 
especializados en la digitalización no invasiva de libros;  deberán ser, además, de alta 
resolución que permitan la captura de las imágenes cumpliendo como mínimo, con las 
normas técnicas emitidas por la DINARDAP. 
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Un registro donde se realizan las inscripciones a través de la técnica de folio cronológico o de 
libro implica que las inscripciones de los derechos de la propiedad se conformen en actas 
físicas que se van almacenando en un archivo a través de la formación de libros. La historia 
registral de un inmueble se seguirá a través de los diversos libros de las diferentes subseries 
que conforman el acervo siguiendo el principio registral de tracto sucesivo. La forma de llevar el 
tracto de los derechos es a través de las inscripciones y las anotaciones marginales en el libro 
que indicará el tipo de derecho o carga y dónde estará ubicada la nueva inscripción en el 
acervo. 

La importancia de la digitalización es vincularla a un proyecto integral en el que las imágenes 
digitalizadas sirvan de apoyo al cambio de técnica. El cambio de técnica permitirá dejar de 
incorporar las inscripciones en tomos físicos y migrar esta información del libro al sistema 
integral registral del Registro. Con ello ya no se realizarán inscripciones en los tomos usando 
las imágenes digitalizadas de apoyo para este cambio. 

La metodología de digitalización aunada al cambio de técnica registral y tecnología de punta 
lleva a desarrollar una estrategia de digitalización basada en el escaneo bajo demanda que se 
reforzará con el escaneo masivo de la subserie de prohibiciones, demandas, embargos, 
insolvencias e interdicciones. 

Una vez finalizado el escaneo de estos tomos y las solicitudes bajo demanda hayan decrecido, 
la estrategia a seguir será digitalizar desde los tomos más  recientes a  los  más  antiguos de 
cada una de las diferentes subseries de forma masiva. El sistema de digitalización utilizado 
permitirá a través del gestor documental visualizar la imagen digitalizada desde los puestos de 
trabajo del personal sin tener que desplazarse a buscar el tomo en el Archivo. 

La indexación recomendada para facilitar la apertura del folio real por parte de los funcionarios  
del Registro varía dependiendo del tipo de subserie a indexar. Para la indexación, se ha 
distinguido entre las actas de contratos por orden cronológico y personal a la vez que se 
distingue dentro del sistema cronológico las inscripciones de conjuntos habitacionales o de 
propiedad horizontal. La idea central es facilitar el proceso de conversión de libro a folio real a 
través de la extracción de la información requerida dependiendo del tipo de acto.  

Un punto importante que deberá tomar en cuenta el Contratista es que la DINARDAP menciona 
en la Resolución No. 020-NG-DINARDAP-2013 de 09 de mayo de 2013 que 28 tipos diferentes 
de metadatos que deberán estar disponibles en el sistema utilizado por el Registro para que a 
su vez, se intercomunique con la DINARDAP. Cabe aclarar que los metadatos que a 
continuación se señalan para la indexación de las imágenes digitalizadas son los óptimos 
debido a que se busca que las imágenes digitalizadas sean indexadas con mayor rapidez, 
permitiendo poner a disposición del personal del Registro las imágenes solicitadas en el día en 
menos de 24 horas. 

No obstante, los metadatos exigidos por la Resolución No. 020-NG-DINARDAP-2013 deberán 
ser indexados al momento de crear los folios reales electrónicos.  

A continuación, se específica el número de metadatos necesarios que indexará el Contratista 
según el tipo de folio

1
: 

1. Indexación de Actas de folio cronológico excepto las de propiedad horizontal por medio 
de  9 metadatos

2
. 

 
2. Indexación de las actas de propiedad horizontal de aproximadamente 380 metadatos

3
: 

a) Datos generales del conjunto habitacional 
b) Datos de los linderos por alícuota 

                                                 
1
 Fuente Proyecto de Modernización 

2
La herramienta utilizada para la digitalización deberá ser parametrizable para permitir el incremento de 

metadatos de ser necesario. 
3
En cada libro de propiedad horizontal existen aproximadamente 50 lotes con 20 metadatos y cada lote 

consta de 30 alícuotas, las mismas que poseen aproximadamente 12 metadatos. 
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3. Indexación  de las actas de folios personales por medio de 8 metadatos. 

 
Los datos establecidos para la digitalización del acervo documental del Registro de la 
Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito  constan en el Inventario, mismo que deberá ser 
retirado de las Instalaciones del Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito. 

Tabla referencial de libros de menor 
complejidad

4
 

 
 Subseries 

Propiedad 

Hipoteca 

Sentencias varias 

Declaratoria 

Prohibiciones 

Demandas 

Libro varios 

Libros antiguos 

Embargos 

INDA 

Particiones 

Insolvencias 

Personas 

 

Tabla referencial libros de 
mayor complejidad

5
 

 

 Subseries 

Propiedad Horizontal 

Hipoteca horizontal 

 
NOTA: En la medida que la documentación física del acervo registral siga creciendo, será  
responsabilidad del contratista digitalizar los documentos físicos que se  generen durante la 
ejecución del contrato.  
 
SISTEMA INFORMÁTICO PARA INDEXAMIENTO Y MARGINACIÓN DE ACTAS 
DIGITALIZADAS 
 
Base de datos digital, indexada y administrada a través de una herramienta informática de 
última generación que permita la gestión documental del acervo registral para la conservación 
de la información registral. 
 
La indexación contempla la generación en medio magnético de una base de datos 
transaccional de los registros digitalizados (que incorporan firma electrónica), los cuales se 
ajustarán a la Gestión Registral bajo esquema de Folio Cronológico, así como también 
permitirá su integración bajo el esquema de Folio Real en el momento de la digitalización. 
 

                                                 
4
 Fuente Proyecto de Modernización 

5
 Fuente Proyecto de Modernización 
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Los registros digitalizados podrán ser consultados para realizar la calificación registral y la 
emisión de publicidad registral por medio del sistema de indexamiento y marginación que se 
implantará en el REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 
QUITO, permitiendo visualizarlos desde las estaciones de trabajo de los funcionarios del 
Registro de la Propiedad. 
 
La indexación recomendada para facilitar la apertura del folio real por parte de los funcionarios  
del Registro varía dependiendo del tipo de subserie a indexar. 
 
Para la indexación, se distinguirá entre las actas de contratos por orden cronológico y personal; 
a la vez que se distingue dentro del sistema cronológico las inscripciones de conjuntos 
habitacionales o de propiedad horizontal. La idea central es facilitar el proceso de conversión 
de libro a folio real a través de la extracción de la información requerida dependiendo del tipo 
de acto. 
 
En relación a la Marginación Electrónica, en conjunto con el indexamiento, la herramienta 
informática que permite la gestión registral electrónica, servicios telemáticos y el proceso de 
digitalización (escaneo, formato magnético oficial, firma electrónica), contendrá un módulo 
mediante el cual se garantiza la gestión registral sucesiva, así como la vigencia de los actos o 
contratos, la actualización y modificación de la información registral, evitando con ello el re 
escaneo del acervo. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN REGISTRAL ELECTRÓNICO 
 
Alcance 
 
Implantación de un modelo funcional de gestión que actúe como herramienta informática 
multicapa. Dicho sistema integral  de gestión y automatización de procesos permitirá la gestión 
registral y  documental del acervo registral en el Registro de la Propiedad del Distrito 
Metropolitano de Quito adecuado a los nuevos procesos registrales, parametrizado para la 
interconexión con los actuales sistemas registrales, municipales y con los establecidos por la 
DINARDAP, y preparados para ofrecer servicios telemáticos a través de la página web del 
Registro de la Propiedad.  
 
Las funcionalidades de la herramienta informática que permita la gestión registral y documental 
del acervo registral a implantar y los procesos, deberán  principalmente, realizar lo siguiente: 
 

1. Que permita la generación de número de ingreso, fecha de ingreso, tipo de documento, 
notario autorizante, persona presentante del documento (número de cédula y nombres 
y apellidos completos), persona interesada, antecedente registral del inmueble o en su 
defecto una vez utilizando la nueva técnica registral que permita introducir número de 
finca. 

2. Que permita conocer las tarifas de los servicios que ofrece el Registro de la Propiedad. 
3. Que permita la asignación de permisos de acuerdo a las responsabilidades y funciones 

de cada perfil. 
4. Que permita la asignación de responsabilidades de acuerdo a los procesos del Registro 

de la Propiedad, permitiendo conocer quién y cuándo alguien es responsable del 
trámite. 

5. Que contenga asistentes que faciliten al usuario el desarrollo de una tarea determinada 
guiándole a través de varios pasos de forma ordenada en el marco de un determinado 
proceso. 

6. Que integre e implemente la utilización de la firma digital 
7. Que cuente con una bitácora de acciones que permita tener un historial de todas las 

acciones ejecutadas en una entrada de trámite. Incluyendo datos como el usuario que 
lo hizo, la fecha y horas en que se produjo, el estado en el que se encuentra el trámite 
en el momento de la ejecución y el estado al que pasó como consecuencia del mismo. 

8. Que cuente con un boletín registral el cual permita la publicación periódica automática  
del estado en el que se encuentran las entradas que están siendo tramitadas en el 
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Registro. Este deberá ser de carácter público que permita al usuario dar seguimiento al 
trámite que ha ingresado al Registro. 

9. Que permita la integración por medio de Web Services con los actuales sistemas 
informáticos con los que cuenta el Registro de la Propiedad y las entidades adicionales 
que necesitan la interacción con esta herramienta como los sistemas municipales de 
catastro y recaudación entre otros. 

10. Que permita realizar búsquedas de información específica como: número de entradas, 
notarios, antecedentes registrales, inmuebles, personas naturales o jurídicas, 
documentos, inscripciones, certificados,  limitaciones de dominio. 

11. Que permita enviar solicitudes de antecedentes para escanear imágenes de un 
inmueble y que permita hacer las búsquedas de esas imágenes digitalizadas. 

12. Que permita ser integral a la metodología de la digitalización de imágenes, es decir que 
esté integrada a la base de datos de las imágenes digitalizadas (indexación).  

13. Dicho software deberá contemplar de preferencia el almacenamiento  de información 
en una base de datos SQL Server. 

14. Que permita determinar la responsabilidad y las acciones de los usuarios que ejecutan 
en una entrada o de los que generan un documento hacia otra persona dando 
seguridad de ese cambio por medio de la utilización de la firma digital. 

15. Que permita dar seguimiento de entradas complementarias a los documentos 
originales ingresados al Registro. 

16. Que permita llevar a cabo el escaneo de documentos ingresados al Registro desde la 
ventanilla, firmarlos digitalmente y ponerlos a disposición del personal responsable del 
trámite para su consulta. 

17. Que permita firmar electrónicamente los modelos de documentos electrónicos que se 
generarán en el Registro de la Propiedad. 

18. Que permita la asignación de documentos ingresados al registro basados en grados de 
complejidad y reasignación de personal responsable del trámite de acuerdo al proceso 
del Registro de la Propiedad. 

19. Que permita llevar el seguimiento de listas de responsabilidad firmadas digitalmente. 
20. Que permita llevar el seguimiento de las listas de asignación y recepción en áreas 

destino y que sean firmadas digitalmente y reportes que se determine  necesarios. 
21. Que permita ofrecer servicios telemáticos para la puesta en marcha de una sede 

electrónica.  
22. Que permitan implementar roles y perfiles para los usuarios que utilicen el sistema. 
23. En caso de que el sistema se adquiera a través del uso de licencias, dicho 

licenciamiento será a perpetuidad para garantizar la continuidad y buen funcionamiento 
de los procesos y la gestión registral dentro de la Institución. 

24. El software será parametrizable lo que permitirá realizar cambios en los procesos de 
forma ágil en función de cambios en la normativa o en las políticas institucionales que 
afecten al Registro Público de Propiedad. Se deberá poder realizar  al menos  las 
siguientes modificaciones en función de las necesidades del Registro: 

 
 
 
 
 

 

FUNCIONALIDADES OBJETO DE PARAMETRIZACIÓN 

Gestión del Calendario Laboral 

Gestión de Plazos y Vencimientos 

Gestión de Codificadores (gestión de catálogos (tipos de contratos, actos, comparecientes, etc.)) 

Gestión de Código Monetario y Financiero (normativa de cobro, criterios y tabla tarifaria) 

Alta de Tarifas y Asociación a Actos Jurídicos (calculo de cobro) 

Gestión de Causas de Exención y Exoneración  
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Configuración de Impresoras 

Configuración de Cajas y Recaudación 

Configuración de Escáneres 

Configuración para la importación de imágenes desde Equipo 

Configuración de Modelos de Presentación de Documentos 

Configuración de Modelos de Inscripción 

Configuración de Modelos de Publicidad/Certificación 

Configuración de Modelos de Calificación 

Configuración de Modelos de Boletín Registral (información al usuario) 

Configuración de Modelos de Recursos de Inconformidad (Procesos de rectificabilidad) 

Configuración de Comprobantes de ingreso de documentación 

Gestión de Acciones sobre Trámites (certificados, inscripciones, etc.) 

Gestión de Acciones sobre Entradas (comprobantes de ingreso) 

Gestión de Acciones sobre Folios (actualización de información registral) 

Mantenimiento de Notarías 

Mantenimiento de Notarios 

Definición y mantenimiento de Actos Jurídicos 

Definición y mantenimiento de Publicidad Registral/Certificaciones 

Definición y mantenimiento de Servicios 

Configuración  de la URL y conexión específica  para acceso a repositorios de información 

Configuración del Orden de Despacho de los Trámites 

Configuración  Mostrar ID en Bandeja de Entrada 

Configuración  Mostrar Imprimir Etiquetas en el Asistente de Reserva 

Configurar número de identificaciones de contribuyente a mostrar en ficha 

Configurar Asunto e-mail notificación 

Configurar contenido e-mail notificación 

Configurar uso de fecha efectiva en pago 

Gestión de Recursos de Inconformidad  

Administración de la Seguridad del Sistema 

Gestión de Permisos por Usuario (con base en perfiles) 

Gestión de Permisos por Grupos de Seguridad 

Administración de Certificados Registrados 

Gestión de Unidades Administrativas 

 
Cabe indicar que el detalle y desglose especifico y pormenorizado de las funcionalidades de la 
herramienta informática deberán visionarse en base a los nuevos procesos y deberán ser 
aprobados en una etapa de visionamiento de la parametrización de la herramienta informática, 
sin perjuicio de lo expuesto al momento de recibir la herramienta informática se verificará lo 
siguiente: 

 
Módulo 
 

Funcionalidades requeridas Integración con otros 
sistemas 
 

Administración Ingreso y Reingreso de trámites 
(inscripción -certificaciones) 
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Módulo 
 

Funcionalidades requeridas Integración con otros 
sistemas 
 

Administración Manejo de catálogos de ciudadanos, 
incluyendo datos de contacto: email, 
celular, dirección domicilio, teléfono 
convencional, y datos adicionales para 
clasificación de usuarios corporativos 

Servicios web de consulta 
de Cédula o Ruc del  
Municipio y/o Infodigital/ 
Sistema de personas o 
herramientas informáticas 
que se utilicen para ejecutar 
dichos procesos   

Administración Administración de usuarios: creación, 
actualización, desactivación de trabajo 
por enfermedad o vacaciones, 
desactivación definitiva 

Servicios web de consulta 
de Cédula o Ruc del  
Municipio y/o Infodigital/ 
Sistema de personas o 
herramientas informáticas 
que se utilicen para ejecutar 
dichos procesos   

Administración Configuración de servidor de email, 
Configurar email de notificación : asunto 
y contenido 

Servidor de correo 
municipio o herramientas 
informáticas que se utilicen 
para ejecutar dichos 
procesos   

Administración Proceso de rectificabilidad-Gestión de 
recursos de inconformidad para 
inscripciones, certificaciones, razones 
de inscripción 

  

Administración Manejo de catálogos de notarias, 
parroquias, provincias, cantones 

  

Administración Manejo de catálogos de libros-subseries   

Administración Manejo de catálogo de contratos 
relacionados al libro 

  

Administración Manejo de tipo de comparecientes 
relacionados al catálogo de contratos 

  

Administración Roles parametrizables, permita la 
asignación de permisos de acuerdo a 
las responsabilidades y funciones de 
cada perfil 

  

Administración Gestión de permiso por usuario en base 
a roles, Gestión de permisos por grupos 
de seguridad 

  

Calificación-
Inscripción 

Administración de documentos para 
impresión masiva o individual 

  

Administración Interfaz para búsqueda de actos 
inscritos en base a elementos que 
constan en la base de datos tales como: 
cédulas, nombres y apellidos, predio, 
folio. 

  

Administración Manejos de prioridades en despacho de 
trámites  

  

Administración Opción de reasignación por trámite para 
todos los roles propuestos, el sistema 
debe tener el control para que un 
usuario solo pueda realizar el trabajo 
asignado a él. Además crear opciones 
de reasignación por rol. 

  

Administración Opción de firma electrónica individual,  
por conjunto de documentos o masiva 

  

Administración Contenga ayudas y tutoriales que 
faciliten al usuario el desarrollo de una 
tarea determinada, guiándole a través  
de varios pasos de forma ordenada en 
el marco de un determinado proceso. 
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Módulo 
 

Funcionalidades requeridas Integración con otros 
sistemas 
 

Administración Permita la asignación de trabajo basado 
en la complejidad  de documentos para 
cada rol del proceso . 

  

Administración Configuración de impresoras   

Administración Configuración de escaners   

Administración Configuración para importación de 
imágenes desde equipo 

  

Administración Configuración de modelos: de todos los 
documentos que se generan en el 
sistema registral, como son: 
Presentación de documentos, 
Inscripción, Publicidad 
Registral/Certificación, Calificación, 
Boletín registral, Recursos de 
Inconformidad, Comprobantes de 
ingreso de documentación 

  

Administración Registro individual de cambios 
realizados en el sistema, y la interfaz 
para reporteo y búsqueda de la 
información registrada 

  

Administración Gestión de usuarios a nivel de dirección 
– Organigrama 

  

Administración Opciones para desactivar  uso de firma 
electrónica por usuario 

  

Administración de 
folios 

Búsqueda de folios: Visualización de 
datos del bien, comparecientes, 
propietarios, documentos de entrada 
relacionados 

Gestor documental  

Administración de 
folios 

Creación de folios , copia de datos de 
folios para casos de antecedente común 

  

Administración de 
folios 

Impresión de folios   

Administración de 
folios 

Gestión de acciones sobre folios: 
Actualización de datos de folios, 
descripción linderos, estado, asientos 
registrales, asientos de marginación y 
actualización de propietarios, de 
derechos reales y de limitaciones de 
dominio, Bitácora detallada sobre 
creación y modificaciones sobre los 
folios y publicidad de los mismos. 

Sistema de Catastro o 
herramientas informáticas 
que se utilicen para ejecutar 
dichos procesos   

Administración de 
folios 

Interfaz para consulta de documentos 
registrales: actas (digitalizadas o 
generadas en el nuevo sistema), 
certificados, folios y tarjetas. 

  

Administración de 
folios 

Permitir copiar los datos indexados 
requeridos en la creación de folios 
(alícuotas, linderos) 

  

Calificación-
Inscripción 

Creación de libros digitales, conforme a 
la normativa de la DINARDAP 

Integración de libros con 
RFID y Normativa de  la 
DINARDAP sobre inventario 
de libros o herramientas 
informáticas que se utilicen 
para ejecutar dichos 
procesos   
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Módulo 
 

Funcionalidades requeridas Integración con otros 
sistemas 
 

Calificación-
Inscripción 

Elaboración de acta de inscripción con 
opción de firma electrónica 

Sistema de transferencia de 
dominio o herramientas 
informáticas que se utilicen 
para ejecutar dichos 
procesos   

Calificación-
Inscripción 

Módulo de envío de información a 
DINARDAP conforme a resolución 
vigente. 

Sinardap-DINARDAP o 
herramientas informáticas 
que se utilicen para ejecutar 
dichos procesos   

Calificación-
Inscripción 

Ingresar los datos necesarios  para los 
acuerdos de calificación favorables y 
desfavorables, con opción de impresión 
masiva e individual de acuerdos de 
calificación 

  

Calificación-
Inscripción 

Asignación y reasignación de calificador 
y amanuense 

  

Calificación-
Inscripción 

Ingresar los datos necesarios para 
registrar las suspensiones por defectos 
subsanables 

  

Calificación-
Inscripción 

Integración de las actas generadas en el 
nuevo sistema registral con la opción de 
consulta de actas de lo digitalizado 

  

Diseño Pantallas de trabajo deben procurar, 
todas las herramientas necesarias para 
cada proceso deben constar en una 
pantalla única para cada perfil, evitando 
navegación innecesaria entre menús y 
opciones 

  

Entrega a Usuario Registro de entrega al usuario   

Escaneo Solicitud  de escaneo de actas 
(digitalización) con opción de prioridades 

Gestor documental  

Escaneo Indexación de datos de actas Gestor documental  

Escaneo Escaneo de documentos de entrada con 
registro de fecha , hora y funcionario 
responsable 

Gestor documental  

Escaneo Interfaz para consulta de documentos de 
entrada escaneados 

  

Gestor 
documental 

Opciones que permitan la consulta fácil 
de todos los documentos digitales 
generados dentro del sistema registral 
(razones de inscripción, actas, acuerdos 
de calificación registral) y los 
documentos digitalizados como producto 
la digitalización, así como los 
documentos manejados en el Sistema 
que actualmente usa el Registro 

  

Pago Carga de datos de cobros desde sede 
electrónica (inscripciones y certificados)  

Teller y SAO o 
herramientas informáticas 
que se utilicen para ejecutar 
dichos procesos   

Pago Configuración de cajas y recaudación: 
Cierre de cajas, apertura de cajas, 
asignación de cajeros a cajas 

Teller o herramientas 
informáticas que se utilicen 
para ejecutar dichos 
procesos   

Pago Mapeo de Rubros- Gestión de código 
monetario y financiero 

Teller-SAO o herramientas 
informáticas que se utilicen 
para ejecutar dichos 
procesos   
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Módulo 
 

Funcionalidades requeridas Integración con otros 
sistemas 
 

Pago Parametrizable de productos, costos por 
productos, fechas de entrega de 
productos-gestión de plazos y 
vencimiento, gestión de calendario 
laboral 

  

Pago Manejo de descuentos- Gestión de 
causas de exención y exoneración 

  

Pago Manejo de diferencias   

Pago Manejo de bancos y cheques   

Pago Manejo de varias formas de pago: 
efectivo, cheque, mixto(efectivo-
cheque), transferencias 

  

Pago Gestión de acciones sobre entradas: 
Anulación de ingresos, y manejo de 
diferencias 

  

Repertorio Creación del libro de repertorio e Índices   

Pago Impresión de comprobante de ingreso Servicios web de consulta 
de Cédula o Ruc del  
Municipio y/o Infodigital/ 
Sistema de personas o 
herramientas informáticas 
que se utilicen para ejecutar 
dichos procesos   

Repertorio Asignación de número de repertorios 
secuenciales tomando en cuenta la 
normativa vigente y varias cajas de 
ingreso 

  

 

ESPECIFICACIONES TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA: 

El sistema maneje mensajes de error y alertas de forma entendible para el usuario final 
(funcionarios del MDMQ y ciudadanía según sea el caso) 

El sistema soporte trabajar sobre servidores virtuales 

El sistema trabaje sobre redes SAN 

El sistema trabaje sobre redes NAS 

El sistema pueda interactuar con la “base de datos” y el “repositorio de documentos 
digitales” en servidores separados 

El sistema realice procesamiento en paralelo en cada una de las capas arquitectónicas 

El sistema maneje balanceo de carga transaccional 

Desde el sistema se puedan crear réplicas para realizar pruebas, sin detener la ejecución 
del sistema 

El sistema maneje recuperación de información desde puntos de recuperación (Backups) 
generados nativamente 

El sistema pueda crecer en funcionalidad (nuevas funcionalidades para nuevas 
necesidades) sin necesidad de nuevos servidores 

El sistema de gestión registral permita la transaccionalidad con acceso simultáneo de hasta 
500 usuario (funcionarios MDMQ) 

El sistema en su funcionalidad web permita el acceso simultáneos (por internet e intranet) 
hasta 50.000 usuarios (ciudadanos) 

La aplicación permita un Capacity Planning para soportar el crecimiento del negocio en 
relación a la arquitectura 

El sistema cuente con técnicas para ayudar a la integridad transaccional (transacciones 
incompletas que aparezcan como información basura) 

El sistema posea herramienta de monitoreo del desempeño o carga transaccional 

El sistema cuente con timer parametrizable para logout automático 
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ESPECIFICACIONES TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA: 

El sistema cuente con timers parametrizables para timeout que permita pasar a escenarios 
transaccionales off-line y on-line según sea el caso de conectividad con otros sistemas o 
entre las capas transaccionales 

El sistema cuente con control de acceso (login y password; y según sea el caso, vinculado a 
dispositivo criptográfico Token de firma electrónica), y a la vez cuente con monitoreo y log 
para localización del acceso. 

El sistema trabaje con procesos batch, según sea el caso transaccional 

El sistema contemple n-capas alineado con lo establecido en la Arquitectura Tecnológica 
definida por el MDMQ-DMI 

El sistema cuente con metodología y técnica para control de cambios en procesos de 
actualización (desarrollo, versionamientos, test y puesta en producción) según sea el caso 
de módulos o funcionalidad parametrizada para la gestión registral del REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

El sistema debe contar con interacción y manejo de ofimática para la gestión documental 
(dentro de la gestión registral electrónica) 

Soporte Técnico (según lineamientos establecidos en pliegos y contrato) 

Con el sistema se entregan diseños y códigos fuente de la funcionalidad parametrizada / 
desarrollada para la gestión registral electrónica del Registro de la Propiedad del Distrito 
Metropolitano de Quito 

Capacitación al personal técnico designado del REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL 
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO y DIRECCIÓN METROPOLITANA DE 
INFORMÁTICA por al menos 120 horas para cubrir temática de: instalación, activación, 
configuración, diseño y códigos fuente (de la funcionalidad implementada para el PRQ), 
control de cambios y actualizaciones del sistema (versionamiento, desarrollo, test, puesta de 
producción), contingencia (respaldos, recuperación, reactivación, mantenimiento), monitoreo 
de carga, monitoreo transaccional, funcionalidad, control de cambio de datos (acceso 
controlado a la información y ajustes correctivos, alineadas a las políticas y normativa de 
Control Interno establecida por la Contraloría General del Estado y del MDMQ) 

El sistema maneja como lenguaje principal el Español 

El sistema en su Gestión Registral Electrónica puede acceder desde internet sin tener la 
aplicación en la PC, para ejecutar al menos funcionalidad administrativa, configuración y 
monitoreo 

El sistema en Servicios Telemáticos es orientado a web, se puede acceder desde internet e 
intranet sin necesidad de tener la aplicación en la PC 

El sistema puede crear, eliminar, modificar campos de la interface para registro de datos de 
la gestión documental  o de los modelos documentales sin necesidad de programación 

Con el sistema se entregarán los documentos y manuales según se indica en los pliegos y 
este contrato 

 
Acciones a desarrollar 
 

 Recopilación de información existente en los diferentes sistemas del Registro de la 
Propiedad  

 Determinar el alcance de las actuales aplicaciones y su papel dentro del proceso actual 

 Brindar la información de la estructura de la base de datos de los sistemas actuales 

 Llevar a cabo el desarrollo de aplicativos para la interconexión de la herramienta 
informática que permita la gestión registral y documental del acervo registral con los 
actuales sistemas del Registro 

 Importar a una base de datos los datos del inventario de libros, los parámetros de los 
datos que se deben ingresar los entregará el Administrador del Contrato, previa solicitud 
del Contratista.  

 Estudiar la estructura de las bases de datos de las actuales aplicaciones para su 
entendimiento.  Determinar la estrategia básica de interconexión con los actuales 
sistemas del Registro y demás actores identificados.  

 Determinar conjuntamente con el equipo de modernización las soluciones a conflictos 
técnicos resultantes de la interconexión. 

 Elaborar un conjunto de pruebas de interconexión con los sistemas actuales. 
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 Contrastar los resultados obtenidos de la herramienta informática que permita la gestión 
documental del acervo registral y las aplicaciones después de las pruebas 

 Solucionar errores de pruebas 

 Capacitar a un mínimo de  227
6
  y  un máximo de 260 personas, designadas por el 

Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, a través del Administrador 
del Contrato, en la utilización de la herramienta informática en un mínimo 32 horas 
dentro del Registro de la Propiedad. 

 Introducir en la nueva herramienta informática mecanismos que permitan la gestión 
documental y registral del acervo registral y los modelos de documentos electrónicos 
que se generarán  

 Trasladar el conocimiento del uso y parametrización de la herramienta informática que 
permita la gestión documental del acervo registral a 3 personas del equipo informático. 

 Entregar manuales y documentación necesarios para el uso y consulta sobre la 
herramienta informática.  

 La capacitación del equipo informático será de un mínimo de 20 horas dentro del 
Registro de la Propiedad 

 Entrega de certificados de capacitación para el personal capacitado por el número de 
horas y módulos establecidos. 

 Entrega de certificados de capacitación al equipo informático designado por la Institución 
por al menos 120 horas de capacitación técnica. 

 Realizar todos los ajustes necesarios hasta que se estabilice definitivamente el sistema 
automatizado implementado. 

 
SEDE ELECTRÓNICA – SERVICIOS TELEMÁTICOS 
 
Alcance 
 
Implementar una sede electrónica que permita interconectarse con los actuales sistemas y 
servicios informáticos con los que cuenta el Registro de la Propiedad así mismo deberá permitir 
la interconexión con la página web del Registro  y así ofrecer servicios telemáticos gestionados 
por la nueva herramienta informática que permita la gestión registral y documental del acervo 
registral a implantar en el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
Los principales servicios a ofrecer por medio de la sede electrónica serán: 
 

 Cálculo de tarifas 

 Consulta de trámite 

 Firma Electrónica de documentos para presentación al Registro. 

 Cotejo o consulta de los documentos electrónicos originales que figuran en la base de 
datos del Registro de la Propiedad. 

 Presentación de documentos a inscripción. 

 Presentación de documentación complementaria para subsanación de defectos 

 Pago de Derechos de Registro 

 Consulta de Imágenes Digitalizadas de los Libros del Archivo o de Documentación 
presentada al Registro 

 Publicación de trámites terminados y pendientes de retirar 

 Notificación Fehaciente a los interesados por mecanismo de firma electrónica Servicios 
específicos para grandes consumidores 

 Y los demás servicios en línea con los que cuenta actualmente el Registro de la 
Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito. 
 

Implementar servicios de movilidad de la página web configurando y  adaptando los contenidos 
de la página web del Registro de la Propiedad a dispositivos móviles basados en estándares 
internacionales por medio de la aplicación de las buenas prácticas para la Web Móvil de la WMI 

                                                 
6
 Fuente: Diagnóstico Actual del RP; 227 personas equivale al número total del personal menos el personal del proceso 

de apoyo (administrativo financiero) 
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(iniciativa de Web Móvil) de W3Cy contando con las siguientes características y funcionalidades 
(todos estos requerimientos deberán alinearse con lo establecido por la DMI: 
 

1. OneWeb; “Un único contenido web que se adapte a las capacidades de los dispositivos” 
evitando desarrollo y mantenimiento de varios sitios web. 

2. Que actué como un proxy inverso, es decir que se interponga entre la petición del 
usuario y los contenidos generados por el servidor siendo su funcionamiento básico el 
siguiente: 

o Cuando la petición desde el dispositivo llegue a la herramienta ésta identifique 
sus capacidades y pase la petición de forma transparente al servidor, 
garantizando transparencia y seguridad. 

o Cuando la respuesta del servidor llegue a la herramienta, en función de las 
capacidades del dispositivo y de la parametrización realizada, permita adaptar 
los contenidos para optimizar la respuesta enviada al móvil. 

3. Que esté basado en plugins 
4. Que permita la transcodificación de imágenes: modificaciones de tamaño y color que 

sean necesarias para la utilización de una imagen en un dispositivo móvil 
5. Que permita la transcodificación de marcado: reestructuración de elementos de 

navegación y contenido 
6. Que cuente con la aplicación de criterios básicos de usabilidad para dispositivos móviles 
7. Que sea independiente de la plataforma de gestión de contenidos del proveedor 
8. Que permita que una única URL ofrezca la misma información adaptada a diferentes 

dispositivos 
9. Que no sea intrusivo, es decir que no afecte a la infraestructura existente en el servicio 

web donde se despliegue. 
10. Que no afecte de manera significativa el rendimiento de los servidores 
11. Que pueda ser instalado sobre cualquier sistema operativo 

 
Acciones a desarrollar 
 

 Estudio de servicios Web a implantar 

 Organización de  mesas de trabajo para diseño de servicios 

 Presentación de documento formal de servicios 

 Análisis de impacto en la operación 

 Desarrollo de servicios Web e integración en portal 

 Desarrollo de servicios open data para intercambio de información 

 Configuración y puesta en marcha de servicios de movilidad de página web 

 Pruebas de puesta en producción 

 Análisis y corrección de errores en preproducción 

 Puesta en producción 

 Mejoras en los servicios implementados 
 
MARCO JURÍDICO 
 
Alcance 
 
Elaborar propuestas de modificaciones al o los reglamentos del Registro de la Propiedad del 
Distrito Metropolitano de Quito o generación de nuevos reglamentos, manuales e instructivos; 
y, a las posibles adecuaciones de Ley para la sostenibilidad de los nuevos procesos y técnica 
registral basada en la creación de un folio único real electrónico, de conformidad con las 
disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos y demás normativa 
pertinente. 
 
Acciones a desarrollar  
 

 Regulaciones a los marcos jurídicos existentes de acuerdo a las peticiones del Registro 
de la Propiedad y a su técnica registral a aplicar. 
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 Creación de procesos, reglamentos, manuales, instructivos, protocolos, etc., necesarios 
para la adecuada gestión registral bajo ambiente automatizado. 

 Reuniones con personal de las diferentes áreas operativas y área jurídica para la 
homologación de criterios. 

 Presentación de propuestas normativas al Registro de la Propiedad para su 
aprobación, por parte del Administrador del Contrato. 

 Acompañamiento en reuniones interinstitucionales para exponer las propuestas. 
 

PROCESOS REGISTRALES 
 
Alcance 
 
Implementar los procesos aprobados por el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano 
de Quito, a través del Administrador del Contrato, de acuerdo a la nueva técnica registral, folio 
real electrónico y su seguimiento durante la puesta en marcha y estabilización.  

Acciones a Desarrollar  
 

 Desarrollar y presentar un manual de procesos. 

 Capacitación aproximada a 227 personas que determine el Registro de la Propiedad, 
en mínimo 32 horas en los nuevos procesos registrales. 

 Pruebas para la implantación de los nuevos procesos. 

 Análisis y corrección de errores en reproducción. 

 Implantación de los procesos definidos. 

 Seguimiento y mejoras de los procesos definidos, hasta la estabilización definitiva del 
sistema automatizado. 

PROFESIONALIZACIÓN DE LA FUNCIÓN REGISTRAL 
 
Alcance 
 
Definir una Estructura Organizacional acorde a los nuevos procesos del Registro de la 
Propiedad, ubicando a cada persona en el perfil adecuado tomando en consideración las 
competencias y responsabilidades específicas de cada uno.  
 
Ofrecer al personal esquemas de formación acordes con las necesidades del servicio y perfil, 
que garanticen a funcionarios del Registro el desarrollo profesional al que aspiran. 
 
Acciones a desarrollar 
 

 Diseño de la estructura organizacional: 
o  Entrevistas al personal de la Institución 

 Análisis de la hoja de vida de cada persona de la Institución 
 Desarrollo de la estructura organizacional óptima (incluye propuesta de 

estatuto orgánico por procesos, proforma de gastos en personal, 
definición de modelo de gestión, manual de procesos y matriz de 
competencias) 

o Evaluación de roles directivos basado en técnica 180° 
o Diseño y aplicación de pruebas de conocimientos jurídicos, organizativos y 

numéricos al personal del Registro 
o Selección de personal dentro de la institución que conformará el equipo de 

modernización 
o Elaboración de un manual de conocimientos básicos necesarios 

 Estudio para la mejora del reclutamiento de personal 

 Elaboración de  planes de capacitación 
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 Capacitaciones dentro del Registro de la Propiedad, para todo el personal, divididos de 
la siguiente forma: 

o Módulo de conocimientos en materia registral: mínimo 32 horas para el personal 
operativo y equipo de tecnología.  

o Módulo de conocimientos en materia organizacional (trabajo en equipo, calidad 
de servicio, etc.): mínimo 32 horas para el personal de la institución

7
 designado 

por el Administrador del contrato, que conforman la gestión administrativa, 
operativa, técnica y  tecnológica.  

o Módulo de liderazgo: mínimo 12 horas para el personal directivo que se 
compone un mínimo de 25

8
 personas y un máximo de 35. 

 Entrega de certificados de capacitación para el personal capacitado por el número de 
horas y módulos establecidos en el párrafo anterior.  

GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Certificación según la norma ISO 9001 
 
Alcance 
 
Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO 9001 y preparar al 
personal de la Institución para alcanzar la certificación de dicha norma, el Contratista deberá de 
contratar y acompañar a la entidad certificadora durante el proceso de certificación del Registro 
de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito.  
 
Acciones a desarrollar 

 Diagnóstico inicial para definir lo s requerimientos específicos a ser desarrollados 
dentro de la institución para el cumplimiento de la norma 

 Integración del comité de calidad 

 Diseño del mapa de procesos 

 Desarrollo, revisión y aprobación de la documentación del sistema de gestión de calidad 

 Implementación y mantenimiento del sistema de calidad 

 Planificación y realización de auditorías internas de calidad 

 Capacitación de al menos 6 horas para 263
9
 personas en temas de Gestión de la 

Calidad con entrega de certificados de capacitación 

 Acompañamiento a la institución en la certificación de la norma 

 Contratación de firma auditora en la norma ISO 9001:2008 

ADMINISTRACIÓN DEL CAMBIO 
 
Alcance 

Desarrollar y ejecutar planes de comunicación interna y externa y de capacitación interna para 
informar a los funcionarios de la institución y a los usuarios que hacen uso de los servicios de la 
misma sobre los cambios implicados dentro de la modernización y minimizar la resistencia al 
cambio. 
 
Acciones a desarrollar 

 Conformación del Equipo de Modernización de máximo 10 personas 

                                                 
7
 La plantilla del registro de la Propiedad comprende a 260 personas, lo cual  podría aumentar o disminuir 

en un diez por ciento   
8
 Fuente: Diagnóstico Actual del RP; 25 personas equivale al número total de directivos en plantilla actual 

del RP 
9
 Fuente: Diagnóstico Actual del RP; 263 personas equivale al número total del personal de la plantilla 

actual del RP 
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 Consolidación del Equipo de Modernización por medio de planes de información y 
reuniones  

 Desarrollo de Comunicaciones internas (las que considere el Registro) 

 Desarrollo de Comunicaciones externas (las que considere el Registro) 

 Desarrollo de Actividades de capacitación para optimizar la administración del cambio 
durante el proceso de modernización 

o Al menos 1 hora al mes para el equipo interno de modernización en desarrollo 
de habilidades para optimizar la administración del cambio durante el proceso de 
modernización  

o Desarrollo de dinámicas de grupo con la metodología de estudio de casos para 
el equipo directivo de la institución al menos 1 hora al mes durante el proceso de 
gestión del cambio 

o Desarrollo de dinámicas de grupo para el personal del RP mínimo 8 horas 
durante el proceso de gestión del cambio  

 Levantamiento de información de una muestra significativa de usuarios externos para 
medir resistencia al cambio y percepción ciudadana hacia el Registro de la Propiedad 

 Reuniones de trabajo permanentes con la Administración General del MDMQ para 
informar sobre el proceso de modernización  

 Reuniones mensuales informativas en cada una de las áreas para informar de la 
evolución del proyecto 

 
ENTREGABLES 

 

“MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 
QUITO” 

C.1 Digitalización 

Subcomponente 1.  
Puesta en marcha de la 
metodología de digitalización.  

El consorcio Archivos Digitales MebSeventeenmile cumplirá con todas las 
especificaciones técnicas requeridas y entregará los bienes y servicios de 
acuerdo al cronograma. 

Entregables 

1 Primer informe de imágenes digitalizadas 

2 Segundo informe de imágenes digitalizadas 

3 Tercer informe de imágenes digitalizadas 

4 Cuarto informe de imágenes digitalizadas 

Subseries 
Número total  

de carillas a digitalizar 
Número total  

de actas a indexar 

Propiedad 3,347,898.00 1,088,439.00 

Hipoteca 1,233,280.00 526,797.00 

Sentencias Varias 1,266,978.00 203,101.00 

Declaratoria 584,228.04 24,836.96 

Prohibiciones 342,357.00 94,016.96 

Demandas 242,742.00 33,080.96 

Libros Varios 19,858.00 13,660.00 
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Libros Antiguos 41,392.00 66,509.00 

Embargos 97,012.00 15,029.96 

INDA 36,268.04 23,000.00 

Particiones 36,214.00 7,569.00 

Insolvencias 14,236.00 3,391.96 

Personas 12,170.96 3,105.04 

TOTAL 7,274,634.04 2,102,536.84 
 

 

Subseries 
Número total 
de fojas a digitalizar 

Número total 
de actas a indexar 

Propiedad Horizontal 320,790.00 124,896.00 

Hipoteca Horizontal  152,762.00 87,348.00 

TOTAL 473.552,00 212.244,00 

 

NOTA: En la medida que la documentación física del acervo registral siga creciendo, será responsabilidad del 

Consorcio Archivos Digitales MEB SEVENTEENMILE digitalizar los documentos físicos que se generen 

durante la ejecución del contrato. 

 
- La cantidad de fojas indicadas corresponden con corte a 15 de julio del 2014. Será responsabilidad del 

Administrador del Contrato la entrega de las fojas definitivas una vez suscrito el contrato. 
 

Subcomponente 2. Tecnologías 
de la Información 

El consorcio Archivos Digitales MebSeventeenmile cumplirá con todas las 
especificaciones técnicas requeridas y entregará los bienes y servicios de 
acuerdo al cronograma.  

  

Entregables 

5 
Acta de entrega y recepción y memoria técnica de la adquisición de la nueva infraestructura, 
licenciamiento y sistemas informáticos. 

 

C.2 Modernización integral del Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito 

Subcomponente 1. 
 Marco Jurídico 

El consorcio Archivos Digitales MebSeventeenmile cumplirá con todas 
las especificaciones técnicas requeridas y entregará los bienes y 
servicios de acuerdo al cronograma.  

Entregables 

6 
Actas de reuniones con las firmas que evidencien el consenso con el equipo jurídico, 
organizacional y de reingeniería de procesos 

7 
Documento con las propuestas de reformas al marco regulatorio en los formatos establecidos en 
la ley. 

Subcomponente 2. Procesos 
Registrales 

El consorcio Archivos Digitales MebSeventeenmile cumplirá con todas 
las especificaciones técnicas requeridas y entregará los bienes y 
servicios de acuerdo al cronograma.  

Entregables 

8 Manuales de los nuevos procesos definidos 
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9 Informe del personal operativo capacitado en los nuevos procesos registrales 

10 Informe puesta en producción de nuevos procesos registrales 

11 
Listado de incidencias y su resolución durante la puesta en marcha 

Subcomponente 3. 
Tecnologías de la 
Información 

El consorcio Archivos Digitales MebSeventeenmile cumplirá con todas 
las especificaciones técnicas requeridas y entregará los bienes y 
servicios de acuerdo al cronograma.  

Entregables 

Hardware 

12 Informe técnico de instalación, análisis de nueva infraestructura e instalación 

13 Manuales de equipos y manuales de buenas prácticas  

14 Realización de informe anual conforme lo establezca el administrador de contrato 

15 
Informe técnico de la instalación de la nueva herramienta informática de gestión documental y 
registral 

16 Procedimiento de versionado del nuevo sistema de gestión electrónica 

17 Actas de entrega y recepción “adquisición de equipamiento operativo” 

18 Informe de instalación del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos cliente 

19 Constancia de implantación de la nueva herramienta informática en equipos cliente 

20 Procedimiento de creación y verificación de copias de seguridad 

21 
Listado de los Certificados digitales (Tokens con Firma Electrónica) emitidos y entregados al 
personal 

Entregables 

Software 

22 Informe del personal operativo capacitado en la nueva herramienta informática 

23 
Informe de parametrización del nuevo sistema de gestión electrónica aprobado por el 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

24 Listado de equipos con licencia para el uso de la nueva herramienta de gestión electrónica 

25 Informe de la calidad de datos para la migración a nueva base de datos 

26 Listado de grupos de usuario, perfiles, roles y permisos del nuevo sistema de gestión electrónica 

27 
Informe con modelos definidos de inscripción y certificación aprobados por el Registro de la 
Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito 

28 
Informe con la definición de indicadores de gestión y desempeño de la operatividad del Registro 
de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito 
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29 
Informe de capacitación para la utilización, administración y contingencia de la nueva 
herramienta informática de gestión registral electrónica y documental, dado al personal operativo 
y tecnológico del Registro de la Propiedad de Quito designado. 

Subcomponente 4. 
Sede Electrónica 

El consorcio Archivos Digitales MebSeventeenmile cumplirá con todas 
las especificaciones técnicas requeridas y entregará los bienes y 
servicios de acuerdo al cronograma.  

Entregables 

Servicios WEB 

30 Informe técnico de los servicios web 

31 Manual de usuario de servicios de la sede electrónica y plan de comunicación para ciudadanos  

32 Constancia de implantación de la sede electrónica del Registro 

Entregables 

Vinculación con otras entidades 

33 
Constancia de implantación de servicios a la DINARDAP y sistemas del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito e informe de puesta en marcha y estabilización de los nuevos servicios 
de envió de información a entidades. 

Entregables 

Movilidad de página web 

34 Manual de configuración del servicio de movilidad e informe de puesta en marcha 

Entregables 

Subcomponente 5. 
Profesionalización 

El consorcio Archivos Digitales MebSeventeenmile cumplirá con todas 
las especificaciones técnicas requeridas y entregará los bienes y 
servicios de acuerdo al cronograma.  

Entregables 

Estructura Organizacional 

35 
Informe con las entrevistas realizadas al personal del Registro e informe de resultados de 
evaluación 

36 
Informe de carencias y necesidades del personal del Registro de la Propiedad del Distrito 
Metropolitano de Quito de acuerdo al análisis de hojas de vida, entrevistas, evaluaciones de 
conocimientos y evaluación de roles directivos 180°. 

37 Listado del personal con talento con su respectiva justificación. 

38 Informe y presentación a Directivos de los resultados obtenidos en el estudio organizacional 

39 Acta de selección del equipo de modernización. 

40 Informe de definición de perfiles. 

41 
Informe de reubicación de perfiles y propuesta de estatuto orgánico por procesos, modelo de 
gestión y matriz de competencias. 

42 Propuesta de homologación de perfiles. 
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43 Propuesta de proceso de captación de nuevo personal. 

Entregables 

Capacitación 

44 
Informe con el plan de capacitación de acuerdo a perfiles en materia jurídica, organizacional y de 
liderazgo 

45 
Documentación del material de capacitación “Introducción al Derecho Registral” y evidencia  de 
participación en la capacitación 

46 
Documentación del material de capacitación “Cambio de Técnica Registral” y evidencia  de 
participación en la capacitación 

47 
Documentación del material de capacitación “Nuevo Marco Jurídico” y evidencia  de participación 
en la capacitación 

48 
Documentación del material de capacitación “Organizacional” y evidencia  de participación en la 
capacitación 

49 
Documentación del material de capacitación “Liderazgo” y  evidencia  de participación en la 
capacitación.   

Subcomponente 6. 
Gestión de la Calidad y 
Seguridad de la Información  

El consorcio Archivos Digitales MebSeventeenmile cumplirá con todas 
las especificaciones técnicas requeridas y entregará los bienes y 
servicios de acuerdo al cronograma.  

Entregables 

Implantación de ISO 9001 y 27001 

50 
Informe del diagnóstico inicial de la propuesta de implantación de gestión de la Calidad ISO 
9001:2008 

51 
Documentación del material de capacitación "Gestión de Calidad" y evidencia  de participación 
en la capacitación 

52 Acta de creación del comité de calidad 

53 Informe de la implementación del sistema de gestión 

54 Informe de las auditorías internas de calidad  

55 Documento de alcance del SGSI 

56 Documento de Políticas de Seguridad de la Información 

57 Informe de Riesgos Intrínsecos 

58 Informe de Riesgos Residuales 

59 Plan de Tratamiento de Riesgos 

60 Manual de procedimientos de controles. 

61 Declaración de Aplicabilidad de Controles 

62 Cuadro de Mando de la Seguridad de la Información. 

63 Manual de procedimientos SGSI 

64 Acta de creación del equipo auditor interno 
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65 
Documentación del material de capacitación "Seguridad de la información" y evidencia  de 
participación en la capacitación 

66 Informe de auditoría interna del SGSI 

Entregables 

Certificaciones de las normas ISO 9001:2008 y 27001 

67 Informe de auditoría de certificación en ISO9001:2008 

68 
Informe de auditoría de certificación en ISO 27001 
 

Subcomponente 7. 
Administración del cambio 

El consorcio Archivos Digitales MebSeventeenmile cumplirá con todas 
las especificaciones técnicas requeridas y entregará los bienes y 
servicios de acuerdo al cronograma.  

Entregables 

69 Informe de planes de comunicación del cambio. 

70 Informe de la planificación estratégica del cambio. 

71 Informe de difusión y comunicación del proyecto. 

72 Informe de la conformación del equipo de modernización 

73 
Acta de las reuniones e informe de las reuniones del comité de modernización de seguimiento y 
planes de comunicación 

74 
Informe de los resultados alcanzados en la capacitación con dinámicas y actividades llevadas a 
cabo para la mejora de resistencia al cambio 

75 
Informe  de los resultados alcanzado de los casos y dinámicas de grupo para el equipo de 
dirección 

76 Informe de la actividad realizada para la integración del personal al proyecto de modernización 

77 
Informe de resultados de las Entrevistas con usuarios externos definidos en el plan de 
comunicación 

78 Informes de seguimiento trimestrales de la ejecución del plan de comunicación 

79 Informe  de coordinación de seguimiento del proyecto 

 
Todo producto deberá evidenciar el cumplimiento de las actividades detalladas en el 

cronograma. 

PERSONAL TÉCNICO REQUERIDO 
Se contará para la ejecución del contrato con el personal técnico ofertado por el contratista. 
En caso de existir necesidades de cambio de personal, éste deberá ser autorizado por el 
Administrador de Contrato; en ningún caso, el nuevo personal podrá tener un perfil inferior al 
ofertado. 
 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 
El Contratista se obliga con la Contratante a cumplir con la metodología de trabajo requerida y 
establecida en: la oferta, pliegos, términos de referencia, acta de preguntas, respuestas y 
aclaraciones, proyecto de modernización y demás documentos que constan como habilitantes 
que forman parte integrante de este contrato. 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO 

 

 

ID Componente Tarea 
 

M1 
 

M2 
 
M
3 

 
M
4 

 
M
5 

 
M
6 

 
M
7 

 
M
8 

 
M9 

 
M1
0 

 
M1
1 

 
M1
2 

 
M1
3 

 
M1
4 

 
M1
5 

 
M1
6 

 
M1
7 

 
M1
8 

 
M1
9 

 
M2
0 

 
M2
1 

 
M2
2 

 
M2
3 

 
M2
4 

1 C.1Digitalización                          

 
2 

Subcomp1. Digitalización                          

 

 

 

3 

 
Puesta en marcha 

De la Digitalización e 
indexación de imágenes 

                        

 

 

4 

Subcomp2. Tecnologías de 

la Información 
                         

 

5 
 

Compra de nueva 

Infraestructura Servidores 
                        

6  

Compra de nueva 

Infraestructura 

Almacenamiento 

                        

7  
Compra de nueva 

Infraestructura otros 
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8 

C.2 Modernización del 

RPQ 
                         

 

9 

Subcomp1.Marco 

Jurídico 
                         

 

 

 

 

10 

 

Reuniones con 

Personal jurídico, 
organizacional y de 

reingeniería de procesos 

                        

 

11 
 

Desarrollo y 

Presentación de 
propuestas de 

adecuaciones al marco 
regulatorio 

                        

12 
Subcomp 2. Proceso 

Registrales 
                         

 

 

 

13 

 
Reuniones con 

Personal operativo para 
la definición deprocesos 

  
 
 
 

                     

 

 

 

 

14 

 

Desarrollo de 
documentación de los 

nuevos procesos a 
implantar 

                        

 

 

 

15 

 

Preparación de 
manuales de 

capacitación en nuevos 
procesos 
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16 

 

Capacitación en 

Nuevos procesos 

Registrales al personal 
operativo 

                        

 

 

 

 

 

17 

 

Puesta en marcha de los 

nuevos procesos 

registrales y herramienta 

informática 

                        

 

 

 

18 

 

Estabilización de 

Los nuevos 
Procesos y herramienta 

informática 

                        

 

 

19 

Subcomp3. Tecnologías de 

la información 
                         

 

 

 

20 

 
Hardware 

Implementación 
De nueva infraestructura 

tecnológica en SITE 

                        

 

 

 
21 

 

Configuración y 
Puesta en marcha de 

nueva infraestructura en 
SITE 

                        

 

 

 
22 

 

Configuración de 
La nueva herramienta 

informática en los 
servidores 
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23 

 

Desarrollo de 
Procedimiento de 

creación y verificación 
de copias de seguridad 

                        

 
24 

 
Compra de nuevo 
equipo operativo 

                        

 
 

 
25 

 

Preparación e 

implementación 
de equipos cliente para la 

utilización de la nueva 
herramienta informática 

                        

 

 

 

26 

 

Instalación de 

herramienta 
informática en equipos 

cliente 

                        

 

 

 

 

27 

 

Desarrollo del 
Procedimiento de 

versionado de la nueva 
herramienta informática 

                        

 

 
28 

 

Solicitud de 
documentación para la 
emisión de certificados 

digitales 

                        

 

 

29 

 

29 

 
Emisión y entrega de 
certificados digitales 
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30 Software                          

 
 
 

31 

 

Adecuaciones y 
parametrización de la 

nueva herramienta 
informática                         

 

32 
 

Entrega de licencias de la 
nueva herramienta 

informática                         

 
33 

 

Estudio de la información 
actual para el volcado de 

datos                         

 
34 

 

Estrategia para el 
desarrollo del volcado de 

datos 
                        

 
35 

 

Estudio de calidad de 
datos a volcar a las nuevas 

bases de datos 
                        

36  Volcado de datos                         

 

 

37 

 

Configuración de perfiles 
del personal de acuerdo a 

los nuevos procesos 
dentro de la herramienta 

informática 
                        

 

 

 

 

 

38 

 Configuración de 

Nuevos modelos 

De inscripción y 
calificación en la nueva 
herramienta informática 
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39 

 Definición y 
Configuración de 
indicadores de 
desempeño 

                        

 

 

 

 

40 

 Desarrollo de 

Material para la 
Capacitación de la nueva 
herramienta informática 

                        

 

 

 

41 

 Capacitación en la nueva 
herramienta informática al 
personal operativo 

                        

 

42 

 Capacitación del 

equipo de TIC´S 

                        

 

43 

Subcomp4. Sede 

Electrónica 

                         

 

 

44 

 

Servicios WEB 

Definición de los 
nuevos servicios web 

                        

 
 
45 

 Configuración y 
Parametrización de los 
nuevos servicios web 
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46 

 Desarrollo de 

manuales de 

usuario de los servicios 
web 

                        

 

 
 
47 

 Desarrollo de 

Planes de comunicación al ciudadano de los 
nuevos servicios web 

                        

 

 

48 

 Puesta en marcha 

De los nuevos 

Servicios web 

                        

 

 

49 

 Estabilización de 

Los nuevos servicios web 

                        

 

50 

Vinculación con otras 

entidades 

                         

 

 

51 

 Definición de vinculación con otras entidades 
(DINARDAP,MUNICIPIO,etc) 

                        

 

52 

 Reuniones con entidades para conocer y 
verificar información a vincular 

                        

 

 

53 

 Configuración y 

Parametrización de los web services para 
vinculación 

                        

 

54 

 Puesta en marcha 

De servicios de envío de información a 
entidades 

                        

 

 
55 

 Estabilización de 
Los nuevos servicios de envío de 
información a entidades 

                        

 

56 

Movilidad de página 

web 

                         

 
57 

 Configuración de 
Servicios de movilidad 
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58 

 Puesta en marcha 

De movilidad web 

                        

 

59 

Subcomp5. Profesionalización                          

 

60 

 
Estructura organizacional 

Desarrollo de entrevistas uno a uno con todo 
el personal del Registro 

                        

61  Desarrollo de aplicación de roles directivos a 
todo el personal del registro 

                        

 

 

 

62 

 Elaboración de 

Exámenes para el personal de IRP en temas 
de conocimientos jurídicos y habilidades 
administrativas y organizativas 

                        

 

63 

 Aplicación de exámenes al personal de 
lRP 

                        

 

64 

 Captura de datos y análisis información                         

 

 

65 

 Desarrollo de 

Informe de análisis 

De la información 

                        

 

 

66 

 Detección de 

Personal con 

talento 

                        

 

 

67 

 Presentación de 

Resultados al personal Directivo 

                        

 
68 

 Selección de 
Equipo de modernización 

                        

 

69 

 Propuesta de 

Nuevos perfiles de acuerdo a los nuevos 
procesos 

                        

 

 

70 

 Propuesta de nueva estructura 
organizacional de acuerdo a nuevos perfiles 

                        



 

 

 

 

69 

 

 

71 

 Propuesta de 

Homologación de perfiles 

                        

 

 

72 

 Propuesta de 

Procedimiento de captación de nuevo 
personal 

                        

73 Capacitación 
                         

 

 

 

74 

 Desarrollo de 

Propuesta del plan 
De capacitación de acuerdo a nuevos 
perfiles 

                        

 

75 

 Elaboración de 

Materiales de capacitación de materia jurídica 

                        

 

76 

 Elaboración de materiales de capacitación en 
materia organizativa 

                        

 

77 

 Elaboración de 

Materiales de capacitación en materia de 
Liderazgo 

                        

 

78 

 Desarrollo de 

Capacitación es al personal en “Introducción 
al Derecho Registral” 

                        

 

79 

 Desarrollo de 

Capacitaciones al personal en “Cambio de 
Técnica Registral” 

                        

 

 
80 

 Desarrollo de 
Capacitaciones al personal en “Nuevo Marco 
Jurídico” 

                        

 

 

 

81 

 Desarrollo de 

Capacitaciones al personal en 

“Organizacional (Trabajo en Equipo, Calidad 

del Servicio y Resolución de situaciones 

difíciles)” 
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82 

 Desarrollo de capacitaciones al personal en 
“Liderazgo” 

                        

 

83 

Subcomp 6. Gestión de la Calidad y 

Seguridad de la Información 

                         

 

84 

Implantación de ISO 

9001y27001 

                         

85 
                          

 
86 

 Diagnóstico inicial 

deISO9001:2008 

                        

 

 

87 

 Documentación 
Del diseño de mapa de procesos en la 
norma ISO 9001:2008 

                        

 

 

88 

 Propuesta de 

Implantación de la 

ISO9001:2008 

                        

 

 

89 

 Desarrollo de 

Capacitaciones al 
Personal en “Gestión de la calidad” 

                        

 

90 

 Conformación del comité de calidad en la 
norma ISO 9001:2008 

                        

 

91 

 Implementación 
Del sistema de gestión 

                     
 

   

92 
 

Auditorías internas 
                        

 

93 

 Diagnóstico del 

Alcance del SGSI 

                        

 

94 

 Desarrollo de 
Políticas de seguridad 

                        

 

95 

 Desarrollo de 
Informe de riesgos intrínsecos 

                        

 

96 

 Desarrollo de 

Informe de riesgos 

residuales 
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97 

 Desarrollo del plan 

De tratamiento de 

riesgos 

                        

 
98 

 Desarrollo del manual de implementación 
de controles 

                        

 

99 

 Implementación 
De aplicabilidad de controles 

                        

 

100 

 Implementación 

Del cuadro de 

Mando del SGSI 

                        

 

101 

 Desarrollo del manual de procedimientos 
del SGSI 

                        

 

102 

 Creación de un 
Equipo auditor interno 

                        

 

103 

 Capacitación del 
Equipo auditor interno 

                        

 
104 

 Desarrollo de 

Auditorías internas 

                        

 

 

105 

Cerificaciones de las 

Normas ISO9001:2008 

y27001 

                         

 

 

106 

 Contratación de la 

entidad 
certificadora externa en ISO 9001:2008 

                        

 

 

107 

 Acompañamiento 

A lRP durante la 

Primera Auditoría interna en la ISO 
9001:2008 

                        

 

108 

 Contratación de la 

entidad 
certificadora externa en ISO 27001 

                        

 

109 

 Acompañamiento 

A lRP durante la 
Primera auditoría interna en la ISO 27001 

                        



 

 

 

 

72 

 

 

 

110 

Subcomp7. Administración del 

Cambio 

                         

 
111 

 Desarrollo del plan 

De comunicación 

                        

 

 

112 

 Desarrollo del plan 

Estratégico del 

cambio 

                        

 

 

113 

 Elaboración de presentaciones para la 
difusión del cambio del proyecto 

                        

 

114 

 Conformación del 
Comité de modernización 

                        

 

 

115 

 Reuniones con el 

Comité de 

modernización 

                        

 

116 

 Dinámicas y actividades lúdicas con el 
personal del RPQ 

                        

 

117 

 Dinámicas y 

Actividades lúdicas con el personal directivo 

                        

 

118 

 Dinámicas y 
Actividades lúdicas con el equipo de 
modernización 

                        

 
119 

 Entrevistas con 

Usuarios externos 

                        

 

120 

 Acompañamiento 
A lRP durante los procesos de 
implementación del plan 

                        

 

121 

 Seguimiento y 

Coordinación del 

proyecto 
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Adicionalmente el CONTRATISTA proporcionará el soporte técnico, los mantenimientos 
preventivo y correctivo respectivos de conformidad con lo establecido en la oferta. 
  
En el presente contrato, se deberá aplicar el principio de vigencia tecnológica de conformidad a 
las regulaciones expedidas por el SERCOP. 
 
Cláusula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO 
 
4.1 El valor del presente contrato, que el Registro de la Propiedad pagará al Consorcio 
Archivos Digitales Meb Seventeenmile, es el de tres millones seiscientos setenta y cinco mil 
novecientos diecisiete dólares de los Estados Unidos de América con 52/100 (USD 
$3.675.917,52) más IVA, de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA, valor 
que se desglosa como se indica a continuación: 
 
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS 

 

CODIGO CPC 
DESCRIPCION DEL BIEN 

O SERVICIO 
UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

85960.00.22 

MODERNIZAR DE 
MANERA INTEGRAL EL 
REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD DEL 
DISTRITO 
METROPOLITANO DE 
QUITO LICBS-002-RDMQ-
2014 

UNIDAD 1 3,675,917.52 3,675,917.52 

TOTAL 3,675,917.52 

      
PRESUPUESTO PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO DE 
LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

COSTOS POR PRODUCTO DE CADA SUBCOMPONENTE  DEL PROYECTO 

      

C.1 Digitalización 

Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización  

1 Primer informe de imágenes digitalizadas  409.376,63 

2 Segundo informe de imágenes digitalizadas 409.376,63 

3 Tercer informe de imágenes digitalizadas 409.376,63 

4 Cuarto informe de imágenes digitalizadas 409.376,63 

  SUBTOTAL 1.637.506,52 

Subcomp 2. Tecnologías de la Información 

5 
Acta de entrega y recepción y memoria técnica de la adquisición de la nueva 
infraestructura  

176.661,00 

  SUBTOTAL  176.661,00 

TOTAL COMPONENTE 1 1.814.167,52 

      

C.2 Modernización integral del RPQ 
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Subcomp 1. Marco Jurídico 

6 
Acta de reuniones con las firmas que evidencias el consenso con el equipo jurídico, 
organizacional  y de reingeniería de procesos  

10.000,00 

7 
Documento con las propuestas de reformas al marco regulatorio en los formatos 
establecidos en la ley  

50.000,00 

  SUBTOTAL 60.000,00 

Subcomp 2. Proceso Registrales 

8 Manuales de capacitación de los nuevos procesos definidos  50.000,00 

9 Informe del personal operativo capacitado en los nuevos procesos registrales 22.000,00 

10 Informe puesta en producción de nuevos procesos registrales 22.000,00 

11 Listado de incidencias y su resolución durante la puesta en marcha 50.000,00 

  SUBTOTAL 144.000,00 

Subcomp 3. Tecnologías de la información 

Hardware 

12 Informe técnico de instalación, análisis de nueva infraestructura e instalación  16.003,75 

13 Manuales de equipos y manuales de buenas prácticas 16.003,75 

14 Realización de informe anual 7.144,53 

15 
Informe técnico de la instalación de la nueva herramienta informática de gestión 
documental  

16.003,75 

16 Procedimiento de versionado del nuevo sistema de gestión electrónica 1.827,25 

17 Actas de entrega y recepción adquisición de equipamiento operativo  17.079,99 

18 Informe de instalación del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos cliente  24.408,69 

19 
Constancia de implantación del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos 
cliente  

106.893,87 

20 Procedimiento de creación y verificación de copias de seguridad 3.133,36 

21 Listado de los certificados digitales emitidos y entregados al personal  31.501,06 

  Software   

22 Informe del personal operativo capacitado en la nueva herramienta informática 66.924,30 

23 
Informe de parametrización del nuevo sistema de gestión electrónica aprobado por el 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

16.763,87 

24 
Listado de equipos con licencia para el uso de la nueva herramienta de registro 
electrónica 

412.018,90 
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25 Informe de la calidad de datos para la migración a nueva base de datos  61.974,29 

26 
Listado de grupos de usuario, perfiles, roles y permisos del nuevo sistema de gestión 
electrónica 

2.997,95 

27 
Informe con modelos definidos de inscripción y certificación aprobados por el 
Registro de la Propiedad 

9.970,99 

28 
Informe con la definición de indicadores de gestión y desempeño de la operatividad 
del Registro de la Propiedad 

6.231,51 

29 
Material de capacitación para la utlización de la nueva herramienta informática de 
gestión documental 

3.118,19 

  SUBTOTAL 820.000,00 

Subcomp 4. Sede Electrónica 

Servicios WEB 

30 Informe técnico de los servicios web. 16.304,35 

31 
Manual de usuario de servicios de la sede electrónica  y plan de comunicación para 
ciudadanos  

5.434,78 

32 Constancia de implantación de la sede electrónica del Registro 43.043,48 

33 Constancia de implementación de servicios a la DINARDAP 21.739,13 

Movilidad de página Web 

3
4 

Manual de configuración de servicio de movilidad e informe de puesta en marcha 43.478,26 

  SUBTOTAL 130.000,00 

Subcomp 5. Profesionalización 

Estructura Organizacional 

35 
Informe con las entrevistas realizadas al personal del Registro e informe de 
resultados de evaluación  

50.000,00 

36 
informe de carencias y necesidades de personal del Registro de la Propiedad del 
Distrito Metropolitano de Quito de acuerdo al análisis de hojas de vida, entrevistas, 
evaluaciones de conocimiento y evaluaciones de roles directivos 180° 

20.000,00 

37 Listado de personal con talento con su respectiva justificacion  10.000,00 

38 
Informe y presentación a Directivos de los resultados obtenidos en el estudio 
organizacional  

5.000,00 

39 Acta de selección de equipo modernización  10.000,00 

40 informe de definición de perfiles  10.000,00 

41 
informe de reubicación de perfiles y propuestas de estatuto orgánico por procesos, 
modelos de gestión y matriz de competencias  

25.000,00 

42 Propuesta de homologación de perfiles  5.000,00 

43 Propuesta de procesos de captación de nuevo personal  10.000,00 
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Capacitación 

44 
informe con el plan de capacitación de acuerdo a perfiles en materia jurídica, 
organizacional y de liderazgo 

10.000,00 

45 
Documentación del material de capacitación "Introducción al Derecho Registral" y 
evidencia de participación en la capacitación  

12.500,00 

46 
Documentación del material de capacitación "Cambio de Técnica Registral" y 
evidencia de participación en la capacitación  

12.500,00 

47 
Documentación del material de capacitación "Nuevo Marco Jurídico" y evidencia de 
participación en la capacitación  

12.500,00 

48 
Documentación del material de capacitación "Organizacional" y evidencia de 
participación en la capacitación  

27.500,00 

49 
Documentación del material de capacitación "Liderazgo" y evidencia de participación 
en la capacitación  

20.000,00 

  SUBTOTAL    240.000,00 

Subcomp. 6 Gestión de la calidad y seguridad de la información 

Implantación de ISO 9001 Y 27001 

50 
Informe del diagnóstico inicial de la propuesta de implantación de gestión de la 
calidad ISO 9001:2008 

28.282,43 

51 
Documentación del material de capacitación "Gestión de Calidad" y evidencia de 
participación en la capacitación  

42.414,48 

52 Acta de creación del comité de calidad 7.061,44 

53 informe de la implementación del sistema de gestión 28.282,43 

54 informe de las auditorías internas de calidad 14.141,22 

55 Documento de alcance del SGSI 3.397,74 

56 Documento de Políticas de Seguridad de la Información  5.096,16 

57 Informe de riesgos intrínsecos 8.492,98 

58 Informe de Riesgos Residuales 8.492,98 

59 Plan de Tratamiento de Riesgos  16.985,97 

60 Manual de procedimientos de controles  25.479,87 

61 Declaración de Aplicabilidad de Controles  25.479,87 

62 Cuadro de Mando de la Seguridad d la información 16.985,97 

63 Manual de procedimientos SGSI  25.479,87 

64 Acta de creación del equipo auditor interno 8.492,98 

65 
Documentación del material de capacitación "Seguridad de la información" y 
evidencia de participación en la capacitación  

8.492,98 

66 Informe  de auditoría interna del SGSI 16.985,97 

Certificación de las normas ISO 9001:2008 y 27001 

67 Informe de auditoría de certificación en ISO9001:2008 7.336,56 

68 Informe de auditoría de certificación en ISO 27001 34.368,10 
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  SUBTOTAL  331.750,00 

Subcomp 7. Administración del cambio  

69 Informe de los planes de comunicación del cambio  13.000,00 

70 Informe de la planificación de estratégica del cambio  13.000,00 

71 Informe de difusión y comunicación del proyecto  5.000,00 

72 informe de la conformación del equipo de modernización  36.000,00 

73 
Acta de las reuniones e informes de las reuniones del comité de modernización de 
seguimiento y planes de comunicación  

5.000,00 

74 
Informe de los resultados alcanzados en la capacitación con dinámicas y actividades 
llevadas a cabo para la mejora de resistencia al cambio  

31.000,00 

75 
Informe de los resultados alcanzados de los casos y dinámicas de grupo para el 
equipo de dirección  

8.000,00 

76 
Informe de la actividad realizada para la integración del personal al proyecto de 
modernización  

3.000,00 

77 
Informe de resultados de las entrevistas con usuarios externos definidos en el plan 
de comunicación  

5.000,00 

78 Informes de seguimiento trimestrales de la ejecución del plan de comunicación  4.000,00 

79 
Informe de coordinación de seguimiento del proyecto hasta su estabilización 
definitiva 

13.000,00 

  SUBTOTAL  136.000,00 

TOTAL COMPONENTE 2 1.861.750,00 

      

TOTAL PROYECTO 3.675.917,52 

   4.2 Los precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación al 
CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese 
que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato 
conforme se menciona en el numeral 4.1. 
 
Cláusula Quinta.- FORMA DE PAGO 
 
5.1 La forma de pago se realizará contra entregables establecidos en los términos de 
referencia, los pliegos y el presente contrato a entera satisfacción del Registro de la 
Propiedad. Para el efecto el Contratista entregará las respectivas facturas al Administrador del 
Contrato y suscribirá las actas de entrega recepción conforme lo establecido en el presente 
contrato, para el trámite de pago correspondiente, conforme a lo establecido en el siguiente 
cuadro: 

 
PAGO % FECHAS CONCEPTO 

1 10.75% A los 4 meses después 
del inicio del contrato 

Contra presentación de entregables acordados en 
el cronograma definitivo de trabajo.  
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2 38.12% A los 8 meses después 
del inicio del contrato 

Contra presentación de entregables acordados en 
el cronograma definitivo de trabajo. 

3 1.91% A los 12 meses después 
del inicio del contrato 

Contra presentación de entregables acordados en 
el cronograma definitivo de trabajo. 

4 8.40% A los16 meses después 
del inicio del contrato 

Contra presentación de entregables acordados en 
el cronograma definitivo de trabajo. 

5 20.90% A los 20 meses después 
del inicio del contrato 

Contra presentación de entregables acordados en 
el cronograma definitivo de trabajo. 

6 19.92% Al final del proyecto.  Una vez suscrita el Acta de Entrega-Recepción 
Definitiva   

 
El cronograma se encuentra establecido dentro del presente contrato; sin embargo, el 
Administrador del Contrato será el responsable de aprobar el Cronograma definitivo de trabajo. 

 
5.2 Los  pagos  se  realizarán en  dólares  de  los  Estados  Unidos  de  Norteamérica, 
conforme a los procedimientos vigentes.  
 
5.3 Se dará un anticipo del 30% del total del monto del proyecto a la firma del contrato, previa 
entrega de la correspondiente garantía. Este valor será amortizado en cada uno de los pagos 
parciales.  
 
5.4 El anticipo que el Registro de la Propiedad haya entregado al Consorcio Archivos Digitales 
Meb Seventeenmile para la "Modernización de manera integral el Registro de la Propiedad del 
Distrito Metropolitano de Quito", no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.  

 
5.5. En el caso de servicios, serán pagados contra la presentación de la correspondiente planilla 
o planillas, previa aprobación de la Entidad Contratante. 
 
5.6 No habrá lugar a alegar mora de la CONTRATANTE, mientras no se amortice la totalidad 
del anticipo otorgado 

 
Cláusula Sexta.- GARANTÍAS 
 
6.1 En este contrato se rendirán las siguientes garantías:  
 
De acuerdo a los artículos 73, 74, 75 y 76 de la LOSNCP, en el presente proceso de 
contratación se podrán presentar las siguientes garantías: 
 

 La garantía por anticipo que respalde el 100% del valor recibido por este 
concepto. 

 

 La garantía de fiel cumplimiento del contrato, que se rendirá por un valor 
igual al 5% del monto total del contrato. 

 

 La Garantía Técnica de buen funcionamiento de los equipos, conforme lo 
dispuesto en las  Resoluciones: INCOP-0085-2013, e   INCOP-090-2013. 

 

 Garantía Técnica de buen funcionamiento del software, conforme lo 
dispuesto en las  Resoluciones: INCOP-0085-2013, e   INCOP-090-2013. 

 

 Garantía de  Soporte, conforme lo dispuesto en las  Resoluciones: INCOP-
0085-2013, e   INCOP-090-2013. 
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En cuanto a la GARANTÍA TÉCNICA Y DE SOPORTE se deberá considerar lo siguiente, de 
acuerdo al anexo de los pliegos publicados a través del portal de compras públicas: 
 
1. El Contratista declara que todos los bienes previstos para la ejecución del proyecto son 
nuevos de fábrica y con todos los componentes necesarios para su instalación y 
funcionamiento. 
 
2. Si la Entidad Contratante solicitare el cambio del equipo, piezas o partes objeto del contrato, 
consideradas defectuosas, El Contratista reemplazará por otras nuevas de la misma calidad y 
condición sin costo adicional alguno para la Institución durante la vida útil del equipo. 
 
3. Limitación de la Garantía Técnica. Esta garantía no cubre los siguientes casos: 

 Si los daños hubieren sido ocasionados por el mal uso de los equipos por parte del 
personal de la Institución. 

 Si el daño fuere causa de fuerza mayor o caso fortuito. 
 

4. El Plazo de garantía sobre el hardware iniciará una vez suscrita en acta entrega recepción 
de los equipos y por la vida útil de los equipos, cuyo control está a cargo del Contratista. 
 

5. El plazo de soporte y mantenimiento sobre software, comprenderá el soporte in-situ o 
remoto conforme lo requiera el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito 
para garantizar la continuidad transaccional de la gestión registral, durante un año posterior a la 
culminación del proyecto. El mantenimiento se lo realizará desde que entra a producción 
durante el periodo vida útil, una vez suscrita en acta entrega recepción definitiva. 
 
6. El Contratista deberá establecer en conjunto con el Registro de la Propiedad del Distrito 
Metropolitano de Quito, los acuerdos de nivel de servicio para el soporte técnico.  
 
7. El Contratista deberá entregar el código fuente de todos aquellos desarrollos específicos de 
la parametrización establecidos en el visionamiento para implementación y los procesos 
registrales para automatización de la gestión registral, documental y servicios telemáticos, así 
como las licencias complementarias que en conjunto permitan el mantenimiento del sistema 
entregado en el proyecto; con lo cual se permita al Registro de la Propiedad del Distrito 
Metropolitano de Quito el derecho de modificación, aplicando procedimiento de control de 
cambios acordados entre la institución y el proveedor del sistema. 
 
8. El Contratista se encargará de garantizar la disponibilidad de los equipos para la ejecución 
del proyecto. 
 
9. El Contratista garantizará la existencia de una empresa nacional o domiciliada en Ecuador, 
que proveerá de soporte y mantenimiento funcional y técnico sobre el software y hardware 
implementado en el Registro de la  Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito materia del 
presente contrato. 
 
6.2 Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 
del RGLOSNCP. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la 
CONTRATANTE. 
 
Cláusula Séptima.- PLAZO 
 
7.1 El plazo para la entrega de la totalidad de los bienes y servicios  contratados en su 
totalidad a entera satisfacción del Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, 
se realizará de conformidad con el cronograma previsto en este contrato. 
 
El plazo total del contrato es de hasta 24 meses, contados a partir de la suscripción del 
contrato. 
 
Cláusula Octava.- MULTAS 
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8.1 Por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales de 
conformidad con el “CRONOGRAMA DE ENTREGA DE PRODUCTOS”, se aplicará la multa 
diaria del 1 por 1.000, del  valor del subcomponente en el que se genere  el retraso; a excepción 
del subcomponente de digitalización cuya  multa  se aplicará  por cada  día  de retardo en la 
entrega de productos; o, por incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones que contrae en 
virtud de este instrumento, excepto en el evento de caso fortuito o fuerza mayor, conforme lo 
dispuesto en el  artículo 30  de la Codificación del Código Civil, debidamente comprobado y 
aceptado por el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, en este caso, la 
contratista notificará dentro de las 48 horas de ocurrido los hechos. De no mediar dicha 
notificación, se entenderán como no ocurridos los hechos que alegue la CONTRATISTA, por lo 
que se le impondrá una multa correspondiente. 
 
La CONTRATISTA autoriza expresamente al Registro de la Propiedad del Distrito 
Metropolitano de Quito, para que los valores a los que tiene derecho por este contrato, se le 
debite lo correspondiente a multas, sin requisito a trámite previo alguno. 
 
Si el valor de las multas impuestas llegare a superar el 5% del valor del contrato, el Registro de 
la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito podrá declarar anticipada y unilateralmente, la 
terminación del contrato. 
 
Las multas causadas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto al contratista. 
 
Cláusula Novena.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS 
 
El valor de este contrato es fijo y no estará sujeto a reajuste por ningún concepto, ya que su 
forma de pago no corresponde al sistema de precios unitarios. 
 
Cláusula Décima.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: 
 
10.1 LA CONTRATANTE designará mediante memorando a uno de sus servidores, en 
calidad de administrador del contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y 
particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato y a sus demás obligaciones 
constantes en este contrato y en el ordenamiento jurídico vigente. 
 
10.2 LA CONTRATANTE podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará 
cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación 
del texto contractual. 
 
Cláusula Undécima.- CONFIDENCIALIDAD 
 
11.1 La Entidad Contratante y la Contratista convienen en que toda la información que llegue a 
conocimiento de la otra parte, en razón de la ejecución del presente contrato será considerada 
confidencial o no divulgable.  Por lo tanto, estará prohibida su utilización en beneficio propio o 
de terceros en contra de la dueña de tal información. 
 
11.2 El incumplimiento de esta obligación será causal para dar por terminado este contrato, y 
quedará a criterio de la parte afectada el iniciar las acciones correspondientes por daños y 
perjuicios.  
 
11.3 El Contratista y/o cualquiera de sus colabores quedan expresamente prohibidos de 
reproducir o publicar la información del proyecto materia del contrato, incluyendo coloquios, 
exposiciones, conferencias o actos académicos, salvo autorización por escrito del Registro de 
la Propiedad.  
 
Cláusula Décima Segunda.- TERMINACION DEL CONTRATO 
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12.1 Terminación del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones 
Particulares y Generales del Contrato. 
 
12.2 Causales de Terminación unilateral del contrato.- Tratándose de incumplimiento del 
CONTRATISTA, procederá la declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los 
casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se considerarán las siguientes 
causales: 
 

a) Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia, 
cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio 
en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en 
que se produjo tal modificación; 
 

b) Si la CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la 
LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, 
transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o 
cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por 
ciento (25%) o más del capital social del CONTRATISTA;  
 

c) Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la provisión 
de bienes o prestación de servicios objeto del contrato es inferior a la declarada. 
 

d) Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el numeral 
3.5 del formulario de la oferta - Presentación y compromiso; 
 

e) El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación 
y/o inexactitud en la información presentada por contratista, en el procedimiento 
precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación 
y/o inexactitud serán causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la 
máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo declarará contratista 
incumplido, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar. 
 

f) La Contratante podrá terminar unilateralmente este contrato, conforme lo previsto en el 
numeral 6 del Art. 94 de la LOSNCP.  

 
12.3 Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse para la 
terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP. 
 
Cláusula Décima Tercera.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
13.1  En caso se suscitarse  divergencias  o controversias respecto de la ejecución, desarrollo, 
terminación o liquidación del cumplimiento de las obligaciones pactadas, las partes  procurarán 
resolverlas  directamente y de  común acuerdo; en un máximo de días  diez días laborables, 
contados  a partir  de la Notificación  de Controversia por escrito  que la realice  la Parte  
considerada  afectada. Las Partes, de mutuo acuerdo,  podrán extender dicho término. 
 
13.2     En caso de  que dichas  controversias  no puedan  solucionarse amistosamente  o que 
haya fenecido el plazo establecido en el numeral anterior sin que haya solucionado el conflicto, 
las Partes someterán las controversias no resultas  a un proceso de  mediación, en el Centro 
de  Mediación  de la Procuraduría General del Estado, en la ciudad de Quito, el mismo  que 
será confidencial. 
 
13.3 Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo 
entre las partes, éstas se someterán al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa; siendo competente para conocer la controversia el Tribunal 
Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la Entidad 
Contratante.  
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13.4 La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el 
contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende 
incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato. 
 
Cláusula Décima Cuarta: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 
 
14.1 Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, 
serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la 
administración y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos.  
 
Cláusula Décima Quinta.- DOMICILIO  
 
15.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en 
la ciudad de Quito. 
 
15.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las 
siguientes: 
 
LA CONTRATANTE: Dirección: Calles Ulloa N31-10 y Murgeón. Quito. 
                                  Teléfono: 3 988 170. 
  
LA CONTRATISTA: Dirección: Calle Madrid No. E13-146 y Lugo, Edf. Triana. Of. PB 
                          Teléfono: 023804199 
         Correo electrónico: evamarialarsenmontoya@gmail.com 
 
Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos. 
 
Cláusula Décima Sexta.- ACEPTACION DE LAS PARTES 
 
16.1 Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y 
aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales de los Contratos de provisión de bienes 
y prestación de servicios, publicado en la página institucional del Servicio Nacional de 
Contratación Pública SERCOP, vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de 
contratación, y que forma parte integrante de las Condiciones Particulares del Contrato que lo 
están suscribiendo.  
 
16.2. Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo 
convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones. 
  
Para constancia de lo actuado las partes suscriben en cuatro ejemplares del mismo valor y 
contenido en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a 18 de diciembre  de 2014.    
 
 
 
 
________________________________       ________________________________ 
Dr. René Almeida Luna                      Sra. Eva Larsen Montoya 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD (E) PROCURADOR COMÚN                                  
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO      CONSORCIO ARCHIVOS DIGITALES MEB                        
EL CONTRATANTE     SEVENTEENMILE 

                          LA CONTRATISTA 
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V. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE  

BIENES Y/O DE SERVICIOS 

 
 
Cláusula Primera.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 
1.1 Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar 
claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes 
normas:  
 
a. Cuando los términos están definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratación 

Pública o en este contrato, se atenderá su tenor literal. 
 

b. Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, 
de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir 
contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del 
contrato.   

 
c. El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya 

entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. 
 

d. En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV 
de la Codificación del Código Civil, “De la Interpretación de los Contratos”.  

 
1.2 Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la 
manera que se indica a continuación: 
 
a. “Adjudicatario”, es el oferente a quien la ENTIDAD CONTRATANTE le adjudica el 

contrato. 
 

b. “Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que le 
corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, las 
resoluciones emitidas por el SERCOP, el pliego aprobado, y las disposiciones 
administrativas que fueren aplicables. 

 
c. “Contratista”, es el oferente adjudicatario. 

 
d. “Contratante” “Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito”, es la 

entidad pública que ha tramitado el procedimiento del cual surge o se deriva el presente 
contrato. 

 
e. “LOSNCP”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 
f. “RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Púbica. 
 

g. “Oferente”, es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una 
"oferta", en atención al llamado a licitación. 

 
h. “Oferta”, es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el oferente a 

través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a 
modernizar de manera integral el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de 
Quito. 

 
i. “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratación Pública. 
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Cláusula Segunda.- FORMA DE PAGO 
 
Lo previsto en la cláusula quinta de las Condiciones Particulares del contrato, y además: 
 
2.1 El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el CONTRATISTA 
aperture en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un 
cincuenta por ciento. El CONTRATISTA autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de 
la cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por la 
CONTRATANTE verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al 
proceso de ejecución contractual.  
 
El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecución del  
contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación. 
 
2.2 La amortización del anticipo entregado en el caso de la prestación de servicios se 
realizará conforme lo establecido en el art 139 del Reglamento General de la LOSNCP. 
 
2.3 Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se 
efectuarán con sujeción al precio convenido, a satisfacción de la CONTRATANTE, previa la 
aprobación del administrador del contrato. 
 
2.4 De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas que 
procedan, de acuerdo con el contrato. 
  
2.5 Pagos indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar al 
CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la prestación del servicio, sobre 
cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente 
justificada, obligándose el CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo 
llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del 
interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador. 
 
Cláusula Tercera.- GARANTÍAS 
 
3.1 Lo contemplado en la cláusula sexta de las condiciones particulares del contrato y la 
Ley. 
 
3.2 Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por la 
CONTRATANTE en los siguientes casos: 
 
 
3.2.1 La de fiel cumplimiento del contrato: 
 

a) Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato 
por causas imputables al CONTRATISTA. 

 
b) Si la CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento. 

 
3.2.2 La del anticipo: 
 

a) Si el CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento. 
 

b) En caso de terminación unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la 
CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez días de notificado 
con la liquidación del contrato. 

 
3.2.3 La técnica: 
 

a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantía, de acuerdo con lo establecido en el 
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pliego y este contrato. 
 
Cláusula Cuarta.- PRÓRROGAS DE PLAZO 
 
4.1 La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes 
casos: 
 
a) Cuando el CONTRATISTA así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la 

solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho, 
siempre que este se haya producido por  motivos de fuerza mayor o caso fortuito aceptado 
como tal por la máxima autoridad de la Entidad Contratante o su delegado, previo informe 
del administrador del contrato. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso 
fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución del contrato, sin 
necesidad de que medie notificación por parte del administrador del contrato para 
reanudarlo. 

 
b) Por suspensiones en la ejecución del contrato, motivadas por la CONTRATANTE u 

ordenadas por ella y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA. 
 
c) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales 

en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución del trabajo. 
 
4.2 En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que 
suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del 
sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la 
CONTRATANTE, previo informe del administrador del contrato. 
 
Cláusula Quinta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
  
A más de las obligaciones señaladas en el numeral 5.1 de las condiciones particulares del 
pliego que son parte del presente contrato, las siguientes: 
 
5.1 El contratista se compromete a ejecutar el contrato derivado del procedimiento de 
contratación tramitado, sobre la base de las especificaciones técnicas o los términos de 
referencia elaborados por la Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa 
precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad con los 
mismos, como causal para solicitar ampliación del plazo,  o contratos complementarios. La 
ampliación del plazo,  o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren aprobados 
por la administración.  
 
5.2 El contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las 
personas designadas por la Entidad Contratante, toda la información y documentación que 
éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución del 
contrato,  así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las 
tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos.  
 
Los delegados o responsables técnicos de la Entidad Contratante, como el administrador del 
contrato, deberán tener el conocimiento suficiente de la ejecución del contrato, así como la 
eventual realización de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el contratista se compromete 
durante el tiempo de ejecución contractual, a facilitar a las personas designadas por la Entidad 
Contratante toda la información y documentación que le sea requerida, relacionada y/o atinente 
al desarrollo y ejecución del contrato. 
 
5.3 Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA 
ejecutar el contrato conforme a las especificaciones técnicas o términos de referencia 
establecidos en el en el pliego, y cumplir con el porcentaje mínimo de valor agregado 
ecuatoriano ofertado. 
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5.4 El CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y 
legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo 
o en norma legal específicamente aplicable. 
 
5.5 El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el 
Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus 
trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna 
por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución del contrato, ni con el 
personal de la subcontratista. 
 
5.6 EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto en 
su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud 
ocupacional, seguridad social, laboral, etc.  
 
Cláusula Sexta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE 
 
6.1 Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral 5.2 de las 
condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato. 
 
Cláusula Séptima.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS (Aplica únicamente para 
Servicios),  
 
7.1 Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 85 y 87 de la LOSNCP, y en el artículo 144 del 
RGLOSNCP. 
 
Cláusula Octava.- RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO 
 
De acuerdo al artículo 81 de la LOSNCP, en los contratos de adquisición de bienes y 
prestación de servicios, existirá solamente la recepción definitiva, sin perjuicio de que, de 
acuerdo a la naturaleza del contrato -si se estableciere que el contrato es de tracto sucesivo, es 
decir, si se conviene en recibir los bienes o el servicio por etapas o de manera sucesiva-, se 
efectuarán recepciones parciales de acuerdo con el cronograma establecido en el presente 
contrato.   
 
La recepción de la modernización de manera integral el Registro de la Propiedad del Distrito 
Metropolitano de Quito, se realizará a entera satisfacción de la CONTRATANTE, y será 
necesaria la suscripción de la respectiva Acta suscrita por el CONTRATISTA y los integrantes 
de la comisión designada por la CONTRATANTE, en los términos del artículo 124 del 
Reglamento General de la LOSNCP. La liquidación final del contrato se realizará en los 
términos previstos por el artículo 125 del reglamento mencionado, y formará parte del acta. 
 
8.1 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato suscrita entre las 
partes se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del RGLOSNCP. 
 
Cláusula Novena.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS 
 
9.1 La CONTRATANTE efectuará al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las 
leyes tributarias, conforme la legislación tributaria vigente. 
 
La CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el seguro 
social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a la Ley 
de Seguridad Social. 
 
9.2 Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias 
certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados en caso de que sea 
necesario. En dicho caso, el CONTRATISTA entregará a la CONTRATANTE hasta dos copias 
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del contrato, debidamente protocolizadas. En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago 
de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta del CONTRATISTA. 
 
Cláusula Décima.- TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO 
 
10.1 La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá por 
la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, 
arbitrales o de cualquier tipo de parte del contratista. 
 
10.2 Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación 
unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa, adecuados y eficaces para 
proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley. 
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