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Quito, 13 de agosto de 2018 
 
 
 

Señores 
EMASEO 
Presente.- 
 
REFERENCIA:  MANIFESTACION DE INTERES 
PARA LA RENOVACION PARCIAL DE FLOTA DE 
RECOLECTORES PARA EMASEO EP 
 
 
 
OFERENTE:  PROAUTO C.A. 
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2. RUC PROPONENTE 

 
 

              
 



 

 

 

4 

 

 

 
 
 
 

 

 

3. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD  

O COMPROMISO DE FLOTA 

 
 
 
PROAUTO C.A. se compromete a entregar las unidades acorde al cronograma planteado, a 
partir de la confirmación de la orden de compra, suscripción del contrato y recepción del 
anticipo; sin perjuicio de la fecha efectiva de la vigencia del fideicomiso (considerando que la 
constitución del fideicomiso se realice en un plazo máximo de 60 días desde la suscripción 
del contrato), con el compromiso de que el contrato se suscriba en observancia de las 
obligaciones asumidas al respecto por EMASEO y las disposiciones jurídicas vigentes para el 
efecto. 
 
 
CRONOGRAMA DE ENTREGA: 
 

 CON APLICACIÓN AÑO CON LIFTER CAJA Y3

ORDEN 

HASTA  25 

SEP

60 75 90 120 135 150 165

FVR34K 4X2 2018 SI 20 8 8

FVZ34P 6X4 2018 SI 20 8 8 8 8 32

8 8 0 0 8 8 8 40

P
LA

ZO
 E

N
 D

IA
S

 
 
NOTAS: 

 A la presentación de la manifestación de interés, se dispone en inventario de 8 
unidades FVR34K y 02 unidades FVZ34P.  Total 10 chasis 

 En septiembre se recibe un arribo de 06 unidades FVZ34P 

 Las primeras 16 cajas recolectoras arriban en 30 días desde la orden de compra. 

 Los plazos de entrega se cumplirán siempre y cuando la orden de compra se reciba 
hasta máximo el 25 de septiembre, fecha máxima en que el fabricante puede 
procesar las órdenes de estas unidades para arribo en enero. 

 El cronograma detallado en días es referencial, considerando que la orden de compra 
y certificación de disponibilidad presupuestaria se reciba máximo hasta el 25 de 
septiembre 
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4. CERTIFICADO DE CAPACIDAD  

DE CREDITO 

 
 
 
 
 
 
PROAUTO C.A. se compromete a obtener los recursos económicos necesarios para financiar 
de manera directa las unidades ofertadas en esta manifestación de interés, a una tasa de 
financiamiento del 7.5% a 5 años plazo, con un anticipo de USD1´000.000.   
 
Por otro lado PROAUTO C.A.  constituirá el fideicomiso de administración de fondos para 
recibir la parte requerida de las tasas de recolección de residuos sólidos en el Distrito 
Metropolitano de Quito, recaudadas a través de la EEQ S.A. 
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6. TABLA DE COSTOS 

 
 

FVZ34P - CHASIS CABINADO, 100% AIRE – 4x2 
CON CAJA RECOLECTORA POSTERIOR  FANALCA DE 20 Y3  

 
 

$10,608 Ton/año

Item Incluye Si / No

Valor anual  

referencial 

EMASEO Para 1 

recolector

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Sumatoria de 

valores anuales

Costo / 

tonelada 

(US$/Ton)

Costo de adquisición de recolectores 

equipados con lifter (año 1 incluye anticipo 

financiamiento)

SI

58,396$            35,989$            38,783$            41,794$            45,038$            220,000$               4.1$               

Costos financieros ( tasa 7.5%) SI 13,492$            10,900$            8,106$               5,095$               1,851$               39,444$                 0.7$               

Sistemas de telemetría para control de flota
SI

600$                  233$                  233$                  233$                  233$                  1,532$                    0.0$               

Sistemas de comunicación con base SI 845$                  140$                  140$                  140$                  140$                  1,405$                    0.0$               

Mantenimiento preventivo chasis SI 4,450$               4,450$               4,700$               4,850$               4,450$               22,900$                 0.4$               

Mantenimiento preventivo caja EN PREDICTIVO -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                        -$               

Mantenimiento predictivo de alto desgaste 

chasis
SI

12,700$            26,500$            17,600$            25,000$            26,700$            108,500$               2.0$               

Mantenimiento preventivo + predictivo de alto 

desgaste caja
SI

28,512$            28,512$            28,512$            28,512$            28,512$            142,560$               2.7$               

Neumáticos (2 cambios por año) SI 15,000$            15,000$            15,000$            15,000$            15,000$            75,000$                 1.4$               

Mantenimiento pre-operativo diario SI 6,600$                 6,630$               6,630$               6,630$               6,630$               6,630$               33,150$                 0.6$               

Mantenimiento correctivo x fallo mecánico
SI

5,600$                 7,000$               7,000$               7,000$               7,000$               7,000$               35,000$                 0.7$               

Mantenimiento correctivo x fallo operacional
SI

13,200$               16,500$            16,500$            16,500$            16,500$            16,500$            82,500$                 1.6$               

Auxilio mecánico SI  $              30,000 2,000$               2,500$               3,000$               4,000$               5,000$               16,500$                 0.3$               

Revisión técnica Vehicular SI 5,000$                 1,200$               1,200$               1,200$               1,200$               1,200$               6,000$                    0.1$               

Adecuación patios de mantenimiento (incluye 

arriendo terreno)
SI

8,000$                 9,750$               9,750$               9,750$               9,750$               9,750$               48,750$                 0.9$               

Recolectores de reposición (min 10%) 15% 41,400$               26,919$            26,919$            26,919$            26,919$            26,919$            134,596$               2.5$               

Combustible SI 45,240$               14,040$            14,040$            14,040$            14,040$            14,040$            70,200$                 1.3$               

Supervisor de flota SI 15,000$               6,000$               6,000$               6,000$               6,000$               6,000$               30,000$                 0.6$               

Seguros SI 11,500$               12,980$            11,682$            10,514$            9,462$               8,516$               53,154$                 1.0$               

Conductores NO 41,760$               208,800$               3.9$               

Ayudantes NO 81,000$               405,000$               7.6$               

Personal back up NO 24,552$               122,760$               2.3$               

Insumos y herramientas NO 4,800$                 24,000$                 0.5$               

Dotación NO 2,000$                 10,000$                 0.2$               

TOTALES 387,652$            237,015$          223,945$          214,627$          222,125$          223,479$          1,891,751$            35.7$             

1,050,990.93$      19.82$           

*

**

*** PRECIOS OFERTA MANIFESTACION DE INTERES  NO INCLUYEN IVA

**** VALIDEZ OFERTA MANIFESTACION DE INTERES 43 DIAS

Activos

Cálculo del recolector son 20y3, es decir 15 m3, que da 10 Ton ( densidad 0.667).  

Dos (2) descargas por turno.  Dos turnos por día.  (10)*2*2 = 40  Ton por día.   6 días a la semana. Ton /año = 12.480 .  85% de operatividad = 10.608 Ton /año

EMASEO

Garantía de 

operatividad  > 

85%

Sistemas 

control

52,000$               
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FVR34K - CHASIS CABINADO, 100% AIRE – 4x2 

CON CAJA RECOLECTORA POSTERIOR  FANALCA DE 20 Y3  
 
 

$9,547 Ton/año

Item Incluye Si / No

Valor anual  

referencial 

EMASEO Para 1 

recolector

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Sumatoria de 

valores anuales

Costo / 

tonelada 

(US$/Ton)

Costo de adquisición de recolectores 

equipados con lifter (año 1 incluye anticipo 

financiamiento)

SI

55,827$            33,221$            35,800$            38,579$            41,574$            205,000$             4.3$               

Costos financieros (tasa 7.5%) SI 12,455$            10,061$            7,482$               4,703$               1,708$               36,410$               0.8$               
Sistemas de telemetría para control de 

flota
SI

600$                  233$                  233$                  233$                  233$                  1,532$                 0.0$               

Sistemas de comunicación con base SI 845$                  140$                  140$                  140$                  140$                  1,405$                 0.0$               

Mantenimiento preventivo chasis SI 4,450$               4,450$               4,700$               4,850$               4,450$               22,900$               0.5$               

Mantenimiento preventivo caja
EN PREDICTIVO

-$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                     -$               

Mantenimiento predictivo de alto desgaste 

chasis
SI

12,700$            26,500$            17,600$            25,000$            26,700$            108,500$             2.3$               
Mantenimiento preventivo + predictivo de 

alto desgaste caja
SI

28,512$            28,512$            28,512$            28,512$            28,512$            142,560$             3.0$               

Neumáticos (2 cambios por año) SI 12,000$            12,000$            12,000$            12,000$            12,000$            60,000$               1.3$               

Mantenimiento pre-operativo diario SI 6,600$                 6,630$               6,630$               6,630$               6,630$               6,630$               33,150$               0.7$               

Mantenimiento correctivo x fallo mecánico
SI

5,600$                 7,000$               7,000$               7,000$               7,000$               7,000$               35,000$               0.7$               
Mantenimiento correctivo x fallo 

operacional SI 13,200$               16,500$            16,500$            16,500$            16,500$            16,500$            82,500$               1.7$               

Auxilio mecánico SI  $              30,000 2,000$               2,500$               3,000$               4,000$               5,000$               16,500$               0.3$               

Revisión técnica Vehicular SI 5,000$                 1,200$               1,200$               1,200$               1,200$               1,200$               6,000$                 0.1$               
Adecuación patios de mantenimiento 

(incluye arriendo terreno)
SI

8,000$                 9,750$               9,750$               9,750$               9,750$               9,750$               48,750$               1.0$               

Recolectores de reposición (min 10%) 15% 41,400$               25,795$            25,795$            25,795$            25,795$            25,795$            128,977$             2.7$               

Combustible SI 45,240$               14,040$            14,040$            14,040$            14,040$            14,040$            70,200$               1.5$               

Supervisor de flota SI 15,000$               6,000$               6,000$               6,000$               6,000$               6,000$               30,000$               0.6$               

Seguros SI 11,500$               12,095$            10,886$            9,797$               8,817$               7,936$               49,530$               1.0$               

Conductores NO 41,760$               208,800$             4.4$               

Ayudantes NO 81,000$               405,000$             8.5$               

Personal back up NO 24,552$               122,760$             2.6$               

Insumos y herramientas NO 4,800$                 24,000$               0.5$               

Dotación NO 2,000$                 10,000$               0.2$               

TOTALES 387,652$            228,399$          215,418$          206,179$          213,750$          215,168$          1,849,474$         38.7$             

1,008,713.74$    21.13$           

*

**

*** PRECIOS OFERTA MANIFESTACION DE INTERES  NO INCLUYEN IVA

**** VALIDEZ OFERTA MANIFESTACION DE INTERES 43 DIAS

Cálculo del recolector son 18y3, es decir 13.6 m3, que da 9 Ton ( densidad 0.667).  

Dos (2) descargas por turno.  Dos turnos por día.  (9)*2*2 = 36  Ton por día.   6 días a la semana. Ton /año = 11.232 .  85% de operatividad = 9.547 Ton /año

Activos

Sistemas 

control

Garantía de 

operatividad  

> 85%

52,000$               

EMASEO
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7. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
FVR34K - CHASIS CABINADO, 100% AIRE – 4x2 

PARA CAJA RECOLECTORA POSTERIOR DE 20 Y3  
 

 
 

 

DATOS TECNICOS 

Capacidad Eje Delantero:    6.500  Kg. 
Capacidad Eje Posterior:    13.000 Kg. 
Peso Bruto Vehicular:  19.500 Kg.  (18.000 Kg homologado en Ecuador) 
Peso en Vacio:     4.910 Kg. 
Capacidad de Carga : 14.590 Kg  (13.090 Kg  homologado en Ecuador) 

 
DIMENSIONES: 
Distancia entre Ejes:           3.900 mm. 
Largo total:   6.755 mm. 
Espació carga útil:  4.689 mm. 
Ancho Total:   2.400 mm. 
Alto Total:   2.885 mm 
Voladizo posterior:  1.415 mm. 
 
MOTOR 
Motor:     ISUZU 6HK1-TCS 
Tipo:      Turbo-cargado Intercooler. 
Desplazamiento:  7.790  C.C. 
Numero de cilindros:  6 
Potencia:   280 HP @2400 rpm. 
Torque:   90@1450  882@1450 Nm 
Relación de compresión:   17.5 
Alimentación:   Common Rail  
Combustible:   Diesel 
Emisiones:   Euro ll  
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TRANSMISION 
Marca:    ZF9S1110 
Tipo:                                T/M 9 Vel. (O/D) 
Tracción:   4x2 
 
CHASIS: 
Dirección.   Hidráulica de Tornillo y bolas recirculantes. 
Suspensión delantera: Tipo  Ballesta Semi Elíptica 
Suspensión Trasera:  Tipo  Ballesta Semi-Elíptico 
Amortiguador.  Delantero y posterior. Hidráulicos Telescópicos 
    Doble acción. 
 
FRENOS:                          100% DE AIRE. 
 
TANQUE DE COMBUSTIBLE: 200Lt/Gal 
 
NEUMATICOS:  295/80 R22.5 
 
ACCESORIOS: 

- Encendedor de cigarrillos 
- Bandeja de espaldar asiento central 
- Apoya cabezas asiento conductor y pasajero 
- Asiento central 
- Vidrios Eléctricos 
- Limpia parabrisas intermitente 
- Asientos en vinilo reclinables 
- Seguro de puertas eléctrico 
- Neblineros delanteros 
- Ventilador y calefactor     
- Radio CD/ MP3 y dos parlantes 
- Silla Neumática 
- Toma de corriente 24 V 
- Cenicero en puerta del conductor 
- Parasol conductor y pasajero 
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FVZ34P - CHASIS CABINADO, 100% AIRE – 6X4  
PARA CAJA RECOLECTORA POSTERIOR DE 20Y3  

 
 

 
 

DATOS TECNICOS 
Capacidad Eje Delantero:    6.500 Kg. 
Capacidad Eje Posterior:  21.000 Kg. 
Peso Bruto Vehicular:  27.500 Kg.  (26.000 Kg.  homologado en Ecuador) 
Peso en Vacio:     6.855 Kg. 
Capacidad de Carga:  20.645 Kg   (19.145 Kg.  homologado en Ecuador) 

 
DIMENSIONES: 
Distancia entre Ejes:           5.060 mm  
Largo total:   7.605  mm 
Espació carga útil:  5.539 mm. 
Ancho Total:   2.400 mm. 
Alto Total:   2.905 mm. 
Voladizo posterior:  1.105 mm. 
 
MOTOR 
Modelo:   ISUZU 6HK1-TCS 
Tipo:      Turbo-cargado Intercooler.  
Desplazamiento:  7.790  C.C. 
Numero de cilindros:   6 
Potencia:   280 HP @2400 rpm. 
Torque:   882 N-m (90 Kg-m) @1450 rpm. 
Relación compresión:      17.5 
Alimentación:   Common Rail  
Combustible:   Diesel 
Emisiones:   Euro ll   
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TRANSMISION 
Marca:    EATON ES11109 DD         
Tipo:                                   T/M 9 Vel. (D/D) 
Tracción:   6x4 
 
CHASIS: 
Dirección.   Hidráulica de Tornillo y bolas recirculantes. 
Suspensión delantera: Tipo  Ballesta Semi Elíptica 
Suspensión Trasera:  Tipo  Ballesta Semi-Elíptico 
Amortiguador.  Delantero y posterior. Hidráulicos Telescópicos 
    Doble acción. 
 
FRENOS:                      100% DE AIRE. 
 
TANQUE DE COMBUSTIBLE:  200Lt/Gal 
 
NEUMATICOS:  295/80 R22.5 
 
ACCESORIOS: 

- Encendedor de cigarrillos 
- Bandeja en espaldar asiento central 
- Apoya cabezas asiento conductor y pasajero 
- Aire Acondicionado 
- Vidrios Eléctricos 
- Asientos en vinilo reclinables 
- Seguro de puertas eléctrico 
- Neblineros delanteros 
- Ventilador y calefactor 
- Parasol conductor y pasajero 
- Radio CD/ MP3 y dos parlantes 
- Silla Neumática 
- Cenicero en puerta del conductor 
- Limpia parabrisas intermitente 
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TEMAS DE INTERES EN LAS ESPECIFICACIONES OFERTADAS (BENEFICIOS) 

*CHASIS: LOS CHASIS MARCA CHEVROLET 100% HECHOS EN JAPON,  CUMPLEN LAS 

CAPACIDADES DE CARGA SEGUN LAS BASES DE LA LICITACIÓN, QUE INDICAN “LAS RUTAS DE 

RECOLECCION ESTAN CALIBRADAS ENTRE 10 Y 15 TON/TURNO” 

ADICIONAL, CUMPLEN CON LA TABLA NACIONAL DE PESOS Y DIMENSIONES DEL MTOP, QUE 

ESPECIFICA: 

*PARA UNIDADES 4X2: PESO BRUTO VEHICULAR MAXIMO, 18 TON (7ton+ 11 ton eje 

posterior) 

*PARA UNIDADES 6X4: PESO BRUTO VEHICULAR MAXIMO, 27 TON (7ton+ 20 ton eje 

posterior) 

 

*POTENCIA: LA POTENCIA DE 280 HP ABASTECE LA CAPACIDAD DE CARGA REQUERIDA POR 

EMASEO, OBTENIENDO UN BENEFICIO PARA EMASEO EN EL AHORRO DE COMBUSTIBLE POR 

DISPONER MOTORES DE 7.700 CC , TURBO CARGADOS, INTERCOOLER Y CON UNA 

ALIMENTACION COMMUN RAIL 

*CAJA: EL BENEFICIO DE LA CAJAS DE CAMBIOS MANUALES ES OBTENER UNA FACILIDAD EN 

LA OPERACION, EN LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO, Y COSTOS DE REPUESTOS 

*MARCA CHEVROLET CON TECNOLOGIA ISUZU: EL BENEFICIO DE SER UNA DE LAS  MARCA 

CON MAYOR PARTICIPACION EN EL MERCADO ECUATORIANO, PERMITE CONTAR CON 

MAYOR DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS, SERVICIO Y VALOR DE REVENTA 

*CONTROL DE EMISIONES: CONTAMOS CON EURO2, ACORDE CON LA NORMA TECNICA 

ECUATORIANA INEN 2207, ADEMAS DE CUMPLIR CON LA RESOLUCION NUMERO 189 DEL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, RESPECTO AL PORCENTAJE DE OPACIDAD 

SEGUN NORMA UNEP/WWFC, LOS REQUERIMIENTOS DE PPM DE AZUFRE ES DE MAXIMO 

350, LOS DATOS QUE SE CONOCEN DEL DIESEL QUE CIRCULA EN LA CIUDAD DE QUITO, 

PUEDE LLEGAR A 464  PPN DE AZUFRE.  RAZON POR LA CUAL LA NORMA INEN SE MANTIENE 

EN REQUERIMIENTO DE EMISIONES DE EURO2, POR TAL RAZON LOS MOTORES DE ESTA 

OFERTA CUMPLEN CON ESTA NORMA INEN 
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CAJA RECOLECTORA DE CARGA TRASERA  

FANALCA F20  
 

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CAJA 

COMPACTADORA DE CARGA POSTERIOR 

CAJA Y TOLVA 
ESPECIFICACIONES 20 yds3  

    
MARCA Fanalca 

PROCEDENCIA Colombia 

REPRESENTANTE ECUADOR CiudadLimpia 

CANTIDAD 

40 Unidades: 6 de 20 yds3 con lifter instalado; 24 

de 20 yds3 con capacidad para instalar lifter a 

futuro; 10 de 25 yds3 capacidad para instalar 

lifter a futuro 

MATERIALES DE LA CAJA Y TOLVA 

Construido en acero antidesgaste HARDOX y de 

alta resistencia STRENX. Proporcionando una 

caja compactadora 450 kg más liviana, 

generando mayor capacidad de carga.   

Se adjunta certificado de procedencia y calidad 

del acero, y esquema de su uso en la 

construcción de la caja 

CAPACIDAD CAJA 20 yds3 y 25 yds3 
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EQUIPO DE OPERACIÓN DE CARGA, 

ALMACENAMIENTO (COMPACTACIÓN) Y 

DESCARGA 

Carga posterior conformado por tolva y caja de 

compactación 

TANQUE PARA LIXIVIADOS 

Tanque de lixiviados de 50 galones ubicado en 

el costado de la caja, con conexión directa que 

garantiza la recolección de estos líquidos en su 

totalidad.  

Adicional Tanque en tolva de 55 galones 

ubicado en la unión entre la caja y la tolva, 

garantizando la recolección de los líquidos que 

permanecen en la parte baja de la tolva 

CAJA COMPACTADORA 
Estructura cerrada, paredes lisas en el interior y 

estructura exterior elíptica construida totalmente 

en Hardox 

CAPACIDAD DE TOLVA 

3 yardas cúbicas. La placa de barrido y 

compactación de la tolva es una placa 

pivotante (flotante), con brazos y puntos de giro, 

ofreciendo menor tiempo de mantenimiento, 

costos, prolongando la vida de los laterales de la 

caja.  

Este sistema no requiere deslizadores, anulando 

la acumulación de residuos en este punto. Altura 

de cargue 1mt. 

DESCARGA DE RESIDUOS 

Tolva ensamblada con bisagras en la parte 

superior, dos cilindros hidráulicos de levante y 

junta de goma, con seguro mecánico para 

sujetarla durante el mantenimiento mientras esta 

levantada. De igual forma, durante la descarga, 

se puede detener para evitar accidentes. 

Cierre entre la tolva y la caja con sello de 

portalón (caucho) garantizando la estanqueidad 

en el equipo. 

SEGURO DE CIERRE DE TOLVA/CAJA Hidráulico 

LUBRICACIÓN 
18 puntos de lubricación de la caja. No posee 

distribución de grasa automática 

OPERACIÓN 
Operación hidráulica mediante palancas, ciclo 

de compactación semiautomático. 

PRESIÓN DE TRABAJO 2.800 PSI 

TIEMPO DEL CICLO DE COMPACTACIÓN 28 segundos 

GRADO DE COMPACTACIÓN 3 a 1. Depende de la densidad del residuo 

CAPACIDAD DE COMPACTACIÓN DEL 

SISTEMA 

750 kilogramos por metro cubico (0.75 Ton/m3), 

con densidad de entrada de residuo domiciliario 

de 250 kilos por metro cúbico 

GRUPO DE COMPACTACIÓN 

Cilindros hidráulicos de alta compactación 

Nitrurados. Dos Cilindros de barrido de doble 

efecto. Un Cilindro expulsor de 4 etapas. Dos 

Cilindros de compactación de doble efecto. Dos 

Cilindro de levantamiento de tolva de doble 

efecto para el cierre de tolva automático 

ACCESORIOS 

Estribos antiderrapantes con agarradera de 

apoyo en las partes laterales de la caja y/o dos 

estribos traseros retractiles para brindar mayor 

seguridad al operario y garantizar un ángulo de 

salida que oscilará entre los 14° y 15° evitando 

que la tolva golpee contra el piso en terrenos 

con desniveles, rompevelocidades o veredas 

COLOR CAJA COMPACTADORA Y TOLVA A definir 
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PINTURA CAJA COMPACTADORA Y 

TOLVA 

Pintura con tratamiento anticorrosivo: Dos capas 

de primer epóxico y acabado de poliuretano 

con espesor mínimo de 120 micras 

CERTIFICADOS A SER ENTREGADOS  
Certificación de la aplicación de la norma Nte 

Inen 2625:2012. 

DIAGRAMAS A SER ENTREGADOS 

Diagrama con dimensiones de caja 

compactadora y peso en vacío, diagrama 

eléctrico e hidráulico, diagrama con distribución 

de cargas y centro de gravedad 
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CAJAS COMPACTADORAS   
F20  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

 

                               

 

                  

 
                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

Las 
imágenes 
mostradas 
son de 
referencia.  
Algunas 
contienen 
equipos 
extras. 
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8. CRONOGRAMA DE ENTREGAS 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ENTREGA: 
 

 CON APLICACIÓN AÑO CON LIFTER CAJA Y3

ORDEN 

HASTA  25 

SEP

60 75 90 120 135 150 165

FVR34K 4X2 2018 SI 20 8 8

FVZ34P 6X4 2018 SI 20 8 8 8 8 32

8 8 0 0 8 8 8 40

P
LA

ZO
 E

N
 D

IA
S

 
 
NOTAS: 

 A la presentación de la manifestación de interés, se dispone en inventario de 8 
unidades FVR34K y 02 unidades FVZ34P.  Total 10 chasis 

 En septiembre se recibe un arribo de 06 unidades FVZ34P 

 Las primeras 16 cajas recolectoras arriban en 30 días desde la orden de compra. 

 Los plazos de entrega se cumplirán siempre y cuando la orden de compra se reciba 
hasta máximo el 25 de septiembre, fecha máxima en que el fabricante puede 
procesar las órdenes de estas unidades para arribo en enero. 

 El cronograma detallado en días es referencial, considerando que la orden de compra 
y certificación de disponibilidad presupuestaria se reciba máximo hasta el 25 de 
septiembre 
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9. CARTAS DE GARANTIA DE LOS EQUIPOS 

 GARANTIA ESTANDAR CHASIS CHEVROLET:  

2 años o 100.000 Km, lo que ocurra primero. Esta garantía se rige de acuerdo con el manual de 

propietario, operación y mantenimiento entregado por el fabricante. 

 GARANTIA EXTENDIDA  CHASIS CHEVROLET:  

5 años. Esta garantía rige al realizar todos los mantenimientos en los talleres Proauto durante 

este período. 

 GARANTIA CAJAS FANALCA 

 

GARANTIAS CAJAS FANALCA 

GARANTÍA TÉCNICA DEL PROVEEDOR 

Garantía técnica de la caja compactadora y 

tolva por 12 meses. Reposición inmediata 

del bien, pieza o parte, ante defectos de 

fabricación. Mantenimiento preventivo 

periódico y correctivo durante la vida útil. 

Garantizamos la cobertura de repuestos, 

accesorios, partes y piezas, hasta por 10 

años y su disponibilidad inmediata.  Servicio 

postventa garantizado, con visitas 

semestrales para realizar diagnóstico de los 

equipos y capacitaciones a los operarios 

TIEMPO DE GARANTÍA TÉCNICA DEL 

PROVEEDOR 

Garantía extendida hasta 5 años a partir de la 

entrega del equipo 

TIEMPO DE GARANTÍA TÉCNICA DEL 

FABRICANTE 

Garantía técnica o de fabricación por 1 año 

(12 meses) a partir del acta de entrega del 

equipo 

EXTENSIÓN DE LA GARANTÍA TÉCNICA 

La garantía técnica se ampliará a la unidad 

de recolección que fuere reemplazo de otra 

por garantía 

GARANTÍA DE STOCK DE REPUESTOS 
Stock de repuestos garantizados hasta por 10 

años 
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MANUALES CAJA DE COMPACTACIÓN 

(independiente por cada sistema) 

MANUAL DE USO, OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

Se entrega manual de uso, operación y 

mantenimiento impreso al momento de la 

entrega de los equipos. 

MANUAL DE REPUESTOS 

Manual de repuestos con código de partes. 

Se entrega al momento de la entrega de los 

equipos 

MANUAL DE SERVICIO TECNICO 

Se entrega manual o cronograma de servicio 

técnico al momento de la entrega de los 

equipos, acompañados de la presencia de un 

técnico Fanalca quien realizara la respectiva 

entrega y capacitación teórica y práctica 

(acompañamiento en Ruta) a los operarios 
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10. VALIDEZ DE LA OFERTA DE MANIFESTACION 

 DE INTERES 

 

 

 

43 días calendario a partir de esta presentación, es decir hasta el 25 de septiembre de 2018 
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11.  REFERENCIAS, CON CONTACTOS, DEL USO DE EQUPOS EN CIUDADES 

SIMILARES 
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12. CAPACITACION 

 

 

 

PROAUTO C.A. Y CIUDAD LIMPIA ECUADOR (FANALCA) se comprometen a brindar 

la capacitación necesaria y suficiente para cumplir los procesos de evaluación y certificación 

de conductores y operarios en EMASEO EP que estén a carago de los equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


