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CAPITULO I. 
 

ANTECEDENTES CONTRACTUALES CONSORCIO 

ITLS 
 

 

CONTRATO DE INVERSIÓN PRIVADA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

 

Cláusula Primera. - COMPARECIENTES: 

 

1.01.- Comparecen a la celebración del presente contrato: Por una parte, la Corporación de 

Centros de Revisión y Control Vehicular (en adelante “la Corporación” o “la contratante”), 

representada por el señor doctor Jorge Oviedo Carrillo, en su calidad de Director Ejecutivo y 

como tal su representante legal, de acuerdo al nombramiento que se acompaña, entidad que actúa 

en calidad de contratante; y, por otra parte, el Consorcio ITLS (en adelante “el Consorcio”  o “el 

contratista”), representado por el señor Diego Rentería Egas en su condición de Gerente General 

y por lo mismo su  representante legal, de conformidad con el nombramiento que lo acredita, 

que actúa en calidad de contratista. 

 

Comparecen además el señor General Paco Moncayo Gallegos, Alcalde del Distrito 

Metropolitano de Quito; el señor Ingeniero José Hidalgo Andrade, Presidente del Consejo 

Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, en calidad de testigos de honor. 

 

Cláusula Segunda. - DOCUMENTOS HABILITANTES: 

 

2.01. - Forman parte integrante del presente contrato en calidad de documentos 

habilitantes, que serán protocolizados, los siguientes: 

a) Los que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el 

contrato y los mencionados en la cláusula anterior; 

b) La oferta completa, en disco compacto, presentada por el contratista; 

c) El estatuto social de la Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular. 

d) La escritura de constitución del Consorcio adjudicatario, así como el estatuto 

social de las personas jurídicas que lo conforman. 

e) La declaración jurada del contratista, de la que aparece que no se encuentra 

dentro de las prohibiciones para contratar con la Corporación, de acuerdo con las 

prohibiciones constantes en las Bases del Concurso, 

f) La certificación actualizada de la Contraloría General del Estado sobre 

cumplimiento de contratos del consorcio y sus compañías integrantes con el 

sector público; y, 
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2.02. - Forman parte del contrato, sin necesidad de protocolización, los siguientes 

documentos: 
1) Los Términos de Referencia o Bases del Concurso 001-2002 CRCV de la Corporación, 

en forma íntegra, en los que se incluye el documento de respuestas a las preguntas de 

las compañías concursantes. 

2) Las garantías presentadas por el contratista y aceptadas por la contratante; 

3) El Acta del Directorio de la Corporación, de 22 de julio de 2002 en la que decidió 

la adjudicación al Consorcio. 
 

 

 

Cláusula Tercera. - ANTECEDENTES: 

 

3.01. - Mediante Acuerdo número 0289 de 7 de agosto de 2001, el Ministerio de 

Gobierno, Policía, Municipalidades y Cultos, aprobó el Estatuto constitutivo de la 

Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular, cuyos socios son el Consejo 

Nacional de Tránsito y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.  La 

Corporación, de acuerdo al artículo tercero, relativo a los Fines, constante en dicho 

Estatuto, tiene como objetivos primordiales los de coordinar, gestionar y llevar 

adelante el proceso de estudios técnicos y económicos, elaborar bases, convocar, 

seleccionar, adjudicar, contratar y fiscalizar la operación de los Centros de Revisión y 

Control Vehicular en el Distrito, de acuerdo con el Convenio de Cooperación suscrito 

el 6 de diciembre de 2000 entre el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte 

Terrestres y este Municipio. 

3.02. - El Directorio de la Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular, en 

sesión llevada a cabo el martes 7 de mayo de 2002, resolvió realizar la contratación de 

los Centros de Revisión y Control Vehicular, mediante una invitación a las compañías 

y a los consorcios nacionales e internacionales relacionados con la actividad.   En tal 

sentido, nombró al Comité de Contrataciones para este efecto y le confirió las facultades 

necesarias para encaminar el referido proceso.  

3.03. - Luego del análisis y estudios previos, la Corporación Centros de Revisión y 

Control Vehicular, elaboró las Bases del Concurso o Términos de Referencia, para 

someter a concurso público la inversión privada y la prestación de servicio de revisión 

vehicular a las empresas privadas o consorcios que presten las mejores condiciones para 

llevarlo adelante. 

3.04. - También conforme a lo resuelto por el Directorio de la Corporación Centros de 

Revisión y Control Vehicular, en la misma sesión del 7 de mayo de 2002, se publicó en 

dos diarios de amplia circulación nacional, la Invitación a Concurso, el 19 de mayo de 

2002. Además, se realizó un amplio programa de invitación a empresas especializadas, 

a las que se notificó también por otros medios la realización de esta contratación. 

3.05. - En sesión del Directorio de la Corporación del 22 de julio de 2002, previo informe 

del Comité de Contrataciones de fecha 19 de junio de 2002, se resolvió la adjudicación 
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al Consorcio ITLS, por ser ésta la que mejores condiciones ofreció a la Corporación para 

la realización del proceso de Revisión Técnica Vehicular, a partir del año 2003.  
3.06. - La contratante es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro que se rige 

por las normas previstas en el Título XXIX, libro I del Código Civil. 

 

3.07. - El consorcio contratista está legalmente facultado para la suscripción de este instrumento 

y tiene además el respaldo legal, financiero y técnico de las compañías que lo conforman. 

 

 

 

Cláusula Cuarta. - OBJETO DEL CONTRATO: 

 

4.01. - INVERSIÓN PRIVADA. - El contratista adjudicada, se compromete para con 

la contratante a realizar la inversión privada, entendiéndose como tal, al valor 

económico que destine de cuenta propia el contratista, para cumplir con el diseño, 

construcción, equipamiento y  funcionamiento  de  los  Centros  de  Revisión  y  

Control  Vehicular,  por la suma de dos millones trescientos cuarenta y ocho mil 

trescientos cincuenta y tres dólares con ochenta y dos centavos (US$ 2’348.353,82), 

valor que incluye el impuesto al valor agregado (IVA), sin el cual es igual a la cantidad 

de dos millones noventa y cuatro mil quinientos noventa y cinco con cuarenta y ocho 

centavos (US$ 2’094.595,48), de conformidad con la propuesta aceptada por la 

contratante de acuerdo a las siguientes etapas: Diseño, construcción, equipamiento, y 

pruebas de funcionamiento. 

 

4.02. - Corresponde al contratista proporcionar el financiamiento íntegro para el 

funcionamiento y operación de los Centros de Revisión y Control Vehicular, la dirección 

técnica, proveer la mano de obra, el equipo y la maquinaria requeridos y los materiales 

necesarios; y en general, todo lo necesario para ejecutar debidamente la revisión 

vehicular, dentro de los plazos y en la forma previstos en las Bases y aceptados por el 

contratista, a entera satisfacción de la entidad contratante. 

 

4.03. - Queda expresamente establecido que constituye obligación del contratante 

ejecutar todos los trabajos detallados en las Bases y en la oferta seleccionada, 

entendiéndose que su enumeración no es limitante y el alcance abarca cualquier obra o 

servicio que conste en los documentos contractuales. 

 

4.04. - PLAZOS PARA LA INVERSIÓN. - La etapa de inversión privada se 

contabilizará desde la fecha de la firma de este contrato y finalizará con la última prueba 

de funcionamiento de los Centros de Revisión y Control Vehicular, de acuerdo al 

cronograma, prevista hasta el 28 de febrero de 2003, de manera improrrogable. La 

demora en este plazo ocasionará la ejecución de las garantías correspondientes y las 

demás sanciones previstas en este contrato.  El inicio oficial de funcionamiento de los 

Centros será el lunes 03 de marzo de 2003. 
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4.05. - GARANTÍAS PARA LA INVERSIÓN PRIVADA. - A la firma del presente 

contrato, el contratista entregará en calidad de Garantía una (Póliza de Seguro o 

Certificación Bancaria) a favor de la contratante, por el valor de doscientos nueve mil 

cuatrocientos cincuenta y nueve dólares con cincuenta y cuatro centavos (US$ 

209.459,54) equivalente al 10% del valor total de la inversión inicial ofertada, la misma 

que se mantendrá vigente a cuenta del contratista, hasta la terminación total de la etapa 

de inversión privada; esto es, hasta el 28 de febrero de 2003, fecha en la cual los Centros 

de Revisión y Control Vehicular deberán estar funcionando, a satisfacción de la 

contratante.  Dicha garantía será devuelta una vez cumplido este requisito. 

4.06. - GARANTÍA POR EL CUMPLIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO, 

ADECUACIONES Y ADICIONALES. - Para garantizar el debido cumplimiento en 

el cronograma de equipamiento, adecuaciones y adicionales de los tres Centros de 

Revisión y Control Vehicular, el contratista entrega a la contratante, una garantía de 

las señaladas anteriormente, por el monto de Veintiséis mil novecientos cincuenta y 

seis dólares con dieciséis centavos (US $ 26.956,169), equivalente al cinco por ciento 

(5%) del monto estimado de los equipos instalados en los tres Centros de Revisión y 

Control Vehicular. La misma será devuelta una vez que los equipos, las adecuaciones 

y todos los adicionales se encuentren instalados y funcionando, de acuerdo al plazo 

fijado en el cronograma. 

 

4.07. - PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DEL CONTRATISTA. - El 

Consorcio contratista, que haya cumplido con la inversión privada, se compromete a 

brindar el servicio de Revisión Técnica Vehicular, a través de sus Centros de Revisión 

y Control Vehicular, entendiéndose como tal, aquella explotación del servicio de 

revisión técnica por parte del contratista, con facultad de cobrar las tarifas definidas por 

la contratante y en las condiciones especiales de este instrumento. En consideración a 

esto, el contratista se compromete para con la contratante a iniciar la prestación del 

servicio y funcionamiento oficial de los Centros de Revisión y Control Vehicular el día 

lunes 03 de marzo del 2003. 

 

4.08. - TARIFAS A LAS QUE SE SUJETARÁ EL CONTRATISTA. - Por la 

prestación completa del servicio de Revisión Vehicular, la contratante, previo un 

estudio que incluyó el análisis de parámetros técnicos y económicos 

internacionalmente conocidos, determinó tarifas por el servicio y autoriza 

expresamente al contratista el cobro del servicio de revisión.   Por su parte el contratista 

declara que está de acuerdo y se somete al sistema tarifario siguiente: 

  TARIFA CONCESIONARIO 
PRECIO USUARIO (incluye tasas e 

impuestos de Ley) 

LIVIANOS 12,99 17 

LIVIANOS USO 

INTENSIVO (*) 
15,44 19,74 

PESADOS 21,92 27 
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PESADOS USO 

INTENSIVO (*) 
25,92 31,48 

MOTOCICLETAS 6,29 9,5 

(*) Requieren habilitación operacional de la EMSAT o quien en derecho le suceda 
Estos valores son expresados en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

4.09. - PLAZOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN 

VEHICULAR. - La etapa de prestación de servicio de revisión, o funcionamiento de 

los Centros de Revisión y Control Vehicular a cargo del contratista, empezará 

improrrogablemente el día lunes 03 de marzo del 2003, por el lapso de diez (10) años, 

plazo que coincide con el período de matriculación vehicular. Este plazo se podrá 

renovar por cinco (5) años más, siempre que se cumplan las condiciones de reinversión 

y otras requeridas por la contratante, previstas en la cláusula de reinversión y otras. 

 

4.10. - CONDICIONES ESPECIALES DE LA REINVERSIÓN 

CONTRACTUAL. -  Dentro de los dos (2) primeros años del funcionamiento de los 

Centros de Revisión y Control Vehicular, el contratista está obligado a reinvertir en el 

proyecto, como mínimo un monto equivalente al uno (1%) por ciento del valor total 

de la inversión inicial, conforme a un plan acordado con la Corporación, al menos seis 

(6) meses antes de la fecha prevista para la reinversión.  
Además, hasta el cumplimiento del quinto (5to) año de funcionamiento y operación, el 

contratista se obliga a reinvertir en el proyecto, un mínimo adicional, equivalente al diez por 

ciento (10%) del valor de la inversión inicial. De este valor, al menos el setenta por ciento (70%) 

deberá estar comprendido en mejoras, concepto dentro del cual deberá dedicarse la mitad, es 

decir el cincuenta por ciento (50%) para la construcción e instalación de nuevas líneas de 

revisión; y, el cincuenta por ciento (50%) restante para la actualización y mejora de las líneas de 

revisión ya existentes; y, la adquisición, actualización o mejora de sistemas y equipos 

informáticos.  

 

El treinta por ciento (30%) restante del monto total de la reinversión se destinará para el 

reacondicionamiento, refacciones y mejoramiento general de los Centros y su entorno.   

Si el contratista opta por una renovación contractual por cinco (5) años más, deberá 

realizar, antes de cumplir el noveno (9no) año de funcionamiento y operación, 

reinversiones adicionales de mínimo el veinte por ciento (20%) del monto de la inversión 

inicial. Este monto deberá ser destinado y utilizado en forma exactamente igual a la que 

se explica en el párrafo anterior. 

La prórroga contractual a quince (15) años se considerará solo como el resultado del 

acuerdo con la Corporación. El contratista se compromete a realizar una reinversión 

adicional en el duodécimo año (12º) año de los quince (15) que tendría el contrato 

ampliado, por un monto adicional del veinte por ciento (20%) de la inversión inicial y 

se lo destinará y utilizará como se explica en los párrafos anteriores. 

Al finalizar el contrato, los bienes pasarán a ser propiedad de la Corporación, con 

excepción de los bienes raíces sobre los que se asientan los Centros de Revisión y 

Control Vehicular, tal como se explica en los numerales 17.06 y 19.01 de este contrato. 



 

9 
 
 

 

 

4.11. - GARANTÍAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. - Para velar por 

el cumplimiento contractual de las reinversiones, seis (6) meses antes del vencimiento 

del plazo fijado para cada una de ellas, el contratista presentará una garantía de las 

previstas para este efecto, por el monto del cien por cien (100%) de las obras de 

reinversión de cada etapa, en las cantidades y plazos establecidos en el contrato.    

Dichas garantías deberán estar vigentes hasta que la Corporación reciba a entera 

satisfacción las reinversiones efectuadas por el contratista.  

Todas las garantías deberán ser incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato, 

sin cláusula de trámite administrativo previo, bastando para su ejecución, el 

requerimiento de la entidad contratante beneficiaria de la garantía.  
  

 

Cláusula Quinta. - DELEGACIÓN A FAVOR DE LA CONTRATISTA: 

 

5.01.- La contratante, en virtud de las disposiciones legales que le facultan para el efecto, delega 

expresamente a la contratista, la atribución para que preste el servicio de Revisión Técnica 

Vehicular en la jurisdicción del Distrito Metropolitano de Quito, sujeto a las disposiciones 

contractuales, a los Términos de Referencia y a los estudios técnicos que la contratante mantiene. 

 

Por su parte la contratista, señala su conformidad con esta delegación y la acepta. 

 

Cláusula Sexta. - OBLIGACIÓN DE LA CONTRATISTA DE ENTREGAR BIENES Y 

EQUIPOS A FAVOR DE LA CONTRATANTE: 

 

6.01.- De conformidad con los requerimientos de la contratante, a fin de satisfacer las 

necesidades operacionales de fiscalización y control de los Centros de Revisión y Control 

Vehicular, la contratista entregará una vez cada cinco (5) años, a título de donación a favor de la 

Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular, los bienes que a continuación se detallan, 

los mismos que no podrán ser enajenados y se destinarán para las tareas específicas de la 

Corporación, en las operaciones de fiscalización y en las de control de los Centros de Revisión 

y Control Vehicular.  

 

En este sentido, máximo hasta el primer día hábil de diciembre de 2002, la contratista hará 

entrega de los siguiente bienes:  

 

1) Una camioneta doble cabina, nueva, de al menos dos mil centímetros cúbicos, destinada 

al control y fiscalización del sistema. 

 

2) Un analizador combinado de gases, que cumpla con las características técnicas mínimas 

detalladas por la Corporación.  

 

3) Una computadora portátil (lap-top)  y una impresora, compatibles con el analizador, 

según las características definidas por la Corporación. 

 

Se aclara que esta entrega no implica en modo alguno la extinción de ninguna otra de las 

obligaciones de la contratista. 
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Estos bienes quedarán en propiedad de la contratante en todos los casos, sin perjuicio de las 

donaciones que con la periodicidad indicada deben hacerse. 

 

Cláusula Séptima. -  PROTECCION AMBIENTAL: 

 

7.01. - El contratista se obliga expresamente, conforme lo establece la Ley de Gestión Ambiental 

y las Ordenanzas vigentes en el Distrito Metropolitano de Quito, a elaborar, mantener y 

actualizar periódicamente cada año un Plan de Manejo Ambiental, relativo al funcionamiento y 

operación de los Centros de Revisión y Control Vehicular, que prevea, controle y mitigue los 

impactos ambientales que con motivo de la operación de los Centros se pudieran ocasionar. 

 

El referido Plan será puesto en conocimiento de la Corporación antes de presentarlo a las 

autoridades locales y nacionales competentes y el contratista se obliga a incluir todo lo que la 

contratante considere necesario. 

 

Además, de manera general, el Consorcio asume las obligaciones legal y ética de cumplir 

escrupulosamente todas las normas ambientales y sanitarias vigentes, de tal manera que su 

operación tenga los menores impactos ambientales posibles y que las soluciones que se articulen 

incluyan activamente a la Corporación y a la comunidad. 

Igualmente, deberá cumplir con todas las obligaciones que se anotan en las Bases, en 

especial aquellas constantes bajo el apartado “Otros aspectos”. 
 

Cláusula Octava. - INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS: 

 

8.01. - Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, en el contexto del 

mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de los contratantes. En todo caso su 

interpretación sigue las siguientes normas: 

  

Cuando los términos se hallan definidos en las leyes ecuatorianas, se estará a tal definición.  

 

Si no están definidos en las leyes ecuatorianas se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido 

literal y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes.  

 

En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV del 

Código Civil, De la Interpretación de los Contratos. 

 

8.02. - De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las 

normas del contrato. De existir contradicciones entre los documentos del contrato, será la 

contratante la que determine la prevalencia de un texto, de conformidad con el objeto contractual 

 

8.03. - La interpretación de términos técnicos se sujetará al documento de las bases denominado 

NOMENCLATURA. De existir términos que no se encuentren en el referido instrumento, se 

estará a la definición de los técnicos de la contratante. 

 

 

Cláusula Novena. -  PLAZO: 
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9.01. - El presente contrato tendrá vigencia hasta el 28 de febrero del 2013 y podrá ser 

renovado por cinco años más, si se produjere un acuerdo de las partes y una vez 

cumplidas las condiciones y reinversiones que se especifican en este contrato. 
 

Cláusula Décima. - FORMAS DE RECAUDACIÓN DE LOS VALORES Y DE PAGO: 

 

 

10.01. - Antes de la operación de los Centros, se deberá constituir un fideicomiso entre 

todos los beneficiarios de la recaudación que genere esta actividad, y que son: la 

Corporación, el contratista y el Servicio de Rentas Internas (SRI) como ente público 

competente para la recaudación de tributos, en este caso, el IVA.   El contrato 

respectivo determinará todos los detalles relativos a las obligaciones de los 

fideicomitentes. 

 

10.02. - El detalle de la forma y periodicidad de los pagos constará en el contrato de 

fideicomiso que para el efecto deberá suscribirse. 

 

10.03. - La tasa acordada por la prestación del servicio de Revisión Técnica Vehicular, 

constituirá la única compensación por todos los costos, inclusive cualquier impuesto, 

derecho, tasa o contribución que tuviere que ser satisfecha por el Consorcio, y que 

estuviere en vigencia a la suscripción de este instrumento.  Un eventual incremento de 

alícuotas o la incidencia de nuevos tributos deberá ser reconocido al contratista. 
 

Cláusula Décimo Primera. - CALIDAD DE SERVICIOS: 

 

11.01. - El contratista se obliga para con la contratante a prestar servicios de calidad, con 

los mejores estándares en la atención al público, y de conformidad con las normas 

técnicas internacionales al respecto.  
  

 

Cláusula Décimo Segunda. - PRORROGAS DE PLAZO: 

 

12.01. - La contratante prorrogará el plazo total o los plazos parciales, solo en los 

siguientes casos, y siempre que el contratista así lo solicite, por escrito, justificando los 

fundamentos de la solicitud, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de producido 

el hecho que motiva la solicitud: 

1) Por causa de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la contratante; 

y, 

2) Por suspensiones ordenadas por la contratante y que no se deban a causas 

imputables al contratista. 

 

12.02. - Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la 

autorización de la contratante y la elaboración de un nuevo cronograma, suscrito por las 

partes. 
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En caso de no mediar la notificación del contratista dentro del término establecido en el primer 

párrafo, no se le concederán la o las prórrogas de plazo que alegue, sin haber cumplido con dicha 

formalidad. 

 

 

Cláusula Décimo Tercera. - MULTAS Y SANCIONES: 

 

13.01. - Por el retraso en la completa terminación y funcionamiento de los Centros de 

Revisión y Control Vehicular, dentro de los plazos previstos en las Bases, se aplicará 

una multa a favor de la Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular por la 

suma de quinientos dólares (US $ 500) diarios, aplicable únicamente al Centro o Centros 

de Revisión y Control Vehicular que incurran en el retraso. 

 

13.02. - Además, la contratante sancionará al contratista con una multa de quinientos 

dólares (US $ 500) diarios por cada una de las siguientes razones: 

1) Si el contratista no dispone del personal técnico o de operaciones necesario, o si 

los equipos no se encontraren disponibles y operando plenamente calibrados, o 

por el retiro de los mismos, de acuerdo a los compromisos contractuales. 

2) Si el contratista no acatare las órdenes de supervisión emanadas de la contratante 

durante el tiempo que dure este incumplimiento. 

3) Si el contratista obstaculizare los trabajos de supervisión de la contratante. 

4) Si se llegare a determinar que el tiempo de revisión y control de los vehículos 

demorare el triple del tiempo estimado en la oferta. 

5) Si el contratista suspendiere unilateralmente el servicio de manera injustificada 

en los Centros de Revisión y Control Vehicular. 

6) Si el contratista fuere negligente en la conservación y buen mantenimiento de los 

equipos y obras de los Centros de Revisión y Control Vehicular. 

 

 

13.03. - Si el valor de las multas excede del 5% del monto total de la Inversión Privada 

ofertada, la contratante podrá requerir al contratista judicialmente su cumplimiento. Si 

el contratista no cumple o no justifica su incumplimiento, la contratante podrá declarar 

de inmediato la terminación unilateral y anticipada del contrato, sin que haya lugar a 

indemnización alguna.  

Las multas impuestas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto y serán 

canceladas directamente por el contratista a la Corporación. 

13.04. - Los valores de las multas impuestas por la Corporación deberán ser cancelados 

por el contratista dentro de los diez días calendario siguientes a la fecha de su emisión; 

en caso contrario se ejecutarán las garantías correspondientes. 
 

Cláusula Décimo Cuarta. - VALOR DEL CONTRATO: 
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14.01. - Para efectos fiscales y legales, el valor del presente contrato llega a la suma de 

dos millones noventa y cuatro mil quinientos noventa y cinco dólares con cuarenta y 

ocho centavos (US$ 2.094.595,48), considerada como la inversión inicial necesaria para 

la prestación del servicio, construcción y adecuación de los Centros de Revisión y 

Control Vehicular, suministro de equipos y más actividades conexas. 
 

Cláusula Décimo Quinta- DEL REAJUSTE DE TARIFAS: 

 

15.01. - El valor establecido por el sistema tarifario para la prestación de servicio de 

revisión vehicular, regirá para todo el año dos mil tres (2003).   

 

Para efectos de su modificación en años posteriores, se utilizará como parámetro el 

Índice de Precios al Consumidor (IPC), expedido oficialmente por el Estado. 

   

La determinación de las tarifas para el año 2004 se hará de la siguiente manera:  

 

a. -  Si el IPC aumentare, durante el año anterior, es decir durante el dos mil tres (2003), 

en un diez por ciento (10%) o más, las tarifas que regirán en el dos mil cuatro (2004) 

aumentarán en el mismo porcentaje.   

b. - Si el aumento del IPC durante el año dos mil tres (2003) fuere igual o menor a diez 

por ciento (10%), las tarifas en el año dos mil cuatro (2004) serán iguales a las vigentes 

durante el año dos mil tres (2003). 

 

A partir del año dos mil cinco (2005), las tarifas serán modificadas anualmente en el 

mismo porcentaje en que se altere el IPC, durante el año inmediato anterior. 

 Si el contratista alterare las tarifas de manera ajena a lo previsto en este contrato y en 

las Bases, se configurará la causal para la terminación unilateral del contrato por parte 

de la Corporación, sin que haya lugar a indemnización alguna. 

Ningún otro medio de cambio de tarifas podrá ser invocado por el contratista. 
 

Cláusula Décimo Sexta. - SUBCONTRATACIÓN: 

 

16.01. - El contratista no podrá ceder, asignar ni transferir en forma alguna ni todo ni 

parte de este contrato; pero sí podrá contratar con terceros, parcial o totalmente ciertas 

actividades u obras que sean necesarias para la ejecución del presente contrato.  Para 

esto, deberá notificar por escrito a la Corporación. 

16.02. - El contratista podrá sustituir a los subcontratistas cuando lo creyera conveniente 

o por pedido de la Corporación. 

16.03. - El contratista será el único responsable ante la contratante por los actos u 

omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleados 

por éstos. 

16.04. - Nada de lo expresado en los contratos entre el contratista y sus subcontratistas, 

podrá crear relación alguna de éstos con la Corporación. 
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16.05. - El contratista se compromete a mantener indemne en todos los casos a la 

Corporación por sus obligaciones frente a los terceros que subcontrate.    
 

Cláusula Décimo Séptima. - OTRAS OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA: 

 

17.01. - A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato, el contratista 

está obligada a cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto 

del contrato y pueda ser exigible por constar en cualquier documento de él o en norma 

legal específicamente aplicable al mismo. 

17.02. - El contratista se obliga para con la contratante a ejecutar la Revisión Técnica 

Vehicular de acuerdo a lo descrito en las Bases y en su Oferta, en forma regular, 

continua, eficiente e ininterrumpida, realizando para ello todas las acciones necesarias y 

velando permanentemente por el interés de la Ciudad y los usuarios; por lo tanto, la 

Revisión Técnica Vehicular será de responsabilidad exclusiva del contratista por el 

tiempo que dure este contrato. 

17.03. - Corresponde al contratista proporcionar las instalaciones, equipos, mano de 

obra, materiales y operación, así como todos los demás elementos de todo orden que 

fueren necesarios para cumplir con el objeto de este contrato. La Corporación no será 

responsable en modo alguno de las obligaciones laborales, patronales, tributarias ni de 

ninguna otra especie que fuere adquirida por el contratista en virtud de este contrato. 

17.04. - Los bienes y derechos que adquiera el contratista a cualquier título y que queden 

afectados directamente al objeto materia de este contrato, no podrán ser enajenados ni 

gravados de modo alguno. 

17.05. - El contratista responderá por los daños de cualquier naturaleza que, con motivo 

de la ejecución de este contrato se ocasionaren a los usuarios o a terceros, a menos que 

sean exclusivamente imputables a las medidas impuestas por el Estado, la Corporación 

u otra autoridad competente.  Para este efecto, deberá contratar un seguro, a su costo. 

17.06. - Extinguido el contrato, el contratista entregará a la Corporación, sin costo, 

gravamen o indemnización alguna, y previo inventario, todos los Centros de Revisión 

Vehicular, incluyendo todas las instalaciones y equipos, en perfecto estado de 

funcionamiento y con el nivel de servicios previstos en este contrato, sin que se hallen 

incluidos los bienes inmuebles en los que cuales funcionen los Centros, de acuerdo con 

las normas del Código Civil. 

17.07. - El financiamiento total del proyecto descrito en las Bases, incluidos todos los 

costos de adquisición de equipos, construcciones, adecuaciones y más expensas que el 

contratista tuviere que efectuar, serán a su costa. 

17.08. - El diseño definitivo de cada Centro de Revisión Vehicular, que deberá estar de 

acuerdo a lo indicado en las Bases, descrito en la Oferta y aceptado por la Corporación. 

17.09. - Los trabajos de mantenimiento tanto de los Centros de Revisión y Control 

Vehicular, como de todos sus equipos, accesorios y más bienes necesarios para cumplir 

con el servicio en los términos acordados por las partes. 

17.10. - Suscribir el contrato de fideicomiso que a propuesta de la Corporación se 

acuerde entre los fideicomitentes. 



 

15 
 
 

 

17.11. - Las demás sanciones que consten en las normas jurídicas, particularmente en 

las leyes y reglamentos que sobre los temas de tránsito y Revisión Técnica Vehicular 

se expidieren. 
17.12. - Cancelar el cincuenta por ciento (50%) del software necesario para el funcionamiento 

del sistema informático de la Corporación, por un monto aproximado de doce mil dólares, más 

impuestos de ley. 

17.13. - No realizar ni permitir que se realicen dentro de los Centros de Revisión y 

Control Vehicular ni en sus áreas externas más cercanas ninguna actividad ajena a la de 

Revisión Técnica Vehicular. 

17.14. - No utilizar ni imprimir por su cuenta ningún material ajeno o diverso a aquél 

que como papel membretado o adhesivo le sea entregado por la contratante a fin de que 

sea la constancia de la aprobación o el rechazo de la Revisión Técnica que se dictamine 

sobre los vehículos. 

17.15. - Reportar en la forma y en los plazos que la Corporación le señale, acerca del 

uso de los certificados, adhesivos y más materiales que demuestren la Revisión Técnica 

Vehicular. 

17.16. - Colaborar con la contratante y otras entidades en la realización de operativos de 

control y verificación en los Centros de Revisión y Control Vehicular. 
   

Cláusula Décimo Octava. - OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: 

 

Son obligaciones de la contratante, aparte de las establecidas en las cláusulas de este 

contrato y sus anexos, las siguientes: 

18.01. - Cumplir con sus obligaciones establecidas en el contrato y en los documentos 

del mismo, en forma ágil y oportuna. 

18.02. - La Corporación como tal y ésta en coordinación con las entidades que son 

parte de su Directorio, desarrollarán acciones para: 

a. - Apoyar al contratista en la solución de las situaciones que se provoquen 

por reclamos sociales y los problemas adicionales que por éstos se originen. 

b. - Realizar operativos de control a fin de que se cumplan las normas vigentes 

sobre la revisión y la matriculación vehiculares. 

c. - Solicitar la designación de agentes de la Policía Nacional que fueren 

necesarios para llevar a cabo operativos de control y verificación en la vía 

pública y en las instalaciones de los Centros de Revisión y Control Vehicular, 

si fuere necesario. 

d. - Interponer sus buenos oficios, previo pedido del contratista y aceptación 

de la contratante, ante las autoridades públicas competentes para solucionar 

eventuales conflictos derivados de la ejecución de este contrato. 

e. - Coadyuvar dentro de sus posibilidades en la difusión del servicio de 

Revisión Técnica Vehicular.  

18.03. - Proporcionar al contratista los documentos que fueren del caso; realizar las 

gestiones que le corresponda efectuar a la Corporación, ante los distintos organismos 

públicos, en forma ágil y oportuna. 
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18.04. - Designar los funcionarios que forman parte de la representación de la 

contratante, tanto para la supervisión como en las distintas comisiones necesarias para 

la plena ejecución del contrato, en forma oportuna. 

18.05. - Garantizar al contratista la exclusividad en la explotación del servicio en los 

Centros que le fueren adjudicados.  Por consiguiente, bajo ningún concepto, ninguna 

otra persona natural o jurídica ni consorcio podrá prestar el servicio de Revisión 

Técnica Vehicular, derecho que corresponde exclusivamente a los dos (2) consorcios 

adjudicados por la Corporación.  

18.06. - No intervenir en la administración de la operación del contratista, salvo en los 

casos estipulados en la Ley o en el contrato. 

18.07. -  Cobrar las respectivas multas de conformidad con el esquema acordado en el 

contrato y aplicar, en general, las sanciones previstas, respetando en todo caso el 

derecho de defensa del contratista. 

18.08. - Realizar el proceso para contratar el fideicomiso del que se habla en este 

instrumento y suscribirlo. 

18.09. - Entregar al contratista los documentos, certificados y adhesivos necesarios, 

con la antelación requerida, para el proceso de Revisión Técnica Vehicular. 

18.10. - Realizar las gestiones necesarias con otras entidades para que las inspecciones 

y operativos de control en la vía pública, puedan realizarse. 
 

Cláusula Décimo Novena. - ENTREGA FINAL: 

 

19.01. - Al vencimiento del plazo contractual o de su ampliación si la hubiere, los 

bienes en los que se incluyen los equipos y materiales necesarios para realizar la 

revisión vehicular, con excepción de los bienes inmuebles en los que éstos funcionen, 

serán entregados a favor de la contratante sin costo alguno, libres de todo gravamen y 

con el nivel establecido en las Bases, tomando en cuenta únicamente el desgaste 

natural por el uso donde sea pertinente.  

Si los predios en los que funcionen los Centros de Revisión y Control Vehicular 

contuvieren edificaciones ya existentes a la fecha de la firma de este contrato, se dejará 

constancia de ello en la correspondiente acta a suscribirse entre la contratante y el 

contratista.  Dichas edificaciones estarán exentas de ser entregadas a la Corporación 

una vez vencido el plazo del contrato. 

Antes del vencimiento del plazo contractual el contratista deberá realizar cursos al 

personal de la contratante respecto a las actividades por ellos realizadas con el fin de 

que decida la Corporación la forma que más convenga a sus intereses para la 

organización y ejecución de todo el procedimiento de revisión vehicular. 

 19.02. - Si durante la verificación y prueba de sus instalaciones equipos y materiales 

se encuentran partes incompletas, defectuosas o no aceptables, la Corporación 

comunicará al contratista tales observaciones a fin de que sean subsanadas. En caso de 

no hacerlas se procederá a ejecutar y efectivizar la garantía constante en el numeral 

4.07 de este contrato, para que la contratante realice estas labores. 

19.03. - Todos los gastos adicionales que demande la comprobación, verificación y 

pruebas extras, aún de laboratorio, son de cuenta del contratista. 
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19.04. - Dicha recepción significará para el contratista, para todos los efectos, el 

cumplimiento cabal de todas sus obligaciones contractuales y le dará derecho a la 

devolución inmediata de las garantías.  

El Acta de Recepción, deberá ser firmada por las partes, dentro de los tres días hábiles 

siguientes a la terminación del proceso de recepción. 

Los funcionarios que suscriban las actas de entrega recepción serán responsables sobre 

los datos que en ellas consignen. 
 

Cláusula Vigésima. - RECEPCION DE LOS BIENES: 

 

20.01. - En la Inversión Privada. - La recepción de los Centros y los bienes necesarios 

para su funcionamiento, se realizará, a petición del contratista, cuando a juicio de éste 

se hallen cumplidas todas las obligaciones de las etapas de la Inversión privada y de este 

contrato de la manera pactada y así lo notifique a la contratante y solicite tal recepción. 

La recepción se la hará, dentro de los cinco días siguientes a la notificación y solicitud 

del contratista. Dentro de este plazo la entidad contratante podrá negarse a realizar la 

recepción fundamentando debida y documentadamente su negativa. De no haber 

pronunciamiento ni haberse iniciado la recepción, el contratista podrá acudir ante un 

Juez solicitando se notifique a la entidad contratante que ha operado la recepción 

presunta. 

 

20.02. - Si durante la verificación y prueba de los equipos técnicos de los Centros de 

Revisión y Control Vehicular se encontrara bienes o partes incompletas, defectuosas o 

no aceptables, se comunicará al contratista tales observaciones, las mismas que deberán 

estar técnicamente justificadas, a fin de que sean subsanadas. Realizado esto, el 

contratista solicitará una nueva verificación. Si terminadas las pruebas y verificaciones 

del caso, se considera que el estado de los bienes es satisfactorio, se procederá a elaborar 

el documento pertinente por parte de la contratante. 

 

De igual forma para la recepción de las etapas de la inversión privada, como diseño, 

construcción, equipamiento y pruebas de funcionamiento, se tomará en cuenta los pagos 

efectuados, amortizaciones de la inversión, multas y demás rubros a juicio de la 

contratante. El Acta deberá ser firmada, de inmediato por los funcionarios competentes 

y constituirá instrumento justificativo para las partes. 
 

 

Cláusula Vigésimo Primera. - TERMINACION DEL CONTRATO: 

 

21.01. - Acorde con la legislación vigente en el Ecuador, este contrato terminará:  

1) Por conclusión de las obligaciones contractuales.  

2) Por mutuo acuerdo de las partes.  

3) Por vencimiento del plazo. 

4) Por decisión de la contratante en caso de incumplimiento del contratista.  
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5) Por sentencia ejecutoriada que declare la resolución o la nulidad del contrato. 

6) Por disolución del contratista, que no se origine en decisión voluntaria de los 

órganos competentes de la sociedad.  

7) Por los motivos previstos en este contrato. 

En definitiva, el contrato termina por el cumplimiento total de las obligaciones 

contractuales o en forma anticipada por causas imputables a las partes o por mutuo 

acuerdo. El trámite de terminación del contrato, por las causas antes señaladas, se regirá 

de acuerdo con lo establecido en la Ley de Mediación y Arbitraje y en el Código Civil. 

21.02. - Causas por las que la contratante puede declarar la terminación del contrato: 

1) Por incumplimiento del contratista. 

2) Por quiebra del contratista. 

3) Si las multas superaren el monto de la garantía de Fiel Cumplimiento del 

Contrato. 

4) Por haberse celebrado el contrato, contra expresa prohibición legal, en los casos 

atribuibles al contratista sobre parentesco con los miembros de la Corporación 

contratante. 

5) Si el contratista cediera total o parcialmente la ejecución del Contrato o si 

subcontratare alguna parte específica del mismo sin autorización de la 

contratante. 

6) Por culpa grave en el cumplimiento de las obligaciones del contratista; es decir, 

cuando éste haya abandonado la prestación del servicio materia de la 

contratación; y, cuando por diversas causas el consorcio haya sido sujeto de 

multas que sumadas lleguen a una cifra no menor del veinte por ciento de los 

ingresos brutos anuales;  

7) Si las multas impuestas por la Corporación al contratista superaren el monto de 

la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato o si el retraso en el plazo de 

inicio de prestación es superior al 25% de lo especificado en la oferta por causas 

imputables al contratista. 

8) Si el contratista no iniciare los trabajos o servicios en un plazo de treinta días 

calendario, contados desde la fecha en que debió hacerlo, de acuerdo con la 

estipulación contractual pertinente. 

9) Si se detectara que el contratista está cobrando tarifas diferentes a las que tiene 

derecho en aplicación al contrato. 

10) Si el contratista se encontrare realizando u obligando a los usuarios a realizar 

actividades no contempladas en el contrato. 

11) Si secuencialmente, en 3 meses seguidos se establece que el porcentaje de los 

trabajos ejecutados de construcción de las estaciones de servicio es menor al 

80% de lo previsto hasta ese período. 
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12) Si el contratista no cumpliera reiteradamente las disposiciones del Supervisor, 

especialmente relacionadas con el personal técnico, equipo, maquinaria, 

materiales necesarios para la ejecución de la obra, así como el mantenimiento, 

calibración y eficiencia de los equipos. 

13) Si el contratista abandonare los trabajos o suspendiere los servicios por más de 

cinco días en el mes sin causa justificada de fuerza mayor o caso fortuito, o si 

reiteradamente existen suspensiones ordenadas por la supervisión debido a 

causas imputables al contratista. 

La entidad contratante notificará al contratista con la decisión de terminar el contrato en 

el plazo de 15 días de producida la causal.  

Las suspensiones que ordenare el contratista, deberán estar apropiadamente justificadas. 

14)  Por actos de corrupción o de alteración de datos o información o cualquier otro 

irregular, realizados por el contratista en la ejecución de las actividades 

inherentes al contrato. 

 21.03. - Terminación por causas imputables a la contratante. - El contratista podrá 

demandar la resolución del contrato por las siguientes causas imputables a la contratante: 

1) Por incumplimiento de las obligaciones contractuales, por más de sesenta días. 

2) Por suspensión de los Centros de Revisión y Control Vehicular de 

administración del contratista, por más de sesenta días, dispuestos por la 

contratante, fuera de los casos contractualmente establecidos, o sin que exista 

caso fortuito o fuerza mayor. 

3) Cuando, pese a existir circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de 

caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, la contratante no 

accediera a dar por terminado de mutuo acuerdo el contrato. 

 

21.04. - En todo caso de terminación del presente contrato, se realizarán las recepciones 

y liquidaciones de conformidad con los términos contractuales. 
 

 

Cláusula Vigésimo Segunda. - CLÁUSULA ARBITRAL SOBRE DIVERGENCIAS Y 

CONTROVERSIAS Y LEGISLACION APLICABLE: 

 

22.01. - De común acuerdo y en forma expresa las partes se comprometen a someter sus 

divergencias a un Centro de Mediación Calificado de la Ciudad de Quito, sin que 

cualquiera de las partes pueda acudir a la justicia común, sin antes haber agotado la 

instancia de mediación. Si dentro de la Mediación no se llegare a un acuerdo, las partes 

expresamente convienen en someterse al proceso de Arbitraje, de conformidad con la 

ley de la materia, publicada en el Registro Oficial No. 145 del 4 de septiembre de 1997. 

 

22.02. - La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana, vigente a la fecha de 

su suscripción. En consecuencia, el contratista renuncia a utilizar la vía diplomática para 

todo reclamo relacionado con este contrato. Si el contratista incumpliere este 
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compromiso, la contratante podrá solicitar la terminación del contrato y hacer efectivas 

las garantías. 
 

Cláusula Vigésimo Tercera. - FISCALIZACIÓN: 

 

23.01. - La fiscalización de este contrato la realizará el representante de la contratante, 

Sus facultades y responsabilidades se hallan determinadas en las Bases y en el 

Instructivo para Supervisión que para el efecto deberá dictar la Corporación, en este 

Contrato y sus documentos anexos. 
 

 

Cláusula Vigésimo Cuarta. - DIRIMENCIA DE DIVERGENCIAS SOBRE ESTADO DE 

EQUIPOS TÉCNICOS:  

 

En caso de divergencias acerca de la calibración o estado de los equipos necesarios para la 

realización del proceso de Revisión Técnica Vehicular, las partes buscarán solucionarlas de 

mutuo acuerdo. 

De no ser éste posible, se acudirá a la línea de revisión y equipos de propiedad de la 

Dirección Nacional de Tránsito, cuyo funcionamiento se ha previsto en la ciudad de 

Quito. 

Si subsistiera la divergencia, las partes podrán nombrar uno o más peritos nacionales o 

extranjeros y su decisión deberá ser acatada. 
 

Cláusula Vigésimo Quinta. - REPRESENTANTES DE LAS PARTES: 

 

25.01. - La contratante en sus relaciones con el contratista estará representada por el 

Director Ejecutivo. 

25.02. - El contratista estará representado por el Gerente General del Consorcio, señor 

Diego Rentería Egas. 

25.03. - Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, serán por escrito. 
 

Cláusula Vigésimo Sexta. - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, RETENCIONES Y 

MÁS CARGOS: 

 

26.01. - Es de cuenta del contratista el pago de los gastos notariales y de las copias 

certificadas o simples de las Escrituras donde constan este contrato y los documentos 

que deben ser protocolizados. El número de ejemplares certificados que debe entregar 

el contratista a la contratante es de tres. 

26.02. - El pago de los impuestos y todos los restantes gastos a que estuviere sujeto el 

presente instrumento, correrá a cargo del contratista.  
 

Cláusula Vigésimo Séptima. -  INSPECCIONES PARA HABILITACION 

OPERACIONAL 
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27.01. - El contratista expresamente acepta que en los Centros de Revisión y Control 

Vehicular se efectúen las inspecciones ocular y técnica previas al otorgamiento de la 

habilitación operacional, en los términos en que efectúa la Empresa Municipal de 

Servicios y Administración de Transporte (EMSAT).  Dichas inspecciones implican la 

realización de mediciones y verificaciones oculares y técnicas en vehículos de uso 

intensivo, incluidas las normas del “bus tipo”. 

 

La contratante y la EMSAT entregarán al contratista los adhesivos y certificados 

necesarios para certificar este proceso, cuya realización se regirá a las tarifas establecidas 

para los vehículos tanto livianos como pesados de uso intensivo, de la forma descrita en 

el cuadro tarifario que consta en el numeral 4.08 de este contrato.  
 

Cláusula Vigésimo Octava. - DOMICILIO Y PROCEDIMIENTO: 

 

28.01. - Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su 

domicilio en la ciudad de Quito renunciando el contratista a cualquier fuero especial, 

que en razón del domicilio pueda tener. 

28.02. - Las controversias deben tramitarse de conformidad con la cláusula vigésimo 

segunda de este acuerdo contractual. 
28.03. - Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las 

siguientes:  

 
De la contratante:  

Av. Al Parque y Alonso de Torres  

Edif. CENTRUM. Tercer piso 

(frente al Centro Comercial El Bosque) 

Teléfono: (593-2) 2469 311 / 312 / 346; Fax:  Ext. 114 

Correo electrónico: joviedo_crcv@vidaparaquito.com 

Quito – ECUADOR 

 
Del contratista: 

Av. Amazonas N22-62 y Ramírez Dávalos. 

Edif. Vásconez. Of. 602 

Teléfono (593-2) 2 558 390, 2 544 849; Fax: 2 544 844 

Quito - ECUADOR 

 

Cláusula Vigésimo Novena. - MODIFICACIONES ESPECIALES: 

 

Debido a la novedad del servicio que se presta y a la falta de antecedentes similares en el país, 

las partes aceptan que, previo el acuerdo correspondiente y dentro de los primeros seis meses de 

vigencia del proceso de Revisión Técnica Vehicular previsto a partir de marzo de 2003, se 

podrán hacer modificaciones a este instrumento contractual, con el propósito de ajustar detalles 

relacionados con su operación y manejo. 
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De igual manera, si de acuerdo a las normas legales se contemplaren requisitos adicionales al 

proceso de Revisión Técnica Vehicular, las partes se pondrán de acuerdo para reconocer al 

contratista las variaciones en las tarifas que fueren del caso. 

Estas reformas no podrán implicar cambios a las tarifas, a la duración del contrato ni 

gastos adicionales no aceptados por el contratista. 
 

Cláusula Trigésima. - ACEPTACIÓN DE LAS PARTES: 

 

30.01. - Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos 

exigidos por las leyes vigentes, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo 

convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten. 

 

Para constancia firman los comparecientes, en cuatro ejemplares de igual texto y valor, el día de 

hoy viernes 16 de agosto del 2002, en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Documento protocolizado mediante escritura pública ante el doctor Rubén Darío 

Espinosa, Notario Undécimo de Quito el 12 de septiembre del 2002. 
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ADENDUM UNO: 04 de octubre del 2002 

 
 

Modificaciones realizadas al "CONTRATO DE INVERSIÓN PRIVADA Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS” suscrito entre la Corporación CENTROS DE REINVERSIÓN Y CONTROL 

VEHICULAR y el CONSORCIO ITLS, con Adéndum de fecha 4 de octubre de 2002, firmado 

por el Doctor Jorge Oviedo Carrillo en calidad de Director Ejecutivo y Representante Legal de 

la CORPORACIÓN CENTROS DE REVISIÓN Y CONTROL VEHICULAR, y el señor Diego 

Rentería Egas, en calidad de Gerente General y Representante Legal del CONSORCIO ITLS.   

a) La cláusula cuatro punto cero PLAZOS PARA LA INVERSIÓN deberá decir: 

4.04. - PLAZOS PARA LA INVERSIÓN. - La etapa de inversión privada se contabilizará desde 

la fecha de la firma de este contrato y finalizará con la última prueba de funcionamiento de los 

Centros de Revisión y Control Vehicular, de acuerdo a los siguientes plazos: Plazo máximo para 

inicio de periodo de funcionamiento integral de los Centros, para mediciones gratuitas de prueba: 

lunes tres de febrero del dos mil tres (hasta el dos de marzo del dos mil tres). - Plazo máximo 

para funcionamiento integral de los Centros, e inicio de operación oficial: lunes tres de marzo 

del dos mil tres. 

 

b) La cláusula cuatro punto cero cinco. - GARANTÍAS PARA LA INVERSIÓN 

PRIVADA deberá decir:  

 
4.05. - GARANTÍAS PARA LA INVERSIÓN PRIVADA. - A la firma del presente contrato, 

la contratista entregará en calidad de Garantía una (Póliza de Seguro o Certificación Bancaria) a 

favor de la contratante, por el valor de doscientos nueve mil cuatrocientos cincuenta y nueve 

dólares con cincuenta y cuatro centavos, (US$ 209,459.54) equivalente al diez por ciento (10%) 

del valor total de la inversión inicial ofertada, la misma  que se mantendrá vigente por cuenta de 

la contratista, hasta la terminación total de la etapa de inversión privada; esto es, hasta el lunes 

tres de marzo de dos mil tres, fecha en la cual los Centros de Revisión y Control Vehicular 

deberán estar funcionando a satisfacción de la contratante. - En el caso de que existiera retraso 

justificado en el inicio de las actividades, por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente 

comprobado esta garantía deberá ser prorrogada hasta una nueva fecha acordada entre las partes. 

- Dicha garantía será devuelta a la contratista una vez cumplido este requisito. - En el caso de 

retrasos imputable al contratista en el inicio de las actividades, esta garantía será inmediatamente 

ejecutada, y el contratista deberá extender una nueva garantía por el mismo valor, hasta un nuevo 

plazo acordado entre las partes. - En caso de incumplimiento, la contratante hará efectiva la 

garantía de cumplimiento de inversión privada no en su totalidad sino de manera proporcional 

entre la inversión realizada y el citado incumplimiento. 

 

c) La cláusula cuatro punto cero seis. -  GARANTÍAS POR EL CUMPLIMIENTO 

DEL EQUIPAMIENTO, ADECUACIONES Y ADICIONALES deberá decir:  

 
4.06. - GARANTÍA POR EL CUMPLIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO, 

ADECUACIONES Y ADICIONALES. - Para garantizar el debido cumplimiento en el 

cronograma de equipamiento, adecuaciones y adicionales de los tres Centros de Revisión y 

Control Vehicular, la contratista entrega a la contratante, a la firma de este contrato, una garantía 
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de las señaladas anteriormente, por el monto de veinte y seis mil novecientos cincuenta y seis 

dólares con dieciséis centavos (US$ 26,956.16), equivalente al cinco por ciento (5%) del monto 

estimado de los equipos instalados en los tres Centros de Revisión y Control Vehicular. - La 

misma será devuelta una vez que los equipos, las adecuaciones y todos los adicionales se 

encuentran instalados y funcionando, de acuerdo al plazo fijado en el cronograma. - En caso de 

incumplimiento, la contratante hará efectiva la garantía de cumplimiento de inversión privada 

no es su totalidad sino de manera proporcional entre la inversión realizada y el citado 

incumplimiento 

 

d) La cláusula sexta. - OBLIGACIÓN DE LA CONTRATISTA DE ENTREGAR 

BIENES Y EQUIPOS A FAVOR DE LA CONTRATANTE deberá decir:  

 
6.01. - De conformidad con los requerimientos de la contratante, a fin de satisfacer las 

necesidades operacionales de fiscalización y control de los Centros de Revisión y Control 

Vehicular, la contratista entregará una vez cada cinco (5) años, a favor de la Centros de Revisión 

y Control Vehicular, los bienes que a continuación se detallan, los mismos que no podrán ser 

enajenados y se destinarán para las tareas especificadas de La corporación, en las operaciones 

de fiscalización y control de los Centros de  Revisión y Control Vehicular. - En este sentido 

máximo hasta el primer día hábil de diciembre de dos mil dos, la contratista hará entrega de los 

siguientes bienes: Uno) Una    camioneta doble cabina, nueva, de al menos dos mil centímetros 

cúbicos; destinada al control y fiscalización del sistema. - Dos) Un analizador combinado de 

gases, que cumpla con las características técnicas mínimas detalladas por La corporación. - Tres) 

Una computadora portátil (lap-top) y una impresora, compatibles con el analizador, según las 

características definidas por la Corporación. - Se aclara que esta entrega no implica en modo 

alguno la extinción de ninguna otra de las obligaciones de la contratista. - Estos bienes quedarán 

en propiedad de la contratante en todos los casos, sin perjuicio de las donaciones que con la 

periodicidad indicada deben hacerse. - La demora de la contratista será sancionada con una multa 

diaria de quinientos dólares (US$ 500.00) 

 

e) La cláusula ocho punto cero dos deberá decir: 

 
8.02. - De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las 

normas del contrato. De existir contradicciones entre los documentos del contrato, serán las 

partes las que busquen una conciliación; de no haber dicho acuerdo, será la contratante la que 

determine la prevalecía de un texto, de conformidad con el objeto contractual. 

 

f) La cláusula trece punto cero uno deberá decir: 

 
13.01. - Por el retraso no justificado ni calificado por la Corporación en la completa terminación 

y funcionamiento de los Centros de Revisión y Control Vehicular, dentro de los plazos previstos 

en las Bases, se aplicará una multa a favor de la Corporación Centros de Revisión y Control 

Vehicular por la suma de quinientos dólares (US$ 500.00) diarios.  

 

 

g) La cláusula trece punto cero dos, en el numeral dos deberá decir:  

 



 

25 
 
 

 

Dos) Si la contratista no acatare las órdenes motivadas de supervisión emanadas de la 

contratante durante el tiempo que dure este incumplimiento. 

 

h) La cláusula diecisiete punto cero cuatro deberá decir:  

 
17.04. - Los bienes y derechos que adquiera la contratista a cualquier título y que queden 

afectados directamente al objeto materia de este contrato, no podrán ser enajenados, excepto en 

caso que fuere para reponerlos por otro u otros de características iguales o superiores 

 

i) La cláusula diecisiete punto trece deberá decir:  

 
17.13. - No realizar ni permitir que se realicen dentro de los Centros de Revisión y Control 

Vehicular, ni   impulsar en    sus    áreas    externas   más cercanas ninguna actividad ajena a la 

Revisión Técnica Vehicular 

 

j) La cláusula diecinueve punto cero uno deberá decir:  

 
19.01. - Al   vencimiento del plazo contractual o de su ampliación si la hubiere los bienes en los 

que se incluyen los equipos y materiales necesarios para realizar la revisión vehicular, con 

excepción de los bienes inmuebles en los que estos funcionen serán entregados a favor de la 

contratante sin costo alguno, libre de todo gravamen y con el nivel establecido en las Bases, 

tomando en cuenta únicamente el desgaste natural por el uso donde sea pertinente. 

 

Si los predios en los que funcionen los Centros de Revisión y Control Vehicular contuvieren 

edificaciones ya existentes a la fecha de la firma de este contrato, se dejará constancia de ello en 

la correspondiente acta a suscribirse entre las contratantes y la contratista. Dichas edificaciones 

estarán exentas de ser entregadas a la Corporación una vez vencido el plazo del contrato, salvo 

en el caso que la Corporación contratante negociare su continuación en el inmueble sea por 

compra o arriendo.  

 

Antes de vencimiento del plazo contractual la contratista deberá realizar cursos al personal de la 

contratante respecto a las actividades por ellos realizadas con el fin de que decida La corporación 

la forma que más convenga a sus intereses para la organización y ejecución de todo el 

procedimiento de revisión vehicular. 

 

k) La cláusula veinte y uno punto cero cuatro deberá decir:  
 

21.04. – SANSIÓN POR CIERRE INJUSTIFICADO.- Si uno o más de los Centros 

fueren cerrados y no brindaren atención al público sin justificación de parte de la Corporación, 

la contratista será multada con la suma equivalente a cinco mil dorales (US $ 5,000.00) diarios. 

 

 

 

Fuente: Escritura pública otorgada ante el doctor Rubén Darío Esponisa Idrobo, Notario 

Undécimo de Quito el 04 de octubre del 2002. 
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CONTRATO CON ADENDUM UNO: 

 

ADENDUM AL CONTRATO DE INVERSIÓN PRIVADA Y PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS 

 
Cláusula Primera. - COMPARECIENTES: 

 

1.01.- Comparecen a la celebración del presente contrato: Por una parte, la Corporación de 

Centros de Revisión y Control Vehicular (en adelante “la Corporación” o “la contratante”), 

representada por el señor doctor Jorge Oviedo Carrillo, en su calidad de Director Ejecutivo y 

como tal su representante legal, de acuerdo al nombramiento que se acompaña, entidad que actúa 

en calidad de contratante; y, por otra parte, el Consorcio ITLS (en adelante “el Consorcio”  o “el 

contratista”), representado por el señor Diego Rentería Egas en su condición de Gerente General 

y por lo mismo su  representante legal, de conformidad con el nombramiento que lo acredita, 

que actúa en calidad de contratista. 

 

Comparecen además el señor General Paco Moncayo Gallegos, Alcalde del Distrito 

Metropolitano de Quito; el señor Ingeniero José Hidalgo Andrade, Presidente del Consejo 

Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, en calidad de testigos de honor. 

 

Cláusula Segunda. - DOCUMENTOS HABILITANTES: 

 

2.01. - Forman parte integrante del presente contrato en calidad de documentos 

habilitantes, que serán protocolizados, los siguientes: 

1) Los que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el 

contrato y los mencionados en la cláusula anterior; 

2) La oferta completa, en disco compacto, presentada por el contratista; 

3) El estatuto social de la Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular. 

4) La escritura de constitución del Consorcio adjudicatario, así como el estatuto 

social de las personas jurídicas que lo conforman. 

5) La declaración jurada del contratista, de la que aparece que no se encuentra 

dentro de las prohibiciones para contratar con la Corporación, de acuerdo con las 

prohibiciones constantes en las Bases del Concurso, 

6) La certificación actualizada de la Contraloría General del Estado sobre 

cumplimiento de contratos del consorcio y sus compañías integrantes con el 

sector público; y, 

2.02. - Forman parte del contrato, sin necesidad de protocolización, los siguientes 

documentos: 
1) Los Términos de Referencia o Bases del Concurso 001-2002 CRCV de la Corporación, 

en forma íntegra, en los que se incluye el documento de respuestas a las preguntas de 

las compañías concursantes. 
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2) Las garantías presentadas por el contratista y aceptadas por la contratante; 

3) El Acta del Directorio de la Corporación, de 22 de julio de 2002 en la que decidió 

la adjudicación al Consorcio. 
 

Cláusula Tercera. - ANTECEDENTES: 

 

3.01. - Mediante Acuerdo número 0289 de 7 de agosto de 2001, el Ministerio de 

Gobierno, Policía, Municipalidades y Cultos, aprobó el Estatuto constitutivo de la 

Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular, cuyos socios son el Consejo 

Nacional de Tránsito y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.  La 

Corporación, de acuerdo al artículo tercero, relativo a los Fines, constante en dicho 

Estatuto, tiene como objetivos primordiales los de coordinar, gestionar y llevar 

adelante el proceso de estudios técnicos y económicos, elaborar bases, convocar, 

seleccionar, adjudicar, contratar y fiscalizar la operación de los Centros de Revisión y 

Control Vehicular en el Distrito, de acuerdo con el Convenio de Cooperación suscrito 

el 6 de diciembre de 2000 entre el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte 

Terrestres y este Municipio. 

 

3.02. - El Directorio de la Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular, en 

sesión llevada a cabo el martes 7 de mayo de 2002, resolvió realizar la contratación de 

los Centros de Revisión y Control Vehicular, mediante una invitación a las compañías 

y a los consorcios nacionales e internacionales relacionados con la actividad.   En tal 

sentido, nombró al Comité de Contrataciones para este efecto y le confirió las facultades 

necesarias para encaminar el referido proceso.  

 

3.03. - Luego del análisis y estudios previos, la Corporación Centros de Revisión y 

Control Vehicular, elaboró las Bases del Concurso o Términos de Referencia, para 

someter a concurso público la inversión privada y la prestación de servicio de revisión 

vehicular a las empresas privadas o consorcios que presten las mejores condiciones para 

llevarlo adelante. 

 

3.04. - También conforme a lo resuelto por el Directorio de la Corporación Centros de 

Revisión y Control Vehicular, en la misma sesión del 7 de mayo de 2002, se publicó en 

dos diarios de amplia circulación nacional, la Invitación a Concurso, el 19 de mayo de 

2002. Además, se realizó un amplio programa de invitación a empresas especializadas, 

a las que se notificó también por otros medios la realización de esta contratación. 

 

3.05. - En sesión del Directorio de la Corporación del 22 de julio de 2002, previo informe 

del Comité de Contrataciones de fecha 19 de junio de 2002, se resolvió la adjudicación 

al Consorcio ITLS, por ser ésta la que mejores condiciones ofreció a la Corporación para 

la realización del proceso de Revisión Técnica Vehicular, a partir del año 2003.  
 

3.06. - La contratante es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro que se rige 

por las normas previstas en el Título XXIX, libro I del Código Civil. 
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3.07. - El consorcio contratista está legalmente facultado para la suscripción de este instrumento 

y tiene además el respaldo legal, financiero y técnico de las compañías que lo conforman. 

 

Cláusula Cuarta. - OBJETO DEL CONTRATO: 

 

4.01. - INVERSIÓN PRIVADA. - El contratista adjudicada, se compromete para con 

la contratante a realizar la inversión privada, entendiéndose como tal, al valor 

económico que destine de cuenta propia el contratista, para cumplir con el diseño, 

construcción, equipamiento y  funcionamiento  de  los  Centros  de  Revisión  y  

Control  Vehicular,  por la suma de dos millones trescientos cuarenta y ocho mil 

trescientos cincuenta y tres dólares con ochenta y dos centavos (US$ 2’348.353,82), 

valor que incluye el impuesto al valor agregado (IVA), sin el cual es igual a la cantidad 

de dos millones noventa y cuatro mil quinientos noventa y cinco con cuarenta y ocho 

centavos (US$ 2’094.595,48), de conformidad con la propuesta aceptada por la 

contratante de acuerdo a las siguientes etapas: Diseño, construcción, equipamiento, y 

pruebas de funcionamiento. 

 

4.02. - Corresponde al contratista proporcionar el financiamiento íntegro para el 

funcionamiento y operación de los Centros de Revisión y Control Vehicular, la dirección 

técnica, proveer la mano de obra, el equipo y la maquinaria requeridos y los materiales 

necesarios; y en general, todo lo necesario para ejecutar debidamente la revisión 

vehicular, dentro de los plazos y en la forma previstos en las Bases y aceptados por el 

contratista, a entera satisfacción de la entidad contratante. 

 

4.03. - Queda expresamente establecido que constituye obligación del contratante 

ejecutar todos los trabajos detallados en las Bases y en la oferta seleccionada, 

entendiéndose que su enumeración no es limitante y el alcance abarca cualquier obra o 

servicio que conste en los documentos contractuales. 

 

4.04. - PLAZOS PARA LA INVERSIÓN. - La etapa de inversión privada se 

contabilizará desde la fecha de la firma de este contrato y finalizará con la 

última prueba de funcionamiento de los Centros de Revisión y Control 

Vehicular, de acuerdo a los siguientes plazos: Plazo máximo para inicio de 

periodo de funcionamiento integral de los Centros, para mediciones gratuitas 

de prueba: lunes tres de febrero del dos mil tres (hasta el dos de marzo del dos 

mil tres). - Plazo máximo para funcionamiento integral de los Centros, e inicio 

de operación oficial: lunes tres de marzo del dos mil tres. 

 

4.05. - GARANTÍAS PARA LA INVERSIÓN PRIVADA. - A la firma del 

presente contrato, la contratista entregará en calidad de Garantía una (Póliza 

de Seguro o Certificación Bancaria) a favor de la contratante, por el valor de 

doscientos nueve mil cuatrocientos cincuenta y nueve dólares con cincuenta y 
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cuatro centavos, (US$ 209,459.54) equivalente al diez por ciento (10%) del 

valor total de la inversión inicial ofertada, la misma  que se mantendrá vigente 

por cuenta de la contratista, hasta la terminación total de la etapa de inversión 

privada; esto es, hasta el lunes tres de marzo de dos mil tres, fecha en la cual 

los Centros de Revisión y Control Vehicular deberán estar funcionando a 

satisfacción de la contratante. - En el caso de que existiera retraso justificado 

en el inicio de las actividades, por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente 

comprobado esta garantía deberá ser prorrogada hasta una nueva fecha 

acordada entre las partes. - Dicha garantía será devuelta a la contratista una 

vez cumplido este requisito. - En el caso de retrasos imputable al contratista en 

el inicio de las actividades, esta garantía será inmediatamente ejecutada, y el 

contratista deberá extender una nueva garantía por el mismo valor, hasta un 

nuevo plazo acordado entre las partes. - En caso de incumplimiento, la 

contratante hará efectiva la garantía de cumplimiento de inversión privada no 

en su totalidad sino de manera proporcional entre la inversión realizada y el 

citado incumplimiento. 
 

4.06. - GARANTÍA POR EL CUMPLIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO, 

ADECUACIONES Y ADICIONALES. - Para garantizar el debido 

cumplimiento en el cronograma de equipamiento, adecuaciones y adicionales 

de los tres Centros de Revisión y Control Vehicular, la contratista entrega a la 

contratante, a la firma de este contrato, una garantía de las señaladas 

anteriormente, por el monto de veinte y seis mil novecientos cincuenta y seis 

dólares con dieciséis centavos (US$ 26,956.16), equivalente al cinco por ciento 

(5%) del monto estimado de los equipos instalados en los tres Centros de 

Revisión y Control Vehicular. - La misma será devuelta una vez que los 

equipos, las adecuaciones y todos los adicionales se encuentran instalados y 

funcionando, de acuerdo al plazo fijado en el cronograma. - En caso de 

incumplimiento, la contratante hará efectiva la garantía de cumplimiento de 

inversión privada no es su totalidad sino de manera proporcional entre la 

inversión realizada y el citado incumplimiento 
 

4.07. - PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DEL CONTRATISTA. - El 

Consorcio contratista, que haya cumplido con la inversión privada, se compromete a 

brindar el servicio de Revisión Técnica Vehicular, a través de sus Centros de Revisión 

y Control Vehicular, entendiéndose como tal, aquella explotación del servicio de 

revisión técnica por parte del contratista, con facultad de cobrar las tarifas definidas por 

la contratante y en las condiciones especiales de este instrumento. En consideración a 

esto, el contratista se compromete para con la contratante a iniciar la prestación del 

servicio y funcionamiento oficial de los Centros de Revisión y Control Vehicular el día 

lunes 03 de marzo del 2003. 

 



 

30 
 
 

 

4.08. - TARIFAS A LAS QUE SE SUJETARÁ EL CONTRATISTA. - Por la 

prestación completa del servicio de Revisión Vehicular, la contratante, previo un 

estudio que incluyó el análisis de parámetros técnicos y económicos 

internacionalmente conocidos, determinó tarifas por el servicio y autoriza 

expresamente al contratista el cobro del servicio de revisión.   Por su parte el contratista 

declara que está de acuerdo y se somete al sistema tarifario siguiente: 

  TARIFA CONCESIONARIO 
PRECIO USUARIO (incluye tasas e 

impuestos de Ley) 

LIVIANOS 12,99 17 

LIVIANOS USO 

INTENSIVO (*) 
15,44 19,74 

PESADOS 21,92 27 

PESADOS USO 

INTENSIVO (*) 
25,92 31,48 

MOTOCICLETAS 6,29 9,5 

(*) Requieren habilitación operacional de la EMSAT o quien en derecho le suceda 
Estos valores son expresados en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

4.09. - PLAZOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN 

VEHICULAR. - La etapa de prestación de servicio de revisión, o funcionamiento de 

los Centros de Revisión y Control Vehicular a cargo del contratista, empezará 

improrrogablemente el día lunes 03 de marzo del 2003, por el lapso de diez (10) años, 

plazo que coincide con el período de matriculación vehicular. Este plazo se podrá 

renovar por cinco (5) años más, siempre que se cumplan las condiciones de reinversión 

y otras requeridas por la contratante, previstas en la cláusula de reinversión y otras. 

 

4.10. - CONDICIONES ESPECIALES DE LA REINVERSIÓN 

CONTRACTUAL. -  Dentro de los dos (2) primeros años del funcionamiento de los 

Centros de Revisión y Control Vehicular, el contratista está obligado a reinvertir en el 

proyecto, como mínimo un monto equivalente al uno (1%) por ciento del valor total 

de la inversión inicial, conforme a un plan acordado con la Corporación, al menos seis 

(6) meses antes de la fecha prevista para la reinversión.  

 
Además, hasta el cumplimiento del quinto (5to) año de funcionamiento y operación, el 

contratista se obliga a reinvertir en el proyecto, un mínimo adicional, equivalente al diez por 

ciento (10%) del valor de la inversión inicial. De este valor, al menos el setenta por ciento (70%) 

deberá estar comprendido en mejoras, concepto dentro del cual deberá dedicarse la mitad, es 

decir el cincuenta por ciento (50%) para la construcción e instalación de nuevas líneas de 

revisión; y, el cincuenta por ciento (50%) restante para la actualización y mejora de las líneas de 

revisión ya existentes; y, la adquisición, actualización o mejora de sistemas y equipos 

informáticos.  
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El treinta por ciento (30%) restante del monto total de la reinversión se destinará para el 

reacondicionamiento, refacciones y mejoramiento general de los Centros y su entorno.   

 

Si el contratista opta por una renovación contractual por cinco (5) años más, deberá 

realizar, antes de cumplir el noveno (9no) año de funcionamiento y operación, 

reinversiones adicionales de mínimo el veinte por ciento (20%) del monto de la inversión 

inicial. Este monto deberá ser destinado y utilizado en forma exactamente igual a la que 

se explica en el párrafo anterior. 

 

La prórroga contractual a quince (15) años se considerará solo como el resultado del 

acuerdo con la Corporación. El contratista se compromete a realizar una reinversión 

adicional en el duodécimo año (12º) año de los quince (15) que tendría el contrato 

ampliado, por un monto adicional del veinte por ciento (20%) de la inversión inicial y 

se lo destinará y utilizará como se explica en los párrafos anteriores. 

 

Al finalizar el contrato, los bienes pasarán a ser propiedad de la Corporación, con 

excepción de los bienes raíces sobre los que se asientan los Centros de Revisión y 

Control Vehicular, tal como se explica en los numerales 17.06 y 19.01 de este contrato. 

 

4.11. - GARANTÍAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. - Para velar por 

el cumplimiento contractual de las reinversiones, seis (6) meses antes del vencimiento 

del plazo fijado para cada una de ellas, el contratista presentará una garantía de las 

previstas para este efecto, por el monto del cien por cien (100%) de las obras de 

reinversión de cada etapa, en las cantidades y plazos establecidos en el contrato.    

 

Dichas garantías deberán estar vigentes hasta que la Corporación reciba a entera 

satisfacción las reinversiones efectuadas por el contratista.  

Todas las garantías deberán ser incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato, 

sin cláusula de trámite administrativo previo, bastando para su ejecución, el 

requerimiento de la entidad contratante beneficiaria de la garantía.  
  

 

Cláusula Quinta. - DELEGACIÓN A FAVOR DE LA CONTRATISTA: 

 

5.01.- La contratante, en virtud de las disposiciones legales que le facultan para el efecto, delega 

expresamente a la contratista, la atribución para que preste el servicio de Revisión Técnica 

Vehicular en la jurisdicción del Distrito Metropolitano de Quito, sujeto a las disposiciones 

contractuales, a los Términos de Referencia y a los estudios técnicos que la contratante mantiene. 

 

Por su parte la contratista, señala su conformidad con esta delegación y la acepta. 

 

Cláusula Sexta. - OBLIGACIÓN DE LA CONTRATISTA DE ENTREGAR BIENES Y 

EQUIPOS A FAVOR DE LA CONTRATANTE: 
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6.01. - De conformidad con los requerimientos de la contratante, a fin de 

satisfacer las necesidades operacionales de fiscalización y control de los 

Centros de Revisión y Control Vehicular, la contratista entregará una vez cada 

cinco (5) años, a favor de la Centros de Revisión y Control Vehicular, los bienes 

que a continuación se detallan, los mismos que no podrán ser enajenados y se 

destinarán para las tareas especificadas de La corporación, en las operaciones 

de fiscalización y control de los Centros de  Revisión y Control Vehicular. - En 

este sentido máximo hasta el primer día hábil de diciembre de dos mil dos, la 

contratista hará entrega de los siguientes bienes: Uno) Una    camioneta doble 

cabina, nueva, de al menos dos mil centímetros cúbicos; destinada al control y 

fiscalización del sistema. - Dos) Un analizador combinado de gases, que 

cumpla con las características técnicas mínimas detalladas por La corporación. 

- Tres) Una computadora portátil (lap-top) y una impresora, compatibles con 

el analizador, según las características definidas por la Corporación. - Se 

aclara que esta entrega no implica en modo alguno la extinción de ninguna 

otra de las obligaciones de la contratista. - Estos bienes quedarán en propiedad 

de la contratante en todos los casos, sin perjuicio de las donaciones que con la 

periodicidad indicada deben hacerse. - La demora de la contratista será 

sancionada con una multa diaria de quinientos dólares (US$ 500.00) 
 

 

Cláusula Séptima. -  PROTECCION AMBIENTAL: 

 

7.01. - El contratista se obliga expresamente, conforme lo establece la Ley de Gestión Ambiental 

y las Ordenanzas vigentes en el Distrito Metropolitano de Quito, a elaborar, mantener y 

actualizar periódicamente cada año un Plan de Manejo Ambiental, relativo al funcionamiento y 

operación de los Centros de Revisión y Control Vehicular, que prevea, controle y mitigue los 

impactos ambientales que con motivo de la operación de los Centros se pudieran ocasionar. 

 

El referido Plan será puesto en conocimiento de la Corporación antes de presentarlo a las 

autoridades locales y nacionales competentes y el contratista se obliga a incluir todo lo que la 

contratante considere necesario. 

 

Además, de manera general, el Consorcio asume las obligaciones legal y ética de cumplir 

escrupulosamente todas las normas ambientales y sanitarias vigentes, de tal manera que su 

operación tenga los menores impactos ambientales posibles y que las soluciones que se articulen 

incluyan activamente a la Corporación y a la comunidad. 

Igualmente, deberá cumplir con todas las obligaciones que se anotan en las Bases, en 

especial aquellas constantes bajo el apartado “Otros aspectos”. 
 

Cláusula Octava. - INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS: 
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8.01. - Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, en el contexto del 

mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de los contratantes. En todo caso su 

interpretación sigue las siguientes normas: 

  

Cuando los términos se hallan definidos en las leyes ecuatorianas, se estará a tal definición.  

 

Si no están definidos en las leyes ecuatorianas se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido 

literal y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes.  

 

En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV del 

Código Civil, De la Interpretación de los Contratos. 

 

8.02. - De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, 

prevalecerán las normas del contrato. De existir contradicciones entre los 

documentos del contrato, serán las partes las que busquen una conciliación; 

de no haber dicho acuerdo, será la contratante la que determine la prevalecía 

de un texto, de conformidad con el objeto contractual. 
 

8.03. - La interpretación de términos técnicos se sujetará al documento de las bases denominado 

NOMENCLATURA. De existir términos que no se encuentren en el referido instrumento, se 

estará a la definición de los técnicos de la contratante. 

 

Cláusula Novena. -  PLAZO: 

 

9.01. - El presente contrato tendrá vigencia hasta el 28 de febrero del 2013 y podrá ser 

renovado por cinco años más, si se produjere un acuerdo de las partes y una vez 

cumplidas las condiciones y reinversiones que se especifican en este contrato. 
 

Cláusula Décima. - FORMAS DE RECAUDACIÓN DE LOS VALORES Y DE PAGO: 

 

10.01. - Antes de la operación de los Centros, se deberá constituir un fideicomiso entre 

todos los beneficiarios de la recaudación que genere esta actividad, y que son: la 

Corporación, el contratista y el Servicio de Rentas Internas (SRI) como ente público 

competente para la recaudación de tributos, en este caso, el IVA.   El contrato 

respectivo determinará todos los detalles relativos a las obligaciones de los 

fideicomitentes. 

 

10.02. - El detalle de la forma y periodicidad de los pagos constará en el contrato de 

fideicomiso que para el efecto deberá suscribirse. 

 

10.03. - La tasa acordada por la prestación del servicio de Revisión Técnica Vehicular, 

constituirá la única compensación por todos los costos, inclusive cualquier impuesto, 

derecho, tasa o contribución que tuviere que ser satisfecha por el Consorcio, y que 

estuviere en vigencia a la suscripción de este instrumento.  Un eventual incremento de 

alícuotas o la incidencia de nuevos tributos deberá ser reconocido al contratista. 
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Cláusula Décimo Primera. - CALIDAD DE SERVICIOS: 

 

11.01. - El contratista se obliga para con la contratante a prestar servicios de calidad, con 

los mejores estándares en la atención al público, y de conformidad con las normas 

técnicas internacionales al respecto.  
  

Cláusula Décimo Segunda. - PRORROGAS DE PLAZO: 

 

12.01. - La contratante prorrogará el plazo total o los plazos parciales, solo en los 

siguientes casos, y siempre que el contratista así lo solicite, por escrito, justificando los 

fundamentos de la solicitud, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de producido 

el hecho que motiva la solicitud: 

1) Por causa de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la contratante; 

y, 

2) Por suspensiones ordenadas por la contratante y que no se deban a causas 

imputables al contratista. 

 

12.02. - Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la 

autorización de la contratante y la elaboración de un nuevo cronograma, suscrito por las 

partes. 
 

En caso de no mediar la notificación del contratista dentro del término establecido en el primer 

párrafo, no se le concederán la o las prórrogas de plazo que alegue, sin haber cumplido con dicha 

formalidad. 

 

Cláusula Décimo Tercera. - MULTAS Y SANCIONES: 

 

13.01. - Por el retraso no justificado ni calificado por la Corporación en la 

completa terminación y funcionamiento de los Centros de Revisión y Control 

Vehicular, dentro de los plazos previstos en las Bases, se aplicará una multa a 

favor de la Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular por la suma 

de quinientos dólares (US$ 500.00) diarios. 
 

13.02. - Además, la contratante sancionará al contratista con una multa de quinientos 

dólares (US $ 500) diarios por cada una de las siguientes razones: 

1) Si el contratista no dispone del personal técnico o de operaciones necesario, o si 

los equipos no se encontraren disponibles y operando plenamente calibrados, o 

por el retiro de los mismos, de acuerdo a los compromisos contractuales. 

2) Si el contratista no acatare las órdenes motivadas de supervisión 

emanadas de la contratante durante el tiempo que dure este 

incumplimiento. 

3) Si el contratista obstaculizare los trabajos de supervisión de la contratante. 
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4) Si se llegare a determinar que el tiempo de revisión y control de los vehículos 

demorare el triple del tiempo estimado en la oferta. 

5) Si el contratista suspendiere unilateralmente el servicio de manera injustificada 

en los Centros de Revisión y Control Vehicular. 

6) Si el contratista fuere negligente en la conservación y buen mantenimiento de los 

equipos y obras de los Centros de Revisión y Control Vehicular. 

 

 

13.03. - Si el valor de las multas excede del 5% del monto total de la Inversión Privada 

ofertada, la contratante podrá requerir al contratista judicialmente su cumplimiento. Si 

el contratista no cumple o no justifica su incumplimiento, la contratante podrá declarar 

de inmediato la terminación unilateral y anticipada del contrato, sin que haya lugar a 

indemnización alguna.  

Las multas impuestas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto y serán 

canceladas directamente por el contratista a la Corporación. 

 

13.04. - Los valores de las multas impuestas por la Corporación deberán ser cancelados 

por el contratista dentro de los diez días calendario siguientes a la fecha de su emisión; 

en caso contrario se ejecutarán las garantías correspondientes. 
 

Cláusula Décimo Cuarta. - VALOR DEL CONTRATO: 

 

14.01. - Para efectos fiscales y legales, el valor del presente contrato llega a la suma de 

dos millones noventa y cuatro mil quinientos noventa y cinco dólares con cuarenta y 

ocho centavos (US$ 2.094.595,48), considerada como la inversión inicial necesaria para 

la prestación del servicio, construcción y adecuación de los Centros de Revisión y 

Control Vehicular, suministro de equipos y más actividades conexas. 
 

Cláusula Décimo Quinta- DEL REAJUSTE DE TARIFAS: 

 

15.01. - El valor establecido por el sistema tarifario para la prestación de servicio de 

revisión vehicular, regirá para todo el año dos mil tres (2003).   

 

Para efectos de su modificación en años posteriores, se utilizará como parámetro el 

Índice de Precios al Consumidor (IPC), expedido oficialmente por el Estado. 

   

La determinación de las tarifas para el año 2004 se hará de la siguiente manera:  

 

a. -  Si el IPC aumentare, durante el año anterior, es decir durante el dos mil tres (2003), 

en un diez por ciento (10%) o más, las tarifas que regirán en el dos mil cuatro (2004) 

aumentarán en el mismo porcentaje.   
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b. - Si el aumento del IPC durante el año dos mil tres (2003) fuere igual o menor a diez 

por ciento (10%), las tarifas en el año dos mil cuatro (2004) serán iguales a las vigentes 

durante el año dos mil tres (2003). 

 

A partir del año dos mil cinco (2005), las tarifas serán modificadas anualmente en el 

mismo porcentaje en que se altere el IPC, durante el año inmediato anterior. 

 

Si el contratista alterare las tarifas de manera ajena a lo previsto en este contrato y en las 

Bases, se configurará la causal para la terminación unilateral del contrato por parte de la 

Corporación, sin que haya lugar a indemnización alguna. 

 

Ningún otro medio de cambio de tarifas podrá ser invocado por el contratista. 
 

Cláusula Décimo Sexta. - SUBCONTRATACIÓN: 

 

16.01. - El contratista no podrá ceder, asignar ni transferir en forma alguna ni todo ni 

parte de este contrato; pero sí podrá contratar con terceros, parcial o totalmente ciertas 

actividades u obras que sean necesarias para la ejecución del presente contrato.  Para 

esto, deberá notificar por escrito a la Corporación. 

 

16.02. - El contratista podrá sustituir a los subcontratistas cuando lo creyera conveniente 

o por pedido de la Corporación. 

 

16.03. - El contratista será el único responsable ante la contratante por los actos u 

omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleados 

por éstos. 

 

16.04. - Nada de lo expresado en los contratos entre el contratista y sus subcontratistas, 

podrá crear relación alguna de éstos con la Corporación. 

 

16.05. - El contratista se compromete a mantener indemne en todos los casos a la 

Corporación por sus obligaciones frente a los terceros que subcontrate.    
 

Cláusula Décimo Séptima. - OTRAS OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA: 

 

17.01. - A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato, el contratista 

está obligada a cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto 

del contrato y pueda ser exigible por constar en cualquier documento de él o en norma 

legal específicamente aplicable al mismo. 

 

17.02. - El contratista se obliga para con la contratante a ejecutar la Revisión Técnica 

Vehicular de acuerdo a lo descrito en las Bases y en su Oferta, en forma regular, 

continua, eficiente e ininterrumpida, realizando para ello todas las acciones necesarias y 

velando permanentemente por el interés de la Ciudad y los usuarios; por lo tanto, la 
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Revisión Técnica Vehicular será de responsabilidad exclusiva del contratista por el 

tiempo que dure este contrato. 

 

17.03. - Corresponde al contratista proporcionar las instalaciones, equipos, mano de 

obra, materiales y operación, así como todos los demás elementos de todo orden que 

fueren necesarios para cumplir con el objeto de este contrato. La Corporación no será 

responsable en modo alguno de las obligaciones laborales, patronales, tributarias ni de 

ninguna otra especie que fuere adquirida por el contratista en virtud de este contrato. 

 

17.04. - Los bienes y derechos que adquiera la contratista a cualquier título y 

que queden afectados directamente al objeto materia de este contrato, no 

podrán ser enajenados, excepto en caso que fuere para reponerlos por otro u 

otros de características iguales o superiores. 
 

17.05. - El contratista responderá por los daños de cualquier naturaleza que, con motivo 

de la ejecución de este contrato se ocasionaren a los usuarios o a terceros, a menos que 

sean exclusivamente imputables a las medidas impuestas por el Estado, la Corporación 

u otra autoridad competente.  Para este efecto, deberá contratar un seguro, a su costo. 

 

17.06. - Extinguido el contrato, el contratista entregará a la Corporación, sin costo, 

gravamen o indemnización alguna, y previo inventario, todos los Centros de Revisión 

Vehicular, incluyendo todas las instalaciones y equipos, en perfecto estado de 

funcionamiento y con el nivel de servicios previstos en este contrato, sin que se hallen 

incluidos los bienes inmuebles en los que cuales funcionen los Centros, de acuerdo con 

las normas del Código Civil. 

 

17.07. - El financiamiento total del proyecto descrito en las Bases, incluidos todos los 

costos de adquisición de equipos, construcciones, adecuaciones y más expensas que el 

contratista tuviere que efectuar, serán a su costa. 

 

17.08. - El diseño definitivo de cada Centro de Revisión Vehicular, que deberá estar de 

acuerdo a lo indicado en las Bases, descrito en la Oferta y aceptado por la Corporación. 

 

17.09. - Los trabajos de mantenimiento tanto de los Centros de Revisión y Control 

Vehicular, como de todos sus equipos, accesorios y más bienes necesarios para cumplir 

con el servicio en los términos acordados por las partes. 

 

17.10. - Suscribir el contrato de fideicomiso que a propuesta de la Corporación se 

acuerde entre los fideicomitentes. 

 

17.11. - Las demás sanciones que consten en las normas jurídicas, particularmente en 

las leyes y reglamentos que sobre los temas de tránsito y Revisión Técnica Vehicular 

se expidieren. 
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17.12. - Cancelar el cincuenta por ciento (50%) del software necesario para el funcionamiento 

del sistema informático de la Corporación, por un monto aproximado de doce mil dólares, más 

impuestos de ley. 

17.13. - No realizar ni permitir que se realicen dentro de los Centros de Revisión 

y Control Vehicular, ni   impulsar en    sus    áreas    externas   más cercanas 

ninguna actividad ajena a la Revisión Técnica Vehicular.  
 

17.14. - No utilizar ni imprimir por su cuenta ningún material ajeno o diverso a aquél 

que como papel membretado o adhesivo le sea entregado por la contratante a fin de que 

sea la constancia de la aprobación o el rechazo de la Revisión Técnica que se dictamine 

sobre los vehículos. 

 

17.15. - Reportar en la forma y en los plazos que la Corporación le señale, acerca del 

uso de los certificados, adhesivos y más materiales que demuestren la Revisión Técnica 

Vehicular. 

 

17.16. - Colaborar con la contratante y otras entidades en la realización de operativos de 

control y verificación en los Centros de Revisión y Control Vehicular. 
   

Cláusula Décimo Octava. - OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: 

 

Son obligaciones de la contratante, aparte de las establecidas en las cláusulas de este 

contrato y sus anexos, las siguientes: 

 

18.01. - Cumplir con sus obligaciones establecidas en el contrato y en los documentos 

del mismo, en forma ágil y oportuna. 

 

18.02. - La Corporación como tal y ésta en coordinación con las entidades que son 

parte de su Directorio, desarrollarán acciones para: 

a. - Apoyar al contratista en la solución de las situaciones que se provoquen 

por reclamos sociales y los problemas adicionales que por éstos se originen. 

b. - Realizar operativos de control a fin de que se cumplan las normas vigentes 

sobre la revisión y la matriculación vehiculares. 

c. - Solicitar la designación de agentes de la Policía Nacional que fueren 

necesarios para llevar a cabo operativos de control y verificación en la vía 

pública y en las instalaciones de los Centros de Revisión y Control Vehicular, 

si fuere necesario. 

d. - Interponer sus buenos oficios, previo pedido del contratista y aceptación 

de la contratante, ante las autoridades públicas competentes para solucionar 

eventuales conflictos derivados de la ejecución de este contrato. 

e. - Coadyuvar dentro de sus posibilidades en la difusión del servicio de 

Revisión Técnica Vehicular.  
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18.03. - Proporcionar al contratista los documentos que fueren del caso; realizar las 

gestiones que le corresponda efectuar a la Corporación, ante los distintos organismos 

públicos, en forma ágil y oportuna. 

 

18.04. - Designar los funcionarios que forman parte de la representación de la 

contratante, tanto para la supervisión como en las distintas comisiones necesarias para 

la plena ejecución del contrato, en forma oportuna. 

 

18.05. - Garantizar al contratista la exclusividad en la explotación del servicio en los 

Centros que le fueren adjudicados.  Por consiguiente, bajo ningún concepto, ninguna 

otra persona natural o jurídica ni consorcio podrá prestar el servicio de Revisión 

Técnica Vehicular, derecho que corresponde exclusivamente a los dos (2) consorcios 

adjudicados por la Corporación.  

 

18.06. - No intervenir en la administración de la operación del contratista, salvo en los 

casos estipulados en la Ley o en el contrato. 

 

18.07. -  Cobrar las respectivas multas de conformidad con el esquema acordado en el 

contrato y aplicar, en general, las sanciones previstas, respetando en todo caso el 

derecho de defensa del contratista. 

 

18.08. - Realizar el proceso para contratar el fideicomiso del que se habla en este 

instrumento y suscribirlo. 

 

18.09. - Entregar al contratista los documentos, certificados y adhesivos necesarios, 

con la antelación requerida, para el proceso de Revisión Técnica Vehicular. 

 

18.10. - Realizar las gestiones necesarias con otras entidades para que las inspecciones 

y operativos de control en la vía pública, puedan realizarse. 
 

Cláusula Décimo Novena. - ENTREGA FINAL: 

 

19.01. - Al   vencimiento del plazo contractual o de su ampliación si la hubiere 

los bienes en los que se incluyen los equipos y materiales necesarios para 

realizar la revisión vehicular, con excepción de los bienes inmuebles en los que 

estos funcionen serán entregados a favor de la contratante sin costo alguno, 

libre de todo gravamen y con el nivel establecido en las Bases, tomando en 

cuenta únicamente el desgaste natural por el uso donde sea pertinente. 

 

Si los predios en los que funcionen los Centros de Revisión y Control Vehicular 

contuvieren edificaciones ya existentes a la fecha de la firma de este contrato, 

se dejará constancia de ello en la correspondiente acta a suscribirse entre las 

contratantes y la contratista. Dichas edificaciones estarán exentas de ser 
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entregadas a la Corporación una vez vencido el plazo del contrato, salvo en el 

caso que la Corporación contratante negociare su continuación en el inmueble 

sea por compra o arriendo.  

 

Antes de vencimiento del plazo contractual la contratista deberá realizar cursos 

al personal de la contratante respecto a las actividades por ellos realizadas con 

el fin de que decida La corporación la forma que más convenga a sus intereses 

para la organización y ejecución de todo el procedimiento de revisión 

vehicular. 
 

 19.02. - Si durante la verificación y prueba de sus instalaciones equipos y materiales 

se encuentran partes incompletas, defectuosas o no aceptables, la Corporación 

comunicará al contratista tales observaciones a fin de que sean subsanadas. En caso de 

no hacerlas se procederá a ejecutar y efectivizar la garantía constante en el numeral 

4.07 de este contrato, para que la contratante realice estas labores. 

 

19.03. - Todos los gastos adicionales que demande la comprobación, verificación y 

pruebas extras, aún de laboratorio, son de cuenta del contratista. 

 

19.04. - Dicha recepción significará para el contratista, para todos los efectos, el 

cumplimiento cabal de todas sus obligaciones contractuales y le dará derecho a la 

devolución inmediata de las garantías.  

 

El Acta de Recepción, deberá ser firmada por las partes, dentro de los tres días hábiles 

siguientes a la terminación del proceso de recepción. 

 

Los funcionarios que suscriban las actas de entrega recepción serán responsables sobre 

los datos que en ellas consignen. 
 

Cláusula Vigésima. - RECEPCION DE LOS BIENES: 

 

20.01. - En la Inversión Privada. - La recepción de los Centros y los bienes necesarios 

para su funcionamiento, se realizará, a petición del contratista, cuando a juicio de éste 

se hallen cumplidas todas las obligaciones de las etapas de la Inversión privada y de este 

contrato de la manera pactada y así lo notifique a la contratante y solicite tal recepción. 

La recepción se la hará, dentro de los cinco días siguientes a la notificación y solicitud 

del contratista. Dentro de este plazo la entidad contratante podrá negarse a realizar la 

recepción fundamentando debida y documentadamente su negativa. De no haber 

pronunciamiento ni haberse iniciado la recepción, el contratista podrá acudir ante un 

Juez solicitando se notifique a la entidad contratante que ha operado la recepción 

presunta. 

 

20.02. - Si durante la verificación y prueba de los equipos técnicos de los Centros de 

Revisión y Control Vehicular se encontrara bienes o partes incompletas, defectuosas o 
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no aceptables, se comunicará al contratista tales observaciones, las mismas que deberán 

estar técnicamente justificadas, a fin de que sean subsanadas. Realizado esto, el 

contratista solicitará una nueva verificación. Si terminadas las pruebas y verificaciones 

del caso, se considera que el estado de los bienes es satisfactorio, se procederá a elaborar 

el documento pertinente por parte de la contratante. 

 

De igual forma para la recepción de las etapas de la inversión privada, como diseño, 

construcción, equipamiento y pruebas de funcionamiento, se tomará en cuenta los pagos 

efectuados, amortizaciones de la inversión, multas y demás rubros a juicio de la 

contratante. El Acta deberá ser firmada, de inmediato por los funcionarios competentes 

y constituirá instrumento justificativo para las partes. 
 

Cláusula Vigésimo Primera. - TERMINACION DEL CONTRATO: 

 

21.01. - Acorde con la legislación vigente en el Ecuador, este contrato terminará:  

1) Por conclusión de las obligaciones contractuales.  

2) Por mutuo acuerdo de las partes.  

3) Por vencimiento del plazo. 

4) Por decisión de la contratante en caso de incumplimiento del contratista.  

5) Por sentencia ejecutoriada que declare la resolución o la nulidad del contrato. 

6) Por disolución del contratista, que no se origine en decisión voluntaria de los 

órganos competentes de la sociedad.  

7) Por los motivos previstos en este contrato. 

 

En definitiva, el contrato termina por el cumplimiento total de las obligaciones 

contractuales o en forma anticipada por causas imputables a las partes o por mutuo 

acuerdo. El trámite de terminación del contrato, por las causas antes señaladas, se regirá 

de acuerdo con lo establecido en la Ley de Mediación y Arbitraje y en el Código Civil. 

 

21.02. - Causas por las que la contratante puede declarar la terminación del contrato: 

1) Por incumplimiento del contratista. 

2) Por quiebra del contratista. 

3) Si las multas superaren el monto de la garantía de Fiel Cumplimiento del 

Contrato. 

4) Por haberse celebrado el contrato, contra expresa prohibición legal, en los casos 

atribuibles al contratista sobre parentesco con los miembros de la Corporación 

contratante. 
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5) Si el contratista cediera total o parcialmente la ejecución del Contrato o si 

subcontratare alguna parte específica del mismo sin autorización de la 

contratante. 

6) Por culpa grave en el cumplimiento de las obligaciones del contratista; es decir, 

cuando éste haya abandonado la prestación del servicio materia de la 

contratación; y, cuando por diversas causas el consorcio haya sido sujeto de 

multas que sumadas lleguen a una cifra no menor del veinte por ciento de los 

ingresos brutos anuales;  

7) Si las multas impuestas por la Corporación al contratista superaren el monto de 

la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato o si el retraso en el plazo de 

inicio de prestación es superior al 25% de lo especificado en la oferta por causas 

imputables al contratista. 

8) Si el contratista no iniciare los trabajos o servicios en un plazo de treinta días 

calendario, contados desde la fecha en que debió hacerlo, de acuerdo con la 

estipulación contractual pertinente. 

9) Si se detectara que el contratista está cobrando tarifas diferentes a las que tiene 

derecho en aplicación al contrato. 

10) Si el contratista se encontrare realizando u obligando a los usuarios a realizar 

actividades no contempladas en el contrato. 

11) Si secuencialmente, en 3 meses seguidos se establece que el porcentaje de los 

trabajos ejecutados de construcción de las estaciones de servicio es menor al 

80% de lo previsto hasta ese período. 

12) Si el contratista no cumpliera reiteradamente las disposiciones del Supervisor, 

especialmente relacionadas con el personal técnico, equipo, maquinaria, 

materiales necesarios para la ejecución de la obra, así como el mantenimiento, 

calibración y eficiencia de los equipos. 

13) Si el contratista abandonare los trabajos o suspendiere los servicios por más de 

cinco días en el mes sin causa justificada de fuerza mayor o caso fortuito, o si 

reiteradamente existen suspensiones ordenadas por la supervisión debido a 

causas imputables al contratista. 

La entidad contratante notificará al contratista con la decisión de terminar el contrato en 

el plazo de 15 días de producida la causal.  

Las suspensiones que ordenare el contratista, deberán estar apropiadamente justificadas. 

 

14)  Por actos de corrupción o de alteración de datos o información o cualquier otro 

irregular, realizados por el contratista en la ejecución de las actividades 

inherentes al contrato. 

 

 21.03. - Terminación por causas imputables a la contratante. - El contratista podrá 

demandar la resolución del contrato por las siguientes causas imputables a la contratante: 
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1) Por incumplimiento de las obligaciones contractuales, por más de sesenta días. 

2) Por suspensión de los Centros de Revisión y Control Vehicular de 

administración del contratista, por más de sesenta días, dispuestos por la 

contratante, fuera de los casos contractualmente establecidos, o sin que exista 

caso fortuito o fuerza mayor. 

3) Cuando, pese a existir circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de 

caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, la contratante no 

accediera a dar por terminado de mutuo acuerdo el contrato. 

 

21.04. – SANSIÓN POR CIERRE INJUSTIFICADO.- Si uno o más de los 

Centros fueren cerrados y no brindaren atención al público sin justificación de 

parte de la Corporación, la contratista será multada con la suma equivalente a 

cinco mil dorales (US $ 5,000.00) diarios. 
 

Cláusula Vigésimo Segunda. - CLÁUSULA ARBITRAL SOBRE DIVERGENCIAS Y 

CONTROVERSIAS Y LEGISLACION APLICABLE: 

 

22.01. - De común acuerdo y en forma expresa las partes se comprometen a someter sus 

divergencias a un Centro de Mediación Calificado de la Ciudad de Quito, sin que 

cualquiera de las partes pueda acudir a la justicia común, sin antes haber agotado la 

instancia de mediación. Si dentro de la Mediación no se llegare a un acuerdo, las partes 

expresamente convienen en someterse al proceso de Arbitraje, de conformidad con la 

ley de la materia, publicada en el Registro Oficial No. 145 del 4 de septiembre de 1997. 

 

22.02. - La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana, vigente a la fecha de 

su suscripción. En consecuencia, el contratista renuncia a utilizar la vía diplomática para 

todo reclamo relacionado con este contrato. Si el contratista incumpliere este 

compromiso, la contratante podrá solicitar la terminación del contrato y hacer efectivas 

las garantías. 
 

Cláusula Vigésimo Tercera. - FISCALIZACIÓN: 

 

23.01. - La fiscalización de este contrato la realizará el representante de la contratante, 

Sus facultades y responsabilidades se hallan determinadas en las Bases y en el 

Instructivo para Supervisión que para el efecto deberá dictar la Corporación, en este 

Contrato y sus documentos anexos. 
 

Cláusula Vigésimo Cuarta. - DIRIMENCIA DE DIVERGENCIAS SOBRE ESTADO DE 

EQUIPOS TÉCNICOS:  

 

En caso de divergencias acerca de la calibración o estado de los equipos necesarios para la 

realización del proceso de Revisión Técnica Vehicular, las partes buscarán solucionarlas de 

mutuo acuerdo. 
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De no ser éste posible, se acudirá a la línea de revisión y equipos de propiedad de la 

Dirección Nacional de Tránsito, cuyo funcionamiento se ha previsto en la ciudad de 

Quito. 

Si subsistiera la divergencia, las partes podrán nombrar uno o más peritos nacionales o 

extranjeros y su decisión deberá ser acatada. 
 

Cláusula Vigésimo Quinta. - REPRESENTANTES DE LAS PARTES: 

 

25.01. - La contratante en sus relaciones con el contratista estará representada por el 

Director Ejecutivo. 

 

25.02. - El contratista estará representado por el Gerente General del Consorcio, señor 

Diego Rentería Egas. 

 

25.03. - Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, serán por escrito. 
 

Cláusula Vigésimo Sexta. - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, RETENCIONES Y 

MÁS CARGOS: 

 

26.01. - Es de cuenta del contratista el pago de los gastos notariales y de las copias 

certificadas o simples de las Escrituras donde constan este contrato y los documentos 

que deben ser protocolizados. El número de ejemplares certificados que debe entregar 

el contratista a la contratante es de tres. 

 

26.02. - El pago de los impuestos y todos los restantes gastos a que estuviere sujeto el 

presente instrumento, correrá a cargo del contratista.  
 

Cláusula Vigésimo Séptima. -  INSPECCIONES PARA HABILITACION 

OPERACIONAL 
 

27.01. - El contratista expresamente acepta que en los Centros de Revisión y Control 

Vehicular se efectúen las inspecciones ocular y técnica previas al otorgamiento de la 

habilitación operacional, en los términos en que efectúa la Empresa Municipal de 

Servicios y Administración de Transporte (EMSAT).  Dichas inspecciones implican la 

realización de mediciones y verificaciones oculares y técnicas en vehículos de uso 

intensivo, incluidas las normas del “bus tipo”. 

 

La contratante y la EMSAT entregarán al contratista los adhesivos y certificados 

necesarios para certificar este proceso, cuya realización se regirá a las tarifas establecidas 

para los vehículos tanto livianos como pesados de uso intensivo, de la forma descrita en 

el cuadro tarifario que consta en el numeral 4.08 de este contrato.  
 

Cláusula Vigésimo Octava. - DOMICILIO Y PROCEDIMIENTO: 
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28.01. - Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su 

domicilio en la ciudad de Quito renunciando el contratista a cualquier fuero especial, 

que en razón del domicilio pueda tener. 

 

28.02. - Las controversias deben tramitarse de conformidad con la cláusula vigésimo 

segunda de este acuerdo contractual. 
28.03. - Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las 

siguientes:  

 
De la contratante:  

Av. Al Parque y Alonso de Torres  

Edif. CENTRUM. Tercer piso 

(frente al Centro Comercial El Bosque) 

Teléfono: (593-2) 2469 311 / 312 / 346; Fax:  Ext. 114 

Correo electrónico: joviedo_crcv@vidaparaquito.com 

Quito – ECUADOR 

 
Del contratista: 

Av. Amazonas N22-62 y Ramírez Dávalos. 

Edif. Vásconez. Of. 602 

Teléfono (593-2) 2 558 390, 2 544 849; Fax: 2 544 844 

Quito - ECUADOR 

 

Cláusula Vigésimo Novena. - MODIFICACIONES ESPECIALES: 

 

Debido a la novedad del servicio que se presta y a la falta de antecedentes similares en el país, 

las partes aceptan que, previo el acuerdo correspondiente y dentro de los primeros seis meses de 

vigencia del proceso de Revisión Técnica Vehicular previsto a partir de marzo de 2003, se 

podrán hacer modificaciones a este instrumento contractual, con el propósito de ajustar detalles 

relacionados con su operación y manejo. 

De igual manera, si de acuerdo a las normas legales se contemplaren requisitos adicionales al 

proceso de Revisión Técnica Vehicular, las partes se pondrán de acuerdo para reconocer al 

contratista las variaciones en las tarifas que fueren del caso. 

Estas reformas no podrán implicar cambios a las tarifas, a la duración del contrato ni 

gastos adicionales no aceptados por el contratista. 
 

Cláusula Trigésima. - ACEPTACIÓN DE LAS PARTES: 

 

30.01. - Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos 

exigidos por las leyes vigentes, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo 

convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten. 
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Documento modificado mediante escritura pública ante el doctor Rubén Darío Esponisa, 

Notario Undécimo de Quito el 04 de octubre del 2002. 

 

 

 

 

ADENDUM DOS: 25 de febrero del 2003 

 

Modificaciones realizadas al "CONTRATO DE INVERSIÓN PRIVADA Y 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS” suscrito entre la Corporación CENTROS DE 

REINVERSIÓN Y CONTROL VEHICULAR y el CONSORCIO ITLS, con 

Adéndum  de fecha 25 de febrero de 2003, firmado por el Doctor Jorge Oviedo Carrillo 

en calidad de Director Ejecutivo y Representante Legal de la CORPORACIÓN 

CENTROS DE REVISIÓN Y CONTROL VEHICULAR, y el señor Diego Rentería 

Egas, en calidad de Gerente General y Representante Legal del CONSORCIO ITLS. 

 

a) La cláusula 4.08. - TARIFAS A LAS QUE SE SUJETARÁ EL 

CONTRATISTA queda remplazada por la siguiente:  

 

4.08. - TARIFAS A LAS QUE SE SUJETARÁ EL CONTRATISTA. - Por la 

prestación completa del servicio de Revisión Vehicular, la contratante, previo un 

estudio que incluyó el análisis de parámetros técnicos y económicos 

internacionalmente conocidos, determinó tarifas por el servicio y autoriza 

expresamente al contratista el cobro del servicio de revisión. Por su parte, el contratista 

declara que está de acuerdo y se somete al régimen tarifario siguiente: 

 

VEHÍCULOS TARIFA CONTRATISTA 
PRECIO USUARIO (incluye tasas 

e impuestos de Ley) 

LIVIANOS 13,68 18,95 

LIVIANOS USO  

8,66 13,00 
INTENSIVO EXCEPTO TAXIS (+ ) 

PESADOS DE CARGA 23,61 29,74 

BUSES DE USO INTENSIVO ( *) 19,40 25,03 

MOTOCICLETAS  ESPECIALES 6,30 11,35 

TAXIS ( * ) 8,66 13,00 

 (+)       Requieren habilitación operacional de la EMSAT 
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Por otro lado, el cuadro de costos de las cuatro revisiones vehiculares deberá ser el 

siguiente: 

 

TIPO DE VEHÍCULO REVISION 

COSTO POR 

1° REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

COSTO POR 

2° REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

COSTO POR 

3° REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

COSTO POR 

4° REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

LIVIANOS Obligatoria-anual 18.95 0.00 9.48 9.48 

PESADOS DE CARGA 
Obligatoria- 

semestral 
29.74 0.00 14.87 14.87 

MOTOCICLETAS Y 

ESPECIALES 
Obligatoria-anual 11.35 0.00 5.68 5.68 

LIVIANOS USO 

INTENSIVO EXCEPTO 

TAXIS 

Obligatoria- 

semestral 
13.00 0.00 6.50 6.50 

BUSES DE USO 

lNTENSIVO  

Obligatoria- 

semestral 
25.30 0.00 12.52 12.52 

TAXIS 
Obligatoria- 

semestral 
13.00 0.00 6.50 6.50 

 

El siguiente es el cuadro relativo a la distribución entre los diversos beneficiarios de los 

valores de la Revisión Técnica Vehicular, de acuerdo a los costos de ésta: 

 

  

COSTO  POR 1° 

REVISIONES 

(INCL IVA) 

IVA CONTRATISTA CORPORACIÓN BANCO 

LIVIANOS 18.95 1.98 13.68 2.80 0.50 

PESADOS DE CARGA 29,74 3.13 23.61 2.50 0.50 
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MOTOCICLETAS Y 

ESPECIALES 
11.35 1.16 6.30 3.39 0.50 

LIVIANOS USO 

INTENSIVO EXCEPTO 

TAXIS 

13.00 1.34 8.66 2.50 0.50 

BUSES DE USO 

lNTENSIVO  
25.03 2.63 19.40 2 .50 0. 50 

TAXIS 13.00 1.34 8.66 2 .50 0.50 

SANCIÓN EN CONTROL 

ALEATORIO EN LA VÍA 

PÚBLICA  

5.50 0.54 1.96 2.50 0.50 

 

 

  

COSTO  POR 3° y       

4° REVISIONES 

(INCL IVA) 

IVA CONTRATISTA CORPORACIÓN BANCO 

LIVIANOS 9.48 0.96 6.62 1.40 0.50 

PESADOS DE CARGA 14.87 1.54 11.58 1.25 0.50 

MOTOCICLETAS Y 

ESPECIALES 
5.68 0.55 2.94 1.69 0.50 
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LIVIANOS USO 

INTENSIVO EXCEPTO 

TAXIS 

6.50 0.64 4.11 1.25 0.50 

BUSES DE USO 

lNTENSIVO  
12.52 1.29 9.48 1.25 0.50 

TAXIS 6.50 0.64 4.11 1.25 0.50 

SANCIÓN EN CONTROL 

ALEATORIO EN LA VÍA 

PÚBLICA  

5.50 0.54 1.96 2.50 0.50 

 

Todos los valores son expresados en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

El costo de la transacción bancaria por concepto de la recaudación del valor de la 

Revisión Técnica Vehicular se halla incluido en la tarifa. No obstante, si dicho pago 

se realizare por ventanilla de la compañía contratada para el efecto, tendrá un costo 

adicional de diez centavos de dólar (US$ 0,10) por cada transacción tal costo deberá 

ser asumido por los contratistas. Los presentes cuadros tarifarios, que reforman a los 

constantes en el contrato inicial, reflejan valores diversos a los originales, debido a que 

se han tenido que realizar ajustes por diversos motivos, como los pedidos y las 

negociaciones realizadas con diversos gremios de la transportación; la solicitud  de  la  

Empresa  Metropolitana   de  Servicios  y Administración del Transporte (EMSAT 

)para que se asuma y se efectúe en los Centros de Revisión y Control Vehicular, el 

control y la revisión a los vehículos de uso público que antes aquélla había venido 

realizando, y   finalmente para salvaguardar el interés mayoritario de los ciudadanos. 

 

c) En la cláusula Décimo Séptima. - OTRAS OBLIGACIONES DE LA 

CONTRATISTA. - el numeral 17.13. - se sustituye la palabra “ajena” por 

“relacionada”. 
 

17.13. - No realizar ni permitir que se realicen dentro de los Centros de Revisión y 

Control Vehicular, ni   impulsar en    sus    áreas    externas   más cercanas ninguna 

actividad relacionada a la Revisión Técnica Vehicular 

 

d) En la cláusula Décimo Octava. - OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE. - 

se incluye los siguientes numerales: 
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18.11. - Proveer al contratista en forma oportuna y adecuada de los Certificados de 

Revisión y   los Adhesivos de Seguridad que deberán ser entregados a los usuarios. 

 

18.12. -  Llevar, a través de su Departamento de Fiscalización, un control riguroso y 

completo sobre los Certificados de Revisión y los Adhesivos de Seguridad que sean 

entregados al contratista. 

  

e) Luego de la cláusula Trigésima, se incluye ésta:   

 

Cláusula Trigésima Primera. - DEVOLUCIONES Y VENTANILLA ÚNICA 

En caso de que, por motivos ajenos a la acción de las partes, se produjeren cobros 

excesivos o errados a los usuarios, generados por fallas originadas en las bases de datos 

cargada por La corporación o quien en derecho le suceda, las devoluciones a tales 

usuarios serán tramitadas y realizada exclusiva y directamente por La corporación o 

quien en derecho le suceda. No obstante, para el reembolso de estos valores, la CRCV 

deberá, durante la última semana de cada mes, hacerlo conocer en forma documentada 

y detallada a las compañías contratistas para que éstas procedan a la devolución 

inmediata de tales valores, en un plazo no mayor de cinco días hábiles. Cuando se 

tratare de efectuar la revisión técnica a vehículos cuyos propietarios deban efectuar 

retenciones tributarias por mandato de la ley, La corporación o quien en derecho le 

suceda deberá autorizar su revisión de manera previa y solicitará también, cuando 

fuere necesario, que les sean separados turnos continuos en los Centros, para 

brindárseles una óptima atención. Este tipo de revisiones no podrá ser efectuado por 

las compañías contratistas sin conocimiento y autorización previos de La corporación 

o quien en derecho le suceda. Los pagos por el concepto ya señalado, se habrán de 

realizar directamente a favor de las contratistas, utilizando el mecanismo que se detalla 

más adelante. La liquidación de los valores que hubieren sido recaudados por los 

contratistas y que correspondieren a La corporación o quien en derecho le suceda, 

deberán ser justificados y liquidados durante la primera semana del mes siguiente a 

aquél del que se tratare. Con el propósito de facilitar la atención a los usuarios, y 

conforme al Convenio suscrito entre DANTON e ITLS, se autoriza a los contratistas 

la apertura y habilitación de una ventanilla única. Los montos correspondientes a la 

revisión técnica descritos en el párrafo anterior, que hubieran sido recaudados por las 

dos contratistas deberán ser repartidos entre ellas, de acuerdo al mecanismo que 

adopten para el efecto y notificados a La corporación o quien en derecho le suceda 

para su aprobación. 
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Fuente: Escritura pública otorgada ante el doctor Gustavo Flores Uscátegui, Notario 

Noveno del Cantón Quito, el 25 de febrero del 2003. 
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CONTRATO CON ADENDUM DOS: 

 
 

 

ADENDUM AL CONTRATO DE INVERSIÓN PRIVADA Y PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS 

 
Cláusula Primera. - COMPARECIENTES: 

 

1.01.- Comparecen a la celebración del presente contrato: Por una parte, la Corporación de 

Centros de Revisión y Control Vehicular (en adelante “la Corporación” o “la contratante”), 

representada por el señor doctor Jorge Oviedo Carrillo, en su calidad de Director Ejecutivo y 

como tal su representante legal, de acuerdo al nombramiento que se acompaña, entidad que actúa 

en calidad de contratante; y, por otra parte, el Consorcio ITLS (en adelante “el Consorcio”  o “el 

contratista”), representado por el señor Diego Rentería Egas en su condición de Gerente General 

y por lo mismo su  representante legal, de conformidad con el nombramiento que lo acredita, 

que actúa en calidad de contratista. 

 

Comparecen además el señor General Paco Moncayo Gallegos, Alcalde del Distrito 

Metropolitano de Quito; el señor Ingeniero José Hidalgo Andrade, Presidente del Consejo 

Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, en calidad de testigos de honor. 

 

Cláusula Segunda. - DOCUMENTOS HABILITANTES: 

 

2.01. - Forman parte integrante del presente contrato en calidad de documentos 

habilitantes, que serán protocolizados, los siguientes: 

1) Los que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el 

contrato y los mencionados en la cláusula anterior; 

2) La oferta completa, en disco compacto, presentada por el contratista; 

3) El estatuto social de la Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular. 

4) La escritura de constitución del Consorcio adjudicatario, así como el estatuto 

social de las personas jurídicas que lo conforman. 

5) La declaración jurada del contratista, de la que aparece que no se encuentra 

dentro de las prohibiciones para contratar con la Corporación, de acuerdo con las 

prohibiciones constantes en las Bases del Concurso, 

6) La certificación actualizada de la Contraloría General del Estado sobre 

cumplimiento de contratos del consorcio y sus compañías integrantes con el 

sector público; y, 

2.02. - Forman parte del contrato, sin necesidad de protocolización, los siguientes 

documentos: 
1) Los Términos de Referencia o Bases del Concurso 001-2002 CRCV de la Corporación, 

en forma íntegra, en los que se incluye el documento de respuestas a las preguntas de 

las compañías concursantes. 
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2) Las garantías presentadas por el contratista y aceptadas por la contratante; 

3) El Acta del Directorio de la Corporación, de 22 de julio de 2002 en la que decidió 

la adjudicación al Consorcio. 
 

Cláusula Tercera. - ANTECEDENTES: 

 

3.01. - Mediante Acuerdo número 0289 de 7 de agosto de 2001, el Ministerio de 

Gobierno, Policía, Municipalidades y Cultos, aprobó el Estatuto constitutivo de la 

Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular, cuyos socios son el Consejo 

Nacional de Tránsito y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.  La 

Corporación, de acuerdo al artículo tercero, relativo a los Fines, constante en dicho 

Estatuto, tiene como objetivos primordiales los de coordinar, gestionar y llevar 

adelante el proceso de estudios técnicos y económicos, elaborar bases, convocar, 

seleccionar, adjudicar, contratar y fiscalizar la operación de los Centros de Revisión y 

Control Vehicular en el Distrito, de acuerdo con el Convenio de Cooperación suscrito 

el 6 de diciembre de 2000 entre el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte 

Terrestres y este Municipio. 

 

3.02. - El Directorio de la Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular, en 

sesión llevada a cabo el martes 7 de mayo de 2002, resolvió realizar la contratación de 

los Centros de Revisión y Control Vehicular, mediante una invitación a las compañías 

y a los consorcios nacionales e internacionales relacionados con la actividad.   En tal 

sentido, nombró al Comité de Contrataciones para este efecto y le confirió las facultades 

necesarias para encaminar el referido proceso.  

 

3.03. - Luego del análisis y estudios previos, la Corporación Centros de Revisión y 

Control Vehicular, elaboró las Bases del Concurso o Términos de Referencia, para 

someter a concurso público la inversión privada y la prestación de servicio de revisión 

vehicular a las empresas privadas o consorcios que presten las mejores condiciones para 

llevarlo adelante. 

 

3.04. - También conforme a lo resuelto por el Directorio de la Corporación Centros de 

Revisión y Control Vehicular, en la misma sesión del 7 de mayo de 2002, se publicó en 

dos diarios de amplia circulación nacional, la Invitación a Concurso, el 19 de mayo de 

2002. Además, se realizó un amplio programa de invitación a empresas especializadas, 

a las que se notificó también por otros medios la realización de esta contratación. 

 

3.05. - En sesión del Directorio de la Corporación del 22 de julio de 2002, previo informe 

del Comité de Contrataciones de fecha 19 de junio de 2002, se resolvió la adjudicación 

al Consorcio ITLS, por ser ésta la que mejores condiciones ofreció a la Corporación para 

la realización del proceso de Revisión Técnica Vehicular, a partir del año 2003.  
 

3.06. - La contratante es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro que se rige 

por las normas previstas en el Título XXIX, libro I del Código Civil. 
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3.07. - El consorcio contratista está legalmente facultado para la suscripción de este instrumento 

y tiene además el respaldo legal, financiero y técnico de las compañías que lo conforman. 

 

Cláusula Cuarta. - OBJETO DEL CONTRATO: 

 

4.01. - INVERSIÓN PRIVADA. - El contratista adjudicada, se compromete para con 

la contratante a realizar la inversión privada, entendiéndose como tal, al valor 

económico que destine de cuenta propia el contratista, para cumplir con el diseño, 

construcción, equipamiento y  funcionamiento  de  los  Centros  de  Revisión  y  

Control  Vehicular,  por la suma de dos millones trescientos cuarenta y ocho mil 

trescientos cincuenta y tres dólares con ochenta y dos centavos (US$ 2’348.353,82), 

valor que incluye el impuesto al valor agregado (IVA), sin el cual es igual a la cantidad 

de dos millones noventa y cuatro mil quinientos noventa y cinco con cuarenta y ocho 

centavos (US$ 2’094.595,48), de conformidad con la propuesta aceptada por la 

contratante de acuerdo a las siguientes etapas: Diseño, construcción, equipamiento, y 

pruebas de funcionamiento. 

 

4.02. - Corresponde al contratista proporcionar el financiamiento íntegro para el 

funcionamiento y operación de los Centros de Revisión y Control Vehicular, la dirección 

técnica, proveer la mano de obra, el equipo y la maquinaria requeridos y los materiales 

necesarios; y en general, todo lo necesario para ejecutar debidamente la revisión 

vehicular, dentro de los plazos y en la forma previstos en las Bases y aceptados por el 

contratista, a entera satisfacción de la entidad contratante. 

 

4.03. - Queda expresamente establecido que constituye obligación del contratante 

ejecutar todos los trabajos detallados en las Bases y en la oferta seleccionada, 

entendiéndose que su enumeración no es limitante y el alcance abarca cualquier obra o 

servicio que conste en los documentos contractuales. 

 

4.04. - PLAZOS PARA LA INVERSIÓN. - La etapa de inversión privada se 

contabilizará desde la fecha de la firma de este contrato y finalizará con la última 

prueba de funcionamiento de los Centros de Revisión y Control Vehicular, de 

acuerdo a los siguientes plazos: Plazo máximo para inicio de periodo de 

funcionamiento integral de los Centros, para mediciones gratuitas de prueba: 

lunes tres de febrero del dos mil tres (hasta el dos de marzo del dos mil tres). - 

Plazo máximo para funcionamiento integral de los Centros, e inicio de operación 

oficial: lunes tres de marzo del dos mil tres. 

 

4.05. - GARANTÍAS PARA LA INVERSIÓN PRIVADA. - A la firma del 

presente contrato, la contratista entregará en calidad de Garantía una (Póliza de 

Seguro o Certificación Bancaria) a favor de la contratante, por el valor de 

doscientos nueve mil cuatrocientos cincuenta y nueve dólares con cincuenta y 
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cuatro centavos, (US$ 209,459.54) equivalente al diez por ciento (10%) del valor 

total de la inversión inicial ofertada, la misma  que se mantendrá vigente por 

cuenta de la contratista, hasta la terminación total de la etapa de inversión privada; 

esto es, hasta el lunes tres de marzo de dos mil tres, fecha en la cual los Centros 

de Revisión y Control Vehicular deberán estar funcionando a satisfacción de la 

contratante. - En el caso de que existiera retraso justificado en el inicio de las 

actividades, por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobado esta 

garantía deberá ser prorrogada hasta una nueva fecha acordada entre las partes. - 

Dicha garantía será devuelta a la contratista una vez cumplido este requisito. - En 

el caso de retrasos imputable al contratista en el inicio de las actividades, esta 

garantía será inmediatamente ejecutada, y el contratista deberá extender una 

nueva garantía por el mismo valor, hasta un nuevo plazo acordado entre las 

partes. - En caso de incumplimiento, la contratante hará efectiva la garantía de 

cumplimiento de inversión privada no en su totalidad sino de manera 

proporcional entre la inversión realizada y el citado incumplimiento. 
 

4.06. - GARANTÍA POR EL CUMPLIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO, 

ADECUACIONES Y ADICIONALES. - Para garantizar el debido 

cumplimiento en el cronograma de equipamiento, adecuaciones y adicionales de 

los tres Centros de Revisión y Control Vehicular, la contratista entrega a la 

contratante, a la firma de este contrato, una garantía de las señaladas 

anteriormente, por el monto de veinte y seis mil novecientos cincuenta y seis 

dólares con dieciséis centavos (US$ 26,956.16), equivalente al cinco por ciento 

(5%) del monto estimado de los equipos instalados en los tres Centros de 

Revisión y Control Vehicular. - La misma será devuelta una vez que los equipos, 

las adecuaciones y todos los adicionales se encuentran instalados y funcionando, 

de acuerdo al plazo fijado en el cronograma. - En caso de incumplimiento, la 

contratante hará efectiva la garantía de cumplimiento de inversión privada no es 

su totalidad sino de manera proporcional entre la inversión realizada y el citado 

incumplimiento 
 

4.07. - PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DEL CONTRATISTA. - El 

Consorcio contratista, que haya cumplido con la inversión privada, se compromete a 

brindar el servicio de Revisión Técnica Vehicular, a través de sus Centros de Revisión 

y Control Vehicular, entendiéndose como tal, aquella explotación del servicio de 

revisión técnica por parte del contratista, con facultad de cobrar las tarifas definidas por 

la contratante y en las condiciones especiales de este instrumento. En consideración a 

esto, el contratista se compromete para con la contratante a iniciar la prestación del 

servicio y funcionamiento oficial de los Centros de Revisión y Control Vehicular el día 

lunes 03 de marzo del 2003. 
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4.08. - TARIFAS A LAS QUE SE SUJETARÁ EL CONTRATISTA. - Por la 

prestación completa del servicio de Revisión Vehicular, la contratante, previo 

un estudio que incluyó el análisis de parámetros técnicos y económicos 

internacionalmente conocidos, determinó tarifas por el servicio y autoriza 

expresamente al contratista el cobro del servicio de revisión. Por su parte, el 

contratista declara que está de acuerdo y se somete al régimen tarifario 

siguiente: 

 

VEHÍCULOS TARIFA CONTRATISTA 
PRECIO USUARIO (incluye tasas e 

impuestos de Ley) 

LIVIANOS 13,68 18,95 

LIVIANOS USO  

8,66 13,00 
INTENSIVO EXCEPTO TAXIS (+ ) 

PESADOS DE CARGA 23,61 29,74 

BUSES DE USO INTENSIVO ( *) 19,40 25,03 

MOTOCICLETAS  ESPECIALES 6,30 11,35 

TAXIS ( * ) 8,66 13,00 

 (+)       Requieren habilitación operacional de la EMSAT 

 

Por otro lado, el cuadro de costos de las cuatro revisiones vehiculares deberá 

ser el siguiente: 

 

TIPO DE VEHÍCULO REVISION 

COSTO POR 1° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

COSTO POR 2° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

COSTO POR 3° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

COSTO POR 4° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

LIVIANOS 
Obligatoria-

anual 
18.95 0.00 9.48 9.48 

PESADOS DE CARGA 
Obligatoria- 

semestral 
29.74 0.00 14.87 14.87 
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MOTOCICLETAS Y 

ESPECIALES 

Obligatoria-

anual 
11.35 0.00 5.68 5.68 

LIVIANOS USO 

INTENSIVO EXCEPTO 

TAXIS 

Obligatoria- 

semestral 
13.00 0.00 6.50 6.50 

BUSES DE USO 

lNTENSIVO  

Obligatoria- 

semestral 
25.30 0.00 12.52 12.52 

TAXIS 
Obligatoria- 

semestral 
13.00 0.00 6.50 6.50 

 

El siguiente es el cuadro relativo a la distribución entre los diversos 

beneficiarios de los valores de la Revisión Técnica Vehicular, de acuerdo a los 

costos de ésta: 

 

  

COSTO  POR 1° 

REVISIONES 

(INCL IVA) 

IVA CONTRATISTA CORPORACIÓN BANCO 

LIVIANOS 18.95 1.98 13.68 2.80 0.50 

PESADOS DE CARGA 29,74 3.13 23.61 2.50 0.50 

MOTOCICLETAS Y 

ESPECIALES 
11.35 1.16 6.30 3.39 0.50 

LIVIANOS USO 

INTENSIVO EXCEPTO 

TAXIS 

13.00 1.34 8.66 2.50 0.50 
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BUSES DE USO 

lNTENSIVO  
25.03 2.63 19.40 2 .50 0. 50 

TAXIS 13.00 1.34 8.66 2 .50 0.50 

SANCIÓN EN CONTROL 

ALEATORIO EN LA VÍA 

PÚBLICA  

5.50 0.54 1.96 2.50 0.50 

 

 

  

COSTO  POR 3° y       

4° REVISIONES 

(INCL IVA) 

IVA CONTRATISTA CORPORACIÓN BANCO 

LIVIANOS 9.48 0.96 6.62 1.40 0.50 

PESADOS DE CARGA 14.87 1.54 11.58 1.25 0.50 

MOTOCICLETAS Y 

ESPECIALES 
5.68 0.55 2.94 1.69 0.50 

LIVIANOS USO 

INTENSIVO EXCEPTO 

TAXIS 

6.50 0.64 4.11 1.25 0.50 

BUSES DE USO 

lNTENSIVO  
12.52 1.29 9.48 1.25 0.50 

TAXIS 6.50 0.64 4.11 1.25 0.50 
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SANCIÓN EN CONTROL 

ALEATORIO EN LA VÍA 

PÚBLICA  

5.50 0.54 1.96 2.50 0.50 

 

Todos los valores son expresados en dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. El costo de la transacción bancaria por concepto de la 

recaudación del valor de la Revisión Técnica Vehicular se halla incluido en 

la tarifa. No obstante, si dicho pago se realizare por ventanilla de la compañía 

contratada para el efecto, tendrá un costo adicional de diez centavos de dólar 

(US$ 0,10) por cada transacción tal costo deberá ser asumido por los 

contratistas. Los presentes cuadros tarifarios, que reforman a los constantes 

en el contrato inicial, reflejan valores diversos a los originales, debido a que 

se han tenido que realizar ajustes por diversos motivos, como los pedidos y las 

negociaciones realizadas con diversos gremios de la transportación; la 

solicitud  de  la  Empresa  Metropolitana   de  Servicios  y Administración del 

Transporte (EMSAT )para que se asuma y se efectúe en los Centros de 

Revisión y Control Vehicular, el control y la revisión a los vehículos de uso 

público que antes aquélla había venido realizando, y   finalmente para 

salvaguardar el interés mayoritario de los ciudadanos. 
 

4.09. - PLAZOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN 

VEHICULAR. - La etapa de prestación de servicio de revisión, o funcionamiento de 

los Centros de Revisión y Control Vehicular a cargo del contratista, empezará 

improrrogablemente el día lunes 03 de marzo del 2003, por el lapso de diez (10) años, 

plazo que coincide con el período de matriculación vehicular. Este plazo se podrá 

renovar por cinco (5) años más, siempre que se cumplan las condiciones de reinversión 

y otras requeridas por la contratante, previstas en la cláusula de reinversión y otras. 

 

4.10. - CONDICIONES ESPECIALES DE LA REINVERSIÓN 

CONTRACTUAL. -  Dentro de los dos (2) primeros años del funcionamiento de los 

Centros de Revisión y Control Vehicular, el contratista está obligado a reinvertir en el 

proyecto, como mínimo un monto equivalente al uno (1%) por ciento del valor total 

de la inversión inicial, conforme a un plan acordado con la Corporación, al menos seis 

(6) meses antes de la fecha prevista para la reinversión.  

 
Además, hasta el cumplimiento del quinto (5to) año de funcionamiento y operación, el 

contratista se obliga a reinvertir en el proyecto, un mínimo adicional, equivalente al diez por 

ciento (10%) del valor de la inversión inicial. De este valor, al menos el setenta por ciento (70%) 

deberá estar comprendido en mejoras, concepto dentro del cual deberá dedicarse la mitad, es 
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decir el cincuenta por ciento (50%) para la construcción e instalación de nuevas líneas de 

revisión; y, el cincuenta por ciento (50%) restante para la actualización y mejora de las líneas de 

revisión ya existentes; y, la adquisición, actualización o mejora de sistemas y equipos 

informáticos.  

 

El treinta por ciento (30%) restante del monto total de la reinversión se destinará para el 

reacondicionamiento, refacciones y mejoramiento general de los Centros y su entorno.   

 

Si el contratista opta por una renovación contractual por cinco (5) años más, deberá 

realizar, antes de cumplir el noveno (9no) año de funcionamiento y operación, 

reinversiones adicionales de mínimo el veinte por ciento (20%) del monto de la inversión 

inicial. Este monto deberá ser destinado y utilizado en forma exactamente igual a la que 

se explica en el párrafo anterior. 

 

La prórroga contractual a quince (15) años se considerará solo como el resultado del 

acuerdo con la Corporación. El contratista se compromete a realizar una reinversión 

adicional en el duodécimo año (12º) año de los quince (15) que tendría el contrato 

ampliado, por un monto adicional del veinte por ciento (20%) de la inversión inicial y 

se lo destinará y utilizará como se explica en los párrafos anteriores. 

 

Al finalizar el contrato, los bienes pasarán a ser propiedad de la Corporación, con 

excepción de los bienes raíces sobre los que se asientan los Centros de Revisión y 

Control Vehicular, tal como se explica en los numerales 17.06 y 19.01 de este contrato. 

 

4.11. - GARANTÍAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. - Para velar por 

el cumplimiento contractual de las reinversiones, seis (6) meses antes del vencimiento 

del plazo fijado para cada una de ellas, el contratista presentará una garantía de las 

previstas para este efecto, por el monto del cien por cien (100%) de las obras de 

reinversión de cada etapa, en las cantidades y plazos establecidos en el contrato.    

 

Dichas garantías deberán estar vigentes hasta que la Corporación reciba a entera 

satisfacción las reinversiones efectuadas por el contratista.  

Todas las garantías deberán ser incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato, 

sin cláusula de trámite administrativo previo, bastando para su ejecución, el 

requerimiento de la entidad contratante beneficiaria de la garantía.  
  

 

Cláusula Quinta. - DELEGACIÓN A FAVOR DE LA CONTRATISTA: 

 

5.01.- La contratante, en virtud de las disposiciones legales que le facultan para el efecto, delega 

expresamente a la contratista, la atribución para que preste el servicio de Revisión Técnica 

Vehicular en la jurisdicción del Distrito Metropolitano de Quito, sujeto a las disposiciones 

contractuales, a los Términos de Referencia y a los estudios técnicos que la contratante mantiene. 

 

Por su parte la contratista, señala su conformidad con esta delegación y la acepta. 
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Cláusula Sexta. - OBLIGACIÓN DE LA CONTRATISTA DE ENTREGAR BIENES Y 

EQUIPOS A FAVOR DE LA CONTRATANTE: 

 

6.01. - De conformidad con los requerimientos de la contratante, a fin de 

satisfacer las necesidades operacionales de fiscalización y control de los Centros 

de Revisión y Control Vehicular, la contratista entregará una vez cada cinco (5) 

años, a favor de la Centros de Revisión y Control Vehicular, los bienes que a 

continuación se detallan, los mismos que no podrán ser enajenados y se 

destinarán para las tareas especificadas de La corporación, en las operaciones de 

fiscalización y control de los Centros de  Revisión y Control Vehicular. - En este 

sentido máximo hasta el primer día hábil de diciembre de dos mil dos, la 

contratista hará entrega de los siguientes bienes: Uno) Una    camioneta doble 

cabina, nueva, de al menos dos mil centímetros cúbicos; destinada al control y 

fiscalización del sistema. - Dos) Un analizador combinado de gases, que cumpla 

con las características técnicas mínimas detalladas por La corporación. - Tres) 

Una computadora portátil (lap-top) y una impresora, compatibles con el 

analizador, según las características definidas por la Corporación. - Se aclara que 

esta entrega no implica en modo alguno la extinción de ninguna otra de las 

obligaciones de la contratista. - Estos bienes quedarán en propiedad de la 

contratante en todos los casos, sin perjuicio de las donaciones que con la 

periodicidad indicada deben hacerse. - La demora de la contratista será 

sancionada con una multa diaria de quinientos dólares (US$ 500.00) 
 

 

Cláusula Séptima. -  PROTECCION AMBIENTAL: 

 

7.01. - El contratista se obliga expresamente, conforme lo establece la Ley de Gestión Ambiental 

y las Ordenanzas vigentes en el Distrito Metropolitano de Quito, a elaborar, mantener y 

actualizar periódicamente cada año un Plan de Manejo Ambiental, relativo al funcionamiento y 

operación de los Centros de Revisión y Control Vehicular, que prevea, controle y mitigue los 

impactos ambientales que con motivo de la operación de los Centros se pudieran ocasionar. 

 

El referido Plan será puesto en conocimiento de la Corporación antes de presentarlo a las 

autoridades locales y nacionales competentes y el contratista se obliga a incluir todo lo que la 

contratante considere necesario. 

 

Además, de manera general, el Consorcio asume las obligaciones legal y ética de cumplir 

escrupulosamente todas las normas ambientales y sanitarias vigentes, de tal manera que su 

operación tenga los menores impactos ambientales posibles y que las soluciones que se articulen 

incluyan activamente a la Corporación y a la comunidad. 

Igualmente, deberá cumplir con todas las obligaciones que se anotan en las Bases, en 

especial aquellas constantes bajo el apartado “Otros aspectos”. 
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Cláusula Octava. - INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS: 

 

8.01. - Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, en el contexto del 

mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de los contratantes. En todo caso su 

interpretación sigue las siguientes normas: 

  

Cuando los términos se hallan definidos en las leyes ecuatorianas, se estará a tal definición.  

 

Si no están definidos en las leyes ecuatorianas se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido 

literal y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes.  

 

En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV del 

Código Civil, De la Interpretación de los Contratos. 

 

8.02. - De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, 

prevalecerán las normas del contrato. De existir contradicciones entre los 

documentos del contrato, serán las partes las que busquen una conciliación; de no 

haber dicho acuerdo, será la contratante la que determine la prevalecía de un 

texto, de conformidad con el objeto contractual. 
 

8.03. - La interpretación de términos técnicos se sujetará al documento de las bases denominado 

NOMENCLATURA. De existir términos que no se encuentren en el referido instrumento, se 

estará a la definición de los técnicos de la contratante. 

 

Cláusula Novena. -  PLAZO: 

 

9.01. - El presente contrato tendrá vigencia hasta el 28 de febrero del 2013 y podrá ser 

renovado por cinco años más, si se produjere un acuerdo de las partes y una vez 

cumplidas las condiciones y reinversiones que se especifican en este contrato. 
 

Cláusula Décima. - FORMAS DE RECAUDACIÓN DE LOS VALORES Y DE PAGO: 

 

10.01. - Antes de la operación de los Centros, se deberá constituir un fideicomiso entre 

todos los beneficiarios de la recaudación que genere esta actividad, y que son: la 

Corporación, el contratista y el Servicio de Rentas Internas (SRI) como ente público 

competente para la recaudación de tributos, en este caso, el IVA.   El contrato 

respectivo determinará todos los detalles relativos a las obligaciones de los 

fideicomitentes. 

 

10.02. - El detalle de la forma y periodicidad de los pagos constará en el contrato de 

fideicomiso que para el efecto deberá suscribirse. 

 

10.03. - La tasa acordada por la prestación del servicio de Revisión Técnica Vehicular, 

constituirá la única compensación por todos los costos, inclusive cualquier impuesto, 

derecho, tasa o contribución que tuviere que ser satisfecha por el Consorcio, y que 
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estuviere en vigencia a la suscripción de este instrumento.  Un eventual incremento de 

alícuotas o la incidencia de nuevos tributos deberá ser reconocido al contratista. 
 

Cláusula Décimo Primera. - CALIDAD DE SERVICIOS: 

 

11.01. - El contratista se obliga para con la contratante a prestar servicios de calidad, con 

los mejores estándares en la atención al público, y de conformidad con las normas 

técnicas internacionales al respecto.  
  

Cláusula Décimo Segunda. - PRORROGAS DE PLAZO: 

 

12.01. - La contratante prorrogará el plazo total o los plazos parciales, solo en los 

siguientes casos, y siempre que el contratista así lo solicite, por escrito, justificando los 

fundamentos de la solicitud, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de producido 

el hecho que motiva la solicitud: 

1) Por causa de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la contratante; 

y, 

2) Por suspensiones ordenadas por la contratante y que no se deban a causas 

imputables al contratista. 

 

12.02. - Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la 

autorización de la contratante y la elaboración de un nuevo cronograma, suscrito por las 

partes. 
 

En caso de no mediar la notificación del contratista dentro del término establecido en el primer 

párrafo, no se le concederán la o las prórrogas de plazo que alegue, sin haber cumplido con dicha 

formalidad. 

 

Cláusula Décimo Tercera. - MULTAS Y SANCIONES: 

 

13.01. - Por el retraso no justificado ni calificado por la Corporación en la 

completa terminación y funcionamiento de los Centros de Revisión y Control 

Vehicular, dentro de los plazos previstos en las Bases, se aplicará una multa a 

favor de la Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular por la suma de 

quinientos dólares (US$ 500.00) diarios. 
 

13.02. - Además, la contratante sancionará al contratista con una multa de quinientos 

dólares (US $ 500) diarios por cada una de las siguientes razones: 

1) Si el contratista no dispone del personal técnico o de operaciones necesario, o si 

los equipos no se encontraren disponibles y operando plenamente calibrados, o 

por el retiro de los mismos, de acuerdo a los compromisos contractuales. 
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2) Si el contratista no acatare las órdenes motivadas de supervisión 

emanadas de la contratante durante el tiempo que dure este 

incumplimiento. 

3) Si el contratista obstaculizare los trabajos de supervisión de la contratante. 

4) Si se llegare a determinar que el tiempo de revisión y control de los vehículos 

demorare el triple del tiempo estimado en la oferta. 

5) Si el contratista suspendiere unilateralmente el servicio de manera injustificada 

en los Centros de Revisión y Control Vehicular. 

6) Si el contratista fuere negligente en la conservación y buen mantenimiento de los 

equipos y obras de los Centros de Revisión y Control Vehicular. 

 

 

13.03. - Si el valor de las multas excede del 5% del monto total de la Inversión Privada 

ofertada, la contratante podrá requerir al contratista judicialmente su cumplimiento. Si 

el contratista no cumple o no justifica su incumplimiento, la contratante podrá declarar 

de inmediato la terminación unilateral y anticipada del contrato, sin que haya lugar a 

indemnización alguna.  

Las multas impuestas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto y serán 

canceladas directamente por el contratista a la Corporación. 

 

13.04. - Los valores de las multas impuestas por la Corporación deberán ser cancelados 

por el contratista dentro de los diez días calendario siguientes a la fecha de su emisión; 

en caso contrario se ejecutarán las garantías correspondientes. 
 

Cláusula Décimo Cuarta. - VALOR DEL CONTRATO: 

 

14.01. - Para efectos fiscales y legales, el valor del presente contrato llega a la suma de 

dos millones noventa y cuatro mil quinientos noventa y cinco dólares con cuarenta y 

ocho centavos (US$ 2.094.595,48), considerada como la inversión inicial necesaria para 

la prestación del servicio, construcción y adecuación de los Centros de Revisión y 

Control Vehicular, suministro de equipos y más actividades conexas. 
 

Cláusula Décimo Quinta- DEL REAJUSTE DE TARIFAS: 

 

15.01. - El valor establecido por el sistema tarifario para la prestación de servicio de 

revisión vehicular, regirá para todo el año dos mil tres (2003).   

 

Para efectos de su modificación en años posteriores, se utilizará como parámetro el 

Índice de Precios al Consumidor (IPC), expedido oficialmente por el Estado. 

   

La determinación de las tarifas para el año 2004 se hará de la siguiente manera:  
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a. -  Si el IPC aumentare, durante el año anterior, es decir durante el dos mil tres (2003), 

en un diez por ciento (10%) o más, las tarifas que regirán en el dos mil cuatro (2004) 

aumentarán en el mismo porcentaje.   

b. - Si el aumento del IPC durante el año dos mil tres (2003) fuere igual o menor a diez 

por ciento (10%), las tarifas en el año dos mil cuatro (2004) serán iguales a las vigentes 

durante el año dos mil tres (2003). 

 

A partir del año dos mil cinco (2005), las tarifas serán modificadas anualmente en el 

mismo porcentaje en que se altere el IPC, durante el año inmediato anterior. 

 

Si el contratista alterare las tarifas de manera ajena a lo previsto en este contrato y en las 

Bases, se configurará la causal para la terminación unilateral del contrato por parte de la 

Corporación, sin que haya lugar a indemnización alguna. 

 

Ningún otro medio de cambio de tarifas podrá ser invocado por el contratista. 
 

Cláusula Décimo Sexta. - SUBCONTRATACIÓN: 

 

16.01. - El contratista no podrá ceder, asignar ni transferir en forma alguna ni todo ni 

parte de este contrato; pero sí podrá contratar con terceros, parcial o totalmente ciertas 

actividades u obras que sean necesarias para la ejecución del presente contrato.  Para 

esto, deberá notificar por escrito a la Corporación. 

 

16.02. - El contratista podrá sustituir a los subcontratistas cuando lo creyera conveniente 

o por pedido de la Corporación. 

 

16.03. - El contratista será el único responsable ante la contratante por los actos u 

omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleados 

por éstos. 

 

16.04. - Nada de lo expresado en los contratos entre el contratista y sus subcontratistas, 

podrá crear relación alguna de éstos con la Corporación. 

 

16.05. - El contratista se compromete a mantener indemne en todos los casos a la 

Corporación por sus obligaciones frente a los terceros que subcontrate.    
 

Cláusula Décimo Séptima. - OTRAS OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA: 

 

17.01. - A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato, el contratista 

está obligada a cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto 

del contrato y pueda ser exigible por constar en cualquier documento de él o en norma 

legal específicamente aplicable al mismo. 

 

17.02. - El contratista se obliga para con la contratante a ejecutar la Revisión Técnica 

Vehicular de acuerdo a lo descrito en las Bases y en su Oferta, en forma regular, 
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continua, eficiente e ininterrumpida, realizando para ello todas las acciones necesarias y 

velando permanentemente por el interés de la Ciudad y los usuarios; por lo tanto, la 

Revisión Técnica Vehicular será de responsabilidad exclusiva del contratista por el 

tiempo que dure este contrato. 

 

17.03. - Corresponde al contratista proporcionar las instalaciones, equipos, mano de 

obra, materiales y operación, así como todos los demás elementos de todo orden que 

fueren necesarios para cumplir con el objeto de este contrato. La Corporación no será 

responsable en modo alguno de las obligaciones laborales, patronales, tributarias ni de 

ninguna otra especie que fuere adquirida por el contratista en virtud de este contrato. 

 

17.04. - Los bienes y derechos que adquiera la contratista a cualquier título y que 

queden afectados directamente al objeto materia de este contrato, no podrán ser 

enajenados, excepto en caso que fuere para reponerlos por otro u otros de 

características iguales o superiores. 
 

17.05. - El contratista responderá por los daños de cualquier naturaleza que, con motivo 

de la ejecución de este contrato se ocasionaren a los usuarios o a terceros, a menos que 

sean exclusivamente imputables a las medidas impuestas por el Estado, la Corporación 

u otra autoridad competente.  Para este efecto, deberá contratar un seguro, a su costo. 

 

17.06. - Extinguido el contrato, el contratista entregará a la Corporación, sin costo, 

gravamen o indemnización alguna, y previo inventario, todos los Centros de Revisión 

Vehicular, incluyendo todas las instalaciones y equipos, en perfecto estado de 

funcionamiento y con el nivel de servicios previstos en este contrato, sin que se hallen 

incluidos los bienes inmuebles en los que cuales funcionen los Centros, de acuerdo con 

las normas del Código Civil. 

 

17.07. - El financiamiento total del proyecto descrito en las Bases, incluidos todos los 

costos de adquisición de equipos, construcciones, adecuaciones y más expensas que el 

contratista tuviere que efectuar, serán a su costa. 

 

17.08. - El diseño definitivo de cada Centro de Revisión Vehicular, que deberá estar de 

acuerdo a lo indicado en las Bases, descrito en la Oferta y aceptado por la Corporación. 

 

17.09. - Los trabajos de mantenimiento tanto de los Centros de Revisión y Control 

Vehicular, como de todos sus equipos, accesorios y más bienes necesarios para cumplir 

con el servicio en los términos acordados por las partes. 

 

17.10. - Suscribir el contrato de fideicomiso que a propuesta de la Corporación se 

acuerde entre los fideicomitentes. 
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17.11. - Las demás sanciones que consten en las normas jurídicas, particularmente en 

las leyes y reglamentos que sobre los temas de tránsito y Revisión Técnica Vehicular 

se expidieren. 
17.12. - Cancelar el cincuenta por ciento (50%) del software necesario para el funcionamiento 

del sistema informático de la Corporación, por un monto aproximado de doce mil dólares, más 

impuestos de ley. 

17.13. - No realizar ni permitir que se realicen dentro de los Centros de Revisión 

y Control Vehicular, ni   impulsar en    sus    áreas    externas   más cercanas 

ninguna actividad relacionada a la Revisión Técnica Vehicular 
 

 

17.14. - No utilizar ni imprimir por su cuenta ningún material ajeno o diverso a aquél 

que como papel membretado o adhesivo le sea entregado por la contratante a fin de que 

sea la constancia de la aprobación o el rechazo de la Revisión Técnica que se dictamine 

sobre los vehículos. 

 

17.15. - Reportar en la forma y en los plazos que la Corporación le señale, acerca del 

uso de los certificados, adhesivos y más materiales que demuestren la Revisión Técnica 

Vehicular. 

 

17.16. - Colaborar con la contratante y otras entidades en la realización de operativos de 

control y verificación en los Centros de Revisión y Control Vehicular. 
   

Cláusula Décimo Octava. - OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: 

 

Son obligaciones de la contratante, aparte de las establecidas en las cláusulas de este 

contrato y sus anexos, las siguientes: 

 

18.01. - Cumplir con sus obligaciones establecidas en el contrato y en los documentos 

del mismo, en forma ágil y oportuna. 

 

18.02. - La Corporación como tal y ésta en coordinación con las entidades que son 

parte de su Directorio, desarrollarán acciones para: 

a. - Apoyar al contratista en la solución de las situaciones que se provoquen 

por reclamos sociales y los problemas adicionales que por éstos se originen. 

b. - Realizar operativos de control a fin de que se cumplan las normas vigentes 

sobre la revisión y la matriculación vehiculares. 

c. - Solicitar la designación de agentes de la Policía Nacional que fueren 

necesarios para llevar a cabo operativos de control y verificación en la vía 

pública y en las instalaciones de los Centros de Revisión y Control Vehicular, 

si fuere necesario. 
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d. - Interponer sus buenos oficios, previo pedido del contratista y aceptación 

de la contratante, ante las autoridades públicas competentes para solucionar 

eventuales conflictos derivados de la ejecución de este contrato. 

e. - Coadyuvar dentro de sus posibilidades en la difusión del servicio de 

Revisión Técnica Vehicular.  

 

18.03. - Proporcionar al contratista los documentos que fueren del caso; realizar las 

gestiones que le corresponda efectuar a la Corporación, ante los distintos organismos 

públicos, en forma ágil y oportuna. 

 

18.04. - Designar los funcionarios que forman parte de la representación de la 

contratante, tanto para la supervisión como en las distintas comisiones necesarias para 

la plena ejecución del contrato, en forma oportuna. 

 

18.05. - Garantizar al contratista la exclusividad en la explotación del servicio en los 

Centros que le fueren adjudicados.  Por consiguiente, bajo ningún concepto, ninguna 

otra persona natural o jurídica ni consorcio podrá prestar el servicio de Revisión 

Técnica Vehicular, derecho que corresponde exclusivamente a los dos (2) consorcios 

adjudicados por la Corporación.  

 

18.06. - No intervenir en la administración de la operación del contratista, salvo en los 

casos estipulados en la Ley o en el contrato. 

 

18.07. -  Cobrar las respectivas multas de conformidad con el esquema acordado en el 

contrato y aplicar, en general, las sanciones previstas, respetando en todo caso el 

derecho de defensa del contratista. 

 

18.08. - Realizar el proceso para contratar el fideicomiso del que se habla en este 

instrumento y suscribirlo. 

 

18.09. - Entregar al contratista los documentos, certificados y adhesivos necesarios, 

con la antelación requerida, para el proceso de Revisión Técnica Vehicular. 

 

18.10. - Realizar las gestiones necesarias con otras entidades para que las inspecciones 

y operativos de control en la vía pública, puedan realizarse. 
 

18.11. - Proveer al contratista en forma oportuna y adecuada de los 

Certificados de Revisión y   los Adhesivos de Seguridad que deberán ser 

entregados a los usuarios. 

 

18.12. -  Llevar, a través de su Departamento de Fiscalización, un control 

riguroso y completo sobre los Certificados de Revisión y los Adhesivos de 

Seguridad que sean entregados al contratista. 
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Cláusula Décimo Novena. - ENTREGA FINAL: 

 

19.01. - Al   vencimiento del plazo contractual o de su ampliación si la hubiere 

los bienes en los que se incluyen los equipos y materiales necesarios para realizar 

la revisión vehicular, con excepción de los bienes inmuebles en los que estos 

funcionen serán entregados a favor de la contratante sin costo alguno, libre de 

todo gravamen y con el nivel establecido en las Bases, tomando en cuenta 

únicamente el desgaste natural por el uso donde sea pertinente. 

 

Si los predios en los que funcionen los Centros de Revisión y Control Vehicular 

contuvieren edificaciones ya existentes a la fecha de la firma de este contrato, se 

dejará constancia de ello en la correspondiente acta a suscribirse entre las 

contratantes y la contratista. Dichas edificaciones estarán exentas de ser 

entregadas a la Corporación una vez vencido el plazo del contrato, salvo en el 

caso que la Corporación contratante negociare su continuación en el inmueble sea 

por compra o arriendo.  

 

Antes de vencimiento del plazo contractual la contratista deberá realizar cursos 

al personal de la contratante respecto a las actividades por ellos realizadas con el 

fin de que decida La corporación la forma que más convenga a sus intereses para 

la organización y ejecución de todo el procedimiento de revisión vehicular. 
 

 19.02. - Si durante la verificación y prueba de sus instalaciones equipos y materiales 

se encuentran partes incompletas, defectuosas o no aceptables, la Corporación 

comunicará al contratista tales observaciones a fin de que sean subsanadas. En caso de 

no hacerlas se procederá a ejecutar y efectivizar la garantía constante en el numeral 

4.07 de este contrato, para que la contratante realice estas labores. 

 

19.03. - Todos los gastos adicionales que demande la comprobación, verificación y 

pruebas extras, aún de laboratorio, son de cuenta del contratista. 

 

19.04. - Dicha recepción significará para el contratista, para todos los efectos, el 

cumplimiento cabal de todas sus obligaciones contractuales y le dará derecho a la 

devolución inmediata de las garantías.  

 

El Acta de Recepción, deberá ser firmada por las partes, dentro de los tres días hábiles 

siguientes a la terminación del proceso de recepción. 

 

Los funcionarios que suscriban las actas de entrega recepción serán responsables sobre 

los datos que en ellas consignen. 
 

Cláusula Vigésima. - RECEPCION DE LOS BIENES: 
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20.01. - En la Inversión Privada. - La recepción de los Centros y los bienes necesarios 

para su funcionamiento, se realizará, a petición del contratista, cuando a juicio de éste 

se hallen cumplidas todas las obligaciones de las etapas de la Inversión privada y de este 

contrato de la manera pactada y así lo notifique a la contratante y solicite tal recepción. 

La recepción se la hará, dentro de los cinco días siguientes a la notificación y solicitud 

del contratista. Dentro de este plazo la entidad contratante podrá negarse a realizar la 

recepción fundamentando debida y documentadamente su negativa. De no haber 

pronunciamiento ni haberse iniciado la recepción, el contratista podrá acudir ante un 

Juez solicitando se notifique a la entidad contratante que ha operado la recepción 

presunta. 

 

20.02. - Si durante la verificación y prueba de los equipos técnicos de los Centros de 

Revisión y Control Vehicular se encontrara bienes o partes incompletas, defectuosas o 

no aceptables, se comunicará al contratista tales observaciones, las mismas que deberán 

estar técnicamente justificadas, a fin de que sean subsanadas. Realizado esto, el 

contratista solicitará una nueva verificación. Si terminadas las pruebas y verificaciones 

del caso, se considera que el estado de los bienes es satisfactorio, se procederá a elaborar 

el documento pertinente por parte de la contratante. 

 

De igual forma para la recepción de las etapas de la inversión privada, como diseño, 

construcción, equipamiento y pruebas de funcionamiento, se tomará en cuenta los pagos 

efectuados, amortizaciones de la inversión, multas y demás rubros a juicio de la 

contratante. El Acta deberá ser firmada, de inmediato por los funcionarios competentes 

y constituirá instrumento justificativo para las partes. 
 

Cláusula Vigésimo Primera. - TERMINACION DEL CONTRATO: 

 

21.01. - Acorde con la legislación vigente en el Ecuador, este contrato terminará:  

1) Por conclusión de las obligaciones contractuales.  

2) Por mutuo acuerdo de las partes.  

3) Por vencimiento del plazo. 

4) Por decisión de la contratante en caso de incumplimiento del contratista.  

5) Por sentencia ejecutoriada que declare la resolución o la nulidad del contrato. 

6) Por disolución del contratista, que no se origine en decisión voluntaria de los 

órganos competentes de la sociedad.  

7) Por los motivos previstos en este contrato. 

 

En definitiva, el contrato termina por el cumplimiento total de las obligaciones 

contractuales o en forma anticipada por causas imputables a las partes o por mutuo 
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acuerdo. El trámite de terminación del contrato, por las causas antes señaladas, se regirá 

de acuerdo con lo establecido en la Ley de Mediación y Arbitraje y en el Código Civil. 

 

21.02. - Causas por las que la contratante puede declarar la terminación del contrato: 

1) Por incumplimiento del contratista. 

2) Por quiebra del contratista. 

3) Si las multas superaren el monto de la garantía de Fiel Cumplimiento del 

Contrato. 

4) Por haberse celebrado el contrato, contra expresa prohibición legal, en los casos 

atribuibles al contratista sobre parentesco con los miembros de la Corporación 

contratante. 

5) Si el contratista cediera total o parcialmente la ejecución del Contrato o si 

subcontratare alguna parte específica del mismo sin autorización de la 

contratante. 

6) Por culpa grave en el cumplimiento de las obligaciones del contratista; es decir, 

cuando éste haya abandonado la prestación del servicio materia de la 

contratación; y, cuando por diversas causas el consorcio haya sido sujeto de 

multas que sumadas lleguen a una cifra no menor del veinte por ciento de los 

ingresos brutos anuales;  

7) Si las multas impuestas por la Corporación al contratista superaren el monto de 

la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato o si el retraso en el plazo de 

inicio de prestación es superior al 25% de lo especificado en la oferta por causas 

imputables al contratista. 

8) Si el contratista no iniciare los trabajos o servicios en un plazo de treinta días 

calendario, contados desde la fecha en que debió hacerlo, de acuerdo con la 

estipulación contractual pertinente. 

9) Si se detectara que el contratista está cobrando tarifas diferentes a las que tiene 

derecho en aplicación al contrato. 

10) Si el contratista se encontrare realizando u obligando a los usuarios a realizar 

actividades no contempladas en el contrato. 

11) Si secuencialmente, en 3 meses seguidos se establece que el porcentaje de los 

trabajos ejecutados de construcción de las estaciones de servicio es menor al 

80% de lo previsto hasta ese período. 

12) Si el contratista no cumpliera reiteradamente las disposiciones del Supervisor, 

especialmente relacionadas con el personal técnico, equipo, maquinaria, 

materiales necesarios para la ejecución de la obra, así como el mantenimiento, 

calibración y eficiencia de los equipos. 
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13) Si el contratista abandonare los trabajos o suspendiere los servicios por más de 

cinco días en el mes sin causa justificada de fuerza mayor o caso fortuito, o si 

reiteradamente existen suspensiones ordenadas por la supervisión debido a 

causas imputables al contratista. 

La entidad contratante notificará al contratista con la decisión de terminar el contrato en 

el plazo de 15 días de producida la causal.  

Las suspensiones que ordenare el contratista, deberán estar apropiadamente justificadas. 

 

14)  Por actos de corrupción o de alteración de datos o información o cualquier otro 

irregular, realizados por el contratista en la ejecución de las actividades 

inherentes al contrato. 

 

 21.03. - Terminación por causas imputables a la contratante. - El contratista podrá 

demandar la resolución del contrato por las siguientes causas imputables a la contratante: 

 

1) Por incumplimiento de las obligaciones contractuales, por más de sesenta días. 

2) Por suspensión de los Centros de Revisión y Control Vehicular de 

administración del contratista, por más de sesenta días, dispuestos por la 

contratante, fuera de los casos contractualmente establecidos, o sin que exista 

caso fortuito o fuerza mayor. 

3) Cuando, pese a existir circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de 

caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, la contratante no 

accediera a dar por terminado de mutuo acuerdo el contrato. 

 

21.04. – SANSIÓN POR CIERRE INJUSTIFICADO.- Si uno o más de los 

Centros fueren cerrados y no brindaren atención al público sin justificación de 

parte de la Corporación, la contratista será multada con la suma equivalente a 

cinco mil dorales (US $ 5,000.00) diarios. 
 

Cláusula Vigésimo Segunda. - CLÁUSULA ARBITRAL SOBRE DIVERGENCIAS Y 

CONTROVERSIAS Y LEGISLACION APLICABLE: 

 

22.01. - De común acuerdo y en forma expresa las partes se comprometen a someter sus 

divergencias a un Centro de Mediación Calificado de la Ciudad de Quito, sin que 

cualquiera de las partes pueda acudir a la justicia común, sin antes haber agotado la 

instancia de mediación. Si dentro de la Mediación no se llegare a un acuerdo, las partes 

expresamente convienen en someterse al proceso de Arbitraje, de conformidad con la 

ley de la materia, publicada en el Registro Oficial No. 145 del 4 de septiembre de 1997. 

 

22.02. - La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana, vigente a la fecha de 

su suscripción. En consecuencia, el contratista renuncia a utilizar la vía diplomática para 

todo reclamo relacionado con este contrato. Si el contratista incumpliere este 
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compromiso, la contratante podrá solicitar la terminación del contrato y hacer efectivas 

las garantías. 
 

Cláusula Vigésimo Tercera. - FISCALIZACIÓN: 

 

23.01. - La fiscalización de este contrato la realizará el representante de la contratante, 

Sus facultades y responsabilidades se hallan determinadas en las Bases y en el 

Instructivo para Supervisión que para el efecto deberá dictar la Corporación, en este 

Contrato y sus documentos anexos. 
 

Cláusula Vigésimo Cuarta. - DIRIMENCIA DE DIVERGENCIAS SOBRE ESTADO DE 

EQUIPOS TÉCNICOS:  

 

En caso de divergencias acerca de la calibración o estado de los equipos necesarios para la 

realización del proceso de Revisión Técnica Vehicular, las partes buscarán solucionarlas de 

mutuo acuerdo. 

De no ser éste posible, se acudirá a la línea de revisión y equipos de propiedad de la 

Dirección Nacional de Tránsito, cuyo funcionamiento se ha previsto en la ciudad de 

Quito. 

Si subsistiera la divergencia, las partes podrán nombrar uno o más peritos nacionales o 

extranjeros y su decisión deberá ser acatada. 
 

Cláusula Vigésimo Quinta. - REPRESENTANTES DE LAS PARTES: 

 

25.01. - La contratante en sus relaciones con el contratista estará representada por el 

Director Ejecutivo. 

 

25.02. - El contratista estará representado por el Gerente General del Consorcio, señor 

Diego Rentería Egas. 

 

25.03. - Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, serán por escrito. 
 

Cláusula Vigésimo Sexta. - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, RETENCIONES Y 

MÁS CARGOS: 

 

26.01. - Es de cuenta del contratista el pago de los gastos notariales y de las copias 

certificadas o simples de las Escrituras donde constan este contrato y los documentos 

que deben ser protocolizados. El número de ejemplares certificados que debe entregar 

el contratista a la contratante es de tres. 

 

26.02. - El pago de los impuestos y todos los restantes gastos a que estuviere sujeto el 

presente instrumento, correrá a cargo del contratista.  
 

Cláusula Vigésimo Séptima. -  INSPECCIONES PARA HABILITACION 

OPERACIONAL 
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27.01. - El contratista expresamente acepta que en los Centros de Revisión y Control 

Vehicular se efectúen las inspecciones ocular y técnica previas al otorgamiento de la 

habilitación operacional, en los términos en que efectúa la Empresa Municipal de 

Servicios y Administración de Transporte (EMSAT).  Dichas inspecciones implican la 

realización de mediciones y verificaciones oculares y técnicas en vehículos de uso 

intensivo, incluidas las normas del “bus tipo”. 

 

La contratante y la EMSAT entregarán al contratista los adhesivos y certificados 

necesarios para certificar este proceso, cuya realización se regirá a las tarifas establecidas 

para los vehículos tanto livianos como pesados de uso intensivo, de la forma descrita en 

el cuadro tarifario que consta en el numeral 4.08 de este contrato.  
 

Cláusula Vigésimo Octava. - DOMICILIO Y PROCEDIMIENTO: 

 

28.01. - Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su 

domicilio en la ciudad de Quito renunciando el contratista a cualquier fuero especial, 

que en razón del domicilio pueda tener. 

 

28.02. - Las controversias deben tramitarse de conformidad con la cláusula vigésimo 

segunda de este acuerdo contractual. 
28.03. - Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las 

siguientes:  

 
De la contratante:  

Av. Al Parque y Alonso de Torres  

Edif. CENTRUM. Tercer piso 

(frente al Centro Comercial El Bosque) 

Teléfono: (593-2) 2469 311 / 312 / 346; Fax:  Ext. 114 

Correo electrónico: joviedo_crcv@vidaparaquito.com 

Quito – ECUADOR 

 
Del contratista: 

Av. Amazonas N22-62 y Ramírez Dávalos. 

Edif. Vásconez. Of. 602 

Teléfono (593-2) 2 558 390, 2 544 849; Fax: 2 544 844 

Quito - ECUADOR 

 

Cláusula Vigésimo Novena. - MODIFICACIONES ESPECIALES: 

 

Debido a la novedad del servicio que se presta y a la falta de antecedentes similares en el país, 

las partes aceptan que, previo el acuerdo correspondiente y dentro de los primeros seis meses de 

vigencia del proceso de Revisión Técnica Vehicular previsto a partir de marzo de 2003, se 

podrán hacer modificaciones a este instrumento contractual, con el propósito de ajustar detalles 

relacionados con su operación y manejo. 
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De igual manera, si de acuerdo a las normas legales se contemplaren requisitos adicionales al 

proceso de Revisión Técnica Vehicular, las partes se pondrán de acuerdo para reconocer al 

contratista las variaciones en las tarifas que fueren del caso. 

Estas reformas no podrán implicar cambios a las tarifas, a la duración del contrato ni 

gastos adicionales no aceptados por el contratista. 
 

Cláusula Trigésima. - ACEPTACIÓN DE LAS PARTES: 

 

30.01. - Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos 

exigidos por las leyes vigentes, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo 

convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten. 

 

Cláusula Trigésima Primera. - DEVOLUCIONES Y VENTANILLA ÚNICA 

En caso de que, por motivos ajenos a la acción de las partes, se produjeren 

cobros excesivos o errados a los usuarios, generados por fallas originadas en 

las bases de datos cargada por La corporación o quien en derecho le suceda, 

las devoluciones a tales usuarios serán tramitadas y realizada exclusiva y 

directamente por La corporación o quien en derecho le suceda. No obstante, 

para el reembolso de estos valores, la CRCV deberá, durante la última semana 

de cada mes, hacerlo conocer en forma documentada y detallada a las 

compañías contratistas para que éstas procedan a la devolución inmediata de 

tales valores, en un plazo no mayor de cinco días hábiles. Cuando se tratare 

de efectuar la revisión técnica a vehículos cuyos propietarios deban efectuar 

retenciones tributarias por mandato de la ley, La corporación o quien en 

derecho le suceda deberá autorizar su revisión de manera previa y solicitará 

también, cuando fuere necesario, que les sean separados turnos continuos en 

los Centros, para brindárseles una óptima atención. Este tipo de revisiones no 

podrá ser efectuado por las compañías contratistas sin conocimiento y 

autorización previos de La corporación o quien en derecho le suceda. Los 

pagos por el concepto ya señalado, se habrán de realizar directamente a favor 

de las contratistas, utilizando el mecanismo que se detalla más adelante. La 

liquidación de los valores que hubieren sido recaudados por los contratistas 

y que correspondieren a La corporación o quien en derecho le suceda, 

deberán ser justificados y liquidados durante la primera semana del mes 

siguiente a aquél del que se tratare. Con el propósito de facilitar la atención 

a los usuarios, y conforme al Convenio suscrito entre DANTON e ITLS, se 

autoriza a los contratistas la apertura y habilitación de una ventanilla única. 

Los montos correspondientes a la revisión técnica descritos en el párrafo 

anterior, que hubieran sido recaudados por las dos contratistas deberán ser 

repartidos entre ellas, de acuerdo al mecanismo que adopten para el efecto y 

notificados a La corporación o quien en derecho le suceda para su 

aprobación. 
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Fuente: Escritura pública otorgada ante el doctor Gustavo Flores Uscátegui, Notario 

Noveno del Cantón Quito, el 25 de febrero del 2003. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADENDUM TRES: 28 de marzo de 2003 

 

Modificaciones realizadas al "CONTRATO DE INVERSIÓN PRIVADA Y 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS” suscrito entre la Corporación CENTROS DE 

REINVERSIÓN Y CONTROL VEHICULAR y el CONSORCIO ITLS, con Adéndum  

de fecha 28 de marzo de 2003, firmado por el Doctor Jorge Oviedo Carrillo en calidad 

de Director Ejecutivo y Representante Legal de la CORPORACIÓN CENTROS DE 

REVISIÓN Y CONTROL VEHICULAR, y el señor Diego Rentería Egas, en calidad 

de Gerente General y Representante Legal del CONSORCIO ITLS 

 

a) Al final de la cláusula 4.08. - TARIFAS A LAS QUE SE SUJETARÁ EL 

CONTRATISTA se incorpora lo siguiente: 

  

De otro lado, el Directorio de La corporación Centros de Revisión y Control Vehicular, 

ha decidido que, en principio por este año, se realice una sola revisión en vez de dos a 

los taxis.  En este sentido, se ha procedido a efectuar los estudios respectivos, a fin de 

fijar las tarifas definitivas y adecuarlas a los presupuestos inicialmente previstos. Tales 

tarifas constan a continuación: 
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(Siguen cuadros demostrativos) 

 
 

 

VEHICULOS 

 

 

TARIFA CONTRATISTA 

 

PRECIO USUARIO 

(incluye tasas  e impuestos de 

Ley) 

TAXIS 10,45 15,00 

 

Por otro lado, el cuadro de costos de las cuatro revisiones vehiculares deberá ser el 

siguiente: 

 

Tipo de vehículo Revisión Costo por 

1" 

 

revisión (incl. 

IVA) 

Costo por   2" 

revisión (incl. 

IVA) 

Costo por 

 

3"  

revisión (incl. 

IVA) 

Costo 

por 4.  

revisión (incl. 

IVA) 

TAX IS Obligato ria- 

anual 

15.00 O, 00 7.50 7.50 

 

El siguiente es el cuadro relativo a la distribución entre los diversos beneficiarios de los 

valores de la Revisión Técnica Vehicular, de acuerdo a los costos de ésta: (siguen 

cuadros demostrativos) 

 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

Costo por 

l" revisión (incl. IVA ) 

IVA CONTRATISTA CORPORACION BANCO 

TAXIS 
 

15.00 

1.51.5 

 

 

10.45 

 

2.50 
0.50 
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SANCIÓN EN 

CONTROL 

ALEATORIO 

EN LA VÍA Pública 

5. .50 

0.5 

 

4 

l.96 l.50 0.50 

 

 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

COSTO

 

POR 

3"

 

y  4 A 

REVISIONES 

(INCL. IVA) 

IVA CONTRATIST 

A 

CORPORAC I ÓN BANCO 

TAXIS 7.50 0.7 

 

5 

5.00 l.25 
o .so 

SANCIÓN EN 

ALEATORIO EN 

LA                       

 

5.50 0 .5 

 

4 

1.96 2. 50 
o.so 

 

Todos los valores son expresados en dólares de los Estados   Unidos    de   

Norteamérica 

 

b) En la cláusula 4.10, luego del párrafo final, se incorpora el que sigue: 

 

En vista  de  que  el  Directorio  de  la  Corporación Centros de Revisión y Control  

Vehicular,  en  sesión  de veintiséis  ( 26)   de  marzo   de  este  año,   ha   resuelto que 

durante el año dos mi tres ( 2003) se  realice  una sola revisión  en  vez   de   dos,   

exclusivamente   a   los   taxis legalmente registrados por la  EMSAT y  esto  genera  un 

lucro cesante a los contratistas,  las  partes  han acordado que una vez que se  hubiere  

establecido  con precisión   el   monto   que    éstos    dejen    de    percibir, conforme a 

la fórmula que más adelante se indica,  se procederá  a  descontar  este  valor  de  las  

reinversiones que deben efectuar los contratistas, tanto dentro del segundo año y  aun  

del  quinto,  si  fuere  necesario,  tal como   lo  prevé   el  contrato .  La   fórmula con   la   

cual se determinarán los valores a descontar de las reinversiones   es   la   siguiente:  
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a) multiplicar   el número de taxis legalmente reconocidos por la EMSAT cada año, por 

el valor     de     la     tarifa     que     hubiera     recibido     el contratista      en   concepto   

de   revisiones    técnicas   de   los taxis, si   ésta    se   hubiera    realizado   dos    veces    

al   año. 

b)  de   este   producto   se   deberá   restar   el valor resultante   de    la   multiplicación   

del   número    de    taxis legalmente registrados por la EMSAT por el valor    de la tarifa 

realmente recibida por el contratista.  

c) La diferencia será el valor a descontarse de las reinversiones debidas, hasta que se 

decida la revisión semestral a los taxis. Este mismo procedimiento se aplicará si la 

decisión antes descrita acerca de los taxis se prolongare más allá del año 2003.  

En el evento de que se conservare para los taxis la obligatoriedad de una sola revisión 

anual, los valores de esta revisión correspondientes a este tipo de vehículos, se 

mantendrán inalterados durante los años dos mil tres (2003) y dos mil cuatro (2004).  

Para los años posteriores, se tendrán en cuenta los valores con los incrementos que se 

decidan para todas las categorías de vehículos, incluidos los taxis. Igualmente, si la 

revisión para los taxis se volviere a fijar en dos veces por año, la Corporación y la 

contratista deberán realizar los cálculos pertinentes, deducir el lucro cesante de las 

reinversiones y   efectuar éstas conforme se acuerde dentro del marco del contrato inicial. 

 

c) El numeral 5 del punto 13.02 en la Cláusula Décima Tercera. - MULTAS Y 

SANCIONES, queda eliminado por oposición con la “Cláusula Vigésimo Primera 

punto cero cuatro “Sanción por cierre injustificado”, modificada por el adéndum 

de cuatro (04) de octubre de dos mil dos (2002). 

 

 

d) En la Cláusula Décima Tercera. - MULTAS Y SANCIONES, se incluye el 

numeral 13.05 con el siguiente texto:  

13.05. - "Cuando de manera reiterada, esto es por tres o más veces al año, fueren 

comprobadas irregularidades imputables al funcionamiento de un equipo o maquinaria 

de revisión, de una de las líneas de cualquiera de los Centros de Revisión y Control 

Vehicular, de manera que ocasionaren resultados equivocados en la revisión de los 

vehículos, o permitieran que vehículos no aptos aprueben dicha revisión y se 

comprobare falta de reporte oportuno de parte del contratista, éste podrá ser sancionado 

con una multa de cinco mil dólares (US $ 5 .000), siempre y cuando no hubiere corregido 

la falla advertida y  exista reporte escrito de la Corporación en tal sentido y si los 

descargos presentados no justifiquen dicha anomalía. En caso de que se comprobasen 

comportamientos irregulares por parte de los empleados o subcontratados del contratista, 

así como también manipulación de los sistemas de cómputo y de los equipos de revisión 

en una línea, de forma que conlleven la aprobación de vehículos no aptos y que la 

empresa no hubiere tomado todas las acciones  correspondientes para evitar dichas 

actuaciones a pesar de haber sido advertida por escrito, la Corporación podrá imponer 

una única multa de un mil quinientos dólares  (US S  1.500)  por evento. Cuando se 

comprobase que un Jefe de Centro, Supervisor o Directivo de la compañía hubiere 
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incurrido en violación de las normas penales vigentes en el desarrollo de las funciones 

inherentes a su cargo y la empresa no hubiere tornado de manera inmediata las acciones 

legales y la sanción administrativa correspondiente, la Corporación podrá imponer una 

multa de cinco mil dólares (US $ 5,000.00) previo el informe respectivo y los descargos 

presentados 

 

e) A continuación del numeral 13.05 de la Cláusula Décima Tercera. - MULTAS 

Y SANCIONES se incluye este texto: 

En caso de que se impusieren las sanciones contempladas en el numeral 13 .05, la 

compañía tendrá el derecho de expresar su oposición y el correspondiente recurso ante 

el mismo Director Ejecutivo de la Corporación o ante el Directorio, a elección de la 

compañía" 

 

f) Al final de la Cláusula Décima Tercera. - MULTAS Y SANCIONES se 

incorpora lo siguiente: 

 

"En todos los casos previstos en esta cláusula se respetará el derecho constitucional a la 

defensa que asiste a la compañía". 

 

g) La Cláusula Décimo Quinta. - DEL REAJUSTE DE TARIFAS, dirá: 

 

El   valor   establecido   por  el sistema tarifario para la prestación   de   servicio   de   

revisión vehicular, regirá para todo el año dos mil   tres (2003) y para todo el año dos 

mil cuatro (2.004).  Para efectos de su modificación en años posteriores, se utilizará 

como parámetro el Índice de Precios al Consumidor (IPC), expedido oficialmente por el 

Estado. A partir del año dos mil cinco (2005), las tarifas serán modificadas anualmente 

en el mismo porcentaje en que se altere el índice de precios al consumidor (IPC), durante 

el año inmediato anterior. Si el    contratista alterare las tarifas de manera ajena a lo 

previsto en este contrato y en las Bases, se configurará la causal para la terminación 

unilateral del contrato por parte a Corporación, sin que haya lugar a indemnización 

alguna. Ningún otro medio de cambio de tarifas podrá ser invocado por el contratista. 

 

h) En la cláusula Vigésimo Primera. - TÉRMINACIÓN DEL CONTRATO, 

punto 21.02, se sustituye el numeral 12 por el siguiente: 

12)   Si luego de impuestas tanto la sanción estipulada en el numeral 1) del punto 13.02 

como la prevista en el punto 13.05 de la Cláusula DÉCIMO TERCERA. - 

MULTAS y SANCIONES, el contratista persistiere en sus incumplimientos de 

acatar las disposiciones del Supervisor, especialmente relacionadas con el 

personal técnico, equipo, maquinaria, materiales necesarios para la ejecución 

de la obra, así como el mantenimiento, calibración y eficiencia de los equipos 
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i) En la cláusula Trigésimo Primera. - DEVOLUCIONES VENTANILLA 

ÚNICA, la misma que fue introducida en el adéndum suscrito el veinticinco (25) 

de febrero del dos mil tres (2003), se sustituye el primer párrafo por el siguiente: 

 

Cláusula Trigésima Primera. - DEVOLUCIONES Y VENTANILLA ÚNICA 

 

En caso de que, por motivos ajenos a la acción de las partes, se produjeren cobros 

excesivos o errados a los usuarios, generados   por   fallas originadas en las bases de 

datos cargadas por la Corporación, las devoluciones a tales usuarios podrán ser 

realizadas por la Corporación o por las compañías, según decisión de aquélla, es decir 

de la Corporación. El resto de la cláusula se mantiene sin alteraciones. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escritura pública otorgada ante el doctor Ángel Ramiro Barragan Chauvin, 

Notario del Cantón Pedro Moncayo el 28 de marzo del 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTRATO CON ADENDUM TRES 

 
 

ADENDUM AL CONTRATO DE INVERSIÓN PRIVADA Y PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS 

 
Cláusula Primera. - COMPARECIENTES: 
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1.01.- Comparecen a la celebración del presente contrato: Por una parte, la Corporación de 

Centros de Revisión y Control Vehicular (en adelante “la Corporación” o “la contratante”), 

representada por el señor doctor Jorge Oviedo Carrillo, en su calidad de Director Ejecutivo y 

como tal su representante legal, de acuerdo al nombramiento que se acompaña, entidad que actúa 

en calidad de contratante; y, por otra parte, el Consorcio ITLS (en adelante “el Consorcio”  o “el 

contratista”), representado por el señor Diego Rentería Egas en su condición de Gerente General 

y por lo mismo su  representante legal, de conformidad con el nombramiento que lo acredita, 

que actúa en calidad de contratista. 

 

Comparecen además el señor General Paco Moncayo Gallegos, Alcalde del Distrito 

Metropolitano de Quito; el señor Ingeniero José Hidalgo Andrade, Presidente del Consejo 

Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, en calidad de testigos de honor. 

 

Cláusula Segunda. - DOCUMENTOS HABILITANTES: 

 

2.01. - Forman parte integrante del presente contrato en calidad de documentos 

habilitantes, que serán protocolizados, los siguientes: 

1) Los que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el 

contrato y los mencionados en la cláusula anterior; 

2) La oferta completa, en disco compacto, presentada por el contratista; 

3) El estatuto social de la Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular. 

4) La escritura de constitución del Consorcio adjudicatario, así como el estatuto 

social de las personas jurídicas que lo conforman. 

5) La declaración jurada del contratista, de la que aparece que no se encuentra 

dentro de las prohibiciones para contratar con la Corporación, de acuerdo con las 

prohibiciones constantes en las Bases del Concurso, 

6) La certificación actualizada de la Contraloría General del Estado sobre 

cumplimiento de contratos del consorcio y sus compañías integrantes con el 

sector público; y, 

2.02. - Forman parte del contrato, sin necesidad de protocolización, los siguientes 

documentos: 
1) Los Términos de Referencia o Bases del Concurso 001-2002 CRCV de la Corporación, 

en forma íntegra, en los que se incluye el documento de respuestas a las preguntas de 

las compañías concursantes. 

2) Las garantías presentadas por el contratista y aceptadas por la contratante; 

3) El Acta del Directorio de la Corporación, de 22 de julio de 2002 en la que decidió 

la adjudicación al Consorcio. 
 

Cláusula Tercera. - ANTECEDENTES: 

 

3.01. - Mediante Acuerdo número 0289 de 7 de agosto de 2001, el Ministerio de 

Gobierno, Policía, Municipalidades y Cultos, aprobó el Estatuto constitutivo de la 
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Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular, cuyos socios son el Consejo 

Nacional de Tránsito y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.  La 

Corporación, de acuerdo al artículo tercero, relativo a los Fines, constante en dicho 

Estatuto, tiene como objetivos primordiales los de coordinar, gestionar y llevar 

adelante el proceso de estudios técnicos y económicos, elaborar bases, convocar, 

seleccionar, adjudicar, contratar y fiscalizar la operación de los Centros de Revisión y 

Control Vehicular en el Distrito, de acuerdo con el Convenio de Cooperación suscrito 

el 6 de diciembre de 2000 entre el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte 

Terrestres y este Municipio. 

 

3.02. - El Directorio de la Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular, en 

sesión llevada a cabo el martes 7 de mayo de 2002, resolvió realizar la contratación de 

los Centros de Revisión y Control Vehicular, mediante una invitación a las compañías 

y a los consorcios nacionales e internacionales relacionados con la actividad.   En tal 

sentido, nombró al Comité de Contrataciones para este efecto y le confirió las facultades 

necesarias para encaminar el referido proceso.  

 

3.03. - Luego del análisis y estudios previos, la Corporación Centros de Revisión y 

Control Vehicular, elaboró las Bases del Concurso o Términos de Referencia, para 

someter a concurso público la inversión privada y la prestación de servicio de revisión 

vehicular a las empresas privadas o consorcios que presten las mejores condiciones para 

llevarlo adelante. 

 

3.04. - También conforme a lo resuelto por el Directorio de la Corporación Centros de 

Revisión y Control Vehicular, en la misma sesión del 7 de mayo de 2002, se publicó en 

dos diarios de amplia circulación nacional, la Invitación a Concurso, el 19 de mayo de 

2002. Además, se realizó un amplio programa de invitación a empresas especializadas, 

a las que se notificó también por otros medios la realización de esta contratación. 

 

3.05. - En sesión del Directorio de la Corporación del 22 de julio de 2002, previo informe 

del Comité de Contrataciones de fecha 19 de junio de 2002, se resolvió la adjudicación 

al Consorcio ITLS, por ser ésta la que mejores condiciones ofreció a la Corporación para 

la realización del proceso de Revisión Técnica Vehicular, a partir del año 2003.  
 

3.06. - La contratante es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro que se rige 

por las normas previstas en el Título XXIX, libro I del Código Civil. 

 

3.07. - El consorcio contratista está legalmente facultado para la suscripción de este instrumento 

y tiene además el respaldo legal, financiero y técnico de las compañías que lo conforman. 

 

Cláusula Cuarta. - OBJETO DEL CONTRATO: 

 

4.01. - INVERSIÓN PRIVADA. - El contratista adjudicada, se compromete para con 

la contratante a realizar la inversión privada, entendiéndose como tal, al valor 

económico que destine de cuenta propia el contratista, para cumplir con el diseño, 
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construcción, equipamiento y  funcionamiento  de  los  Centros  de  Revisión  y  

Control  Vehicular,  por la suma de dos millones trescientos cuarenta y ocho mil 

trescientos cincuenta y tres dólares con ochenta y dos centavos (US$ 2’348.353,82), 

valor que incluye el impuesto al valor agregado (IVA), sin el cual es igual a la cantidad 

de dos millones noventa y cuatro mil quinientos noventa y cinco con cuarenta y ocho 

centavos (US$ 2’094.595,48), de conformidad con la propuesta aceptada por la 

contratante de acuerdo a las siguientes etapas: Diseño, construcción, equipamiento, y 

pruebas de funcionamiento. 

 

4.02. - Corresponde al contratista proporcionar el financiamiento íntegro para el 

funcionamiento y operación de los Centros de Revisión y Control Vehicular, la dirección 

técnica, proveer la mano de obra, el equipo y la maquinaria requeridos y los materiales 

necesarios; y en general, todo lo necesario para ejecutar debidamente la revisión 

vehicular, dentro de los plazos y en la forma previstos en las Bases y aceptados por el 

contratista, a entera satisfacción de la entidad contratante. 

 

4.03. - Queda expresamente establecido que constituye obligación del contratante 

ejecutar todos los trabajos detallados en las Bases y en la oferta seleccionada, 

entendiéndose que su enumeración no es limitante y el alcance abarca cualquier obra o 

servicio que conste en los documentos contractuales. 

 

4.04. - PLAZOS PARA LA INVERSIÓN. - La etapa de inversión privada se 

contabilizará desde la fecha de la firma de este contrato y finalizará con la última 

prueba de funcionamiento de los Centros de Revisión y Control Vehicular, de 

acuerdo a los siguientes plazos: Plazo máximo para inicio de periodo de 

funcionamiento integral de los Centros, para mediciones gratuitas de prueba: 

lunes tres de febrero del dos mil tres (hasta el dos de marzo del dos mil tres). - 

Plazo máximo para funcionamiento integral de los Centros, e inicio de operación 

oficial: lunes tres de marzo del dos mil tres. 

 

4.05. - GARANTÍAS PARA LA INVERSIÓN PRIVADA. - A la firma del 

presente contrato, la contratista entregará en calidad de Garantía una (Póliza de 

Seguro o Certificación Bancaria) a favor de la contratante, por el valor de 

doscientos nueve mil cuatrocientos cincuenta y nueve dólares con cincuenta y 

cuatro centavos, (US$ 209,459.54) equivalente al diez por ciento (10%) del valor 

total de la inversión inicial ofertada, la misma  que se mantendrá vigente por 

cuenta de la contratista, hasta la terminación total de la etapa de inversión privada; 

esto es, hasta el lunes tres de marzo de dos mil tres, fecha en la cual los Centros 

de Revisión y Control Vehicular deberán estar funcionando a satisfacción de la 

contratante. - En el caso de que existiera retraso justificado en el inicio de las 

actividades, por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobado esta 

garantía deberá ser prorrogada hasta una nueva fecha acordada entre las partes. - 
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Dicha garantía será devuelta a la contratista una vez cumplido este requisito. - En 

el caso de retrasos imputable al contratista en el inicio de las actividades, esta 

garantía será inmediatamente ejecutada, y el contratista deberá extender una 

nueva garantía por el mismo valor, hasta un nuevo plazo acordado entre las 

partes. - En caso de incumplimiento, la contratante hará efectiva la garantía de 

cumplimiento de inversión privada no en su totalidad sino de manera 

proporcional entre la inversión realizada y el citado incumplimiento. 
 

4.06. - GARANTÍA POR EL CUMPLIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO, 

ADECUACIONES Y ADICIONALES. - Para garantizar el debido 

cumplimiento en el cronograma de equipamiento, adecuaciones y adicionales de 

los tres Centros de Revisión y Control Vehicular, la contratista entrega a la 

contratante, a la firma de este contrato, una garantía de las señaladas 

anteriormente, por el monto de veinte y seis mil novecientos cincuenta y seis 

dólares con dieciséis centavos (US$ 26,956.16), equivalente al cinco por ciento 

(5%) del monto estimado de los equipos instalados en los tres Centros de 

Revisión y Control Vehicular. - La misma será devuelta una vez que los equipos, 

las adecuaciones y todos los adicionales se encuentran instalados y funcionando, 

de acuerdo al plazo fijado en el cronograma. - En caso de incumplimiento, la 

contratante hará efectiva la garantía de cumplimiento de inversión privada no es 

su totalidad sino de manera proporcional entre la inversión realizada y el citado 

incumplimiento 
 

4.07. - PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DEL CONTRATISTA. - El 

Consorcio contratista, que haya cumplido con la inversión privada, se compromete a 

brindar el servicio de Revisión Técnica Vehicular, a través de sus Centros de Revisión 

y Control Vehicular, entendiéndose como tal, aquella explotación del servicio de 

revisión técnica por parte del contratista, con facultad de cobrar las tarifas definidas por 

la contratante y en las condiciones especiales de este instrumento. En consideración a 

esto, el contratista se compromete para con la contratante a iniciar la prestación del 

servicio y funcionamiento oficial de los Centros de Revisión y Control Vehicular el día 

lunes 03 de marzo del 2003. 

 

 

 

 

4.08. - TARIFAS A LAS QUE SE SUJETARÁ EL CONTRATISTA. - Por 

la prestación completa del servicio de Revisión Vehicular, la contratante, previo 

un estudio que incluyó el análisis de parámetros técnicos y económicos 

internacionalmente conocidos, determinó tarifas por el servicio y autoriza 

expresamente al contratista el cobro del servicio de revisión. Por su parte, el 
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contratista declara que está de acuerdo y se somete al régimen tarifario 

siguiente: 

 

VEHÍCULOS TARIFA CONTRATISTA 
PRECIO USUARIO (incluye tasas e 

impuestos de Ley) 

LIVIANOS 13,68 18,95 

LIVIANOS USO  

8,66 13,00 
INTENSIVO EXCEPTO TAXIS (+ ) 

PESADOS DE CARGA 23,61 29,74 

BUSES DE USO INTENSIVO ( *) 19,40 25,03 

MOTOCICLETAS  ESPECIALES 6,30 11,35 

TAXIS ( * ) 8,66 13,00 

 (+)       Requieren habilitación operacional de la EMSAT 

 

Por otro lado, el cuadro de costos de las cuatro revisiones vehiculares deberá ser 

el siguiente: 

 

TIPO DE VEHÍCULO REVISION 

COSTO POR 1° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

COSTO POR 2° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

COSTO POR 3° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

COSTO POR 4° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

LIVIANOS Obligatoria-anual 18.95 0.00 9.48 9.48 

PESADOS DE CARGA 
Obligatoria- 

semestral 
29.74 0.00 14.87 14.87 

MOTOCICLETAS Y 

ESPECIALES 
Obligatoria-anual 11.35 0.00 5.68 5.68 
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LIVIANOS USO 

INTENSIVO EXCEPTO 

TAXIS 

Obligatoria- 

semestral 
13.00 0.00 6.50 6.50 

BUSES DE USO 

lNTENSIVO  

Obligatoria- 

semestral 
25.30 0.00 12.52 12.52 

TAXIS 
Obligatoria- 

semestral 
13.00 0.00 6.50 6.50 

 

El siguiente es el cuadro relativo a la distribución entre los diversos beneficiarios 

de los valores de la Revisión Técnica Vehicular, de acuerdo a los costos de ésta: 

 

  

COSTO  POR 1° 

REVISIONES (INCL 

IVA) 

IVA CONTRATISTA CORPORACIÓN BANCO 

LIVIANOS 18.95 1.98 13.68 2.80 0.50 

PESADOS DE CARGA 29,74 3.13 23.61 2.50 0.50 

MOTOCICLETAS Y 

ESPECIALES 
11.35 1.16 6.30 3.39 0.50 

LIVIANOS USO 

INTENSIVO EXCEPTO 

TAXIS 

13.00 1.34 8.66 2.50 0.50 

BUSES DE USO 

lNTENSIVO  
25.03 2.63 19.40 2 .50 0. 50 

TAXIS 13.00 1.34 8.66 2 .50 0.50 
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SANCIÓN EN CONTROL 

ALEATORIO EN LA VÍA 

PÚBLICA  

5.50 0.54 1.96 2.50 0.50 

 

 

  

COSTO  POR 3° y       

4° REVISIONES 

(INCL IVA) 

IVA CONTRATISTA CORPORACIÓN BANCO 

LIVIANOS 9.48 0.96 6.62 1.40 0.50 

PESADOS DE CARGA 14.87 1.54 11.58 1.25 0.50 

MOTOCICLETAS Y 

ESPECIALES 
5.68 0.55 2.94 1.69 0.50 

LIVIANOS USO 

INTENSIVO EXCEPTO 

TAXIS 

6.50 0.64 4.11 1.25 0.50 

BUSES DE USO 

lNTENSIVO  
12.52 1.29 9.48 1.25 0.50 

TAXIS 6.50 0.64 4.11 1.25 0.50 

SANCIÓN EN CONTROL 

ALEATORIO EN LA VÍA 

PÚBLICA  

5.50 0.54 1.96 2.50 0.50 
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Todos los valores son expresados en dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. El costo de la transacción bancaria por concepto de la 

recaudación del valor de la Revisión Técnica Vehicular se halla incluido en la 

tarifa. No obstante, si dicho pago se realizare por ventanilla de la compañía 

contratada para el efecto, tendrá un costo adicional de diez centavos de dólar 

(US$ 0,10) por cada transacción tal costo deberá ser asumido por los 

contratistas. Los presentes cuadros tarifarios, que reforman a los constantes en 

el contrato inicial, reflejan valores diversos a los originales, debido a que se han 

tenido que realizar ajustes por diversos motivos, como los pedidos y las 

negociaciones realizadas con diversos gremios de la transportación; la solicitud  

de  la  Empresa  Metropolitana   de  Servicios  y Administración del Transporte 

(EMSAT )para que se asuma y se efectúe en los Centros de Revisión y Control 

Vehicular, el control y la revisión a los vehículos de uso público que antes 

aquélla había venido realizando, y   finalmente para salvaguardar el interés 

mayoritario de los ciudadanos. 
 

De otro lado, el Directorio de La corporación Centros de Revisión y Control 

Vehicular, ha decidido que, en principio por este año, se realice una sola 

revisión en vez de dos a los taxis.  En este sentido, se ha procedido a efectuar 

los estudios respectivos, a fin de fijar las tarifas definitivas y adecuarlas a los 

presupuestos inicialmente previstos. Tales tarifas constan a continuación: 

 

(Siguen cuadros demostrativos) 

 
 

 

VEHICULOS 

 

 

TARIFA CONTRATISTA 

 

PRECIO USUARIO 

(incluye tasas  e impuestos de 

Ley) 

TAXIS 10,45 15,00 

 

Por otro lado, el cuadro de costos de las cuatro revisiones vehiculares deberá 

ser el siguiente: 
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Tipo de vehículo Revisión Costo por 

1" 

 

revisión (incl. 

IVA) 

Costo por   2" 

revisión (incl. 

IVA) 

Costo por 

 

3"  

revisión (incl. 

IVA) 

Costo 

por 4.  

revisión (incl. 

IVA) 

TAX IS Obligato ria- 

anual 

15.00 O, 00 7.50 7.50 

 

El siguiente es el cuadro relativo a la distribución entre los diversos 

beneficiarios de los valores de la Revisión Técnica Vehicular, de acuerdo a los 

costos de ésta: (siguen cuadros demostrativos) 

 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

Costo por 

l" revisión (incl. IVA ) 

IVA CONTRATISTA CORPORACION BANCO 

TAXIS 
 

15.00 

1.51.5 

 

 

10.45 

 

2.50 
0.50 

SANCIÓN EN 

CONTROL 

ALEATORIO 

EN LA VÍA Pública 

5. .50 

0.5 

 

4 

l.96 l.50 0.50 

 

 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

COSTO

 

POR 

3"

 

y  4 A 

REVISIONES 

(INCL. IVA) 

IVA CONTRATIST 

A 

CORPORAC I ÓN BANCO 
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TAXIS 7.50 0.7 

 

5 

5.00 l.25 
o .so 

SANCIÓN EN 

ALEATORIO EN 

LA                       

 

5.50 0 .5 

 

4 

1.96 2. 50 
o.so 

 

Todos los valores son expresados en dólares de los Estados   Unidos    de   

Norteamérica 

 

 

4.09. - PLAZOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN 

VEHICULAR. - La etapa de prestación de servicio de revisión, o funcionamiento de 

los Centros de Revisión y Control Vehicular a cargo del contratista, empezará 

improrrogablemente el día lunes 03 de marzo del 2003, por el lapso de diez (10) años, 

plazo que coincide con el período de matriculación vehicular. Este plazo se podrá 

renovar por cinco (5) años más, siempre que se cumplan las condiciones de reinversión 

y otras requeridas por la contratante, previstas en la cláusula de reinversión y otras. 

 

4.10. - CONDICIONES ESPECIALES DE LA REINVERSIÓN 

CONTRACTUAL. -  Dentro de los dos (2) primeros años del funcionamiento de los 

Centros de Revisión y Control Vehicular, el contratista está obligado a reinvertir en el 

proyecto, como mínimo un monto equivalente al uno (1%) por ciento del valor total 

de la inversión inicial, conforme a un plan acordado con la Corporación, al menos seis 

(6) meses antes de la fecha prevista para la reinversión.  

 
Además, hasta el cumplimiento del quinto (5to) año de funcionamiento y operación, el 

contratista se obliga a reinvertir en el proyecto, un mínimo adicional, equivalente al diez por 

ciento (10%) del valor de la inversión inicial. De este valor, al menos el setenta por ciento (70%) 

deberá estar comprendido en mejoras, concepto dentro del cual deberá dedicarse la mitad, es 

decir el cincuenta por ciento (50%) para la construcción e instalación de nuevas líneas de 

revisión; y, el cincuenta por ciento (50%) restante para la actualización y mejora de las líneas de 

revisión ya existentes; y, la adquisición, actualización o mejora de sistemas y equipos 

informáticos.  

 

El treinta por ciento (30%) restante del monto total de la reinversión se destinará para el 

reacondicionamiento, refacciones y mejoramiento general de los Centros y su entorno.   

 

Si el contratista opta por una renovación contractual por cinco (5) años más, deberá 

realizar, antes de cumplir el noveno (9no) año de funcionamiento y operación, 
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reinversiones adicionales de mínimo el veinte por ciento (20%) del monto de la inversión 

inicial. Este monto deberá ser destinado y utilizado en forma exactamente igual a la que 

se explica en el párrafo anterior. 

 

La prórroga contractual a quince (15) años se considerará solo como el resultado del 

acuerdo con la Corporación. El contratista se compromete a realizar una reinversión 

adicional en el duodécimo año (12º) año de los quince (15) que tendría el contrato 

ampliado, por un monto adicional del veinte por ciento (20%) de la inversión inicial y 

se lo destinará y utilizará como se explica en los párrafos anteriores. 

 

Al finalizar el contrato, los bienes pasarán a ser propiedad de la Corporación, con 

excepción de los bienes raíces sobre los que se asientan los Centros de Revisión y 

Control Vehicular, tal como se explica en los numerales 17.06 y 19.01 de este contrato. 

 

En vista  de  que  el  Directorio  de  la  Corporación Centros de Revisión y 

Control  Vehicular,  en  sesión  de veintiséis  ( 26)   de  marzo   de  este  año,   

ha   resuelto que durante el año dos mi tres ( 2003) se  realice  una sola revisión  

en  vez   de   dos,   exclusivamente   a   los   taxis legalmente registrados por la  

EMSAT y  esto  genera  un lucro cesante a los contratistas,  las  partes  han 

acordado que una vez que se  hubiere  establecido  con precisión   el   monto   

que    éstos    dejen    de    percibir, conforme a la fórmula que más adelante se 

indica,  se procederá  a  descontar  este  valor  de  las  reinversiones que deben 

efectuar los contratistas, tanto dentro del segundo año y  aun  del  quinto,  si  

fuere  necesario,  tal como   lo  prevé   el  contrato .  La   fórmula con   la   cual 

se determinarán los valores a descontar de las reinversiones   es   la   siguiente:  

a) multiplicar   el número de taxis legalmente reconocidos por la EMSAT cada 

año, por el valor     de     la     tarifa     que     hubiera     recibido     el contratista      

en   concepto   de   revisiones    técnicas   de   los taxis, si   ésta    se   hubiera    

realizado   dos    veces    al   año. 

b)  de   este   producto   se   deberá   restar   el valor resultante   de    la   

multiplicación   del   número    de    taxis legalmente registrados por la EMSAT 

por el valor    de la tarifa realmente recibida por el contratista.  

c) La diferencia será el valor a descontarse de las reinversiones debidas, hasta 

que se decida la revisión semestral a los taxis. Este mismo procedimiento se 

aplicará si la decisión antes descrita acerca de los taxis se prolongare más allá 

del año 2003.  

En el evento de que se conservare para los taxis la obligatoriedad de una sola 

revisión anual, los valores de esta revisión correspondientes a este tipo de 

vehículos, se mantendrán inalterados durante los años dos mil tres (2003) y dos 

mil cuatro (2004).  

Para los años posteriores, se tendrán en cuenta los valores con los incrementos 

que se decidan para todas las categorías de vehículos, incluidos los taxis. 
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Igualmente, si la revisión para los taxis se volviere a fijar en dos veces por año, 

la Corporación y la contratista deberán realizar los cálculos pertinentes, 

deducir el lucro cesante de las reinversiones y   efectuar éstas conforme se 

acuerde dentro del marco del contrato inicial. 
 

 

4.11. - GARANTÍAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. - Para velar por 

el cumplimiento contractual de las reinversiones, seis (6) meses antes del vencimiento 

del plazo fijado para cada una de ellas, el contratista presentará una garantía de las 

previstas para este efecto, por el monto del cien por cien (100%) de las obras de 

reinversión de cada etapa, en las cantidades y plazos establecidos en el contrato.    

 

Dichas garantías deberán estar vigentes hasta que la Corporación reciba a entera 

satisfacción las reinversiones efectuadas por el contratista.  

Todas las garantías deberán ser incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato, 

sin cláusula de trámite administrativo previo, bastando para su ejecución, el 

requerimiento de la entidad contratante beneficiaria de la garantía.  
  

 

Cláusula Quinta. - DELEGACIÓN A FAVOR DE LA CONTRATISTA: 

 

5.01.- La contratante, en virtud de las disposiciones legales que le facultan para el efecto, delega 

expresamente a la contratista, la atribución para que preste el servicio de Revisión Técnica 

Vehicular en la jurisdicción del Distrito Metropolitano de Quito, sujeto a las disposiciones 

contractuales, a los Términos de Referencia y a los estudios técnicos que la contratante mantiene. 

 

Por su parte la contratista, señala su conformidad con esta delegación y la acepta. 

 

Cláusula Sexta. - OBLIGACIÓN DE LA CONTRATISTA DE ENTREGAR BIENES Y 

EQUIPOS A FAVOR DE LA CONTRATANTE: 

 

6.01. - De conformidad con los requerimientos de la contratante, a fin de 

satisfacer las necesidades operacionales de fiscalización y control de los Centros 

de Revisión y Control Vehicular, la contratista entregará una vez cada cinco (5) 

años, a favor de la Centros de Revisión y Control Vehicular, los bienes que a 

continuación se detallan, los mismos que no podrán ser enajenados y se 

destinarán para las tareas especificadas de La corporación, en las operaciones de 

fiscalización y control de los Centros de  Revisión y Control Vehicular. - En este 

sentido máximo hasta el primer día hábil de diciembre de dos mil dos, la 

contratista hará entrega de los siguientes bienes: Uno) Una    camioneta doble 

cabina, nueva, de al menos dos mil centímetros cúbicos; destinada al control y 

fiscalización del sistema. - Dos) Un analizador combinado de gases, que cumpla 

con las características técnicas mínimas detalladas por La corporación. - Tres) 

Una computadora portátil (lap-top) y una impresora, compatibles con el 
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analizador, según las características definidas por la Corporación. - Se aclara que 

esta entrega no implica en modo alguno la extinción de ninguna otra de las 

obligaciones de la contratista. - Estos bienes quedarán en propiedad de la 

contratante en todos los casos, sin perjuicio de las donaciones que con la 

periodicidad indicada deben hacerse. - La demora de la contratista será 

sancionada con una multa diaria de quinientos dólares (US$ 500.00) 
 

 

Cláusula Séptima. -  PROTECCION AMBIENTAL: 

 

7.01. - El contratista se obliga expresamente, conforme lo establece la Ley de Gestión Ambiental 

y las Ordenanzas vigentes en el Distrito Metropolitano de Quito, a elaborar, mantener y 

actualizar periódicamente cada año un Plan de Manejo Ambiental, relativo al funcionamiento y 

operación de los Centros de Revisión y Control Vehicular, que prevea, controle y mitigue los 

impactos ambientales que con motivo de la operación de los Centros se pudieran ocasionar. 

 

El referido Plan será puesto en conocimiento de la Corporación antes de presentarlo a las 

autoridades locales y nacionales competentes y el contratista se obliga a incluir todo lo que la 

contratante considere necesario. 

 

Además, de manera general, el Consorcio asume las obligaciones legal y ética de cumplir 

escrupulosamente todas las normas ambientales y sanitarias vigentes, de tal manera que su 

operación tenga los menores impactos ambientales posibles y que las soluciones que se articulen 

incluyan activamente a la Corporación y a la comunidad. 

Igualmente, deberá cumplir con todas las obligaciones que se anotan en las Bases, en 

especial aquellas constantes bajo el apartado “Otros aspectos”. 
 

Cláusula Octava. - INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS: 

 

8.01. - Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, en el contexto del 

mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de los contratantes. En todo caso su 

interpretación sigue las siguientes normas: 

  

Cuando los términos se hallan definidos en las leyes ecuatorianas, se estará a tal definición.  

 

Si no están definidos en las leyes ecuatorianas se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido 

literal y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes.  

 

En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV del 

Código Civil, De la Interpretación de los Contratos. 

 

8.02. - De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, 

prevalecerán las normas del contrato. De existir contradicciones entre los 

documentos del contrato, serán las partes las que busquen una conciliación; de no 



 

95 
 
 

 

haber dicho acuerdo, será la contratante la que determine la prevalecía de un 

texto, de conformidad con el objeto contractual. 
 

8.03. - La interpretación de términos técnicos se sujetará al documento de las bases denominado 

NOMENCLATURA. De existir términos que no se encuentren en el referido instrumento, se 

estará a la definición de los técnicos de la contratante. 

 

Cláusula Novena. -  PLAZO: 

 

9.01. - El presente contrato tendrá vigencia hasta el 28 de febrero del 2013 y podrá ser 

renovado por cinco años más, si se produjere un acuerdo de las partes y una vez 

cumplidas las condiciones y reinversiones que se especifican en este contrato. 
 

Cláusula Décima. - FORMAS DE RECAUDACIÓN DE LOS VALORES Y DE PAGO: 

 

10.01. - Antes de la operación de los Centros, se deberá constituir un fideicomiso entre 

todos los beneficiarios de la recaudación que genere esta actividad, y que son: la 

Corporación, el contratista y el Servicio de Rentas Internas (SRI) como ente público 

competente para la recaudación de tributos, en este caso, el IVA.   El contrato 

respectivo determinará todos los detalles relativos a las obligaciones de los 

fideicomitentes. 

 

10.02. - El detalle de la forma y periodicidad de los pagos constará en el contrato de 

fideicomiso que para el efecto deberá suscribirse. 

 

10.03. - La tasa acordada por la prestación del servicio de Revisión Técnica Vehicular, 

constituirá la única compensación por todos los costos, inclusive cualquier impuesto, 

derecho, tasa o contribución que tuviere que ser satisfecha por el Consorcio, y que 

estuviere en vigencia a la suscripción de este instrumento.  Un eventual incremento de 

alícuotas o la incidencia de nuevos tributos deberá ser reconocido al contratista. 
 

Cláusula Décimo Primera. - CALIDAD DE SERVICIOS: 

 

11.01. - El contratista se obliga para con la contratante a prestar servicios de calidad, con 

los mejores estándares en la atención al público, y de conformidad con las normas 

técnicas internacionales al respecto.  
  

Cláusula Décimo Segunda. - PRORROGAS DE PLAZO: 

 

12.01. - La contratante prorrogará el plazo total o los plazos parciales, solo en los 

siguientes casos, y siempre que el contratista así lo solicite, por escrito, justificando los 

fundamentos de la solicitud, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de producido 

el hecho que motiva la solicitud: 

1) Por causa de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la contratante; 

y, 
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2) Por suspensiones ordenadas por la contratante y que no se deban a causas 

imputables al contratista. 

 

12.02. - Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la 

autorización de la contratante y la elaboración de un nuevo cronograma, suscrito por las 

partes. 
 

En caso de no mediar la notificación del contratista dentro del término establecido en el primer 

párrafo, no se le concederán la o las prórrogas de plazo que alegue, sin haber cumplido con dicha 

formalidad. 

 

Cláusula Décimo Tercera. - MULTAS Y SANCIONES: 

 

13.01. - Por el retraso no justificado ni calificado por la Corporación en la 

completa terminación y funcionamiento de los Centros de Revisión y Control 

Vehicular, dentro de los plazos previstos en las Bases, se aplicará una multa a 

favor de la Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular por la suma de 

quinientos dólares (US$ 500.00) diarios. 
 

13.02. - Además, la contratante sancionará al contratista con una multa de quinientos 

dólares (US $ 500) diarios por cada una de las siguientes razones: 

1) Si el contratista no dispone del personal técnico o de operaciones necesario, o si 

los equipos no se encontraren disponibles y operando plenamente calibrados, o 

por el retiro de los mismos, de acuerdo a los compromisos contractuales. 

2) Si el contratista no acatare las órdenes motivadas de supervisión emanadas 

de la contratante durante el tiempo que dure este incumplimiento. 

3) Si el contratista obstaculizare los trabajos de supervisión de la contratante. 

4) Si se llegare a determinar que el tiempo de revisión y control de los vehículos 

demorare el triple del tiempo estimado en la oferta. 

5) Si el contratista fuere negligente en la conservación y buen mantenimiento de los 

equipos y obras de los Centros de Revisión y Control Vehicular. 

 

 

13.03. - Si el valor de las multas excede del 5% del monto total de la Inversión Privada 

ofertada, la contratante podrá requerir al contratista judicialmente su cumplimiento. Si 

el contratista no cumple o no justifica su incumplimiento, la contratante podrá declarar 

de inmediato la terminación unilateral y anticipada del contrato, sin que haya lugar a 

indemnización alguna.  

Las multas impuestas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto y serán 

canceladas directamente por el contratista a la Corporación. 
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13.04. - Los valores de las multas impuestas por la Corporación deberán ser cancelados 

por el contratista dentro de los diez días calendario siguientes a la fecha de su emisión; 

en caso contrario se ejecutarán las garantías correspondientes. 
 

13.05. - "Cuando de manera reiterada, esto es por tres o más veces al año, 

fueren comprobadas irregularidades imputables al funcionamiento de un 

equipo o maquinaria de revisión, de una de las líneas de cualquiera de los 

Centros de Revisión y Control Vehicular, de manera que ocasionaren 

resultados equivocados en la revisión de los vehículos, o permitieran que 

vehículos no aptos aprueben dicha revisión y se comprobare falta de reporte 

oportuno de parte del contratista, éste podrá ser sancionado con una multa de 

cinco mil dólares (US $ 5 .000), siempre y cuando no hubiere corregido la falla 

advertida y  exista reporte escrito de la Corporación en tal sentido y si los 

descargos presentados no justifiquen dicha anomalía. En caso de que se 

comprobasen comportamientos irregulares por parte de los empleados o 

subcontratados del contratista, así como también manipulación de los sistemas 

de cómputo y de los equipos de revisión en una línea, de forma que conlleven 

la aprobación de vehículos no aptos y que la empresa no hubiere tomado todas 

las acciones  correspondientes para evitar dichas actuaciones a pesar de haber 

sido advertida por escrito, la Corporación podrá imponer una única multa de 

un mil quinientos dólares  (US S  1.500)  por evento. Cuando se comprobase 

que un Jefe de Centro, Supervisor o Directivo de la compañía hubiere incurrido 

en violación de las normas penales vigentes en el desarrollo de las funciones 

inherentes a su cargo y la empresa no hubiere tornado de manera inmediata 

las acciones legales y la sanción administrativa correspondiente, la 

Corporación podrá imponer una multa de cinco mil dólares (US $ 5,000.00) 

previo el informe respectivo y los descargos presentados 
 

En caso de que se impusieren las sanciones contempladas en el numeral 13 .05, 

la compañía tendrá el derecho de expresar su oposición y el correspondiente 

recurso ante el mismo Director Ejecutivo de la Corporación o ante el 

Directorio, a elección de la compañía" 
 

"En todos los casos previstos en esta cláusula se respetará el derecho 

constitucional a la defensa que asiste a la compañía". 
 

Cláusula Décimo Cuarta. - VALOR DEL CONTRATO: 

 

14.01. - Para efectos fiscales y legales, el valor del presente contrato llega a la suma de 

dos millones noventa y cuatro mil quinientos noventa y cinco dólares con cuarenta y 

ocho centavos (US$ 2.094.595,48), considerada como la inversión inicial necesaria para 
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la prestación del servicio, construcción y adecuación de los Centros de Revisión y 

Control Vehicular, suministro de equipos y más actividades conexas. 
 

Cláusula Décimo Quinta- DEL REAJUSTE DE TARIFAS: 

 

El   valor   establecido   por  el sistema tarifario para la prestación   de   servicio   

de   revisión vehicular, regirá para todo el año dos mil   tres (2003) y para todo 

el año dos mil cuatro (2.004).  Para efectos de su modificación en años 

posteriores, se utilizará como parámetro el Índice de Precios al Consumidor 

(IPC), expedido oficialmente por el Estado. A partir del año dos mil cinco 

(2005), las tarifas serán modificadas anualmente en el mismo porcentaje en 

que se altere el índice de precios al consumidor (IPC), durante el año inmediato 

anterior. Si el    contratista alterare las tarifas de manera ajena a lo previsto en 

este contrato y en las Bases, se configurará la causal para la terminación 

unilateral del contrato por parte a Corporación, sin que haya lugar a 

indemnización alguna. Ningún otro medio de cambio de tarifas podrá ser 

invocado por el contratista. 
 
 

Cláusula Décimo Sexta. - SUBCONTRATACIÓN: 

 

16.01. - El contratista no podrá ceder, asignar ni transferir en forma alguna ni todo ni 

parte de este contrato; pero sí podrá contratar con terceros, parcial o totalmente ciertas 

actividades u obras que sean necesarias para la ejecución del presente contrato.  Para 

esto, deberá notificar por escrito a la Corporación. 

 

16.02. - El contratista podrá sustituir a los subcontratistas cuando lo creyera conveniente 

o por pedido de la Corporación. 

 

16.03. - El contratista será el único responsable ante la contratante por los actos u 

omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleados 

por éstos. 

 

16.04. - Nada de lo expresado en los contratos entre el contratista y sus subcontratistas, 

podrá crear relación alguna de éstos con la Corporación. 

 

16.05. - El contratista se compromete a mantener indemne en todos los casos a la 

Corporación por sus obligaciones frente a los terceros que subcontrate.    
 

Cláusula Décimo Séptima. - OTRAS OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA: 

 

17.01. - A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato, el contratista 

está obligada a cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto 
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del contrato y pueda ser exigible por constar en cualquier documento de él o en norma 

legal específicamente aplicable al mismo. 

 

17.02. - El contratista se obliga para con la contratante a ejecutar la Revisión Técnica 

Vehicular de acuerdo a lo descrito en las Bases y en su Oferta, en forma regular, 

continua, eficiente e ininterrumpida, realizando para ello todas las acciones necesarias y 

velando permanentemente por el interés de la Ciudad y los usuarios; por lo tanto, la 

Revisión Técnica Vehicular será de responsabilidad exclusiva del contratista por el 

tiempo que dure este contrato. 

 

17.03. - Corresponde al contratista proporcionar las instalaciones, equipos, mano de 

obra, materiales y operación, así como todos los demás elementos de todo orden que 

fueren necesarios para cumplir con el objeto de este contrato. La Corporación no será 

responsable en modo alguno de las obligaciones laborales, patronales, tributarias ni de 

ninguna otra especie que fuere adquirida por el contratista en virtud de este contrato. 

 

17.04. - Los bienes y derechos que adquiera la contratista a cualquier título y que 

queden afectados directamente al objeto materia de este contrato, no podrán ser 

enajenados, excepto en caso que fuere para reponerlos por otro u otros de 

características iguales o superiores. 
 

17.05. - El contratista responderá por los daños de cualquier naturaleza que, con motivo 

de la ejecución de este contrato se ocasionaren a los usuarios o a terceros, a menos que 

sean exclusivamente imputables a las medidas impuestas por el Estado, la Corporación 

u otra autoridad competente.  Para este efecto, deberá contratar un seguro, a su costo. 

 

17.06. - Extinguido el contrato, el contratista entregará a la Corporación, sin costo, 

gravamen o indemnización alguna, y previo inventario, todos los Centros de Revisión 

Vehicular, incluyendo todas las instalaciones y equipos, en perfecto estado de 

funcionamiento y con el nivel de servicios previstos en este contrato, sin que se hallen 

incluidos los bienes inmuebles en los que cuales funcionen los Centros, de acuerdo con 

las normas del Código Civil. 

 

17.07. - El financiamiento total del proyecto descrito en las Bases, incluidos todos los 

costos de adquisición de equipos, construcciones, adecuaciones y más expensas que el 

contratista tuviere que efectuar, serán a su costa. 

 

17.08. - El diseño definitivo de cada Centro de Revisión Vehicular, que deberá estar de 

acuerdo a lo indicado en las Bases, descrito en la Oferta y aceptado por la Corporación. 

 

17.09. - Los trabajos de mantenimiento tanto de los Centros de Revisión y Control 

Vehicular, como de todos sus equipos, accesorios y más bienes necesarios para cumplir 

con el servicio en los términos acordados por las partes. 
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17.10. - Suscribir el contrato de fideicomiso que a propuesta de la Corporación se 

acuerde entre los fideicomitentes. 

 

17.11. - Las demás sanciones que consten en las normas jurídicas, particularmente en 

las leyes y reglamentos que sobre los temas de tránsito y Revisión Técnica Vehicular 

se expidieren. 
 

17.12. - Cancelar el cincuenta por ciento (50%) del software necesario para el funcionamiento 

del sistema informático de la Corporación, por un monto aproximado de doce mil dólares, más 

impuestos de ley. 

17.13. - No realizar ni permitir que se realicen dentro de los Centros de Revisión 

y Control Vehicular, ni   impulsar en    sus    áreas    externas   más cercanas 

ninguna actividad relacionada a la Revisión Técnica Vehicular 
 

 

17.14. - No utilizar ni imprimir por su cuenta ningún material ajeno o diverso a aquél 

que como papel membretado o adhesivo le sea entregado por la contratante a fin de que 

sea la constancia de la aprobación o el rechazo de la Revisión Técnica que se dictamine 

sobre los vehículos. 

 

17.15. - Reportar en la forma y en los plazos que la Corporación le señale, acerca del 

uso de los certificados, adhesivos y más materiales que demuestren la Revisión Técnica 

Vehicular. 

 

17.16. - Colaborar con la contratante y otras entidades en la realización de operativos de 

control y verificación en los Centros de Revisión y Control Vehicular. 
   

Cláusula Décimo Octava. - OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: 

 

Son obligaciones de la contratante, aparte de las establecidas en las cláusulas de este 

contrato y sus anexos, las siguientes: 

 

18.01. - Cumplir con sus obligaciones establecidas en el contrato y en los documentos 

del mismo, en forma ágil y oportuna. 

 

18.02. - La Corporación como tal y ésta en coordinación con las entidades que son 

parte de su Directorio, desarrollarán acciones para: 

a. - Apoyar al contratista en la solución de las situaciones que se provoquen por 

reclamos sociales y los problemas adicionales que por éstos se originen. 

b. - Realizar operativos de control a fin de que se cumplan las normas vigentes sobre 

la revisión y la matriculación vehiculares. 
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c. - Solicitar la designación de agentes de la Policía Nacional que fueren necesarios 

para llevar a cabo operativos de control y verificación en la vía pública y en las 

instalaciones de los Centros de Revisión y Control Vehicular, si fuere necesario. 

d. - Interponer sus buenos oficios, previo pedido del contratista y aceptación de la 

contratante, ante las autoridades públicas competentes para solucionar eventuales 

conflictos derivados de la ejecución de este contrato. 

e. - Coadyuvar dentro de sus posibilidades en la difusión del servicio de Revisión 

Técnica Vehicular.  

 

18.03. - Proporcionar al contratista los documentos que fueren del caso; realizar las 

gestiones que le corresponda efectuar a la Corporación, ante los distintos organismos 

públicos, en forma ágil y oportuna. 

 

18.04. - Designar los funcionarios que forman parte de la representación de la 

contratante, tanto para la supervisión como en las distintas comisiones necesarias para 

la plena ejecución del contrato, en forma oportuna. 

 

18.05. - Garantizar al contratista la exclusividad en la explotación del servicio en los 

Centros que le fueren adjudicados.  Por consiguiente, bajo ningún concepto, ninguna 

otra persona natural o jurídica ni consorcio podrá prestar el servicio de Revisión 

Técnica Vehicular, derecho que corresponde exclusivamente a los dos (2) consorcios 

adjudicados por la Corporación.  

 

18.06. - No intervenir en la administración de la operación del contratista, salvo en los 

casos estipulados en la Ley o en el contrato. 

 

18.07. -  Cobrar las respectivas multas de conformidad con el esquema acordado en el 

contrato y aplicar, en general, las sanciones previstas, respetando en todo caso el 

derecho de defensa del contratista. 

 

18.08. - Realizar el proceso para contratar el fideicomiso del que se habla en este 

instrumento y suscribirlo. 

 

18.09. - Entregar al contratista los documentos, certificados y adhesivos necesarios, 

con la antelación requerida, para el proceso de Revisión Técnica Vehicular. 

 

18.10. - Realizar las gestiones necesarias con otras entidades para que las inspecciones 

y operativos de control en la vía pública, puedan realizarse. 
 

18.11. - Proveer al contratista en forma oportuna y adecuada de los Certificados 

de Revisión y   los Adhesivos de Seguridad que deberán ser entregados a los 

usuarios. 
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18.12. -  Llevar, a través de su Departamento de Fiscalización, un control riguroso 

y completo sobre los Certificados de Revisión y los Adhesivos de Seguridad que 

sean entregados al contratista. 
 

 

Cláusula Décimo Novena. - ENTREGA FINAL: 

 

19.01. - Al   vencimiento del plazo contractual o de su ampliación si la hubiere 

los bienes en los que se incluyen los equipos y materiales necesarios para realizar 

la revisión vehicular, con excepción de los bienes inmuebles en los que estos 

funcionen serán entregados a favor de la contratante sin costo alguno, libre de 

todo gravamen y con el nivel establecido en las Bases, tomando en cuenta 

únicamente el desgaste natural por el uso donde sea pertinente. 

 

Si los predios en los que funcionen los Centros de Revisión y Control Vehicular 

contuvieren edificaciones ya existentes a la fecha de la firma de este contrato, se 

dejará constancia de ello en la correspondiente acta a suscribirse entre las 

contratantes y la contratista. Dichas edificaciones estarán exentas de ser 

entregadas a la Corporación una vez vencido el plazo del contrato, salvo en el 

caso que la Corporación contratante negociare su continuación en el inmueble sea 

por compra o arriendo.  

 

Antes de vencimiento del plazo contractual la contratista deberá realizar cursos 

al personal de la contratante respecto a las actividades por ellos realizadas con el 

fin de que decida La corporación la forma que más convenga a sus intereses para 

la organización y ejecución de todo el procedimiento de revisión vehicular. 
 

 19.02. - Si durante la verificación y prueba de sus instalaciones equipos y materiales 

se encuentran partes incompletas, defectuosas o no aceptables, la Corporación 

comunicará al contratista tales observaciones a fin de que sean subsanadas. En caso de 

no hacerlas se procederá a ejecutar y efectivizar la garantía constante en el numeral 

4.07 de este contrato, para que la contratante realice estas labores. 

 

19.03. - Todos los gastos adicionales que demande la comprobación, verificación y 

pruebas extras, aún de laboratorio, son de cuenta del contratista. 

 

19.04. - Dicha recepción significará para el contratista, para todos los efectos, el 

cumplimiento cabal de todas sus obligaciones contractuales y le dará derecho a la 

devolución inmediata de las garantías.  

 

El Acta de Recepción, deberá ser firmada por las partes, dentro de los tres días hábiles 

siguientes a la terminación del proceso de recepción. 
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Los funcionarios que suscriban las actas de entrega recepción serán responsables sobre 

los datos que en ellas consignen. 
 

Cláusula Vigésima. - RECEPCION DE LOS BIENES: 

 

20.01. - En la Inversión Privada. - La recepción de los Centros y los bienes necesarios 

para su funcionamiento, se realizará, a petición del contratista, cuando a juicio de éste 

se hallen cumplidas todas las obligaciones de las etapas de la Inversión privada y de este 

contrato de la manera pactada y así lo notifique a la contratante y solicite tal recepción. 

La recepción se la hará, dentro de los cinco días siguientes a la notificación y solicitud 

del contratista. Dentro de este plazo la entidad contratante podrá negarse a realizar la 

recepción fundamentando debida y documentadamente su negativa. De no haber 

pronunciamiento ni haberse iniciado la recepción, el contratista podrá acudir ante un 

Juez solicitando se notifique a la entidad contratante que ha operado la recepción 

presunta. 

 

20.02. - Si durante la verificación y prueba de los equipos técnicos de los Centros de 

Revisión y Control Vehicular se encontrara bienes o partes incompletas, defectuosas o 

no aceptables, se comunicará al contratista tales observaciones, las mismas que deberán 

estar técnicamente justificadas, a fin de que sean subsanadas. Realizado esto, el 

contratista solicitará una nueva verificación. Si terminadas las pruebas y verificaciones 

del caso, se considera que el estado de los bienes es satisfactorio, se procederá a elaborar 

el documento pertinente por parte de la contratante. 

 

De igual forma para la recepción de las etapas de la inversión privada, como diseño, 

construcción, equipamiento y pruebas de funcionamiento, se tomará en cuenta los pagos 

efectuados, amortizaciones de la inversión, multas y demás rubros a juicio de la 

contratante. El Acta deberá ser firmada, de inmediato por los funcionarios competentes 

y constituirá instrumento justificativo para las partes. 
 

Cláusula Vigésimo Primera. - TERMINACION DEL CONTRATO: 

 

21.01. - Acorde con la legislación vigente en el Ecuador, este contrato terminará:  

1) Por conclusión de las obligaciones contractuales.  

2) Por mutuo acuerdo de las partes.  

3) Por vencimiento del plazo. 

4) Por decisión de la contratante en caso de incumplimiento del contratista.  

5) Por sentencia ejecutoriada que declare la resolución o la nulidad del contrato. 

6) Por disolución del contratista, que no se origine en decisión voluntaria de los 

órganos competentes de la sociedad.  

7) Por los motivos previstos en este contrato. 
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En definitiva, el contrato termina por el cumplimiento total de las obligaciones 

contractuales o en forma anticipada por causas imputables a las partes o por mutuo 

acuerdo. El trámite de terminación del contrato, por las causas antes señaladas, se regirá 

de acuerdo con lo establecido en la Ley de Mediación y Arbitraje y en el Código Civil. 

 

21.02. - Causas por las que la contratante puede declarar la terminación del contrato: 

1) Por incumplimiento del contratista. 

2) Por quiebra del contratista. 

3) Si las multas superaren el monto de la garantía de Fiel Cumplimiento del 

Contrato. 

4) Por haberse celebrado el contrato, contra expresa prohibición legal, en los casos 

atribuibles al contratista sobre parentesco con los miembros de la Corporación 

contratante. 

5) Si el contratista cediera total o parcialmente la ejecución del Contrato o si 

subcontratare alguna parte específica del mismo sin autorización de la 

contratante. 

6) Por culpa grave en el cumplimiento de las obligaciones del contratista; es decir, 

cuando éste haya abandonado la prestación del servicio materia de la 

contratación; y, cuando por diversas causas el consorcio haya sido sujeto de 

multas que sumadas lleguen a una cifra no menor del veinte por ciento de los 

ingresos brutos anuales;  

7) Si las multas impuestas por la Corporación al contratista superaren el monto de 

la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato o si el retraso en el plazo de 

inicio de prestación es superior al 25% de lo especificado en la oferta por causas 

imputables al contratista. 

8) Si el contratista no iniciare los trabajos o servicios en un plazo de treinta días 

calendario, contados desde la fecha en que debió hacerlo, de acuerdo con la 

estipulación contractual pertinente. 

9) Si se detectara que el contratista está cobrando tarifas diferentes a las que tiene 

derecho en aplicación al contrato. 

10) Si el contratista se encontrare realizando u obligando a los usuarios a realizar 

actividades no contempladas en el contrato. 

11) Si secuencialmente, en 3 meses seguidos se establece que el porcentaje de los 

trabajos ejecutados de construcción de las estaciones de servicio es menor al 

80% de lo previsto hasta ese período. 

12) Si luego de impuestas tanto la sanción estipulada en el numeral 1) del 

punto 13.02 como la prevista en el punto 13.05 de la Cláusula 

DÉCIMO TERCERA. - MULTAS y SANCIONES, el contratista 
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persistiere en sus incumplimientos de acatar las disposiciones del 

Supervisor, especialmente relacionadas con el personal técnico, 

equipo, maquinaria, materiales necesarios para la ejecución de la obra, 

así como el mantenimiento, calibración y eficiencia de los equipos. 

13) Si el contratista abandonare los trabajos o suspendiere los servicios por más de 

cinco días en el mes sin causa justificada de fuerza mayor o caso fortuito, o si 

reiteradamente existen suspensiones ordenadas por la supervisión debido a 

causas imputables al contratista. 

La entidad contratante notificará al contratista con la decisión de terminar el contrato en 

el plazo de 15 días de producida la causal.  

Las suspensiones que ordenare el contratista, deberán estar apropiadamente justificadas. 

 

14)  Por actos de corrupción o de alteración de datos o información o cualquier otro 

irregular, realizados por el contratista en la ejecución de las actividades 

inherentes al contrato. 

 

 21.03. - Terminación por causas imputables a la contratante. - El contratista podrá 

demandar la resolución del contrato por las siguientes causas imputables a la contratante: 

 

1) Por incumplimiento de las obligaciones contractuales, por más de sesenta días. 

2) Por suspensión de los Centros de Revisión y Control Vehicular de 

administración del contratista, por más de sesenta días, dispuestos por la 

contratante, fuera de los casos contractualmente establecidos, o sin que exista 

caso fortuito o fuerza mayor. 

3) Cuando, pese a existir circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de 

caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, la contratante no 

accediera a dar por terminado de mutuo acuerdo el contrato. 

 

21.04. – SANSIÓN POR CIERRE INJUSTIFICADO.- Si uno o más de los 

Centros fueren cerrados y no brindaren atención al público sin justificación de 

parte de la Corporación, la contratista será multada con la suma equivalente a 

cinco mil dorales (US $ 5,000.00) diarios. 
 

Cláusula Vigésimo Segunda. - CLÁUSULA ARBITRAL SOBRE DIVERGENCIAS Y 

CONTROVERSIAS Y LEGISLACION APLICABLE: 

 

22.01. - De común acuerdo y en forma expresa las partes se comprometen a someter sus 

divergencias a un Centro de Mediación Calificado de la Ciudad de Quito, sin que 

cualquiera de las partes pueda acudir a la justicia común, sin antes haber agotado la 

instancia de mediación. Si dentro de la Mediación no se llegare a un acuerdo, las partes 

expresamente convienen en someterse al proceso de Arbitraje, de conformidad con la 

ley de la materia, publicada en el Registro Oficial No. 145 del 4 de septiembre de 1997. 
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22.02. - La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana, vigente a la fecha de 

su suscripción. En consecuencia, el contratista renuncia a utilizar la vía diplomática para 

todo reclamo relacionado con este contrato. Si el contratista incumpliere este 

compromiso, la contratante podrá solicitar la terminación del contrato y hacer efectivas 

las garantías. 
 

Cláusula Vigésimo Tercera. - FISCALIZACIÓN: 

 

23.01. - La fiscalización de este contrato la realizará el representante de la contratante, 

Sus facultades y responsabilidades se hallan determinadas en las Bases y en el 

Instructivo para Supervisión que para el efecto deberá dictar la Corporación, en este 

Contrato y sus documentos anexos. 
 

Cláusula Vigésimo Cuarta. - DIRIMENCIA DE DIVERGENCIAS SOBRE ESTADO DE 

EQUIPOS TÉCNICOS:  

 

En caso de divergencias acerca de la calibración o estado de los equipos necesarios para la 

realización del proceso de Revisión Técnica Vehicular, las partes buscarán solucionarlas de 

mutuo acuerdo. 

De no ser éste posible, se acudirá a la línea de revisión y equipos de propiedad de la 

Dirección Nacional de Tránsito, cuyo funcionamiento se ha previsto en la ciudad de 

Quito. 

Si subsistiera la divergencia, las partes podrán nombrar uno o más peritos nacionales o 

extranjeros y su decisión deberá ser acatada. 
 

Cláusula Vigésimo Quinta. - REPRESENTANTES DE LAS PARTES: 

 

25.01. - La contratante en sus relaciones con el contratista estará representada por el 

Director Ejecutivo. 

 

25.02. - El contratista estará representado por el Gerente General del Consorcio, señor 

Diego Rentería Egas. 

 

25.03. - Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, serán por escrito. 
 

Cláusula Vigésimo Sexta. - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, RETENCIONES Y 

MÁS CARGOS: 

 

26.01. - Es de cuenta del contratista el pago de los gastos notariales y de las copias 

certificadas o simples de las Escrituras donde constan este contrato y los documentos 

que deben ser protocolizados. El número de ejemplares certificados que debe entregar 

el contratista a la contratante es de tres. 
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26.02. - El pago de los impuestos y todos los restantes gastos a que estuviere sujeto el 

presente instrumento, correrá a cargo del contratista.  
 

Cláusula Vigésimo Séptima. -  INSPECCIONES PARA HABILITACION 

OPERACIONAL 
 

27.01. - El contratista expresamente acepta que en los Centros de Revisión y Control 

Vehicular se efectúen las inspecciones ocular y técnica previas al otorgamiento de la 

habilitación operacional, en los términos en que efectúa la Empresa Municipal de 

Servicios y Administración de Transporte (EMSAT).  Dichas inspecciones implican la 

realización de mediciones y verificaciones oculares y técnicas en vehículos de uso 

intensivo, incluidas las normas del “bus tipo”. 

 

La contratante y la EMSAT entregarán al contratista los adhesivos y certificados 

necesarios para certificar este proceso, cuya realización se regirá a las tarifas establecidas 

para los vehículos tanto livianos como pesados de uso intensivo, de la forma descrita en 

el cuadro tarifario que consta en el numeral 4.08 de este contrato.  
 

Cláusula Vigésimo Octava. - DOMICILIO Y PROCEDIMIENTO: 

 

28.01. - Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su 

domicilio en la ciudad de Quito renunciando el contratista a cualquier fuero especial, 

que en razón del domicilio pueda tener. 

 

28.02. - Las controversias deben tramitarse de conformidad con la cláusula vigésimo 

segunda de este acuerdo contractual. 
28.03. - Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las 

siguientes:  

 
De la contratante:  

Av. Al Parque y Alonso de Torres  

Edif. CENTRUM. Tercer piso 

(frente al Centro Comercial El Bosque) 

Teléfono: (593-2) 2469 311 / 312 / 346; Fax:  Ext. 114 

Correo electrónico: joviedo_crcv@vidaparaquito.com 

Quito – ECUADOR 

 
Del contratista: 

Av. Amazonas N22-62 y Ramírez Dávalos. 

Edif. Vásconez. Of. 602 

Teléfono (593-2) 2 558 390, 2 544 849; Fax: 2 544 844 

Quito - ECUADOR 

 

Cláusula Vigésimo Novena. - MODIFICACIONES ESPECIALES: 
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Debido a la novedad del servicio que se presta y a la falta de antecedentes similares en el país, 

las partes aceptan que, previo el acuerdo correspondiente y dentro de los primeros seis meses de 

vigencia del proceso de Revisión Técnica Vehicular previsto a partir de marzo de 2003, se 

podrán hacer modificaciones a este instrumento contractual, con el propósito de ajustar detalles 

relacionados con su operación y manejo. 

De igual manera, si de acuerdo a las normas legales se contemplaren requisitos adicionales al 

proceso de Revisión Técnica Vehicular, las partes se pondrán de acuerdo para reconocer al 

contratista las variaciones en las tarifas que fueren del caso. 

Estas reformas no podrán implicar cambios a las tarifas, a la duración del contrato ni 

gastos adicionales no aceptados por el contratista. 
 

Cláusula Trigésima. - ACEPTACIÓN DE LAS PARTES: 

 

30.01. - Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos 

exigidos por las leyes vigentes, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo 

convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten. 

 

Cláusula Trigésima Primera. - DEVOLUCIONES Y VENTANILLA 

ÚNICA 

 

En caso de que, por motivos ajenos a la acción de las partes, se produjeren 

cobros excesivos o errados a los usuarios, generados   por   fallas originadas 

en las bases de datos cargadas por la Corporación, las devoluciones a tales 

usuarios podrán ser realizadas por la Corporación o por las compañías, según 

decisión de aquélla, es decir de la Corporación. No obstante, para el reembolso 

de estos valores, la CRCV deberá, durante la última semana de cada mes, 

hacerlo conocer en forma documentada y detallada a las compañías contratistas 

para que éstas procedan a la devolución inmediata de tales valores, en un plazo 

no mayor de cinco días hábiles. Cuando se tratare de efectuar la revisión técnica 

a vehículos cuyos propietarios deban efectuar retenciones tributarias por 

mandato de la ley, La corporación o quien en derecho le suceda deberá autorizar 

su revisión de manera previa y solicitará también, cuando fuere necesario, que 

les sean separados turnos continuos en los Centros, para brindárseles una óptima 

atención. Este tipo de revisiones no podrá ser efectuado por las compañías 

contratistas sin conocimiento y autorización previos de La corporación o quien 

en derecho le suceda. Los pagos por el concepto ya señalado, se habrán de 

realizar directamente a favor de las contratistas, utilizando el mecanismo que se 

detalla más adelante. La liquidación de los valores que hubieren sido recaudados 

por los contratistas y que correspondieren a La corporación o quien en derecho 

le suceda, deberán ser justificados y liquidados durante la primera semana del 

mes siguiente a aquél del que se tratare. Con el propósito de facilitar la atención 

a los usuarios, y conforme al Convenio suscrito entre DANTON e ITLS, se 
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autoriza a los contratistas la apertura y habilitación de una ventanilla única. Los 

montos correspondientes a la revisión técnica descritos en el párrafo anterior, 

que hubieran sido recaudados por las dos contratistas deberán ser repartidos 

entre ellas, de acuerdo al mecanismo que adopten para el efecto y notificados a 

La corporación o quien en derecho le suceda para su aprobación. 
 

 

 

 

Documento modificado mediante escritura pública otorgada ante el doctor Angel Ramiro 

Barragan Chauvin, Notario del Cantón Pedro Moncayo el 25 de marzo del 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

ADENDUM CUATRO: 25 de mayo 2004 

 
 

Modificaciones realizadas al "CONTRATO DE INVERSIÓN PRIVADA Y 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS” suscrito entre la CORPAIRE Corporación para el 

Mejoramiento del Aire de Quito y el CONSORCIO ITLS, con Adéndum  de fecha 25 

de mayo de 2004, firmado por el aire Doctor Jorge Oviedo Carrillo en calidad de 

Director Ejecutivo y Representante Legal de la CORPAIRE, y el señor Diego Rentería 

Egas, en calidad de Gerente General y Representante Legal del CONSORCIO ITLS 

 

a) En la cláusula 4.10, luego del párrafo final, se incorpora el que sigue: 

 

En vista de que el Directorio de la Corporación Centros de Revisión y Vehicular, en 

sesión del veinte y uno de noviembre de dos mil tres, ha resuelto que, al igual que en el 

dos mil tres, durante el año dos mil cuatro se realice una sola revisión en vez de dos, 

exclusivamente a los taxis legalmente registrados por la EMSAT y esto genera un lucro 

cesante a los contratistas, las partes han acordado nuevamente que una vez que se 

hubiere establecido con precisión el monto que estos dejen de percibir, conforme a la 

fórmula que más adelante se indica, se procederá a descontar este valor de las 

reinversiones que deben efectuar los contratistas, tanto dentro del segundo año y aun del 

quinto, si fuera necesario, tal como lo prevé el contrato. - La fórmula con la cual se 

determinarán los valores a descontar de la reinversiones es la misma que la que se utilizó 

el año pasado:  

a) multiplicar el número de taxis legalmente reconocidos por la EMSAT cada año, por 

el valor de la tarifa que hubiera recibido el contratista en concepto de revisiones técnicas 

de taxis, si ésta se hubiera realizado dos veces al año;  
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b) de este producto se deberá restar el valor resultante de la multiplicación del número 

de taxis legalmente registrados por la EMSAT por el valor de la tarifa realmente recibida 

por el contratista;  

c) la diferencia será el valor a descontarse de las reinversiones debidas, hasta que se 

decida la revisión semestral a los taxis. - Se deja constancia que el valor de esta única 

revisión anual correspondiente a este tipo de vehículos (taxis), se mantendrá inalterado 

durante los años dos mil tres y dos mil cuatro. Para los años posteriores, se tendrá en 

cuenta los valores con los incrementos que eventualmente se decidan para todas las 

categorías de vehículos, incluidos los taxis. -   Igualmente, si la revisión para los taxis se 

volviere afijar en dos veces por año, La corporación o quien en derecho le suceda y la 

contratista deberán realizar los cálculos pertinentes, deducir el lucro cesante de las 

reinversiones y efectuar éstas conforme se acuerde dentro del marco del contrato inicial. 

- De esta manera, para conocer con precisión los valores que las compañías deberán 

reinvertir con cargo a los años segundo y quinto como se prevé en el contrato, una vez 

descontado el lucro cesante de la segunda revisión de taxis durante los años dos mil tres 

y dos mil cuatro se tiene lo siguiente: 

 

COMPAÑÍA INVERSIÓN 

REINVERSIÓN 

REINVERSIÓN 

2do AÑO 

REINVERSIÓN 

5to AÑO 

DANTON 2.753.311,19 24.533,11 275.311,12 

ITLS 2.094.595,40 20.945,95 209.459,54 

 

Por esto, la suma de las reinversiones en los años segundo y quinto, asciende: 

 

DANTON 302.844,23 

ILTS  230.405,49 

 

De acuerdo a las fórmulas antes expresadas el lucro cesante para cada compañía por la 

revisión única de taxis, de acuerdo a la inversión de cada una de ellas (56.79 %) 

cincuenta y seis puntos setenta y nueve por ciento correspondiente a DANTON y (43.21 

%) cuarenta y tres punto veinte y uno por ciento a ITLS, por los años dos mil tres y dos 

mil cuatro es equivalente a: 

 

DANTON 68.740,85 

ILTS  52.097,65 

 

Por lo  tanto, una vez cerrado el ejercicio del año dos mil tres y considerando el mismo 

número de taxis para el año dos mil cuatro, por la deducción debida a la revisión de taxis 

una sola vez al año en vez de dos, las reinversiones que deberán realizar las contratistas 

se CORPAIRE son:  

 

DANTON 234.393,38 

ILTS  178.307,84 
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Se deja expresa constancia que los montos mencionados a título de las citadas 

reinversiones que las contratistas deberán efectuar, tendrán que ser realizados hasta el 

quinto año de vigencia del contrato, ya que las correspondientes al segundo año han sido 

ya compensadas por motivos antes expuestos. - De otro lado, en vista de la decisión del 

Directorio de la Corporación ya citada, de no cobrar durante el año dos mil cuatro las 

terceras revisiones en aquellos vehículos que debieran hacerlas, el monto 

correspondiente a ésta será descontado de las reinversiones que deben efectuar las 

compañías contratistas de la Corporación. - Para efecto una vez que concluya el periodo 

de revisión   técnica vehicular del año dos mil cuatro, las compañías contratistas 

informarán a la Corporación el número de buses urbanos, de transporte escolar, 

vehículos particulares y camiones a los que no se cobró la tercera revisión. Dicho 

número multiplicado por el valor neto que corresponde a las compañías por tal concepto 

representará el monto que deberá descontarse del saldo que a la fecha existe en concepto 

de reinversiones.-Para citado calculo deberá también tenerse presente el número de 

vehículos que sean revisados, los cuales no estaban previstos en el contrato. El valor 

resultante de multiplicar el número de este tipo de vehículos por la unidad neta de las 

compañías por este concepto, se restará del valor a descontase a ésta de las reinversiones.  
 

Fuente: Escritura pública otorgada ante el doctor Rubén Darío Espinosa, Notario 

Undécimo de Quito el 25 de mayo del 2004. 

CONTRATO CON ADENDUM CUATRO 

 

 

ADENDUM AL CONTRATO DE INVERSIÓN PRIVADA Y PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS 

 
Cláusula Primera. - COMPARECIENTES: 

 

1.01.- Comparecen a la celebración del presente contrato: Por una parte, la Corporación de 

Centros de Revisión y Control Vehicular (en adelante “la Corporación” o “la contratante”), 

representada por el señor doctor Jorge Oviedo Carrillo, en su calidad de Director Ejecutivo y 

como tal su representante legal, de acuerdo al nombramiento que se acompaña, entidad que actúa 

en calidad de contratante; y, por otra parte, el Consorcio ITLS (en adelante “el Consorcio”  o “el 

contratista”), representado por el señor Diego Rentería Egas en su condición de Gerente General 

y por lo mismo su  representante legal, de conformidad con el nombramiento que lo acredita, 

que actúa en calidad de contratista. 

 

Comparecen además el señor General Paco Moncayo Gallegos, Alcalde del Distrito 

Metropolitano de Quito; el señor Ingeniero José Hidalgo Andrade, Presidente del Consejo 

Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, en calidad de testigos de honor. 

 

Cláusula Segunda. - DOCUMENTOS HABILITANTES: 

 

2.01. - Forman parte integrante del presente contrato en calidad de documentos 

habilitantes, que serán protocolizados, los siguientes: 
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1) Los que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el 

contrato y los mencionados en la cláusula anterior; 

2) La oferta completa, en disco compacto, presentada por el contratista; 

3) El estatuto social de la Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular. 

4) La escritura de constitución del Consorcio adjudicatario, así como el estatuto 

social de las personas jurídicas que lo conforman. 

5) La declaración jurada del contratista, de la que aparece que no se encuentra 

dentro de las prohibiciones para contratar con la Corporación, de acuerdo con las 

prohibiciones constantes en las Bases del Concurso, 

6) La certificación actualizada de la Contraloría General del Estado sobre 

cumplimiento de contratos del consorcio y sus compañías integrantes con el 

sector público; y, 

2.02. - Forman parte del contrato, sin necesidad de protocolización, los siguientes 

documentos: 
1) Los Términos de Referencia o Bases del Concurso 001-2002 CRCV de la Corporación, 

en forma íntegra, en los que se incluye el documento de respuestas a las preguntas de 

las compañías concursantes. 

2) Las garantías presentadas por el contratista y aceptadas por la contratante; 

3) El Acta del Directorio de la Corporación, de 22 de julio de 2002 en la que decidió 

la adjudicación al Consorcio. 
 

Cláusula Tercera. - ANTECEDENTES: 

 

3.01. - Mediante Acuerdo número 0289 de 7 de agosto de 2001, el Ministerio de 

Gobierno, Policía, Municipalidades y Cultos, aprobó el Estatuto constitutivo de la 

Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular, cuyos socios son el Consejo 

Nacional de Tránsito y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.  La 

Corporación, de acuerdo al artículo tercero, relativo a los Fines, constante en dicho 

Estatuto, tiene como objetivos primordiales los de coordinar, gestionar y llevar 

adelante el proceso de estudios técnicos y económicos, elaborar bases, convocar, 

seleccionar, adjudicar, contratar y fiscalizar la operación de los Centros de Revisión y 

Control Vehicular en el Distrito, de acuerdo con el Convenio de Cooperación suscrito 

el 6 de diciembre de 2000 entre el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte 

Terrestres y este Municipio. 

 

3.02. - El Directorio de la Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular, en 

sesión llevada a cabo el martes 7 de mayo de 2002, resolvió realizar la contratación de 

los Centros de Revisión y Control Vehicular, mediante una invitación a las compañías 

y a los consorcios nacionales e internacionales relacionados con la actividad.   En tal 

sentido, nombró al Comité de Contrataciones para este efecto y le confirió las facultades 

necesarias para encaminar el referido proceso.  
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3.03. - Luego del análisis y estudios previos, la Corporación Centros de Revisión y 

Control Vehicular, elaboró las Bases del Concurso o Términos de Referencia, para 

someter a concurso público la inversión privada y la prestación de servicio de revisión 

vehicular a las empresas privadas o consorcios que presten las mejores condiciones para 

llevarlo adelante. 

 

3.04. - También conforme a lo resuelto por el Directorio de la Corporación Centros de 

Revisión y Control Vehicular, en la misma sesión del 7 de mayo de 2002, se publicó en 

dos diarios de amplia circulación nacional, la Invitación a Concurso, el 19 de mayo de 

2002. Además, se realizó un amplio programa de invitación a empresas especializadas, 

a las que se notificó también por otros medios la realización de esta contratación. 

 

3.05. - En sesión del Directorio de la Corporación del 22 de julio de 2002, previo informe 

del Comité de Contrataciones de fecha 19 de junio de 2002, se resolvió la adjudicación 

al Consorcio ITLS, por ser ésta la que mejores condiciones ofreció a la Corporación para 

la realización del proceso de Revisión Técnica Vehicular, a partir del año 2003.  
 

3.06. - La contratante es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro que se rige 

por las normas previstas en el Título XXIX, libro I del Código Civil. 

 

3.07. - El consorcio contratista está legalmente facultado para la suscripción de este instrumento 

y tiene además el respaldo legal, financiero y técnico de las compañías que lo conforman. 

 

Cláusula Cuarta. - OBJETO DEL CONTRATO: 

 

4.01. - INVERSIÓN PRIVADA. - El contratista adjudicada, se compromete para con 

la contratante a realizar la inversión privada, entendiéndose como tal, al valor 

económico que destine de cuenta propia el contratista, para cumplir con el diseño, 

construcción, equipamiento y  funcionamiento  de  los  Centros  de  Revisión  y  

Control  Vehicular,  por la suma de dos millones trescientos cuarenta y ocho mil 

trescientos cincuenta y tres dólares con ochenta y dos centavos (US$ 2’348.353,82), 

valor que incluye el impuesto al valor agregado (IVA), sin el cual es igual a la cantidad 

de dos millones noventa y cuatro mil quinientos noventa y cinco con cuarenta y ocho 

centavos (US$ 2’094.595,48), de conformidad con la propuesta aceptada por la 

contratante de acuerdo a las siguientes etapas: Diseño, construcción, equipamiento, y 

pruebas de funcionamiento. 

 

4.02. - Corresponde al contratista proporcionar el financiamiento íntegro para el 

funcionamiento y operación de los Centros de Revisión y Control Vehicular, la dirección 

técnica, proveer la mano de obra, el equipo y la maquinaria requeridos y los materiales 

necesarios; y en general, todo lo necesario para ejecutar debidamente la revisión 

vehicular, dentro de los plazos y en la forma previstos en las Bases y aceptados por el 

contratista, a entera satisfacción de la entidad contratante. 
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4.03. - Queda expresamente establecido que constituye obligación del contratante 

ejecutar todos los trabajos detallados en las Bases y en la oferta seleccionada, 

entendiéndose que su enumeración no es limitante y el alcance abarca cualquier obra o 

servicio que conste en los documentos contractuales. 

 

4.04. - PLAZOS PARA LA INVERSIÓN. - La etapa de inversión privada se 

contabilizará desde la fecha de la firma de este contrato y finalizará con la última 

prueba de funcionamiento de los Centros de Revisión y Control Vehicular, de 

acuerdo a los siguientes plazos: Plazo máximo para inicio de periodo de 

funcionamiento integral de los Centros, para mediciones gratuitas de prueba: 

lunes tres de febrero del dos mil tres (hasta el dos de marzo del dos mil tres). - 

Plazo máximo para funcionamiento integral de los Centros, e inicio de operación 

oficial: lunes tres de marzo del dos mil tres. 

 

4.05. - GARANTÍAS PARA LA INVERSIÓN PRIVADA. - A la firma del 

presente contrato, la contratista entregará en calidad de Garantía una (Póliza de 

Seguro o Certificación Bancaria) a favor de la contratante, por el valor de 

doscientos nueve mil cuatrocientos cincuenta y nueve dólares con cincuenta y 

cuatro centavos, (US$ 209,459.54) equivalente al diez por ciento (10%) del valor 

total de la inversión inicial ofertada, la misma  que se mantendrá vigente por 

cuenta de la contratista, hasta la terminación total de la etapa de inversión privada; 

esto es, hasta el lunes tres de marzo de dos mil tres, fecha en la cual los Centros 

de Revisión y Control Vehicular deberán estar funcionando a satisfacción de la 

contratante. - En el caso de que existiera retraso justificado en el inicio de las 

actividades, por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobado esta 

garantía deberá ser prorrogada hasta una nueva fecha acordada entre las partes. - 

Dicha garantía será devuelta a la contratista una vez cumplido este requisito. - En 

el caso de retrasos imputable al contratista en el inicio de las actividades, esta 

garantía será inmediatamente ejecutada, y el contratista deberá extender una 

nueva garantía por el mismo valor, hasta un nuevo plazo acordado entre las 

partes. - En caso de incumplimiento, la contratante hará efectiva la garantía de 

cumplimiento de inversión privada no en su totalidad sino de manera 

proporcional entre la inversión realizada y el citado incumplimiento. 
 

4.06. - GARANTÍA POR EL CUMPLIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO, 

ADECUACIONES Y ADICIONALES. - Para garantizar el debido 

cumplimiento en el cronograma de equipamiento, adecuaciones y adicionales de 

los tres Centros de Revisión y Control Vehicular, la contratista entrega a la 

contratante, a la firma de este contrato, una garantía de las señaladas 

anteriormente, por el monto de veinte y seis mil novecientos cincuenta y seis 

dólares con dieciséis centavos (US$ 26,956.16), equivalente al cinco por ciento 
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(5%) del monto estimado de los equipos instalados en los tres Centros de 

Revisión y Control Vehicular. - La misma será devuelta una vez que los equipos, 

las adecuaciones y todos los adicionales se encuentran instalados y funcionando, 

de acuerdo al plazo fijado en el cronograma. - En caso de incumplimiento, la 

contratante hará efectiva la garantía de cumplimiento de inversión privada no es 

su totalidad sino de manera proporcional entre la inversión realizada y el citado 

incumplimiento 
 

4.07. - PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DEL CONTRATISTA. - El 

Consorcio contratista, que haya cumplido con la inversión privada, se compromete a 

brindar el servicio de Revisión Técnica Vehicular, a través de sus Centros de Revisión 

y Control Vehicular, entendiéndose como tal, aquella explotación del servicio de 

revisión técnica por parte del contratista, con facultad de cobrar las tarifas definidas por 

la contratante y en las condiciones especiales de este instrumento. En consideración a 

esto, el contratista se compromete para con la contratante a iniciar la prestación del 

servicio y funcionamiento oficial de los Centros de Revisión y Control Vehicular el día 

lunes 03 de marzo del 2003. 

 

 

 

 

4.08. - TARIFAS A LAS QUE SE SUJETARÁ EL CONTRATISTA. - Por 

la prestación completa del servicio de Revisión Vehicular, la contratante, previo 

un estudio que incluyó el análisis de parámetros técnicos y económicos 

internacionalmente conocidos, determinó tarifas por el servicio y autoriza 

expresamente al contratista el cobro del servicio de revisión. Por su parte, el 

contratista declara que está de acuerdo y se somete al régimen tarifario 

siguiente: 

 

VEHÍCULOS TARIFA CONTRATISTA 
PRECIO USUARIO (incluye tasas e 

impuestos de Ley) 

LIVIANOS 13,68 18,95 

LIVIANOS USO  

8,66 13,00 
INTENSIVO EXCEPTO TAXIS (+ ) 

PESADOS DE CARGA 23,61 29,74 

BUSES DE USO INTENSIVO ( *) 19,40 25,03 

MOTOCICLETAS  ESPECIALES 6,30 11,35 
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TAXIS ( * ) 8,66 13,00 

 (+)       Requieren habilitación operacional de la EMSAT 

 

Por otro lado, el cuadro de costos de las cuatro revisiones vehiculares deberá ser 

el siguiente: 

 

TIPO DE VEHÍCULO REVISION 

COSTO POR 1° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

COSTO POR 2° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

COSTO POR 3° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

COSTO POR 4° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

LIVIANOS Obligatoria-anual 18.95 0.00 9.48 9.48 

PESADOS DE CARGA 
Obligatoria- 

semestral 
29.74 0.00 14.87 14.87 

MOTOCICLETAS Y 

ESPECIALES 
Obligatoria-anual 11.35 0.00 5.68 5.68 

LIVIANOS USO 

INTENSIVO EXCEPTO 

TAXIS 

Obligatoria- 

semestral 
13.00 0.00 6.50 6.50 

BUSES DE USO 

lNTENSIVO  

Obligatoria- 

semestral 
25.30 0.00 12.52 12.52 

TAXIS 
Obligatoria- 

semestral 
13.00 0.00 6.50 6.50 

 

El siguiente es el cuadro relativo a la distribución entre los diversos beneficiarios 

de los valores de la Revisión Técnica Vehicular, de acuerdo a los costos de ésta: 

 

  

COSTO  POR 1° 

REVISIONES (INCL 

IVA) 

IVA CONTRATISTA CORPORACIÓN BANCO 
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LIVIANOS 18.95 1.98 13.68 2.80 0.50 

PESADOS DE CARGA 29,74 3.13 23.61 2.50 0.50 

MOTOCICLETAS Y 

ESPECIALES 
11.35 1.16 6.30 3.39 0.50 

LIVIANOS USO 

INTENSIVO EXCEPTO 

TAXIS 

13.00 1.34 8.66 2.50 0.50 

BUSES DE USO 

lNTENSIVO  
25.03 2.63 19.40 2 .50 0. 50 

TAXIS 13.00 1.34 8.66 2 .50 0.50 

SANCIÓN EN CONTROL 

ALEATORIO EN LA VÍA 

PÚBLICA  

5.50 0.54 1.96 2.50 0.50 

 

 

  

COSTO  POR 3° y       

4° REVISIONES 

(INCL IVA) 

IVA CONTRATISTA CORPORACIÓN BANCO 

LIVIANOS 9.48 0.96 6.62 1.40 0.50 

PESADOS DE CARGA 14.87 1.54 11.58 1.25 0.50 

MOTOCICLETAS Y 

ESPECIALES 
5.68 0.55 2.94 1.69 0.50 
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LIVIANOS USO 

INTENSIVO EXCEPTO 

TAXIS 

6.50 0.64 4.11 1.25 0.50 

BUSES DE USO 

lNTENSIVO  
12.52 1.29 9.48 1.25 0.50 

TAXIS 6.50 0.64 4.11 1.25 0.50 

SANCIÓN EN CONTROL 

ALEATORIO EN LA VÍA 

PÚBLICA  

5.50 0.54 1.96 2.50 0.50 

 

Todos los valores son expresados en dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. El costo de la transacción bancaria por concepto de la 

recaudación del valor de la Revisión Técnica Vehicular se halla incluido en la 

tarifa. No obstante, si dicho pago se realizare por ventanilla de la compañía 

contratada para el efecto, tendrá un costo adicional de diez centavos de dólar 

(US$ 0,10) por cada transacción tal costo deberá ser asumido por los 

contratistas. Los presentes cuadros tarifarios, que reforman a los constantes en 

el contrato inicial, reflejan valores diversos a los originales, debido a que se han 

tenido que realizar ajustes por diversos motivos, como los pedidos y las 

negociaciones realizadas con diversos gremios de la transportación; la solicitud  

de  la  Empresa  Metropolitana   de  Servicios  y Administración del Transporte 

(EMSAT )para que se asuma y se efectúe en los Centros de Revisión y Control 

Vehicular, el control y la revisión a los vehículos de uso público que antes 

aquélla había venido realizando, y   finalmente para salvaguardar el interés 

mayoritario de los ciudadanos. 
 

De otro lado, el Directorio de La corporación Centros de Revisión y Control 

Vehicular, ha decidido que, en principio por este año, se realice una sola revisión 

en vez de dos a los taxis.  En este sentido, se ha procedido a efectuar los estudios 

respectivos, a fin de fijar las tarifas definitivas y adecuarlas a los presupuestos 

inicialmente previstos. Tales tarifas constan a continuación: 
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(Siguen cuadros demostrativos) 

 
 

 

VEHICULOS 

 

 

TARIFA CONTRATISTA 

 

PRECIO USUARIO 

(incluye tasas  e impuestos de 

Ley) 

TAXIS 10,45 15,00 

 

Por otro lado, el cuadro de costos de las cuatro revisiones vehiculares deberá ser 

el siguiente: 

 

Tipo de vehículo Revisión Costo por 

1" 

 

revisión (incl. 

IVA) 

Costo por   2" 

revisión (incl. 

IVA) 

Costo por 

 

3"  

revisión (incl. 

IVA) 

Costo 

por 4.  

revisión (incl. 

IVA) 

TAX IS Obligato ria- 

anual 

15.00 O, 00 7.50 7.50 

 

El siguiente es el cuadro relativo a la distribución entre los diversos beneficiarios 

de los valores de la Revisión Técnica Vehicular, de acuerdo a los costos de ésta: 

(siguen cuadros demostrativos) 

 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

Costo por 

l" revisión (incl. IVA ) 

IVA CONTRATISTA CORPORACION BANCO 

TAXIS 
 

15.00 

1.51.5 

 

 

10.45 

 

2.50 
0.50 
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SANCIÓN EN 

CONTROL 

ALEATORIO 

EN LA VÍA Pública 

5. .50 

0.5 

 

4 

l.96 l.50 0.50 

 

 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

COSTO

 

POR 

3"

 

y  4 A 

REVISIONES 

(INCL. IVA) 

IVA CONTRATIST 

A 

CORPORAC I ÓN BANCO 

TAXIS 7.50 0.7 

 

5 

5.00 l.25 
o .so 

SANCIÓN EN 

ALEATORIO EN 

LA                       

 

5.50 0 .5 

 

4 

1.96 2. 50 
o.so 

 

Todos los valores son expresados en dólares de los Estados   Unidos    de   

Norteamérica 

 

 

4.09. - PLAZOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN 

VEHICULAR. - La etapa de prestación de servicio de revisión, o funcionamiento de 

los Centros de Revisión y Control Vehicular a cargo del contratista, empezará 

improrrogablemente el día lunes 03 de marzo del 2003, por el lapso de diez (10) años, 

plazo que coincide con el período de matriculación vehicular. Este plazo se podrá 

renovar por cinco (5) años más, siempre que se cumplan las condiciones de reinversión 

y otras requeridas por la contratante, previstas en la cláusula de reinversión y otras. 

 

4.10. - CONDICIONES ESPECIALES DE LA REINVERSIÓN 

CONTRACTUAL. -  Dentro de los dos (2) primeros años del funcionamiento de los 

Centros de Revisión y Control Vehicular, el contratista está obligado a reinvertir en el 
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proyecto, como mínimo un monto equivalente al uno (1%) por ciento del valor total 

de la inversión inicial, conforme a un plan acordado con la Corporación, al menos seis 

(6) meses antes de la fecha prevista para la reinversión.  

 
Además, hasta el cumplimiento del quinto (5to) año de funcionamiento y operación, el 

contratista se obliga a reinvertir en el proyecto, un mínimo adicional, equivalente al diez por 

ciento (10%) del valor de la inversión inicial. De este valor, al menos el setenta por ciento (70%) 

deberá estar comprendido en mejoras, concepto dentro del cual deberá dedicarse la mitad, es 

decir el cincuenta por ciento (50%) para la construcción e instalación de nuevas líneas de 

revisión; y, el cincuenta por ciento (50%) restante para la actualización y mejora de las líneas de 

revisión ya existentes; y, la adquisición, actualización o mejora de sistemas y equipos 

informáticos.  

 

El treinta por ciento (30%) restante del monto total de la reinversión se destinará para el 

reacondicionamiento, refacciones y mejoramiento general de los Centros y su entorno.   

 

Si el contratista opta por una renovación contractual por cinco (5) años más, deberá 

realizar, antes de cumplir el noveno (9no) año de funcionamiento y operación, 

reinversiones adicionales de mínimo el veinte por ciento (20%) del monto de la inversión 

inicial. Este monto deberá ser destinado y utilizado en forma exactamente igual a la que 

se explica en el párrafo anterior. 

 

La prórroga contractual a quince (15) años se considerará solo como el resultado del 

acuerdo con la Corporación. El contratista se compromete a realizar una reinversión 

adicional en el duodécimo año (12º) año de los quince (15) que tendría el contrato 

ampliado, por un monto adicional del veinte por ciento (20%) de la inversión inicial y 

se lo destinará y utilizará como se explica en los párrafos anteriores. 

 

Al finalizar el contrato, los bienes pasarán a ser propiedad de la Corporación, con 

excepción de los bienes raíces sobre los que se asientan los Centros de Revisión y 

Control Vehicular, tal como se explica en los numerales 17.06 y 19.01 de este contrato. 

 

En vista  de  que  el  Directorio  de  la  Corporación Centros de Revisión y Control  

Vehicular,  en  sesión  de veintiséis  ( 26)   de  marzo   de  este  año,   ha   resuelto 

que durante el año dos mi tres ( 2003) se  realice  una sola revisión  en  vez   de   

dos,   exclusivamente   a   los   taxis legalmente registrados por la  EMSAT y  esto  

genera  un lucro cesante a los contratistas,  las  partes  han acordado que una vez 

que se  hubiere  establecido  con precisión   el   monto   que    éstos    dejen    de    

percibir, conforme a la fórmula que más adelante se indica,  se procederá  a  

descontar  este  valor  de  las  reinversiones que deben efectuar los contratistas, 

tanto dentro del segundo año y  aun  del  quinto,  si  fuere  necesario,  tal como   

lo  prevé   el  contrato .  La   fórmula con   la   cual se determinarán los valores a 

descontar de las reinversiones   es   la   siguiente:  
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a) multiplicar   el número de taxis legalmente reconocidos por la EMSAT cada 

año, por el valor     de     la     tarifa     que     hubiera     recibido     el contratista      

en   concepto   de   revisiones    técnicas   de   los taxis, si   ésta    se   hubiera    

realizado   dos    veces    al   año. 

b)  de   este   producto   se   deberá   restar   el valor resultante   de    la   

multiplicación   del   número    de    taxis legalmente registrados por la EMSAT 

por el valor    de la tarifa realmente recibida por el contratista.  

c) La diferencia será el valor a descontarse de las reinversiones debidas, hasta que 

se decida la revisión semestral a los taxis. Este mismo procedimiento se aplicará 

si la decisión antes descrita acerca de los taxis se prolongare más allá del año 

2003.  

En el evento de que se conservare para los taxis la obligatoriedad de una sola 

revisión anual, los valores de esta revisión correspondientes a este tipo de 

vehículos, se mantendrán inalterados durante los años dos mil tres (2003) y dos 

mil cuatro (2004).  

Para los años posteriores, se tendrán en cuenta los valores con los incrementos 

que se decidan para todas las categorías de vehículos, incluidos los taxis. 

Igualmente, si la revisión para los taxis se volviere a fijar en dos veces por año, 

la Corporación y la contratista deberán realizar los cálculos pertinentes, deducir 

el lucro cesante de las reinversiones y   efectuar éstas conforme se acuerde dentro 

del marco del contrato inicial. 
 

En vista de que el Directorio de la Corporación Centros de Revisión y 

Vehicular, en sesión del veinte y uno de noviembre de dos mil tres, ha resuelto 

que, al igual que en el dos mil tres, durante el año dos mil cuatro se realice una 

sola revisión en vez de dos, exclusivamente a los taxis legalmente registrados 

por la EMSAT y esto genera un lucro cesante a los contratistas, las partes han 

acordado nuevamente que una vez que se hubiere establecido con precisión el 

monto que estos dejen de percibir, conforme a la fórmula que más adelante se 

indica, se procederá a descontar este valor de las reinversiones que deben 

efectuar los contratistas, tanto dentro del segundo año y aun del quinto, si fuera 

necesario, tal como lo prevé el contrato. - La fórmula con la cual se 

determinarán los valores a descontar de la reinversiones es la misma que la 

que se utilizó el año pasado:  

a) multiplicar el número de taxis legalmente reconocidos por la EMSAT cada 

año, por el valor de la tarifa que hubiera recibido el contratista en concepto de 

revisiones técnicas de taxis, si ésta se hubiera realizado dos veces al año;  

b) de este producto se deberá restar el valor resultante de la multiplicación del 

número de taxis legalmente registrados por la EMSAT por el valor de la tarifa 

realmente recibida por el contratista;  
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c) la diferencia será el valor a descontarse de las reinversiones debidas, hasta 

que se decida la revisión semestral a los taxis. - Se deja constancia que el valor 

de esta única revisión anual correspondiente a este tipo de vehículos (taxis), se 

mantendrá inalterado durante los años dos mil tres y dos mil cuatro. Para los 

años posteriores, se tendrá en cuenta los valores con los incrementos que 

eventualmente se decidan para todas las categorías de vehículos, incluidos los 

taxis. -   Igualmente, si la revisión para los taxis se volviere afijar en dos veces 

por año, La corporación o quien en derecho le suceda y la contratista deberán 

realizar los cálculos pertinentes, deducir el lucro cesante de las reinversiones y 

efectuar éstas conforme se acuerde dentro del marco del contrato inicial. - De 

esta manera, para conocer con precisión los valores que las compañías deberán 

reinvertir con cargo a los años segundo y quinto como se prevé en el contrato, 

una vez descontado el lucro cesante de la segunda revisión de taxis durante los 

años dos mil tres y dos mil cuatro se tiene lo siguiente: 

 

COMPAÑÍA INVERSIÓN 

REINVERSIÓN 

REINVERSIÓN 

2do AÑO 

REINVERSIÓN 

5to AÑO 

DANTON 2.753.311,19 24.533,11 275.311,12 

ITLS 2.094.595,40 20.945,95 209.459,54 

 

Por esto, la suma de las reinversiones en los años segundo y quinto, asciende: 

 

DANTON 302.844,23 

ILTS  230.405,49 

 

De acuerdo a las fórmulas antes expresadas el lucro cesante para cada 

compañía por la revisión única de taxis, de acuerdo a la inversión de cada una 

de ellas (56.79 %) cincuenta y seis puntos setenta y nueve por ciento 

correspondiente a DANTON y (43.21 %) cuarenta y tres punto veinte y uno por 

ciento a ITLS, por los años dos mil tres y dos mil cuatro es equivalente a: 

 

DANTON 68.740,85 

ILTS  52.097,65 

 

Por lo  tanto, una vez cerrado el ejercicio del año dos mil tres y 

considerando el mismo número de taxis para el año dos mil cuatro, por la 

deducción debida a la revisión de taxis una sola vez al año en vez de dos, las 

reinversiones que deberán realizar las contratistas se CORPAIRE son:  

 

DANTON 234.393,38 

ILTS  178.307,84 
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Se deja expresa constancia que los montos mencionados a título de las citadas 

reinversiones que las contratistas deberán efectuar, tendrán que ser realizados 

hasta el quinto año de vigencia del contrato, ya que las correspondientes al 

segundo año han sido ya compensadas por motivos antes expuestos. - De otro 

lado, en vista de la decisión del Directorio de la Corporación ya citada, de no 

cobrar durante el año dos mil cuatro las terceras revisiones en aquellos 

vehículos que debieran hacerlas, el monto correspondiente a ésta será 

descontado de las reinversiones que deben efectuar las compañías contratistas 

de la Corporación. - Para efecto una vez que concluya el periodo de revisión   

técnica vehicular del año dos mil cuatro, las compañías contratistas 

informarán a la Corporación el número de buses urbanos, de transporte 

escolar, vehículos particulares y camiones a los que no se cobró la tercera 

revisión. Dicho número multiplicado por el valor neto que corresponde a las 

compañías por tal concepto representará el monto que deberá descontarse del 

saldo que a la fecha existe en concepto de reinversiones. - Para citado calculo 

deberá también tenerse presente el número de vehículos que sean revisados, los 

cuales no estaban previstos en el contrato. El valor resultante de multiplicar el 

número de este tipo de vehículos por la unidad neta de las compañías por este 

concepto, se restará del valor a descontase a ésta de las reinversiones. 
 

 

4.11. - GARANTÍAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. - Para velar por 

el cumplimiento contractual de las reinversiones, seis (6) meses antes del vencimiento 

del plazo fijado para cada una de ellas, el contratista presentará una garantía de las 

previstas para este efecto, por el monto del cien por cien (100%) de las obras de 

reinversión de cada etapa, en las cantidades y plazos establecidos en el contrato.    

 

Dichas garantías deberán estar vigentes hasta que la Corporación reciba a entera 

satisfacción las reinversiones efectuadas por el contratista.  

Todas las garantías deberán ser incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato, 

sin cláusula de trámite administrativo previo, bastando para su ejecución, el 

requerimiento de la entidad contratante beneficiaria de la garantía.  
  

 

Cláusula Quinta. - DELEGACIÓN A FAVOR DE LA CONTRATISTA: 

 

5.01.- La contratante, en virtud de las disposiciones legales que le facultan para el efecto, delega 

expresamente a la contratista, la atribución para que preste el servicio de Revisión Técnica 

Vehicular en la jurisdicción del Distrito Metropolitano de Quito, sujeto a las disposiciones 

contractuales, a los Términos de Referencia y a los estudios técnicos que la contratante mantiene. 

 

Por su parte la contratista, señala su conformidad con esta delegación y la acepta. 
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Cláusula Sexta. - OBLIGACIÓN DE LA CONTRATISTA DE ENTREGAR BIENES Y 

EQUIPOS A FAVOR DE LA CONTRATANTE: 

 

6.01. - De conformidad con los requerimientos de la contratante, a fin de 

satisfacer las necesidades operacionales de fiscalización y control de los Centros 

de Revisión y Control Vehicular, la contratista entregará una vez cada cinco (5) 

años, a favor de la Centros de Revisión y Control Vehicular, los bienes que a 

continuación se detallan, los mismos que no podrán ser enajenados y se 

destinarán para las tareas especificadas de La corporación, en las operaciones de 

fiscalización y control de los Centros de  Revisión y Control Vehicular. - En este 

sentido máximo hasta el primer día hábil de diciembre de dos mil dos, la 

contratista hará entrega de los siguientes bienes: Uno) Una    camioneta doble 

cabina, nueva, de al menos dos mil centímetros cúbicos; destinada al control y 

fiscalización del sistema. - Dos) Un analizador combinado de gases, que cumpla 

con las características técnicas mínimas detalladas por La corporación. - Tres) 

Una computadora portátil (lap-top) y una impresora, compatibles con el 

analizador, según las características definidas por la Corporación. - Se aclara que 

esta entrega no implica en modo alguno la extinción de ninguna otra de las 

obligaciones de la contratista. - Estos bienes quedarán en propiedad de la 

contratante en todos los casos, sin perjuicio de las donaciones que con la 

periodicidad indicada deben hacerse. - La demora de la contratista será 

sancionada con una multa diaria de quinientos dólares (US$ 500.00) 
 

 

Cláusula Séptima. -  PROTECCION AMBIENTAL: 

 

7.01. - El contratista se obliga expresamente, conforme lo establece la Ley de Gestión Ambiental 

y las Ordenanzas vigentes en el Distrito Metropolitano de Quito, a elaborar, mantener y 

actualizar periódicamente cada año un Plan de Manejo Ambiental, relativo al funcionamiento y 

operación de los Centros de Revisión y Control Vehicular, que prevea, controle y mitigue los 

impactos ambientales que con motivo de la operación de los Centros se pudieran ocasionar. 

 

El referido Plan será puesto en conocimiento de la Corporación antes de presentarlo a las 

autoridades locales y nacionales competentes y el contratista se obliga a incluir todo lo que la 

contratante considere necesario. 

 

Además, de manera general, el Consorcio asume las obligaciones legal y ética de cumplir 

escrupulosamente todas las normas ambientales y sanitarias vigentes, de tal manera que su 

operación tenga los menores impactos ambientales posibles y que las soluciones que se articulen 

incluyan activamente a la Corporación y a la comunidad. 

Igualmente, deberá cumplir con todas las obligaciones que se anotan en las Bases, en 

especial aquellas constantes bajo el apartado “Otros aspectos”. 
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Cláusula Octava. - INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS: 

 

8.01. - Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, en el contexto del 

mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de los contratantes. En todo caso su 

interpretación sigue las siguientes normas: 

  

Cuando los términos se hallan definidos en las leyes ecuatorianas, se estará a tal definición.  

 

Si no están definidos en las leyes ecuatorianas se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido 

literal y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes.  

 

En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV del 

Código Civil, De la Interpretación de los Contratos. 

 

8.02. - De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, 

prevalecerán las normas del contrato. De existir contradicciones entre los 

documentos del contrato, serán las partes las que busquen una conciliación; de no 

haber dicho acuerdo, será la contratante la que determine la prevalecía de un 

texto, de conformidad con el objeto contractual. 
 

8.03. - La interpretación de términos técnicos se sujetará al documento de las bases denominado 

NOMENCLATURA. De existir términos que no se encuentren en el referido instrumento, se 

estará a la definición de los técnicos de la contratante. 

 

Cláusula Novena. -  PLAZO: 

 

9.01. - El presente contrato tendrá vigencia hasta el 28 de febrero del 2013 y podrá ser 

renovado por cinco años más, si se produjere un acuerdo de las partes y una vez 

cumplidas las condiciones y reinversiones que se especifican en este contrato. 
 

Cláusula Décima. - FORMAS DE RECAUDACIÓN DE LOS VALORES Y DE PAGO: 

 

10.01. - Antes de la operación de los Centros, se deberá constituir un fideicomiso entre 

todos los beneficiarios de la recaudación que genere esta actividad, y que son: la 

Corporación, el contratista y el Servicio de Rentas Internas (SRI) como ente público 

competente para la recaudación de tributos, en este caso, el IVA.   El contrato 

respectivo determinará todos los detalles relativos a las obligaciones de los 

fideicomitentes. 

 

10.02. - El detalle de la forma y periodicidad de los pagos constará en el contrato de 

fideicomiso que para el efecto deberá suscribirse. 

 

10.03. - La tasa acordada por la prestación del servicio de Revisión Técnica Vehicular, 

constituirá la única compensación por todos los costos, inclusive cualquier impuesto, 

derecho, tasa o contribución que tuviere que ser satisfecha por el Consorcio, y que 
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estuviere en vigencia a la suscripción de este instrumento.  Un eventual incremento de 

alícuotas o la incidencia de nuevos tributos deberá ser reconocido al contratista. 
 

Cláusula Décimo Primera. - CALIDAD DE SERVICIOS: 

 

11.01. - El contratista se obliga para con la contratante a prestar servicios de calidad, con 

los mejores estándares en la atención al público, y de conformidad con las normas 

técnicas internacionales al respecto.  
  

Cláusula Décimo Segunda. - PRORROGAS DE PLAZO: 

 

12.01. - La contratante prorrogará el plazo total o los plazos parciales, solo en los 

siguientes casos, y siempre que el contratista así lo solicite, por escrito, justificando los 

fundamentos de la solicitud, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de producido 

el hecho que motiva la solicitud: 

1) Por causa de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la contratante; 

y, 

2) Por suspensiones ordenadas por la contratante y que no se deban a causas 

imputables al contratista. 

 

12.02. - Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la 

autorización de la contratante y la elaboración de un nuevo cronograma, suscrito por las 

partes. 
 

En caso de no mediar la notificación del contratista dentro del término establecido en el primer 

párrafo, no se le concederán la o las prórrogas de plazo que alegue, sin haber cumplido con dicha 

formalidad. 

 

Cláusula Décimo Tercera. - MULTAS Y SANCIONES: 

 

13.01. - Por el retraso no justificado ni calificado por la Corporación en la 

completa terminación y funcionamiento de los Centros de Revisión y Control 

Vehicular, dentro de los plazos previstos en las Bases, se aplicará una multa a 

favor de la Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular por la suma de 

quinientos dólares (US$ 500.00) diarios. 
 

13.02. - Además, la contratante sancionará al contratista con una multa de quinientos 

dólares (US $ 500) diarios por cada una de las siguientes razones: 

1) Si el contratista no dispone del personal técnico o de operaciones necesario, o si 

los equipos no se encontraren disponibles y operando plenamente calibrados, o 

por el retiro de los mismos, de acuerdo a los compromisos contractuales. 

2) Si el contratista no acatare las órdenes motivadas de supervisión emanadas 

de la contratante durante el tiempo que dure este incumplimiento. 
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3) Si el contratista obstaculizare los trabajos de supervisión de la contratante. 

4) Si se llegare a determinar que el tiempo de revisión y control de los vehículos 

demorare el triple del tiempo estimado en la oferta. 

5) Si el contratista fuere negligente en la conservación y buen mantenimiento de los 

equipos y obras de los Centros de Revisión y Control Vehicular. 

 

 

13.03. - Si el valor de las multas excede del 5% del monto total de la Inversión Privada 

ofertada, la contratante podrá requerir al contratista judicialmente su cumplimiento. Si 

el contratista no cumple o no justifica su incumplimiento, la contratante podrá declarar 

de inmediato la terminación unilateral y anticipada del contrato, sin que haya lugar a 

indemnización alguna.  

Las multas impuestas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto y serán 

canceladas directamente por el contratista a la Corporación. 

 

13.04. - Los valores de las multas impuestas por la Corporación deberán ser cancelados 

por el contratista dentro de los diez días calendario siguientes a la fecha de su emisión; 

en caso contrario se ejecutarán las garantías correspondientes. 
 

13.05. - "Cuando de manera reiterada, esto es por tres o más veces al año, fueren 

comprobadas irregularidades imputables al funcionamiento de un equipo o 

maquinaria de revisión, de una de las líneas de cualquiera de los Centros de 

Revisión y Control Vehicular, de manera que ocasionaren resultados equivocados 

en la revisión de los vehículos, o permitieran que vehículos no aptos aprueben 

dicha revisión y se comprobare falta de reporte oportuno de parte del contratista, 

éste podrá ser sancionado con una multa de cinco mil dólares (US $ 5 .000), 

siempre y cuando no hubiere corregido la falla advertida y  exista reporte escrito 

de la Corporación en tal sentido y si los descargos presentados no justifiquen 

dicha anomalía. En caso de que se comprobasen comportamientos irregulares por 

parte de los empleados o subcontratados del contratista, así como también 

manipulación de los sistemas de cómputo y de los equipos de revisión en una 

línea, de forma que conlleven la aprobación de vehículos no aptos y que la 

empresa no hubiere tomado todas las acciones  correspondientes para evitar 

dichas actuaciones a pesar de haber sido advertida por escrito, la Corporación 

podrá imponer una única multa de un mil quinientos dólares  (US S  1.500)  por 

evento. Cuando se comprobase que un Jefe de Centro, Supervisor o Directivo de 

la compañía hubiere incurrido en violación de las normas penales vigentes en el 

desarrollo de las funciones inherentes a su cargo y la empresa no hubiere tornado 

de manera inmediata las acciones legales y la sanción administrativa 

correspondiente, la Corporación podrá imponer una multa de cinco mil dólares 

(US $ 5,000.00) previo el informe respectivo y los descargos presentados 
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En caso de que se impusieren las sanciones contempladas en el numeral 13 .05, la 

compañía tendrá el derecho de expresar su oposición y el correspondiente recurso 

ante el mismo Director Ejecutivo de la Corporación o ante el Directorio, a 

elección de la compañía" 
 

"En todos los casos previstos en esta cláusula se respetará el derecho 

constitucional a la defensa que asiste a la compañía". 
 

Cláusula Décimo Cuarta. - VALOR DEL CONTRATO: 

 

14.01. - Para efectos fiscales y legales, el valor del presente contrato llega a la suma de 

dos millones noventa y cuatro mil quinientos noventa y cinco dólares con cuarenta y 

ocho centavos (US$ 2.094.595,48), considerada como la inversión inicial necesaria para 

la prestación del servicio, construcción y adecuación de los Centros de Revisión y 

Control Vehicular, suministro de equipos y más actividades conexas. 
 

Cláusula Décimo Quinta- DEL REAJUSTE DE TARIFAS: 

 

El   valor   establecido   por el sistema tarifario para la prestación   de   servicio   

de   revisión vehicular, regirá para todo el año dos mil   tres (2003) y para todo el 

año dos mil cuatro (2.004).  Para efectos de su modificación en años posteriores, 

se utilizará como parámetro el Índice de Precios al Consumidor (IPC), expedido 

oficialmente por el Estado. A partir del año dos mil cinco (2005), las tarifas serán 

modificadas anualmente en el mismo porcentaje en que se altere el índice de 

precios al consumidor (IPC), durante el año inmediato anterior. Si el    contratista 

alterare las tarifas de manera ajena a lo previsto en este contrato y en las Bases, 

se configurará la causal para la terminación unilateral del contrato por parte a 

Corporación, sin que haya lugar a indemnización alguna. Ningún otro medio de 

cambio de tarifas podrá ser invocado por el contratista. 
 
 

Cláusula Décimo Sexta. - SUBCONTRATACIÓN: 

 

16.01. - El contratista no podrá ceder, asignar ni transferir en forma alguna ni todo ni 

parte de este contrato; pero sí podrá contratar con terceros, parcial o totalmente ciertas 

actividades u obras que sean necesarias para la ejecución del presente contrato.  Para 

esto, deberá notificar por escrito a la Corporación. 

 

16.02. - El contratista podrá sustituir a los subcontratistas cuando lo creyera conveniente 

o por pedido de la Corporación. 
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16.03. - El contratista será el único responsable ante la contratante por los actos u 

omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleados 

por éstos. 

 

16.04. - Nada de lo expresado en los contratos entre el contratista y sus subcontratistas, 

podrá crear relación alguna de éstos con la Corporación. 

 

16.05. - El contratista se compromete a mantener indemne en todos los casos a la 

Corporación por sus obligaciones frente a los terceros que subcontrate.    
 

Cláusula Décimo Séptima. - OTRAS OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA: 

 

17.01. - A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato, el contratista 

está obligada a cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto 

del contrato y pueda ser exigible por constar en cualquier documento de él o en norma 

legal específicamente aplicable al mismo. 

 

17.02. - El contratista se obliga para con la contratante a ejecutar la Revisión Técnica 

Vehicular de acuerdo a lo descrito en las Bases y en su Oferta, en forma regular, 

continua, eficiente e ininterrumpida, realizando para ello todas las acciones necesarias y 

velando permanentemente por el interés de la Ciudad y los usuarios; por lo tanto, la 

Revisión Técnica Vehicular será de responsabilidad exclusiva del contratista por el 

tiempo que dure este contrato. 

 

17.03. - Corresponde al contratista proporcionar las instalaciones, equipos, mano de 

obra, materiales y operación, así como todos los demás elementos de todo orden que 

fueren necesarios para cumplir con el objeto de este contrato. La Corporación no será 

responsable en modo alguno de las obligaciones laborales, patronales, tributarias ni de 

ninguna otra especie que fuere adquirida por el contratista en virtud de este contrato. 

 

17.04. - Los bienes y derechos que adquiera la contratista a cualquier título y que 

queden afectados directamente al objeto materia de este contrato, no podrán ser 

enajenados, excepto en caso que fuere para reponerlos por otro u otros de 

características iguales o superiores. 
 

17.05. - El contratista responderá por los daños de cualquier naturaleza que, con motivo 

de la ejecución de este contrato se ocasionaren a los usuarios o a terceros, a menos que 

sean exclusivamente imputables a las medidas impuestas por el Estado, la Corporación 

u otra autoridad competente.  Para este efecto, deberá contratar un seguro, a su costo. 

 

17.06. - Extinguido el contrato, el contratista entregará a la Corporación, sin costo, 

gravamen o indemnización alguna, y previo inventario, todos los Centros de Revisión 

Vehicular, incluyendo todas las instalaciones y equipos, en perfecto estado de 

funcionamiento y con el nivel de servicios previstos en este contrato, sin que se hallen 
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incluidos los bienes inmuebles en los que cuales funcionen los Centros, de acuerdo con 

las normas del Código Civil. 

 

17.07. - El financiamiento total del proyecto descrito en las Bases, incluidos todos los 

costos de adquisición de equipos, construcciones, adecuaciones y más expensas que el 

contratista tuviere que efectuar, serán a su costa. 

 

17.08. - El diseño definitivo de cada Centro de Revisión Vehicular, que deberá estar de 

acuerdo a lo indicado en las Bases, descrito en la Oferta y aceptado por la Corporación. 

 

17.09. - Los trabajos de mantenimiento tanto de los Centros de Revisión y Control 

Vehicular, como de todos sus equipos, accesorios y más bienes necesarios para cumplir 

con el servicio en los términos acordados por las partes. 

 

17.10. - Suscribir el contrato de fideicomiso que a propuesta de la Corporación se 

acuerde entre los fideicomitentes. 

 

17.11. - Las demás sanciones que consten en las normas jurídicas, particularmente en 

las leyes y reglamentos que sobre los temas de tránsito y Revisión Técnica Vehicular 

se expidieren. 
 

17.12. - Cancelar el cincuenta por ciento (50%) del software necesario para el funcionamiento 

del sistema informático de la Corporación, por un monto aproximado de doce mil dólares, más 

impuestos de ley. 

17.13. - No realizar ni permitir que se realicen dentro de los Centros de Revisión 

y Control Vehicular, ni   impulsar en    sus    áreas    externas   más cercanas 

ninguna actividad relacionada a la Revisión Técnica Vehicular 
 

 

17.14. - No utilizar ni imprimir por su cuenta ningún material ajeno o diverso a aquél 

que como papel membretado o adhesivo le sea entregado por la contratante a fin de que 

sea la constancia de la aprobación o el rechazo de la Revisión Técnica que se dictamine 

sobre los vehículos. 

 

17.15. - Reportar en la forma y en los plazos que la Corporación le señale, acerca del 

uso de los certificados, adhesivos y más materiales que demuestren la Revisión Técnica 

Vehicular. 

 

17.16. - Colaborar con la contratante y otras entidades en la realización de operativos de 

control y verificación en los Centros de Revisión y Control Vehicular. 
   

Cláusula Décimo Octava. - OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: 
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Son obligaciones de la contratante, aparte de las establecidas en las cláusulas de este 

contrato y sus anexos, las siguientes: 

 

18.01. - Cumplir con sus obligaciones establecidas en el contrato y en los documentos 

del mismo, en forma ágil y oportuna. 

 

18.02. - La Corporación como tal y ésta en coordinación con las entidades que son 

parte de su Directorio, desarrollarán acciones para: 

a. - Apoyar al contratista en la solución de las situaciones que se provoquen por 

reclamos sociales y los problemas adicionales que por éstos se originen. 

b. - Realizar operativos de control a fin de que se cumplan las normas vigentes sobre 

la revisión y la matriculación vehiculares. 

c. - Solicitar la designación de agentes de la Policía Nacional que fueren necesarios 

para llevar a cabo operativos de control y verificación en la vía pública y en las 

instalaciones de los Centros de Revisión y Control Vehicular, si fuere necesario. 

d. - Interponer sus buenos oficios, previo pedido del contratista y aceptación de la 

contratante, ante las autoridades públicas competentes para solucionar eventuales 

conflictos derivados de la ejecución de este contrato. 

e. - Coadyuvar dentro de sus posibilidades en la difusión del servicio de Revisión 

Técnica Vehicular.  

 

18.03. - Proporcionar al contratista los documentos que fueren del caso; realizar las 

gestiones que le corresponda efectuar a la Corporación, ante los distintos organismos 

públicos, en forma ágil y oportuna. 

 

18.04. - Designar los funcionarios que forman parte de la representación de la 

contratante, tanto para la supervisión como en las distintas comisiones necesarias para 

la plena ejecución del contrato, en forma oportuna. 

 

18.05. - Garantizar al contratista la exclusividad en la explotación del servicio en los 

Centros que le fueren adjudicados.  Por consiguiente, bajo ningún concepto, ninguna 

otra persona natural o jurídica ni consorcio podrá prestar el servicio de Revisión 

Técnica Vehicular, derecho que corresponde exclusivamente a los dos (2) consorcios 

adjudicados por la Corporación.  

 

18.06. - No intervenir en la administración de la operación del contratista, salvo en los 

casos estipulados en la Ley o en el contrato. 

 

18.07. -  Cobrar las respectivas multas de conformidad con el esquema acordado en el 

contrato y aplicar, en general, las sanciones previstas, respetando en todo caso el 

derecho de defensa del contratista. 

 

18.08. - Realizar el proceso para contratar el fideicomiso del que se habla en este 

instrumento y suscribirlo. 
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18.09. - Entregar al contratista los documentos, certificados y adhesivos necesarios, 

con la antelación requerida, para el proceso de Revisión Técnica Vehicular. 

 

18.10. - Realizar las gestiones necesarias con otras entidades para que las inspecciones 

y operativos de control en la vía pública, puedan realizarse. 
 

18.11. - Proveer al contratista en forma oportuna y adecuada de los Certificados 

de Revisión y   los Adhesivos de Seguridad que deberán ser entregados a los 

usuarios. 

 

18.12. -  Llevar, a través de su Departamento de Fiscalización, un control riguroso 

y completo sobre los Certificados de Revisión y los Adhesivos de Seguridad que 

sean entregados al contratista. 
 

 

Cláusula Décimo Novena. - ENTREGA FINAL: 

 

19.01. - Al   vencimiento del plazo contractual o de su ampliación si la hubiere 

los bienes en los que se incluyen los equipos y materiales necesarios para realizar 

la revisión vehicular, con excepción de los bienes inmuebles en los que estos 

funcionen serán entregados a favor de la contratante sin costo alguno, libre de 

todo gravamen y con el nivel establecido en las Bases, tomando en cuenta 

únicamente el desgaste natural por el uso donde sea pertinente. 

 

Si los predios en los que funcionen los Centros de Revisión y Control Vehicular 

contuvieren edificaciones ya existentes a la fecha de la firma de este contrato, se 

dejará constancia de ello en la correspondiente acta a suscribirse entre las 

contratantes y la contratista. Dichas edificaciones estarán exentas de ser 

entregadas a la Corporación una vez vencido el plazo del contrato, salvo en el 

caso que la Corporación contratante negociare su continuación en el inmueble sea 

por compra o arriendo.  

 

Antes de vencimiento del plazo contractual la contratista deberá realizar cursos 

al personal de la contratante respecto a las actividades por ellos realizadas con el 

fin de que decida La corporación la forma que más convenga a sus intereses para 

la organización y ejecución de todo el procedimiento de revisión vehicular. 
 

 19.02. - Si durante la verificación y prueba de sus instalaciones equipos y materiales 

se encuentran partes incompletas, defectuosas o no aceptables, la Corporación 

comunicará al contratista tales observaciones a fin de que sean subsanadas. En caso de 
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no hacerlas se procederá a ejecutar y efectivizar la garantía constante en el numeral 

4.07 de este contrato, para que la contratante realice estas labores. 

 

19.03. - Todos los gastos adicionales que demande la comprobación, verificación y 

pruebas extras, aún de laboratorio, son de cuenta del contratista. 

 

19.04. - Dicha recepción significará para el contratista, para todos los efectos, el 

cumplimiento cabal de todas sus obligaciones contractuales y le dará derecho a la 

devolución inmediata de las garantías.  

 

El Acta de Recepción, deberá ser firmada por las partes, dentro de los tres días hábiles 

siguientes a la terminación del proceso de recepción. 

 

Los funcionarios que suscriban las actas de entrega recepción serán responsables sobre 

los datos que en ellas consignen. 
 

Cláusula Vigésima. - RECEPCION DE LOS BIENES: 

 

20.01. - En la Inversión Privada. - La recepción de los Centros y los bienes necesarios 

para su funcionamiento, se realizará, a petición del contratista, cuando a juicio de éste 

se hallen cumplidas todas las obligaciones de las etapas de la Inversión privada y de este 

contrato de la manera pactada y así lo notifique a la contratante y solicite tal recepción. 

La recepción se la hará, dentro de los cinco días siguientes a la notificación y solicitud 

del contratista. Dentro de este plazo la entidad contratante podrá negarse a realizar la 

recepción fundamentando debida y documentadamente su negativa. De no haber 

pronunciamiento ni haberse iniciado la recepción, el contratista podrá acudir ante un 

Juez solicitando se notifique a la entidad contratante que ha operado la recepción 

presunta. 

 

20.02. - Si durante la verificación y prueba de los equipos técnicos de los Centros de 

Revisión y Control Vehicular se encontrara bienes o partes incompletas, defectuosas o 

no aceptables, se comunicará al contratista tales observaciones, las mismas que deberán 

estar técnicamente justificadas, a fin de que sean subsanadas. Realizado esto, el 

contratista solicitará una nueva verificación. Si terminadas las pruebas y verificaciones 

del caso, se considera que el estado de los bienes es satisfactorio, se procederá a elaborar 

el documento pertinente por parte de la contratante. 

 

De igual forma para la recepción de las etapas de la inversión privada, como diseño, 

construcción, equipamiento y pruebas de funcionamiento, se tomará en cuenta los pagos 

efectuados, amortizaciones de la inversión, multas y demás rubros a juicio de la 

contratante. El Acta deberá ser firmada, de inmediato por los funcionarios competentes 

y constituirá instrumento justificativo para las partes. 
 

Cláusula Vigésimo Primera. - TERMINACION DEL CONTRATO: 
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21.01. - Acorde con la legislación vigente en el Ecuador, este contrato terminará:  

1) Por conclusión de las obligaciones contractuales.  

2) Por mutuo acuerdo de las partes.  

3) Por vencimiento del plazo. 

4) Por decisión de la contratante en caso de incumplimiento del contratista.  

5) Por sentencia ejecutoriada que declare la resolución o la nulidad del contrato. 

6) Por disolución del contratista, que no se origine en decisión voluntaria de los 

órganos competentes de la sociedad.  

7) Por los motivos previstos en este contrato. 

 

En definitiva, el contrato termina por el cumplimiento total de las obligaciones 

contractuales o en forma anticipada por causas imputables a las partes o por mutuo 

acuerdo. El trámite de terminación del contrato, por las causas antes señaladas, se regirá 

de acuerdo con lo establecido en la Ley de Mediación y Arbitraje y en el Código Civil. 

 

21.02. - Causas por las que la contratante puede declarar la terminación del contrato: 

1) Por incumplimiento del contratista. 

2) Por quiebra del contratista. 

3) Si las multas superaren el monto de la garantía de Fiel Cumplimiento del 

Contrato. 

4) Por haberse celebrado el contrato, contra expresa prohibición legal, en los casos 

atribuibles al contratista sobre parentesco con los miembros de la Corporación 

contratante. 

5) Si el contratista cediera total o parcialmente la ejecución del Contrato o si 

subcontratare alguna parte específica del mismo sin autorización de la 

contratante. 

6) Por culpa grave en el cumplimiento de las obligaciones del contratista; es decir, 

cuando éste haya abandonado la prestación del servicio materia de la 

contratación; y, cuando por diversas causas el consorcio haya sido sujeto de 

multas que sumadas lleguen a una cifra no menor del veinte por ciento de los 

ingresos brutos anuales;  

7) Si las multas impuestas por la Corporación al contratista superaren el monto de 

la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato o si el retraso en el plazo de 

inicio de prestación es superior al 25% de lo especificado en la oferta por causas 

imputables al contratista. 
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8) Si el contratista no iniciare los trabajos o servicios en un plazo de treinta días 

calendario, contados desde la fecha en que debió hacerlo, de acuerdo con la 

estipulación contractual pertinente. 

9) Si se detectara que el contratista está cobrando tarifas diferentes a las que tiene 

derecho en aplicación al contrato. 

10) Si el contratista se encontrare realizando u obligando a los usuarios a realizar 

actividades no contempladas en el contrato. 

11) Si secuencialmente, en 3 meses seguidos se establece que el porcentaje de los 

trabajos ejecutados de construcción de las estaciones de servicio es menor al 

80% de lo previsto hasta ese período. 

12) Si luego de impuestas tanto la sanción estipulada en el numeral 1) del 

punto 13.02 como la prevista en el punto 13.05 de la Cláusula DÉCIMO 

TERCERA. - MULTAS y SANCIONES, el contratista persistiere en sus 

incumplimientos de acatar las disposiciones del Supervisor, 

especialmente relacionadas con el personal técnico, equipo, maquinaria, 

materiales necesarios para la ejecución de la obra, así como el 

mantenimiento, calibración y eficiencia de los equipos. 

13) Si el contratista abandonare los trabajos o suspendiere los servicios por más de 

cinco días en el mes sin causa justificada de fuerza mayor o caso fortuito, o si 

reiteradamente existen suspensiones ordenadas por la supervisión debido a 

causas imputables al contratista. 

La entidad contratante notificará al contratista con la decisión de terminar el contrato en 

el plazo de 15 días de producida la causal.  

Las suspensiones que ordenare el contratista, deberán estar apropiadamente justificadas. 

 

14)  Por actos de corrupción o de alteración de datos o información o cualquier otro 

irregular, realizados por el contratista en la ejecución de las actividades 

inherentes al contrato. 

 

 21.03. - Terminación por causas imputables a la contratante. - El contratista podrá 

demandar la resolución del contrato por las siguientes causas imputables a la contratante: 

 

1) Por incumplimiento de las obligaciones contractuales, por más de sesenta días. 

2) Por suspensión de los Centros de Revisión y Control Vehicular de 

administración del contratista, por más de sesenta días, dispuestos por la 

contratante, fuera de los casos contractualmente establecidos, o sin que exista 

caso fortuito o fuerza mayor. 

3) Cuando, pese a existir circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de 

caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, la contratante no 

accediera a dar por terminado de mutuo acuerdo el contrato. 
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21.04. – SANSIÓN POR CIERRE INJUSTIFICADO.- Si uno o más de los 

Centros fueren cerrados y no brindaren atención al público sin justificación de 

parte de la Corporación, la contratista será multada con la suma equivalente a 

cinco mil dorales (US $ 5,000.00) diarios. 
 

Cláusula Vigésimo Segunda. - CLÁUSULA ARBITRAL SOBRE DIVERGENCIAS Y 

CONTROVERSIAS Y LEGISLACION APLICABLE: 

 

22.01. - De común acuerdo y en forma expresa las partes se comprometen a someter sus 

divergencias a un Centro de Mediación Calificado de la Ciudad de Quito, sin que 

cualquiera de las partes pueda acudir a la justicia común, sin antes haber agotado la 

instancia de mediación. Si dentro de la Mediación no se llegare a un acuerdo, las partes 

expresamente convienen en someterse al proceso de Arbitraje, de conformidad con la 

ley de la materia, publicada en el Registro Oficial No. 145 del 4 de septiembre de 1997. 

 

22.02. - La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana, vigente a la fecha de 

su suscripción. En consecuencia, el contratista renuncia a utilizar la vía diplomática para 

todo reclamo relacionado con este contrato. Si el contratista incumpliere este 

compromiso, la contratante podrá solicitar la terminación del contrato y hacer efectivas 

las garantías. 
 

Cláusula Vigésimo Tercera. - FISCALIZACIÓN: 

 

23.01. - La fiscalización de este contrato la realizará el representante de la contratante, 

Sus facultades y responsabilidades se hallan determinadas en las Bases y en el 

Instructivo para Supervisión que para el efecto deberá dictar la Corporación, en este 

Contrato y sus documentos anexos. 
 

Cláusula Vigésimo Cuarta. - DIRIMENCIA DE DIVERGENCIAS SOBRE ESTADO DE 

EQUIPOS TÉCNICOS:  

 

En caso de divergencias acerca de la calibración o estado de los equipos necesarios para la 

realización del proceso de Revisión Técnica Vehicular, las partes buscarán solucionarlas de 

mutuo acuerdo. 

De no ser éste posible, se acudirá a la línea de revisión y equipos de propiedad de la 

Dirección Nacional de Tránsito, cuyo funcionamiento se ha previsto en la ciudad de 

Quito. 

Si subsistiera la divergencia, las partes podrán nombrar uno o más peritos nacionales o 

extranjeros y su decisión deberá ser acatada. 
 

Cláusula Vigésimo Quinta. - REPRESENTANTES DE LAS PARTES: 
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25.01. - La contratante en sus relaciones con el contratista estará representada por el 

Director Ejecutivo. 

 

25.02. - El contratista estará representado por el Gerente General del Consorcio, señor 

Diego Rentería Egas. 

 

25.03. - Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, serán por escrito. 
 

Cláusula Vigésimo Sexta. - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, RETENCIONES Y 

MÁS CARGOS: 

 

26.01. - Es de cuenta del contratista el pago de los gastos notariales y de las copias 

certificadas o simples de las Escrituras donde constan este contrato y los documentos 

que deben ser protocolizados. El número de ejemplares certificados que debe entregar 

el contratista a la contratante es de tres. 

 

26.02. - El pago de los impuestos y todos los restantes gastos a que estuviere sujeto el 

presente instrumento, correrá a cargo del contratista.  
 

Cláusula Vigésimo Séptima. -  INSPECCIONES PARA HABILITACION 

OPERACIONAL 
 

27.01. - El contratista expresamente acepta que en los Centros de Revisión y Control 

Vehicular se efectúen las inspecciones ocular y técnica previas al otorgamiento de la 

habilitación operacional, en los términos en que efectúa la Empresa Municipal de 

Servicios y Administración de Transporte (EMSAT).  Dichas inspecciones implican la 

realización de mediciones y verificaciones oculares y técnicas en vehículos de uso 

intensivo, incluidas las normas del “bus tipo”. 

 

La contratante y la EMSAT entregarán al contratista los adhesivos y certificados 

necesarios para certificar este proceso, cuya realización se regirá a las tarifas establecidas 

para los vehículos tanto livianos como pesados de uso intensivo, de la forma descrita en 

el cuadro tarifario que consta en el numeral 4.08 de este contrato.  
 

Cláusula Vigésimo Octava. - DOMICILIO Y PROCEDIMIENTO: 

 

28.01. - Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su 

domicilio en la ciudad de Quito renunciando el contratista a cualquier fuero especial, 

que en razón del domicilio pueda tener. 

 

28.02. - Las controversias deben tramitarse de conformidad con la cláusula vigésimo 

segunda de este acuerdo contractual. 
28.03. - Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las 

siguientes:  
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De la contratante:  

Av. Al Parque y Alonso de Torres  

Edif. CENTRUM. Tercer piso 

(frente al Centro Comercial El Bosque) 

Teléfono: (593-2) 2469 311 / 312 / 346; Fax:  Ext. 114 

Correo electrónico: joviedo_crcv@vidaparaquito.com 

Quito – ECUADOR 

 
Del contratista: 

Av. Amazonas N22-62 y Ramírez Dávalos. 

Edif. Vásconez. Of. 602 

Teléfono (593-2) 2 558 390, 2 544 849; Fax: 2 544 844 

Quito - ECUADOR 

 

Cláusula Vigésimo Novena. - MODIFICACIONES ESPECIALES: 

 

Debido a la novedad del servicio que se presta y a la falta de antecedentes similares en el país, 

las partes aceptan que, previo el acuerdo correspondiente y dentro de los primeros seis meses de 

vigencia del proceso de Revisión Técnica Vehicular previsto a partir de marzo de 2003, se 

podrán hacer modificaciones a este instrumento contractual, con el propósito de ajustar detalles 

relacionados con su operación y manejo. 

De igual manera, si de acuerdo a las normas legales se contemplaren requisitos adicionales al 

proceso de Revisión Técnica Vehicular, las partes se pondrán de acuerdo para reconocer al 

contratista las variaciones en las tarifas que fueren del caso. 

Estas reformas no podrán implicar cambios a las tarifas, a la duración del contrato ni 

gastos adicionales no aceptados por el contratista. 
 

Cláusula Trigésima. - ACEPTACIÓN DE LAS PARTES: 

 

30.01. - Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos 

exigidos por las leyes vigentes, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo 

convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten. 

 

Cláusula Trigésima Primera. - DEVOLUCIONES Y VENTANILLA 

ÚNICA 

 

En caso de que, por motivos ajenos a la acción de las partes, se produjeren cobros 

excesivos o errados a los usuarios, generados   por   fallas originadas en las bases 

de datos cargadas por la Corporación, las devoluciones a tales usuarios podrán 

ser realizadas por la Corporación o por las compañías, según decisión de aquélla, 

es decir de la Corporación. No obstante, para el reembolso de estos valores, la 

CRCV deberá, durante la última semana de cada mes, hacerlo conocer en forma 

documentada y detallada a las compañías contratistas para que éstas procedan a 

la devolución inmediata de tales valores, en un plazo no mayor de cinco días 
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hábiles. Cuando se tratare de efectuar la revisión técnica a vehículos cuyos 

propietarios deban efectuar retenciones tributarias por mandato de la ley, La 

corporación o quien en derecho le suceda deberá autorizar su revisión de manera 

previa y solicitará también, cuando fuere necesario, que les sean separados turnos 

continuos en los Centros, para brindárseles una óptima atención. Este tipo de 

revisiones no podrá ser efectuado por las compañías contratistas sin conocimiento 

y autorización previos de La corporación o quien en derecho le suceda. Los pagos 

por el concepto ya señalado, se habrán de realizar directamente a favor de las 

contratistas, utilizando el mecanismo que se detalla más adelante. La liquidación 

de los valores que hubieren sido recaudados por los contratistas y que 

correspondieren a La corporación o quien en derecho le suceda, deberán ser 

justificados y liquidados durante la primera semana del mes siguiente a aquél del 

que se tratare. Con el propósito de facilitar la atención a los usuarios, y conforme 

al Convenio suscrito entre DANTON e ITLS, se autoriza a los contratistas la 

apertura y habilitación de una ventanilla única. Los montos correspondientes a la 

revisión técnica descritos en el párrafo anterior, que hubieran sido recaudados por 

las dos contratistas deberán ser repartidos entre ellas, de acuerdo al mecanismo 

que adopten para el efecto y notificados a La corporación o quien en derecho le 

suceda para su aprobación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Documento modificado mediante escritura pública ante el doctor Rubén Darío Espinosa, 

Notario Undécimo de Quito el 25 de mayo del 2004. 

 

 

 

 

ADENDUM CINCO: 07 de diciembre 2004 

 

Modificaciones realizadas al "CONTRATO DE INVERSIÓN PRIVADA Y 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS” suscrito entre la CORPAIRE Corporación para el 

Mejoramiento del Aire de Quito y el CONSORCIO ITLS, con Adéndum  de fecha 07 

de diciembre de 2004, firmado por el Doctor Jorge Oviedo Carrillo en calidad de 

Director Ejecutivo y Representante Legal de la CORPAIRE, y el señor Diego Rentería 

Egas, en calidad de Gerente General y Representante Legal del CONSORCIO ITLS 

 

a) En la cláusula cuatro puntos cero ocho TARIFAS A LAS QUE SE SUJETARÁ 

CONTRATISTA, se incluyen los siguientes cuadros, válido el año dos mil cuatro.- 
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COSTOS POR OTROS CONCEPTOS DE REVISIÓN TÉCNICA 

VEHICULAR 

 
' CONCEPTO COSTO 

REVISIÓN 

INCLUIDO IVa 

IVA CONTRATISTAS CORPAIRE PROOUBANCO 

Vehículos citados en vía Pública 

vía públr.:a 

6,16 0.66      1,90 3,60 

 

 

 

3.28 

0  

Vehículos Exonerados 5.00 0.54     1,20 3,26 0 

 

COSTO DE CUARTAS REVISIONES 

 

CONCEPT

O 

COSTO 

REVISIÓ

N INC. 

IVA 

IV

A 

CONTRATIST

A 

CORPAIR

E 

PRODUBANC

O 

Vehículo 

liviano 

8.93 0.9

6 

6.55 1.42 0 

Vehículo 

pesado 

14.32 

 

1.5

3 

11.56 1.26 0 

Motos y 

especiales 

5.13 0.5

5 

2.87 1.71 0 

Busetas 5.95 0.6

4 

4.05 1.26 0 

Taxis 6.95 0.7

4 

4.95 1.26 0 

Buses 11.97 1.2

8 

9.42 1.27 0 

 

Estos valores serán cobrados directamente en los Centros de Revisión y Control 

Vehicular. 
 

Fuente: Escritura pública otorgada ante el doctor Rubén Darío Espinosa, Notario 

Undécimo de Quito el 07 de diciembre del 2004. 

CONTRATO CON ADENDUM CINCO: 

 

 

ADENDUM AL CONTRATO DE INVERSIÓN PRIVADA Y PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS 

 
Cláusula Primera. - COMPARECIENTES: 
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1.01.- Comparecen a la celebración del presente contrato: Por una parte, la Corporación de 

Centros de Revisión y Control Vehicular (en adelante “la Corporación” o “la contratante”), 

representada por el señor doctor Jorge Oviedo Carrillo, en su calidad de Director Ejecutivo y 

como tal su representante legal, de acuerdo al nombramiento que se acompaña, entidad que actúa 

en calidad de contratante; y, por otra parte, el Consorcio ITLS (en adelante “el Consorcio”  o “el 

contratista”), representado por el señor Diego Rentería Egas en su condición de Gerente General 

y por lo mismo su  representante legal, de conformidad con el nombramiento que lo acredita, 

que actúa en calidad de contratista. 

 

Comparecen además el señor General Paco Moncayo Gallegos, Alcalde del Distrito 

Metropolitano de Quito; el señor Ingeniero José Hidalgo Andrade, Presidente del Consejo 

Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, en calidad de testigos de honor. 

 

Cláusula Segunda. - DOCUMENTOS HABILITANTES: 

 

2.01. - Forman parte integrante del presente contrato en calidad de documentos 

habilitantes, que serán protocolizados, los siguientes: 

1) Los que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el 

contrato y los mencionados en la cláusula anterior; 

2) La oferta completa, en disco compacto, presentada por el contratista; 

3) El estatuto social de la Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular. 

4) La escritura de constitución del Consorcio adjudicatario, así como el estatuto 

social de las personas jurídicas que lo conforman. 

5) La declaración jurada del contratista, de la que aparece que no se encuentra 

dentro de las prohibiciones para contratar con la Corporación, de acuerdo con las 

prohibiciones constantes en las Bases del Concurso, 

6) La certificación actualizada de la Contraloría General del Estado sobre 

cumplimiento de contratos del consorcio y sus compañías integrantes con el 

sector público; y, 

2.02. - Forman parte del contrato, sin necesidad de protocolización, los siguientes 

documentos: 
1) Los Términos de Referencia o Bases del Concurso 001-2002 CRCV de la Corporación, 

en forma íntegra, en los que se incluye el documento de respuestas a las preguntas de 

las compañías concursantes. 

2) Las garantías presentadas por el contratista y aceptadas por la contratante; 

3) El Acta del Directorio de la Corporación, de 22 de julio de 2002 en la que decidió 

la adjudicación al Consorcio. 
 

Cláusula Tercera. - ANTECEDENTES: 

 

3.01. - Mediante Acuerdo número 0289 de 7 de agosto de 2001, el Ministerio de 

Gobierno, Policía, Municipalidades y Cultos, aprobó el Estatuto constitutivo de la 
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Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular, cuyos socios son el Consejo 

Nacional de Tránsito y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.  La 

Corporación, de acuerdo al artículo tercero, relativo a los Fines, constante en dicho 

Estatuto, tiene como objetivos primordiales los de coordinar, gestionar y llevar 

adelante el proceso de estudios técnicos y económicos, elaborar bases, convocar, 

seleccionar, adjudicar, contratar y fiscalizar la operación de los Centros de Revisión y 

Control Vehicular en el Distrito, de acuerdo con el Convenio de Cooperación suscrito 

el 6 de diciembre de 2000 entre el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte 

Terrestres y este Municipio. 

 

3.02. - El Directorio de la Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular, en 

sesión llevada a cabo el martes 7 de mayo de 2002, resolvió realizar la contratación de 

los Centros de Revisión y Control Vehicular, mediante una invitación a las compañías 

y a los consorcios nacionales e internacionales relacionados con la actividad.   En tal 

sentido, nombró al Comité de Contrataciones para este efecto y le confirió las facultades 

necesarias para encaminar el referido proceso.  

 

3.03. - Luego del análisis y estudios previos, la Corporación Centros de Revisión y 

Control Vehicular, elaboró las Bases del Concurso o Términos de Referencia, para 

someter a concurso público la inversión privada y la prestación de servicio de revisión 

vehicular a las empresas privadas o consorcios que presten las mejores condiciones para 

llevarlo adelante. 

 

3.04. - También conforme a lo resuelto por el Directorio de la Corporación Centros de 

Revisión y Control Vehicular, en la misma sesión del 7 de mayo de 2002, se publicó en 

dos diarios de amplia circulación nacional, la Invitación a Concurso, el 19 de mayo de 

2002. Además, se realizó un amplio programa de invitación a empresas especializadas, 

a las que se notificó también por otros medios la realización de esta contratación. 

 

3.05. - En sesión del Directorio de la Corporación del 22 de julio de 2002, previo informe 

del Comité de Contrataciones de fecha 19 de junio de 2002, se resolvió la adjudicación 

al Consorcio ITLS, por ser ésta la que mejores condiciones ofreció a la Corporación para 

la realización del proceso de Revisión Técnica Vehicular, a partir del año 2003.  
 

3.06. - La contratante es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro que se rige 

por las normas previstas en el Título XXIX, libro I del Código Civil. 

 

3.07. - El consorcio contratista está legalmente facultado para la suscripción de este instrumento 

y tiene además el respaldo legal, financiero y técnico de las compañías que lo conforman. 

 

Cláusula Cuarta. - OBJETO DEL CONTRATO: 

 

4.01. - INVERSIÓN PRIVADA. - El contratista adjudicada, se compromete para con 

la contratante a realizar la inversión privada, entendiéndose como tal, al valor 

económico que destine de cuenta propia el contratista, para cumplir con el diseño, 
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construcción, equipamiento y  funcionamiento  de  los  Centros  de  Revisión  y  

Control  Vehicular,  por la suma de dos millones trescientos cuarenta y ocho mil 

trescientos cincuenta y tres dólares con ochenta y dos centavos (US$ 2’348.353,82), 

valor que incluye el impuesto al valor agregado (IVA), sin el cual es igual a la cantidad 

de dos millones noventa y cuatro mil quinientos noventa y cinco con cuarenta y ocho 

centavos (US$ 2’094.595,48), de conformidad con la propuesta aceptada por la 

contratante de acuerdo a las siguientes etapas: Diseño, construcción, equipamiento, y 

pruebas de funcionamiento. 

 

4.02. - Corresponde al contratista proporcionar el financiamiento íntegro para el 

funcionamiento y operación de los Centros de Revisión y Control Vehicular, la dirección 

técnica, proveer la mano de obra, el equipo y la maquinaria requeridos y los materiales 

necesarios; y en general, todo lo necesario para ejecutar debidamente la revisión 

vehicular, dentro de los plazos y en la forma previstos en las Bases y aceptados por el 

contratista, a entera satisfacción de la entidad contratante. 

 

4.03. - Queda expresamente establecido que constituye obligación del contratante 

ejecutar todos los trabajos detallados en las Bases y en la oferta seleccionada, 

entendiéndose que su enumeración no es limitante y el alcance abarca cualquier obra o 

servicio que conste en los documentos contractuales. 

 

4.04. - PLAZOS PARA LA INVERSIÓN. - La etapa de inversión privada se 

contabilizará desde la fecha de la firma de este contrato y finalizará con la última 

prueba de funcionamiento de los Centros de Revisión y Control Vehicular, de 

acuerdo a los siguientes plazos: Plazo máximo para inicio de periodo de 

funcionamiento integral de los Centros, para mediciones gratuitas de prueba: 

lunes tres de febrero del dos mil tres (hasta el dos de marzo del dos mil tres). - 

Plazo máximo para funcionamiento integral de los Centros, e inicio de operación 

oficial: lunes tres de marzo del dos mil tres. 

 

4.05. - GARANTÍAS PARA LA INVERSIÓN PRIVADA. - A la firma del 

presente contrato, la contratista entregará en calidad de Garantía una (Póliza de 

Seguro o Certificación Bancaria) a favor de la contratante, por el valor de 

doscientos nueve mil cuatrocientos cincuenta y nueve dólares con cincuenta y 

cuatro centavos, (US$ 209,459.54) equivalente al diez por ciento (10%) del valor 

total de la inversión inicial ofertada, la misma  que se mantendrá vigente por 

cuenta de la contratista, hasta la terminación total de la etapa de inversión privada; 

esto es, hasta el lunes tres de marzo de dos mil tres, fecha en la cual los Centros 

de Revisión y Control Vehicular deberán estar funcionando a satisfacción de la 

contratante. - En el caso de que existiera retraso justificado en el inicio de las 

actividades, por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobado esta 

garantía deberá ser prorrogada hasta una nueva fecha acordada entre las partes. - 
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Dicha garantía será devuelta a la contratista una vez cumplido este requisito. - En 

el caso de retrasos imputable al contratista en el inicio de las actividades, esta 

garantía será inmediatamente ejecutada, y el contratista deberá extender una 

nueva garantía por el mismo valor, hasta un nuevo plazo acordado entre las 

partes. - En caso de incumplimiento, la contratante hará efectiva la garantía de 

cumplimiento de inversión privada no en su totalidad sino de manera 

proporcional entre la inversión realizada y el citado incumplimiento. 
 

4.06. - GARANTÍA POR EL CUMPLIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO, 

ADECUACIONES Y ADICIONALES. - Para garantizar el debido 

cumplimiento en el cronograma de equipamiento, adecuaciones y adicionales de 

los tres Centros de Revisión y Control Vehicular, la contratista entrega a la 

contratante, a la firma de este contrato, una garantía de las señaladas 

anteriormente, por el monto de veinte y seis mil novecientos cincuenta y seis 

dólares con dieciséis centavos (US$ 26,956.16), equivalente al cinco por ciento 

(5%) del monto estimado de los equipos instalados en los tres Centros de 

Revisión y Control Vehicular. - La misma será devuelta una vez que los equipos, 

las adecuaciones y todos los adicionales se encuentran instalados y funcionando, 

de acuerdo al plazo fijado en el cronograma. - En caso de incumplimiento, la 

contratante hará efectiva la garantía de cumplimiento de inversión privada no es 

su totalidad sino de manera proporcional entre la inversión realizada y el citado 

incumplimiento 
 

4.07. - PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DEL CONTRATISTA. - El 

Consorcio contratista, que haya cumplido con la inversión privada, se compromete a 

brindar el servicio de Revisión Técnica Vehicular, a través de sus Centros de Revisión 

y Control Vehicular, entendiéndose como tal, aquella explotación del servicio de 

revisión técnica por parte del contratista, con facultad de cobrar las tarifas definidas por 

la contratante y en las condiciones especiales de este instrumento. En consideración a 

esto, el contratista se compromete para con la contratante a iniciar la prestación del 

servicio y funcionamiento oficial de los Centros de Revisión y Control Vehicular el día 

lunes 03 de marzo del 2003. 

 

 

 

 

4.08. - TARIFAS A LAS QUE SE SUJETARÁ EL CONTRATISTA. - Por 

la prestación completa del servicio de Revisión Vehicular, la contratante, previo 

un estudio que incluyó el análisis de parámetros técnicos y económicos 

internacionalmente conocidos, determinó tarifas por el servicio y autoriza 

expresamente al contratista el cobro del servicio de revisión. Por su parte, el 
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contratista declara que está de acuerdo y se somete al régimen tarifario 

siguiente: 

 

VEHÍCULOS TARIFA CONTRATISTA 
PRECIO USUARIO (incluye tasas e 

impuestos de Ley) 

LIVIANOS 13,68 18,95 

LIVIANOS USO  

8,66 13,00 
INTENSIVO EXCEPTO TAXIS (+ ) 

PESADOS DE CARGA 23,61 29,74 

BUSES DE USO INTENSIVO ( *) 19,40 25,03 

MOTOCICLETAS  ESPECIALES 6,30 11,35 

TAXIS ( * ) 8,66 13,00 

 (+)       Requieren habilitación operacional de la EMSAT 

 

Por otro lado, el cuadro de costos de las cuatro revisiones vehiculares deberá ser 

el siguiente: 

 

TIPO DE VEHÍCULO REVISION 

COSTO POR 1° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

COSTO POR 2° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

COSTO POR 3° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

COSTO POR 4° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

LIVIANOS Obligatoria-anual 18.95 0.00 9.48 9.48 

PESADOS DE CARGA 
Obligatoria- 

semestral 
29.74 0.00 14.87 14.87 

MOTOCICLETAS Y 

ESPECIALES 
Obligatoria-anual 11.35 0.00 5.68 5.68 
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LIVIANOS USO 

INTENSIVO EXCEPTO 

TAXIS 

Obligatoria- 

semestral 
13.00 0.00 6.50 6.50 

BUSES DE USO 

lNTENSIVO  

Obligatoria- 

semestral 
25.30 0.00 12.52 12.52 

TAXIS 
Obligatoria- 

semestral 
13.00 0.00 6.50 6.50 

 

El siguiente es el cuadro relativo a la distribución entre los diversos beneficiarios 

de los valores de la Revisión Técnica Vehicular, de acuerdo a los costos de ésta: 

 

  

COSTO  POR 1° 

REVISIONES (INCL 

IVA) 

IVA CONTRATISTA CORPORACIÓN BANCO 

LIVIANOS 18.95 1.98 13.68 2.80 0.50 

PESADOS DE CARGA 29,74 3.13 23.61 2.50 0.50 

MOTOCICLETAS Y 

ESPECIALES 
11.35 1.16 6.30 3.39 0.50 

LIVIANOS USO 

INTENSIVO EXCEPTO 

TAXIS 

13.00 1.34 8.66 2.50 0.50 

BUSES DE USO 

lNTENSIVO  
25.03 2.63 19.40 2 .50 0. 50 

TAXIS 13.00 1.34 8.66 2 .50 0.50 
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SANCIÓN EN CONTROL 

ALEATORIO EN LA VÍA 

PÚBLICA  

5.50 0.54 1.96 2.50 0.50 

 

 

  

COSTO  POR 3° y       

4° REVISIONES 

(INCL IVA) 

IVA CONTRATISTA CORPORACIÓN BANCO 

LIVIANOS 9.48 0.96 6.62 1.40 0.50 

PESADOS DE CARGA 14.87 1.54 11.58 1.25 0.50 

MOTOCICLETAS Y 

ESPECIALES 
5.68 0.55 2.94 1.69 0.50 

LIVIANOS USO 

INTENSIVO EXCEPTO 

TAXIS 

6.50 0.64 4.11 1.25 0.50 

BUSES DE USO 

lNTENSIVO  
12.52 1.29 9.48 1.25 0.50 

TAXIS 6.50 0.64 4.11 1.25 0.50 

SANCIÓN EN CONTROL 

ALEATORIO EN LA VÍA 

PÚBLICA  

5.50 0.54 1.96 2.50 0.50 
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Todos los valores son expresados en dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. El costo de la transacción bancaria por concepto de la 

recaudación del valor de la Revisión Técnica Vehicular se halla incluido en la 

tarifa. No obstante, si dicho pago se realizare por ventanilla de la compañía 

contratada para el efecto, tendrá un costo adicional de diez centavos de dólar 

(US$ 0,10) por cada transacción tal costo deberá ser asumido por los 

contratistas. Los presentes cuadros tarifarios, que reforman a los constantes en 

el contrato inicial, reflejan valores diversos a los originales, debido a que se han 

tenido que realizar ajustes por diversos motivos, como los pedidos y las 

negociaciones realizadas con diversos gremios de la transportación; la solicitud  

de  la  Empresa  Metropolitana   de  Servicios  y Administración del Transporte 

(EMSAT )para que se asuma y se efectúe en los Centros de Revisión y Control 

Vehicular, el control y la revisión a los vehículos de uso público que antes 

aquélla había venido realizando, y   finalmente para salvaguardar el interés 

mayoritario de los ciudadanos. 
 

De otro lado, el Directorio de La corporación Centros de Revisión y Control 

Vehicular, ha decidido que, en principio por este año, se realice una sola revisión 

en vez de dos a los taxis.  En este sentido, se ha procedido a efectuar los estudios 

respectivos, a fin de fijar las tarifas definitivas y adecuarlas a los presupuestos 

inicialmente previstos. Tales tarifas constan a continuación: 

 

(Siguen cuadros demostrativos) 

 
 

 

VEHICULOS 

 

 

TARIFA CONTRATISTA 

 

PRECIO USUARIO 

(incluye tasas  e impuestos de 

Ley) 

TAXIS 10,45 15,00 

 

Por otro lado, el cuadro de costos de las cuatro revisiones vehiculares deberá ser 

el siguiente: 
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Tipo de vehículo Revisión Costo por 

1" 

 

revisión (incl. 

IVA) 

Costo por   2" 

revisión (incl. 

IVA) 

Costo por 

 

3"  

revisión (incl. 

IVA) 

Costo 

por 4.  

revisión (incl. 

IVA) 

TAX IS Obligato ria- 

anual 

15.00 O, 00 7.50 7.50 

 

El siguiente es el cuadro relativo a la distribución entre los diversos beneficiarios 

de los valores de la Revisión Técnica Vehicular, de acuerdo a los costos de ésta: 

(siguen cuadros demostrativos) 

 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

Costo por 

l" revisión (incl. IVA ) 

IVA CONTRATISTA CORPORACION BANCO 

TAXIS 
 

15.00 

1.51.5 

 

 

10.45 

 

2.50 
0.50 

SANCIÓN EN 

CONTROL 

ALEATORIO 

EN LA VÍA Pública 

5. .50 

0.5 

 

4 

l.96 l.50 0.50 

 

 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

COSTO

 

POR 

3"

 

y  4 A 

REVISIONES 

(INCL. IVA) 

IVA CONTRATIST 

A 

CORPORAC I ÓN BANCO 
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TAXIS 7.50 0.7 

 

5 

5.00 l.25 
o .so 

SANCIÓN EN 

ALEATORIO EN 

LA                       

 

5.50 0 .5 

 

4 

1.96 2. 50 
o.so 

 

Todos los valores son expresados en dólares de los Estados   Unidos    de   

Norteamérica 

 

COSTOS POR OTROS CONCEPTOS DE REVISIÓN TÉCNICA 

VEHICULAR 

 
' CONCEPTO COSTO 

REVISIÓN 

INCLUIDO IVa 

IVA CONTRATISTAS CORPAIRE PROOUBANCO 

Vehículos citados en vía 

Pública 

vía públr.:a 

6,16 0.66      1,90 3,60 

 

 

 

3.28 

0  

Vehículos Exonerados 5.00 0.54     1,20 3,26 0 

 

COSTO DE CUARTAS REVISIONES 

 
CONCEPTO COSTO REVISIÓN 

INC. IVA 

IVA CONTRATISTA CORPAIRE PRODUBANCO 

Vehículo liviano 8.93 0.96 6.55 1.42 0 

Vehículo pesado 14.32 

 

1.53 11.56 1.26 0 

Motos y especiales 5.13 0.55 2.87 1.71 0 

Busetas 5.95 0.64 4.05 1.26 0 

Taxis 6.95 0.74 4.95 1.26 0 

Buses 11.97 1.28 9.42 1.27 0 

 

Estos valores serán cobrados directamente en los Centros de Revisión y Control 

Vehicular. 
 

 

4.09. - PLAZOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN 

VEHICULAR. - La etapa de prestación de servicio de revisión, o funcionamiento de 

los Centros de Revisión y Control Vehicular a cargo del contratista, empezará 

improrrogablemente el día lunes 03 de marzo del 2003, por el lapso de diez (10) años, 

plazo que coincide con el período de matriculación vehicular. Este plazo se podrá 



 

152 
 
 

 

renovar por cinco (5) años más, siempre que se cumplan las condiciones de reinversión 

y otras requeridas por la contratante, previstas en la cláusula de reinversión y otras. 

 

4.10. - CONDICIONES ESPECIALES DE LA REINVERSIÓN 

CONTRACTUAL. -  Dentro de los dos (2) primeros años del funcionamiento de los 

Centros de Revisión y Control Vehicular, el contratista está obligado a reinvertir en el 

proyecto, como mínimo un monto equivalente al uno (1%) por ciento del valor total 

de la inversión inicial, conforme a un plan acordado con la Corporación, al menos seis 

(6) meses antes de la fecha prevista para la reinversión.  

 
Además, hasta el cumplimiento del quinto (5to) año de funcionamiento y operación, el 

contratista se obliga a reinvertir en el proyecto, un mínimo adicional, equivalente al diez por 

ciento (10%) del valor de la inversión inicial. De este valor, al menos el setenta por ciento (70%) 

deberá estar comprendido en mejoras, concepto dentro del cual deberá dedicarse la mitad, es 

decir el cincuenta por ciento (50%) para la construcción e instalación de nuevas líneas de 

revisión; y, el cincuenta por ciento (50%) restante para la actualización y mejora de las líneas de 

revisión ya existentes; y, la adquisición, actualización o mejora de sistemas y equipos 

informáticos.  

 

El treinta por ciento (30%) restante del monto total de la reinversión se destinará para el 

reacondicionamiento, refacciones y mejoramiento general de los Centros y su entorno.   

 

Si el contratista opta por una renovación contractual por cinco (5) años más, deberá 

realizar, antes de cumplir el noveno (9no) año de funcionamiento y operación, 

reinversiones adicionales de mínimo el veinte por ciento (20%) del monto de la inversión 

inicial. Este monto deberá ser destinado y utilizado en forma exactamente igual a la que 

se explica en el párrafo anterior. 

 

La prórroga contractual a quince (15) años se considerará solo como el resultado del 

acuerdo con la Corporación. El contratista se compromete a realizar una reinversión 

adicional en el duodécimo año (12º) año de los quince (15) que tendría el contrato 

ampliado, por un monto adicional del veinte por ciento (20%) de la inversión inicial y 

se lo destinará y utilizará como se explica en los párrafos anteriores. 

 

Al finalizar el contrato, los bienes pasarán a ser propiedad de la Corporación, con 

excepción de los bienes raíces sobre los que se asientan los Centros de Revisión y 

Control Vehicular, tal como se explica en los numerales 17.06 y 19.01 de este contrato. 

 

En vista  de  que  el  Directorio  de  la  Corporación Centros de Revisión y Control  

Vehicular,  en  sesión  de veintiséis  ( 26)   de  marzo   de  este  año,   ha   resuelto 

que durante el año dos mi tres ( 2003) se  realice  una sola revisión  en  vez   de   

dos,   exclusivamente   a   los   taxis legalmente registrados por la  EMSAT y  esto  

genera  un lucro cesante a los contratistas,  las  partes  han acordado que una vez 

que se  hubiere  establecido  con precisión   el   monto   que    éstos    dejen    de    
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percibir, conforme a la fórmula que más adelante se indica,  se procederá  a  

descontar  este  valor  de  las  reinversiones que deben efectuar los contratistas, 

tanto dentro del segundo año y  aun  del  quinto,  si  fuere  necesario,  tal como   

lo  prevé   el  contrato .  La   fórmula con   la   cual se determinarán los valores a 

descontar de las reinversiones   es   la   siguiente:  

a) multiplicar   el número de taxis legalmente reconocidos por la EMSAT cada 

año, por el valor     de     la     tarifa     que     hubiera     recibido     el contratista      

en   concepto   de   revisiones    técnicas   de   los taxis, si   ésta    se   hubiera    

realizado   dos    veces    al   año. 

b)  de   este   producto   se   deberá   restar   el valor resultante   de    la   

multiplicación   del   número    de    taxis legalmente registrados por la EMSAT 

por el valor    de la tarifa realmente recibida por el contratista.  

c) La diferencia será el valor a descontarse de las reinversiones debidas, hasta que 

se decida la revisión semestral a los taxis. Este mismo procedimiento se aplicará 

si la decisión antes descrita acerca de los taxis se prolongare más allá del año 

2003.  

En el evento de que se conservare para los taxis la obligatoriedad de una sola 

revisión anual, los valores de esta revisión correspondientes a este tipo de 

vehículos, se mantendrán inalterados durante los años dos mil tres (2003) y dos 

mil cuatro (2004).  

Para los años posteriores, se tendrán en cuenta los valores con los incrementos 

que se decidan para todas las categorías de vehículos, incluidos los taxis. 

Igualmente, si la revisión para los taxis se volviere a fijar en dos veces por año, 

la Corporación y la contratista deberán realizar los cálculos pertinentes, deducir 

el lucro cesante de las reinversiones y   efectuar éstas conforme se acuerde dentro 

del marco del contrato inicial. 
 

En vista de que el Directorio de la Corporación Centros de Revisión y Vehicular, 

en sesión del veinte y uno de noviembre de dos mil tres, ha resuelto que, al igual 

que en el dos mil tres, durante el año dos mil cuatro se realice una sola revisión 

en vez de dos, exclusivamente a los taxis legalmente registrados por la EMSAT 

y esto genera un lucro cesante a los contratistas, las partes han acordado 

nuevamente que una vez que se hubiere establecido con precisión el monto que 

estos dejen de percibir, conforme a la fórmula que más adelante se indica, se 

procederá a descontar este valor de las reinversiones que deben efectuar los 

contratistas, tanto dentro del segundo año y aun del quinto, si fuera necesario, tal 

como lo prevé el contrato. - La fórmula con la cual se determinarán los valores a 

descontar de la reinversiones es la misma que la que se utilizó el año pasado:  

a) multiplicar el número de taxis legalmente reconocidos por la EMSAT cada 

año, por el valor de la tarifa que hubiera recibido el contratista en concepto de 

revisiones técnicas de taxis, si ésta se hubiera realizado dos veces al año;  
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b) de este producto se deberá restar el valor resultante de la multiplicación del 

número de taxis legalmente registrados por la EMSAT por el valor de la tarifa 

realmente recibida por el contratista;  

c) la diferencia será el valor a descontarse de las reinversiones debidas, hasta que 

se decida la revisión semestral a los taxis. - Se deja constancia que el valor de esta 

única revisión anual correspondiente a este tipo de vehículos (taxis), se mantendrá 

inalterado durante los años dos mil tres y dos mil cuatro. Para los años posteriores, 

se tendrá en cuenta los valores con los incrementos que eventualmente se decidan 

para todas las categorías de vehículos, incluidos los taxis. -   Igualmente, si la 

revisión para los taxis se volviere afijar en dos veces por año, La corporación o 

quien en derecho le suceda y la contratista deberán realizar los cálculos 

pertinentes, deducir el lucro cesante de las reinversiones y efectuar éstas 

conforme se acuerde dentro del marco del contrato inicial. - De esta manera, para 

conocer con precisión los valores que las compañías deberán reinvertir con cargo 

a los años segundo y quinto como se prevé en el contrato, una vez descontado el 

lucro cesante de la segunda revisión de taxis durante los años dos mil tres y dos 

mil cuatro se tiene lo siguiente: 

 

COMPAÑÍA INVERSIÓN 

REINVERSIÓN 

REINVERSIÓN 

2do AÑO 

REINVERSIÓN 

5to AÑO 

DANTON 2.753.311,19 24.533,11 275.311,12 

ITLS 2.094.595,40 20.945,95 209.459,54 

 

Por esto, la suma de las reinversiones en los años segundo y quinto, asciende: 

 

DANTON 302.844,23 

ILTS  230.405,49 

 

De acuerdo a las fórmulas antes expresadas el lucro cesante para cada compañía 

por la revisión única de taxis, de acuerdo a la inversión de cada una de ellas (56.79 

%) cincuenta y seis puntos setenta y nueve por ciento correspondiente a 

DANTON y (43.21 %) cuarenta y tres punto veinte y uno por ciento a ITLS, por 

los años dos mil tres y dos mil cuatro es equivalente a: 

 

DANTON 68.740,85 

ILTS  52.097,65 

 

Por lo  tanto, una vez cerrado el ejercicio del año dos mil tres y considerando el 

mismo número de taxis para el año dos mil cuatro, por la deducción debida a la 

revisión de taxis una sola vez al año en vez de dos, las reinversiones que deberán 

realizar las contratistas se CORPAIRE son:  
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DANTON 234.393,38 

ILTS  178.307,84 

 

Se deja expresa constancia que los montos mencionados a título de las citadas 

reinversiones que las contratistas deberán efectuar, tendrán que ser realizados 

hasta el quinto año de vigencia del contrato, ya que las correspondientes al 

segundo año han sido ya compensadas por motivos antes expuestos. - De otro 

lado, en vista de la decisión del Directorio de la Corporación ya citada, de no 

cobrar durante el año dos mil cuatro las terceras revisiones en aquellos vehículos 

que debieran hacerlas, el monto correspondiente a ésta será descontado de las 

reinversiones que deben efectuar las compañías contratistas de la Corporación. - 

Para efecto una vez que concluya el periodo de revisión   técnica vehicular del 

año dos mil cuatro, las compañías contratistas informarán a la Corporación el 

número de buses urbanos, de transporte escolar, vehículos particulares y 

camiones a los que no se cobró la tercera revisión. Dicho número multiplicado 

por el valor neto que corresponde a las compañías por tal concepto representará 

el monto que deberá descontarse del saldo que a la fecha existe en concepto de 

reinversiones. - Para citado calculo deberá también tenerse presente el número de 

vehículos que sean revisados, los cuales no estaban previstos en el contrato. El 

valor resultante de multiplicar el número de este tipo de vehículos por la unidad 

neta de las compañías por este concepto, se restará del valor a descontase a ésta 

de las reinversiones. 
 

4.11. - GARANTÍAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. - Para velar por 

el cumplimiento contractual de las reinversiones, seis (6) meses antes del vencimiento 

del plazo fijado para cada una de ellas, el contratista presentará una garantía de las 

previstas para este efecto, por el monto del cien por cien (100%) de las obras de 

reinversión de cada etapa, en las cantidades y plazos establecidos en el contrato.    

 

Dichas garantías deberán estar vigentes hasta que la Corporación reciba a entera 

satisfacción las reinversiones efectuadas por el contratista.  

Todas las garantías deberán ser incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato, 

sin cláusula de trámite administrativo previo, bastando para su ejecución, el 

requerimiento de la entidad contratante beneficiaria de la garantía.  
  

 

Cláusula Quinta. - DELEGACIÓN A FAVOR DE LA CONTRATISTA: 

 

5.01.- La contratante, en virtud de las disposiciones legales que le facultan para el efecto, delega 

expresamente a la contratista, la atribución para que preste el servicio de Revisión Técnica 

Vehicular en la jurisdicción del Distrito Metropolitano de Quito, sujeto a las disposiciones 

contractuales, a los Términos de Referencia y a los estudios técnicos que la contratante mantiene. 
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Por su parte la contratista, señala su conformidad con esta delegación y la acepta. 

 

Cláusula Sexta. - OBLIGACIÓN DE LA CONTRATISTA DE ENTREGAR BIENES Y 

EQUIPOS A FAVOR DE LA CONTRATANTE: 

 

6.01. - De conformidad con los requerimientos de la contratante, a fin de 

satisfacer las necesidades operacionales de fiscalización y control de los Centros 

de Revisión y Control Vehicular, la contratista entregará una vez cada cinco (5) 

años, a favor de la Centros de Revisión y Control Vehicular, los bienes que a 

continuación se detallan, los mismos que no podrán ser enajenados y se 

destinarán para las tareas especificadas de La corporación, en las operaciones de 

fiscalización y control de los Centros de  Revisión y Control Vehicular. - En este 

sentido máximo hasta el primer día hábil de diciembre de dos mil dos, la 

contratista hará entrega de los siguientes bienes: Uno) Una    camioneta doble 

cabina, nueva, de al menos dos mil centímetros cúbicos; destinada al control y 

fiscalización del sistema. - Dos) Un analizador combinado de gases, que cumpla 

con las características técnicas mínimas detalladas por La corporación. - Tres) 

Una computadora portátil (lap-top) y una impresora, compatibles con el 

analizador, según las características definidas por la Corporación. - Se aclara que 

esta entrega no implica en modo alguno la extinción de ninguna otra de las 

obligaciones de la contratista. - Estos bienes quedarán en propiedad de la 

contratante en todos los casos, sin perjuicio de las donaciones que con la 

periodicidad indicada deben hacerse. - La demora de la contratista será 

sancionada con una multa diaria de quinientos dólares (US$ 500.00) 
 

 

Cláusula Séptima. -  PROTECCION AMBIENTAL: 

 

7.01. - El contratista se obliga expresamente, conforme lo establece la Ley de Gestión Ambiental 

y las Ordenanzas vigentes en el Distrito Metropolitano de Quito, a elaborar, mantener y 

actualizar periódicamente cada año un Plan de Manejo Ambiental, relativo al funcionamiento y 

operación de los Centros de Revisión y Control Vehicular, que prevea, controle y mitigue los 

impactos ambientales que con motivo de la operación de los Centros se pudieran ocasionar. 

 

El referido Plan será puesto en conocimiento de la Corporación antes de presentarlo a las 

autoridades locales y nacionales competentes y el contratista se obliga a incluir todo lo que la 

contratante considere necesario. 

 

Además, de manera general, el Consorcio asume las obligaciones legal y ética de cumplir 

escrupulosamente todas las normas ambientales y sanitarias vigentes, de tal manera que su 

operación tenga los menores impactos ambientales posibles y que las soluciones que se articulen 

incluyan activamente a la Corporación y a la comunidad. 
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Igualmente, deberá cumplir con todas las obligaciones que se anotan en las Bases, en 

especial aquellas constantes bajo el apartado “Otros aspectos”. 
 

Cláusula Octava. - INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS: 

 

8.01. - Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, en el contexto del 

mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de los contratantes. En todo caso su 

interpretación sigue las siguientes normas: 

  

Cuando los términos se hallan definidos en las leyes ecuatorianas, se estará a tal definición.  

 

Si no están definidos en las leyes ecuatorianas se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido 

literal y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes.  

 

En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV del 

Código Civil, De la Interpretación de los Contratos. 

 

8.02. - De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, 

prevalecerán las normas del contrato. De existir contradicciones entre los 

documentos del contrato, serán las partes las que busquen una conciliación; de no 

haber dicho acuerdo, será la contratante la que determine la prevalecía de un 

texto, de conformidad con el objeto contractual. 
 

8.03. - La interpretación de términos técnicos se sujetará al documento de las bases denominado 

NOMENCLATURA. De existir términos que no se encuentren en el referido instrumento, se 

estará a la definición de los técnicos de la contratante. 

 

Cláusula Novena. -  PLAZO: 

 

9.01. - El presente contrato tendrá vigencia hasta el 28 de febrero del 2013 y podrá ser 

renovado por cinco años más, si se produjere un acuerdo de las partes y una vez 

cumplidas las condiciones y reinversiones que se especifican en este contrato. 
 

Cláusula Décima. - FORMAS DE RECAUDACIÓN DE LOS VALORES Y DE PAGO: 

 

10.01. - Antes de la operación de los Centros, se deberá constituir un fideicomiso entre 

todos los beneficiarios de la recaudación que genere esta actividad, y que son: la 

Corporación, el contratista y el Servicio de Rentas Internas (SRI) como ente público 

competente para la recaudación de tributos, en este caso, el IVA.   El contrato 

respectivo determinará todos los detalles relativos a las obligaciones de los 

fideicomitentes. 

 

10.02. - El detalle de la forma y periodicidad de los pagos constará en el contrato de 

fideicomiso que para el efecto deberá suscribirse. 
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10.03. - La tasa acordada por la prestación del servicio de Revisión Técnica Vehicular, 

constituirá la única compensación por todos los costos, inclusive cualquier impuesto, 

derecho, tasa o contribución que tuviere que ser satisfecha por el Consorcio, y que 

estuviere en vigencia a la suscripción de este instrumento.  Un eventual incremento de 

alícuotas o la incidencia de nuevos tributos deberá ser reconocido al contratista. 
 

Cláusula Décimo Primera. - CALIDAD DE SERVICIOS: 

 

11.01. - El contratista se obliga para con la contratante a prestar servicios de calidad, con 

los mejores estándares en la atención al público, y de conformidad con las normas 

técnicas internacionales al respecto.  
  

Cláusula Décimo Segunda. - PRORROGAS DE PLAZO: 

 

12.01. - La contratante prorrogará el plazo total o los plazos parciales, solo en los 

siguientes casos, y siempre que el contratista así lo solicite, por escrito, justificando los 

fundamentos de la solicitud, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de producido 

el hecho que motiva la solicitud: 

1) Por causa de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la contratante; 

y, 

2) Por suspensiones ordenadas por la contratante y que no se deban a causas 

imputables al contratista. 

 

12.02. - Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la 

autorización de la contratante y la elaboración de un nuevo cronograma, suscrito por las 

partes. 
 

En caso de no mediar la notificación del contratista dentro del término establecido en el primer 

párrafo, no se le concederán la o las prórrogas de plazo que alegue, sin haber cumplido con dicha 

formalidad. 

 

Cláusula Décimo Tercera. - MULTAS Y SANCIONES: 

 

13.01. - Por el retraso no justificado ni calificado por la Corporación en la 

completa terminación y funcionamiento de los Centros de Revisión y Control 

Vehicular, dentro de los plazos previstos en las Bases, se aplicará una multa a 

favor de la Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular por la suma de 

quinientos dólares (US$ 500.00) diarios. 
 

13.02. - Además, la contratante sancionará al contratista con una multa de quinientos 

dólares (US $ 500) diarios por cada una de las siguientes razones: 

1) Si el contratista no dispone del personal técnico o de operaciones necesario, o si 

los equipos no se encontraren disponibles y operando plenamente calibrados, o 

por el retiro de los mismos, de acuerdo a los compromisos contractuales. 
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2) Si el contratista no acatare las órdenes motivadas de supervisión emanadas 

de la contratante durante el tiempo que dure este incumplimiento. 

3) Si el contratista obstaculizare los trabajos de supervisión de la contratante. 

4) Si se llegare a determinar que el tiempo de revisión y control de los vehículos 

demorare el triple del tiempo estimado en la oferta. 

5) Si el contratista fuere negligente en la conservación y buen mantenimiento de los 

equipos y obras de los Centros de Revisión y Control Vehicular. 

 

 

13.03. - Si el valor de las multas excede del 5% del monto total de la Inversión Privada 

ofertada, la contratante podrá requerir al contratista judicialmente su cumplimiento. Si 

el contratista no cumple o no justifica su incumplimiento, la contratante podrá declarar 

de inmediato la terminación unilateral y anticipada del contrato, sin que haya lugar a 

indemnización alguna.  

Las multas impuestas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto y serán 

canceladas directamente por el contratista a la Corporación. 

 

13.04. - Los valores de las multas impuestas por la Corporación deberán ser cancelados 

por el contratista dentro de los diez días calendario siguientes a la fecha de su emisión; 

en caso contrario se ejecutarán las garantías correspondientes. 
 

13.05. - "Cuando de manera reiterada, esto es por tres o más veces al año, fueren 

comprobadas irregularidades imputables al funcionamiento de un equipo o 

maquinaria de revisión, de una de las líneas de cualquiera de los Centros de 

Revisión y Control Vehicular, de manera que ocasionaren resultados equivocados 

en la revisión de los vehículos, o permitieran que vehículos no aptos aprueben 

dicha revisión y se comprobare falta de reporte oportuno de parte del contratista, 

éste podrá ser sancionado con una multa de cinco mil dólares (US $ 5 .000), 

siempre y cuando no hubiere corregido la falla advertida y  exista reporte escrito 

de la Corporación en tal sentido y si los descargos presentados no justifiquen 

dicha anomalía. En caso de que se comprobasen comportamientos irregulares por 

parte de los empleados o subcontratados del contratista, así como también 

manipulación de los sistemas de cómputo y de los equipos de revisión en una 

línea, de forma que conlleven la aprobación de vehículos no aptos y que la 

empresa no hubiere tomado todas las acciones  correspondientes para evitar 

dichas actuaciones a pesar de haber sido advertida por escrito, la Corporación 

podrá imponer una única multa de un mil quinientos dólares  (US S  1.500)  por 

evento. Cuando se comprobase que un Jefe de Centro, Supervisor o Directivo de 

la compañía hubiere incurrido en violación de las normas penales vigentes en el 

desarrollo de las funciones inherentes a su cargo y la empresa no hubiere tornado 
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de manera inmediata las acciones legales y la sanción administrativa 

correspondiente, la Corporación podrá imponer una multa de cinco mil dólares 

(US $ 5,000.00) previo el informe respectivo y los descargos presentados 
 

En caso de que se impusieren las sanciones contempladas en el numeral 13 .05, la 

compañía tendrá el derecho de expresar su oposición y el correspondiente recurso 

ante el mismo Director Ejecutivo de la Corporación o ante el Directorio, a 

elección de la compañía" 
 

"En todos los casos previstos en esta cláusula se respetará el derecho 

constitucional a la defensa que asiste a la compañía". 
 

Cláusula Décimo Cuarta. - VALOR DEL CONTRATO: 

 

14.01. - Para efectos fiscales y legales, el valor del presente contrato llega a la suma de 

dos millones noventa y cuatro mil quinientos noventa y cinco dólares con cuarenta y 

ocho centavos (US$ 2.094.595,48), considerada como la inversión inicial necesaria para 

la prestación del servicio, construcción y adecuación de los Centros de Revisión y 

Control Vehicular, suministro de equipos y más actividades conexas. 
 

Cláusula Décimo Quinta- DEL REAJUSTE DE TARIFAS: 

 

El   valor   establecido   por el sistema tarifario para la prestación   de   servicio   

de   revisión vehicular, regirá para todo el año dos mil   tres (2003) y para todo el 

año dos mil cuatro (2.004).  Para efectos de su modificación en años posteriores, 

se utilizará como parámetro el Índice de Precios al Consumidor (IPC), expedido 

oficialmente por el Estado. A partir del año dos mil cinco (2005), las tarifas serán 

modificadas anualmente en el mismo porcentaje en que se altere el índice de 

precios al consumidor (IPC), durante el año inmediato anterior. Si el    contratista 

alterare las tarifas de manera ajena a lo previsto en este contrato y en las Bases, 

se configurará la causal para la terminación unilateral del contrato por parte a 

Corporación, sin que haya lugar a indemnización alguna. Ningún otro medio de 

cambio de tarifas podrá ser invocado por el contratista. 
 
 

Cláusula Décimo Sexta. - SUBCONTRATACIÓN: 

 

16.01. - El contratista no podrá ceder, asignar ni transferir en forma alguna ni todo ni 

parte de este contrato; pero sí podrá contratar con terceros, parcial o totalmente ciertas 

actividades u obras que sean necesarias para la ejecución del presente contrato.  Para 

esto, deberá notificar por escrito a la Corporación. 
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16.02. - El contratista podrá sustituir a los subcontratistas cuando lo creyera conveniente 

o por pedido de la Corporación. 

 

16.03. - El contratista será el único responsable ante la contratante por los actos u 

omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleados 

por éstos. 

 

16.04. - Nada de lo expresado en los contratos entre el contratista y sus subcontratistas, 

podrá crear relación alguna de éstos con la Corporación. 

 

16.05. - El contratista se compromete a mantener indemne en todos los casos a la 

Corporación por sus obligaciones frente a los terceros que subcontrate.    
 

Cláusula Décimo Séptima. - OTRAS OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA: 

 

17.01. - A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato, el contratista 

está obligada a cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto 

del contrato y pueda ser exigible por constar en cualquier documento de él o en norma 

legal específicamente aplicable al mismo. 

 

17.02. - El contratista se obliga para con la contratante a ejecutar la Revisión Técnica 

Vehicular de acuerdo a lo descrito en las Bases y en su Oferta, en forma regular, 

continua, eficiente e ininterrumpida, realizando para ello todas las acciones necesarias y 

velando permanentemente por el interés de la Ciudad y los usuarios; por lo tanto, la 

Revisión Técnica Vehicular será de responsabilidad exclusiva del contratista por el 

tiempo que dure este contrato. 

 

17.03. - Corresponde al contratista proporcionar las instalaciones, equipos, mano de 

obra, materiales y operación, así como todos los demás elementos de todo orden que 

fueren necesarios para cumplir con el objeto de este contrato. La Corporación no será 

responsable en modo alguno de las obligaciones laborales, patronales, tributarias ni de 

ninguna otra especie que fuere adquirida por el contratista en virtud de este contrato. 

 

17.04. - Los bienes y derechos que adquiera la contratista a cualquier título y que 

queden afectados directamente al objeto materia de este contrato, no podrán ser 

enajenados, excepto en caso que fuere para reponerlos por otro u otros de 

características iguales o superiores. 
 

17.05. - El contratista responderá por los daños de cualquier naturaleza que, con motivo 

de la ejecución de este contrato se ocasionaren a los usuarios o a terceros, a menos que 

sean exclusivamente imputables a las medidas impuestas por el Estado, la Corporación 

u otra autoridad competente.  Para este efecto, deberá contratar un seguro, a su costo. 
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17.06. - Extinguido el contrato, el contratista entregará a la Corporación, sin costo, 

gravamen o indemnización alguna, y previo inventario, todos los Centros de Revisión 

Vehicular, incluyendo todas las instalaciones y equipos, en perfecto estado de 

funcionamiento y con el nivel de servicios previstos en este contrato, sin que se hallen 

incluidos los bienes inmuebles en los que cuales funcionen los Centros, de acuerdo con 

las normas del Código Civil. 

 

17.07. - El financiamiento total del proyecto descrito en las Bases, incluidos todos los 

costos de adquisición de equipos, construcciones, adecuaciones y más expensas que el 

contratista tuviere que efectuar, serán a su costa. 

 

17.08. - El diseño definitivo de cada Centro de Revisión Vehicular, que deberá estar de 

acuerdo a lo indicado en las Bases, descrito en la Oferta y aceptado por la Corporación. 

 

17.09. - Los trabajos de mantenimiento tanto de los Centros de Revisión y Control 

Vehicular, como de todos sus equipos, accesorios y más bienes necesarios para cumplir 

con el servicio en los términos acordados por las partes. 

 

17.10. - Suscribir el contrato de fideicomiso que a propuesta de la Corporación se 

acuerde entre los fideicomitentes. 

 

17.11. - Las demás sanciones que consten en las normas jurídicas, particularmente en 

las leyes y reglamentos que sobre los temas de tránsito y Revisión Técnica Vehicular 

se expidieren. 
 

17.12. - Cancelar el cincuenta por ciento (50%) del software necesario para el funcionamiento 

del sistema informático de la Corporación, por un monto aproximado de doce mil dólares, más 

impuestos de ley. 

17.13. - No realizar ni permitir que se realicen dentro de los Centros de Revisión 

y Control Vehicular, ni   impulsar en    sus    áreas    externas   más cercanas 

ninguna actividad relacionada a la Revisión Técnica Vehicular 
 

 

17.14. - No utilizar ni imprimir por su cuenta ningún material ajeno o diverso a aquél 

que como papel membretado o adhesivo le sea entregado por la contratante a fin de que 

sea la constancia de la aprobación o el rechazo de la Revisión Técnica que se dictamine 

sobre los vehículos. 

 

17.15. - Reportar en la forma y en los plazos que la Corporación le señale, acerca del 

uso de los certificados, adhesivos y más materiales que demuestren la Revisión Técnica 

Vehicular. 
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17.16. - Colaborar con la contratante y otras entidades en la realización de operativos de 

control y verificación en los Centros de Revisión y Control Vehicular. 
   

Cláusula Décimo Octava. - OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: 

 

Son obligaciones de la contratante, aparte de las establecidas en las cláusulas de este 

contrato y sus anexos, las siguientes: 

 

18.01. - Cumplir con sus obligaciones establecidas en el contrato y en los documentos 

del mismo, en forma ágil y oportuna. 

 

18.02. - La Corporación como tal y ésta en coordinación con las entidades que son 

parte de su Directorio, desarrollarán acciones para: 

a. - Apoyar al contratista en la solución de las situaciones que se provoquen por 

reclamos sociales y los problemas adicionales que por éstos se originen. 

b. - Realizar operativos de control a fin de que se cumplan las normas vigentes sobre 

la revisión y la matriculación vehiculares. 

c. - Solicitar la designación de agentes de la Policía Nacional que fueren necesarios 

para llevar a cabo operativos de control y verificación en la vía pública y en las 

instalaciones de los Centros de Revisión y Control Vehicular, si fuere necesario. 

d. - Interponer sus buenos oficios, previo pedido del contratista y aceptación de la 

contratante, ante las autoridades públicas competentes para solucionar eventuales 

conflictos derivados de la ejecución de este contrato. 

e. - Coadyuvar dentro de sus posibilidades en la difusión del servicio de Revisión 

Técnica Vehicular.  

 

18.03. - Proporcionar al contratista los documentos que fueren del caso; realizar las 

gestiones que le corresponda efectuar a la Corporación, ante los distintos organismos 

públicos, en forma ágil y oportuna. 

 

18.04. - Designar los funcionarios que forman parte de la representación de la 

contratante, tanto para la supervisión como en las distintas comisiones necesarias para 

la plena ejecución del contrato, en forma oportuna. 

 

18.05. - Garantizar al contratista la exclusividad en la explotación del servicio en los 

Centros que le fueren adjudicados.  Por consiguiente, bajo ningún concepto, ninguna 

otra persona natural o jurídica ni consorcio podrá prestar el servicio de Revisión 

Técnica Vehicular, derecho que corresponde exclusivamente a los dos (2) consorcios 

adjudicados por la Corporación.  

 

18.06. - No intervenir en la administración de la operación del contratista, salvo en los 

casos estipulados en la Ley o en el contrato. 
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18.07. -  Cobrar las respectivas multas de conformidad con el esquema acordado en el 

contrato y aplicar, en general, las sanciones previstas, respetando en todo caso el 

derecho de defensa del contratista. 

 

18.08. - Realizar el proceso para contratar el fideicomiso del que se habla en este 

instrumento y suscribirlo. 

 

18.09. - Entregar al contratista los documentos, certificados y adhesivos necesarios, 

con la antelación requerida, para el proceso de Revisión Técnica Vehicular. 

 

18.10. - Realizar las gestiones necesarias con otras entidades para que las inspecciones 

y operativos de control en la vía pública, puedan realizarse. 
 

18.11. - Proveer al contratista en forma oportuna y adecuada de los Certificados 

de Revisión y   los Adhesivos de Seguridad que deberán ser entregados a los 

usuarios. 

 

18.12. -  Llevar, a través de su Departamento de Fiscalización, un control riguroso 

y completo sobre los Certificados de Revisión y los Adhesivos de Seguridad que 

sean entregados al contratista. 
 

 

Cláusula Décimo Novena. - ENTREGA FINAL: 

 

19.01. - Al   vencimiento del plazo contractual o de su ampliación si la hubiere 

los bienes en los que se incluyen los equipos y materiales necesarios para realizar 

la revisión vehicular, con excepción de los bienes inmuebles en los que estos 

funcionen serán entregados a favor de la contratante sin costo alguno, libre de 

todo gravamen y con el nivel establecido en las Bases, tomando en cuenta 

únicamente el desgaste natural por el uso donde sea pertinente. 

 

Si los predios en los que funcionen los Centros de Revisión y Control Vehicular 

contuvieren edificaciones ya existentes a la fecha de la firma de este contrato, se 

dejará constancia de ello en la correspondiente acta a suscribirse entre las 

contratantes y la contratista. Dichas edificaciones estarán exentas de ser 

entregadas a la Corporación una vez vencido el plazo del contrato, salvo en el 

caso que la Corporación contratante negociare su continuación en el inmueble sea 

por compra o arriendo.  

 

Antes de vencimiento del plazo contractual la contratista deberá realizar cursos 

al personal de la contratante respecto a las actividades por ellos realizadas con el 
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fin de que decida La corporación la forma que más convenga a sus intereses para 

la organización y ejecución de todo el procedimiento de revisión vehicular. 
 

 19.02. - Si durante la verificación y prueba de sus instalaciones equipos y materiales 

se encuentran partes incompletas, defectuosas o no aceptables, la Corporación 

comunicará al contratista tales observaciones a fin de que sean subsanadas. En caso de 

no hacerlas se procederá a ejecutar y efectivizar la garantía constante en el numeral 

4.07 de este contrato, para que la contratante realice estas labores. 

 

19.03. - Todos los gastos adicionales que demande la comprobación, verificación y 

pruebas extras, aún de laboratorio, son de cuenta del contratista. 

 

19.04. - Dicha recepción significará para el contratista, para todos los efectos, el 

cumplimiento cabal de todas sus obligaciones contractuales y le dará derecho a la 

devolución inmediata de las garantías.  

 

El Acta de Recepción, deberá ser firmada por las partes, dentro de los tres días hábiles 

siguientes a la terminación del proceso de recepción. 

 

Los funcionarios que suscriban las actas de entrega recepción serán responsables sobre 

los datos que en ellas consignen. 
 

Cláusula Vigésima. - RECEPCION DE LOS BIENES: 

 

20.01. - En la Inversión Privada. - La recepción de los Centros y los bienes necesarios 

para su funcionamiento, se realizará, a petición del contratista, cuando a juicio de éste 

se hallen cumplidas todas las obligaciones de las etapas de la Inversión privada y de este 

contrato de la manera pactada y así lo notifique a la contratante y solicite tal recepción. 

La recepción se la hará, dentro de los cinco días siguientes a la notificación y solicitud 

del contratista. Dentro de este plazo la entidad contratante podrá negarse a realizar la 

recepción fundamentando debida y documentadamente su negativa. De no haber 

pronunciamiento ni haberse iniciado la recepción, el contratista podrá acudir ante un 

Juez solicitando se notifique a la entidad contratante que ha operado la recepción 

presunta. 

 

20.02. - Si durante la verificación y prueba de los equipos técnicos de los Centros de 

Revisión y Control Vehicular se encontrara bienes o partes incompletas, defectuosas o 

no aceptables, se comunicará al contratista tales observaciones, las mismas que deberán 

estar técnicamente justificadas, a fin de que sean subsanadas. Realizado esto, el 

contratista solicitará una nueva verificación. Si terminadas las pruebas y verificaciones 

del caso, se considera que el estado de los bienes es satisfactorio, se procederá a elaborar 

el documento pertinente por parte de la contratante. 
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De igual forma para la recepción de las etapas de la inversión privada, como diseño, 

construcción, equipamiento y pruebas de funcionamiento, se tomará en cuenta los pagos 

efectuados, amortizaciones de la inversión, multas y demás rubros a juicio de la 

contratante. El Acta deberá ser firmada, de inmediato por los funcionarios competentes 

y constituirá instrumento justificativo para las partes. 
 

Cláusula Vigésimo Primera. - TERMINACION DEL CONTRATO: 

 

21.01. - Acorde con la legislación vigente en el Ecuador, este contrato terminará:  

1) Por conclusión de las obligaciones contractuales.  

2) Por mutuo acuerdo de las partes.  

3) Por vencimiento del plazo. 

4) Por decisión de la contratante en caso de incumplimiento del contratista.  

5) Por sentencia ejecutoriada que declare la resolución o la nulidad del contrato. 

6) Por disolución del contratista, que no se origine en decisión voluntaria de los 

órganos competentes de la sociedad.  

7) Por los motivos previstos en este contrato. 

 

En definitiva, el contrato termina por el cumplimiento total de las obligaciones 

contractuales o en forma anticipada por causas imputables a las partes o por mutuo 

acuerdo. El trámite de terminación del contrato, por las causas antes señaladas, se regirá 

de acuerdo con lo establecido en la Ley de Mediación y Arbitraje y en el Código Civil. 

 

21.02. - Causas por las que la contratante puede declarar la terminación del contrato: 

1) Por incumplimiento del contratista. 

2) Por quiebra del contratista. 

3) Si las multas superaren el monto de la garantía de Fiel Cumplimiento del 

Contrato. 

4) Por haberse celebrado el contrato, contra expresa prohibición legal, en los casos 

atribuibles al contratista sobre parentesco con los miembros de la Corporación 

contratante. 

5) Si el contratista cediera total o parcialmente la ejecución del Contrato o si 

subcontratare alguna parte específica del mismo sin autorización de la 

contratante. 

6) Por culpa grave en el cumplimiento de las obligaciones del contratista; es decir, 

cuando éste haya abandonado la prestación del servicio materia de la 

contratación; y, cuando por diversas causas el consorcio haya sido sujeto de 
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multas que sumadas lleguen a una cifra no menor del veinte por ciento de los 

ingresos brutos anuales;  

7) Si las multas impuestas por la Corporación al contratista superaren el monto de 

la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato o si el retraso en el plazo de 

inicio de prestación es superior al 25% de lo especificado en la oferta por causas 

imputables al contratista. 

8) Si el contratista no iniciare los trabajos o servicios en un plazo de treinta días 

calendario, contados desde la fecha en que debió hacerlo, de acuerdo con la 

estipulación contractual pertinente. 

9) Si se detectara que el contratista está cobrando tarifas diferentes a las que tiene 

derecho en aplicación al contrato. 

10) Si el contratista se encontrare realizando u obligando a los usuarios a realizar 

actividades no contempladas en el contrato. 

11) Si secuencialmente, en 3 meses seguidos se establece que el porcentaje de los 

trabajos ejecutados de construcción de las estaciones de servicio es menor al 

80% de lo previsto hasta ese período. 

12) Si luego de impuestas tanto la sanción estipulada en el numeral 1) del 

punto 13.02 como la prevista en el punto 13.05 de la Cláusula DÉCIMO 

TERCERA. - MULTAS y SANCIONES, el contratista persistiere en sus 

incumplimientos de acatar las disposiciones del Supervisor, 

especialmente relacionadas con el personal técnico, equipo, maquinaria, 

materiales necesarios para la ejecución de la obra, así como el 

mantenimiento, calibración y eficiencia de los equipos. 

13) Si el contratista abandonare los trabajos o suspendiere los servicios por más de 

cinco días en el mes sin causa justificada de fuerza mayor o caso fortuito, o si 

reiteradamente existen suspensiones ordenadas por la supervisión debido a 

causas imputables al contratista. 

La entidad contratante notificará al contratista con la decisión de terminar el contrato en 

el plazo de 15 días de producida la causal.  

Las suspensiones que ordenare el contratista, deberán estar apropiadamente justificadas. 

 

14)  Por actos de corrupción o de alteración de datos o información o cualquier otro 

irregular, realizados por el contratista en la ejecución de las actividades 

inherentes al contrato. 

 

 21.03. - Terminación por causas imputables a la contratante. - El contratista podrá 

demandar la resolución del contrato por las siguientes causas imputables a la contratante: 

 

1) Por incumplimiento de las obligaciones contractuales, por más de sesenta días. 
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2) Por suspensión de los Centros de Revisión y Control Vehicular de 

administración del contratista, por más de sesenta días, dispuestos por la 

contratante, fuera de los casos contractualmente establecidos, o sin que exista 

caso fortuito o fuerza mayor. 

3) Cuando, pese a existir circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de 

caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, la contratante no 

accediera a dar por terminado de mutuo acuerdo el contrato. 

 

21.04. – SANSIÓN POR CIERRE INJUSTIFICADO.- Si uno o más de los 

Centros fueren cerrados y no brindaren atención al público sin justificación de 

parte de la Corporación, la contratista será multada con la suma equivalente a 

cinco mil dorales (US $ 5,000.00) diarios. 
 

Cláusula Vigésimo Segunda. - CLÁUSULA ARBITRAL SOBRE DIVERGENCIAS Y 

CONTROVERSIAS Y LEGISLACION APLICABLE: 

 

22.01. - De común acuerdo y en forma expresa las partes se comprometen a someter sus 

divergencias a un Centro de Mediación Calificado de la Ciudad de Quito, sin que 

cualquiera de las partes pueda acudir a la justicia común, sin antes haber agotado la 

instancia de mediación. Si dentro de la Mediación no se llegare a un acuerdo, las partes 

expresamente convienen en someterse al proceso de Arbitraje, de conformidad con la 

ley de la materia, publicada en el Registro Oficial No. 145 del 4 de septiembre de 1997. 

 

22.02. - La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana, vigente a la fecha de 

su suscripción. En consecuencia, el contratista renuncia a utilizar la vía diplomática para 

todo reclamo relacionado con este contrato. Si el contratista incumpliere este 

compromiso, la contratante podrá solicitar la terminación del contrato y hacer efectivas 

las garantías. 
 

Cláusula Vigésimo Tercera. - FISCALIZACIÓN: 

 

23.01. - La fiscalización de este contrato la realizará el representante de la contratante, 

Sus facultades y responsabilidades se hallan determinadas en las Bases y en el 

Instructivo para Supervisión que para el efecto deberá dictar la Corporación, en este 

Contrato y sus documentos anexos. 
 

Cláusula Vigésimo Cuarta. - DIRIMENCIA DE DIVERGENCIAS SOBRE ESTADO DE 

EQUIPOS TÉCNICOS:  

 

En caso de divergencias acerca de la calibración o estado de los equipos necesarios para la 

realización del proceso de Revisión Técnica Vehicular, las partes buscarán solucionarlas de 

mutuo acuerdo. 
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De no ser éste posible, se acudirá a la línea de revisión y equipos de propiedad de la 

Dirección Nacional de Tránsito, cuyo funcionamiento se ha previsto en la ciudad de 

Quito. 

Si subsistiera la divergencia, las partes podrán nombrar uno o más peritos nacionales o 

extranjeros y su decisión deberá ser acatada. 
 

Cláusula Vigésimo Quinta. - REPRESENTANTES DE LAS PARTES: 

 

25.01. - La contratante en sus relaciones con el contratista estará representada por el 

Director Ejecutivo. 

 

25.02. - El contratista estará representado por el Gerente General del Consorcio, señor 

Diego Rentería Egas. 

 

25.03. - Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, serán por escrito. 
 

Cláusula Vigésimo Sexta. - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, RETENCIONES Y 

MÁS CARGOS: 

 

26.01. - Es de cuenta del contratista el pago de los gastos notariales y de las copias 

certificadas o simples de las Escrituras donde constan este contrato y los documentos 

que deben ser protocolizados. El número de ejemplares certificados que debe entregar 

el contratista a la contratante es de tres. 

 

26.02. - El pago de los impuestos y todos los restantes gastos a que estuviere sujeto el 

presente instrumento, correrá a cargo del contratista.  
 

Cláusula Vigésimo Séptima. -  INSPECCIONES PARA HABILITACION 

OPERACIONAL 
 

27.01. - El contratista expresamente acepta que en los Centros de Revisión y Control 

Vehicular se efectúen las inspecciones ocular y técnica previas al otorgamiento de la 

habilitación operacional, en los términos en que efectúa la Empresa Municipal de 

Servicios y Administración de Transporte (EMSAT).  Dichas inspecciones implican la 

realización de mediciones y verificaciones oculares y técnicas en vehículos de uso 

intensivo, incluidas las normas del “bus tipo”. 

 

La contratante y la EMSAT entregarán al contratista los adhesivos y certificados 

necesarios para certificar este proceso, cuya realización se regirá a las tarifas establecidas 

para los vehículos tanto livianos como pesados de uso intensivo, de la forma descrita en 

el cuadro tarifario que consta en el numeral 4.08 de este contrato.  
 

Cláusula Vigésimo Octava. - DOMICILIO Y PROCEDIMIENTO: 
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28.01. - Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su 

domicilio en la ciudad de Quito renunciando el contratista a cualquier fuero especial, 

que en razón del domicilio pueda tener. 

 

28.02. - Las controversias deben tramitarse de conformidad con la cláusula vigésimo 

segunda de este acuerdo contractual. 
28.03. - Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las 

siguientes:  

 
De la contratante:  

Av. Al Parque y Alonso de Torres  

Edif. CENTRUM. Tercer piso 

(frente al Centro Comercial El Bosque) 

Teléfono: (593-2) 2469 311 / 312 / 346; Fax:  Ext. 114 

Correo electrónico: joviedo_crcv@vidaparaquito.com 

Quito – ECUADOR 

 
Del contratista: 

Av. Amazonas N22-62 y Ramírez Dávalos. 

Edif. Vásconez. Of. 602 

Teléfono (593-2) 2 558 390, 2 544 849; Fax: 2 544 844 

Quito - ECUADOR 

 

Cláusula Vigésimo Novena. - MODIFICACIONES ESPECIALES: 

 

Debido a la novedad del servicio que se presta y a la falta de antecedentes similares en el país, 

las partes aceptan que, previo el acuerdo correspondiente y dentro de los primeros seis meses de 

vigencia del proceso de Revisión Técnica Vehicular previsto a partir de marzo de 2003, se 

podrán hacer modificaciones a este instrumento contractual, con el propósito de ajustar detalles 

relacionados con su operación y manejo. 

De igual manera, si de acuerdo a las normas legales se contemplaren requisitos adicionales al 

proceso de Revisión Técnica Vehicular, las partes se pondrán de acuerdo para reconocer al 

contratista las variaciones en las tarifas que fueren del caso. 

Estas reformas no podrán implicar cambios a las tarifas, a la duración del contrato ni 

gastos adicionales no aceptados por el contratista. 
 

Cláusula Trigésima. - ACEPTACIÓN DE LAS PARTES: 

 

30.01. - Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos 

exigidos por las leyes vigentes, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo 

convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten. 

 

Cláusula Trigésima Primera. - DEVOLUCIONES Y VENTANILLA 

ÚNICA 
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En caso de que, por motivos ajenos a la acción de las partes, se produjeren cobros 

excesivos o errados a los usuarios, generados   por   fallas originadas en las bases 

de datos cargadas por la Corporación, las devoluciones a tales usuarios podrán 

ser realizadas por la Corporación o por las compañías, según decisión de aquélla, 

es decir de la Corporación. No obstante, para el reembolso de estos valores, la 

CRCV deberá, durante la última semana de cada mes, hacerlo conocer en forma 

documentada y detallada a las compañías contratistas para que éstas procedan a 

la devolución inmediata de tales valores, en un plazo no mayor de cinco días 

hábiles. Cuando se tratare de efectuar la revisión técnica a vehículos cuyos 

propietarios deban efectuar retenciones tributarias por mandato de la ley, La 

corporación o quien en derecho le suceda deberá autorizar su revisión de manera 

previa y solicitará también, cuando fuere necesario, que les sean separados turnos 

continuos en los Centros, para brindárseles una óptima atención. Este tipo de 

revisiones no podrá ser efectuado por las compañías contratistas sin conocimiento 

y autorización previos de La corporación o quien en derecho le suceda. Los pagos 

por el concepto ya señalado, se habrán de realizar directamente a favor de las 

contratistas, utilizando el mecanismo que se detalla más adelante. La liquidación 

de los valores que hubieren sido recaudados por los contratistas y que 

correspondieren a La corporación o quien en derecho le suceda, deberán ser 

justificados y liquidados durante la primera semana del mes siguiente a aquél del 

que se tratare. Con el propósito de facilitar la atención a los usuarios, y conforme 

al Convenio suscrito entre DANTON e ITLS, se autoriza a los contratistas la 

apertura y habilitación de una ventanilla única. Los montos correspondientes a la 

revisión técnica descritos en el párrafo anterior, que hubieran sido recaudados por 

las dos contratistas deberán ser repartidos entre ellas, de acuerdo al mecanismo 

que adopten para el efecto y notificados a La corporación o quien en derecho le 

suceda para su aprobación. 
 

 

 

 

Documento modificado mediante escritura pública ante el doctor Rubén Darío Espinosa, 

Notario Undécimo de Quito el 07 de diciembre del 2004. 
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ADENDUM SEIS: 31 de agosto de 2005 

  

Modificaciones realizadas al "CONTRATO DE INVERSIÓN PRIVADA Y 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS” suscrito entre la CORPAIRE Corporación para el 

Mejoramiento del Aire de Quito y el CONSORCIO ITLS, con Adéndum de fecha 31 de 

agosto de 2005, firmado por el Doctor Jorge Oviedo Carrillo en calidad de Director 

Ejecutivo y Representante Legal de la CORPAIRE, y el señor Diego Rentería Egas, en 

calidad de Gerente General y Representante Legal del CONSORCIO ITLS 

 

a) En la cláusula cuatro punto cero ocho.-TARIFAS A LAS QUE SE SUJETARÁ 

CONTRATISTA, se incluye el siguiente cuadro, válido para la primera revisión 

de vehículos, durante el año dos mil cinco 

 
PRIMERA REVISIÓN 

VEHÍCULO REVISIÓN COSTO INC. 

IVA 

IVA EMPRESAS CORPAIRE BANCO 

 

LIVIANOS 

 

ANUAL 

 

19.30 

2.01 13.86 2,88 0,55 
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PESADOS SEMESTRAL 20.31 3,18 24,00 2,57 0,55 

MOTO ANUAL 11.57 1.19 6.36 3,48 0,55 

BUSETA SEMESTRAL 13.25 1.36 8.76 2,58 0,55 

BUS SEMESTRAL 29.51 2.97 19.71 2,58 0,55 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 11.5 1.18 6.36 3,48 0,55 

TAXIS  ANUAL 22.00 2.34 15.71 3,93 0,00 

EXONERADOS SEMESTRAL 2.22 0.54 1.20 3,26 0,55 

CITADOS OCASIONAL 6.29 0.67 1.94 3,07 0,00 

 

b) Conforme a lo previsto en la cláusula cuatro puntos cero ocho, los costos de las 

terceras y cuartas revisiones que regirán durante el año dos mil cinco serán estos: 

 

 

 

 
CUARTA REVISIÓN 

TIPO VEHÍCULO REVISIÓN COSTO INC. 

IVA 

IVA EMPRESAS CORPAIRE BANCO 

       

LIVIANOS ANUAL 19.80 2.01 13.90 2.89 0.00 

PESADOS SEMESTRAL 29.81 3.19 24.05 2.57 0.00 

MOTOS ANUAL 11.07 1.19 6.39 3.49 0.00 

BUSETAS SEMESTRAL 12.75 1.37 8.79 2.59 0.00 

BUSES SEMESTRAL 25.01 2.68 19.75 2.59 0.00 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 11.07 1.19 6.39 3.49 0.00 

TAXIS TRAGO 

CENTROS 

ANUAL 22.00 2.36 15.71 3.92 0.00 

 

c)  En vista de que el Directorio de la Corporación Centros de Revisión y control 

Vehicular en sesión de nueve de marzo de dos mil cinco, ha resuelto que durante el año 

dos mil cinco se realicen dos revisiones exclusivamente a los taxis legalmente 

registrados por la EMSAT por un costo total de veintidós dólares con 00/100 (US $ 

22.00) y esto generará un lucro cesante a los contratistas puesto que no se cobran 

íntegramente los valores previstos por dos revisiones anuales en el contrato, las partes 

han acordado nuevamente que, una vez que se hubiere establecido con precisión el 

monto que los contratistas dejen de percibir por este concepto durante el año dos mil 

cinco, conforme a la fórmula que se ha empleado en los años precedentes, se procederá 

a descontar, a través de un instrumento posterior a firmarse el año dos mil seis, este valor 

de las reinversiones que deben efectuar los contratistas tanto dentro de segundo año y 

aun del quinto si fuese necesario, tal como prevé el contrato.  

 

d)  Debido a que el Directorio de la entonces Corporación Centros de Revisión y Control 

Vehicular en sesión del veintiuno de noviembre de dos mil tres, resolvió que durante los 

años dos mil tres y dos mil cuatro se realice una sola revisión en vez de dos, 

exclusivamente a los taxis legalmente registrados por la EMSAT y esto generó un lucro 

TERCERA REVISIÓN 

TIPO VEHÍCULO REVISIÓN COSTO INC. 

IVA 

IVA EMPRESAS CORPAIRE BANCO 

LIVIANOS ANUAL 9.40 1.01 6.94 1.45 0.00 

PESADOS SEMESTRAL 14.91 1.60 12.02 1.29 0.00 

MOTOS ANUAL 5.53 0.59 3.19 1.75 0.00 

BUSETAS SEMESTRAL 6.37 0.68 4.40 1.29 0.00 

BUSES SEMESTRAL 12.50 1.34 9.87 1.29 0.00 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 5.53 0.59 3.19 1.75 0.00 

TAXIS TRAGO 

CENTROS 

ANUAL 11.00 1.18 7.86 1.96 0.00 
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cesante a los contratistas, la partes, una vez que se estableció con precisión del monto 

que los contratistas dejaron de percibir los años dos mil tres y dos mil cuatro por el 

motivo anotado, procedieron a descontar este valor de las reinversiones que deben 

ejecutar los contratistas, tanto dentro del segundo año y aun del quinto si fuese necesario, 

tal como lo prevé el contrato. Este acuerdo aparece en el adéndum particularizado en el 

numeral dos puntos cinco de la cláusula primera de este instrumento. - Por tanto, las 

partes quedan absolutamente claras en que el rubro del descuento con cargo a las 

reinversiones, que se debió a los contratistas por las reinversiones únicas en vez de 

dobles a los taxis legalmente registrados por la EMSAT, durante los años dos mil tres y 

dos mil cuatro quedó saldado de manera total y definitiva con el adéndum de 25 de mayo 

de dos mil cuatro. 

 

e. - Durante el año dos mil cuatro y por resolución de la CORPAIRE amparada en la 

Disposición General de la Ordenanza Metropolitana cero noventa y tres, publicada en el 

Registro Oficinal ciento cincuenta y cuatro de veinticinco de agosto de dos mil tres, las 

compañías dejaron de percibir los valores previstos en el contrato por concepto de las 

terceras revisiones efectuadas a los vehículos, de acuerdo al siguiente cuadro y al valor 

total del lucro cesante debe ser descontado de las revisiones: 

 
TERCERAS REVISIONES 

Empresas debieron recibir 

Vehículo Número Valor  TOTAL  

Taxis 714 5.08    3,627.12  

Livianos 6920 6.7  46,364.00  

Motos 501 3.05    1,528.05  

Buses 886 9.55    8,461.30  

Busetas 171 4.19       716.49  

Pesados 624 11.66    7,275.84  

TOTAL      67,972.80  

Diferencia a favor de las compañías 
        67,972.80  

 

Entonces, por el concepto de terceras reinversiones no cobradas, las compañías 

contratistas dejaron de percibir y presentan un lucro cesante igual a la suma de sesenta 

y siete mil novecientos setenta y dos dólares con ochenta centavos.  

 

f. - No obstante, hay taxis que se hallan registrados en el EMSAT y que fueron revisados 

por las compañías. - Estos ingresos no previstos, en cambio deben ser excluidos de los 

descuentos a hacerse a favor de las compañías: 

 
CONCEPTO # VEHÍCULOS VALOR US$ POR VEHÍCULO TOTAL EN US$ 

TAXIS NO EMSAT  425 10.64 4.522,00 

 

Por tanto, CORPAIRE restará el valor a deducir a las compañías en el monto de las 

reinversiones, la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE Y DOS DÓLARES 

CON 00/100 CENTAVOS.  
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g. - Así en resumen para determinar los nuevos valores que se deben descontar de las 

reinversiones debidas por los contratistas, se tiene: 

 
Resumen Valor en dólares 

Terceras revisiones no cobradas    67.972,80  

Taxis revisados pero no registrados en EMSAT  (-) 4.522,00 

TOTAL    63.450,80 

 

En consecuencia, conforme a lo explicado en los literales d), e) y f) de este instrumento, 

se deberá descontar a los contratistas, en la proporción correspondiente a cada uno, la 

suma de sesenta y tres mil cuatrocientos cincuenta dólares con ochenta centavos 

(63.450,80) con cargo a las reinversiones debidas.  

 

i. - De esta manera, para conocer con precisión los valores en dólares americanos que 

cada una de los contratistas deberán reinvertir con cargo a los años segundo y quinto se 

tiene lo siguiente 

 

COMPAÑÍA   INVERSIÓN  REINVERSIÓN REINVERSIÓN 

  TOTAL  2 AÑO  5 AÑO 

DANTON  2.753.311,19  27.533,11  275.331,12 

ITLS  2.094.595,40  20.945,95  209.459,54 

 

Por esto, la suma total de las reinversiones en los años segundo y quinto, ascendía en un 

inicio a las siguientes cantidades, expresadas en dólares americanos 

 

DANTON:  302.844,23 

ITLS :  230.405,49 

 

El saldo de reinversiones debidas a la fecha luego de las deducciones realizadas en 

instrumentos anteriores es igual a las siguientes cantidades en dólares americanos: 

   

DANTON:  234.393,38 

ITLS :  178.307,84 

 

De acuerdo a las fórmulas antes expresadas el lucro cesante para cada compañía por este 

adéndum, de acuerdo a la inversión de cada uno de ellas (56.79% correspondiente a 

DANTON y 43.21% a ITLS), por el año dos mil cuatro es equivalente a las siguientes 

sumas en dólares americanos: 

 

DANTON:  36.033,71 

ITLS :  27.417,09 

 

Por lo tanto, las reinversiones en dólares americanos que deberán realizar las contratistas 

de CORPAIRE, luego de la suscripción de este instrumento son: 
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DANTON:  198.359,67 

ITLS :  150.890,75 

 

Se deja expresa la confianza que los montos mencionados en dólares americanos a título 

de las citadas reinversiones que las contratistas deberán efectuar, tendrán que ser 

realizadas hasta el cumplimiento del quinto año de vigencia del contrato, ya que las 

correspondientes al segundo año han sido ya compensadas por los motivos antes 

expuestos. 

 

 

 

 

 

Fuente: Escritura pública ante el doctor Rubén Darío Espinosa, Notario Undécimo 

de Quito encargado el 31 de agosto del 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTRATO CON ADENDUM SEIS: 

 

 

ADENDUM AL CONTRATO DE INVERSIÓN PRIVADA Y PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS 

 
Cláusula Primera. - COMPARECIENTES: 

 

1.01.- Comparecen a la celebración del presente contrato: Por una parte, la Corporación de 

Centros de Revisión y Control Vehicular (en adelante “la Corporación” o “la contratante”), 

representada por el señor doctor Jorge Oviedo Carrillo, en su calidad de Director Ejecutivo y 
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como tal su representante legal, de acuerdo al nombramiento que se acompaña, entidad que actúa 

en calidad de contratante; y, por otra parte, el Consorcio ITLS (en adelante “el Consorcio”  o “el 

contratista”), representado por el señor Diego Rentería Egas en su condición de Gerente General 

y por lo mismo su  representante legal, de conformidad con el nombramiento que lo acredita, 

que actúa en calidad de contratista. 

 

Comparecen además el señor General Paco Moncayo Gallegos, Alcalde del Distrito 

Metropolitano de Quito; el señor Ingeniero José Hidalgo Andrade, Presidente del Consejo 

Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, en calidad de testigos de honor. 

 

Cláusula Segunda. - DOCUMENTOS HABILITANTES: 

 

2.01. - Forman parte integrante del presente contrato en calidad de documentos 

habilitantes, que serán protocolizados, los siguientes: 

1) Los que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el 

contrato y los mencionados en la cláusula anterior; 

2) La oferta completa, en disco compacto, presentada por el contratista; 

3) El estatuto social de la Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular. 

4) La escritura de constitución del Consorcio adjudicatario, así como el estatuto 

social de las personas jurídicas que lo conforman. 

5) La declaración jurada del contratista, de la que aparece que no se encuentra 

dentro de las prohibiciones para contratar con la Corporación, de acuerdo con las 

prohibiciones constantes en las Bases del Concurso, 

6) La certificación actualizada de la Contraloría General del Estado sobre 

cumplimiento de contratos del consorcio y sus compañías integrantes con el 

sector público; y, 

2.02. - Forman parte del contrato, sin necesidad de protocolización, los siguientes 

documentos: 
1) Los Términos de Referencia o Bases del Concurso 001-2002 CRCV de la Corporación, 

en forma íntegra, en los que se incluye el documento de respuestas a las preguntas de 

las compañías concursantes. 

2) Las garantías presentadas por el contratista y aceptadas por la contratante; 

3) El Acta del Directorio de la Corporación, de 22 de julio de 2002 en la que decidió 

la adjudicación al Consorcio. 
 

Cláusula Tercera. - ANTECEDENTES: 

 

3.01. - Mediante Acuerdo número 0289 de 7 de agosto de 2001, el Ministerio de 

Gobierno, Policía, Municipalidades y Cultos, aprobó el Estatuto constitutivo de la 

Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular, cuyos socios son el Consejo 

Nacional de Tránsito y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.  La 
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Corporación, de acuerdo al artículo tercero, relativo a los Fines, constante en dicho 

Estatuto, tiene como objetivos primordiales los de coordinar, gestionar y llevar 

adelante el proceso de estudios técnicos y económicos, elaborar bases, convocar, 

seleccionar, adjudicar, contratar y fiscalizar la operación de los Centros de Revisión y 

Control Vehicular en el Distrito, de acuerdo con el Convenio de Cooperación suscrito 

el 6 de diciembre de 2000 entre el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte 

Terrestres y este Municipio. 

 

3.02. - El Directorio de la Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular, en 

sesión llevada a cabo el martes 7 de mayo de 2002, resolvió realizar la contratación de 

los Centros de Revisión y Control Vehicular, mediante una invitación a las compañías 

y a los consorcios nacionales e internacionales relacionados con la actividad.   En tal 

sentido, nombró al Comité de Contrataciones para este efecto y le confirió las facultades 

necesarias para encaminar el referido proceso.  

 

3.03. - Luego del análisis y estudios previos, la Corporación Centros de Revisión y 

Control Vehicular, elaboró las Bases del Concurso o Términos de Referencia, para 

someter a concurso público la inversión privada y la prestación de servicio de revisión 

vehicular a las empresas privadas o consorcios que presten las mejores condiciones para 

llevarlo adelante. 

 

3.04. - También conforme a lo resuelto por el Directorio de la Corporación Centros de 

Revisión y Control Vehicular, en la misma sesión del 7 de mayo de 2002, se publicó en 

dos diarios de amplia circulación nacional, la Invitación a Concurso, el 19 de mayo de 

2002. Además, se realizó un amplio programa de invitación a empresas especializadas, 

a las que se notificó también por otros medios la realización de esta contratación. 

 

3.05. - En sesión del Directorio de la Corporación del 22 de julio de 2002, previo informe 

del Comité de Contrataciones de fecha 19 de junio de 2002, se resolvió la adjudicación 

al Consorcio ITLS, por ser ésta la que mejores condiciones ofreció a la Corporación para 

la realización del proceso de Revisión Técnica Vehicular, a partir del año 2003.  
 

3.06. - La contratante es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro que se rige 

por las normas previstas en el Título XXIX, libro I del Código Civil. 

 

3.07. - El consorcio contratista está legalmente facultado para la suscripción de este instrumento 

y tiene además el respaldo legal, financiero y técnico de las compañías que lo conforman. 

 

Cláusula Cuarta. - OBJETO DEL CONTRATO: 

 

4.01. - INVERSIÓN PRIVADA. - El contratista adjudicada, se compromete para con 

la contratante a realizar la inversión privada, entendiéndose como tal, al valor 

económico que destine de cuenta propia el contratista, para cumplir con el diseño, 

construcción, equipamiento y  funcionamiento  de  los  Centros  de  Revisión  y  

Control  Vehicular,  por la suma de dos millones trescientos cuarenta y ocho mil 
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trescientos cincuenta y tres dólares con ochenta y dos centavos (US$ 2’348.353,82), 

valor que incluye el impuesto al valor agregado (IVA), sin el cual es igual a la cantidad 

de dos millones noventa y cuatro mil quinientos noventa y cinco con cuarenta y ocho 

centavos (US$ 2’094.595,48), de conformidad con la propuesta aceptada por la 

contratante de acuerdo a las siguientes etapas: Diseño, construcción, equipamiento, y 

pruebas de funcionamiento. 

 

4.02. - Corresponde al contratista proporcionar el financiamiento íntegro para el 

funcionamiento y operación de los Centros de Revisión y Control Vehicular, la dirección 

técnica, proveer la mano de obra, el equipo y la maquinaria requeridos y los materiales 

necesarios; y en general, todo lo necesario para ejecutar debidamente la revisión 

vehicular, dentro de los plazos y en la forma previstos en las Bases y aceptados por el 

contratista, a entera satisfacción de la entidad contratante. 

 

4.03. - Queda expresamente establecido que constituye obligación del contratante 

ejecutar todos los trabajos detallados en las Bases y en la oferta seleccionada, 

entendiéndose que su enumeración no es limitante y el alcance abarca cualquier obra o 

servicio que conste en los documentos contractuales. 

 

4.04. - PLAZOS PARA LA INVERSIÓN. - La etapa de inversión privada se 

contabilizará desde la fecha de la firma de este contrato y finalizará con la última 

prueba de funcionamiento de los Centros de Revisión y Control Vehicular, de 

acuerdo a los siguientes plazos: Plazo máximo para inicio de periodo de 

funcionamiento integral de los Centros, para mediciones gratuitas de prueba: 

lunes tres de febrero del dos mil tres (hasta el dos de marzo del dos mil tres). - 

Plazo máximo para funcionamiento integral de los Centros, e inicio de operación 

oficial: lunes tres de marzo del dos mil tres. 

 

4.05. - GARANTÍAS PARA LA INVERSIÓN PRIVADA. - A la firma del 

presente contrato, la contratista entregará en calidad de Garantía una (Póliza de 

Seguro o Certificación Bancaria) a favor de la contratante, por el valor de 

doscientos nueve mil cuatrocientos cincuenta y nueve dólares con cincuenta y 

cuatro centavos, (US$ 209,459.54) equivalente al diez por ciento (10%) del valor 

total de la inversión inicial ofertada, la misma  que se mantendrá vigente por 

cuenta de la contratista, hasta la terminación total de la etapa de inversión privada; 

esto es, hasta el lunes tres de marzo de dos mil tres, fecha en la cual los Centros 

de Revisión y Control Vehicular deberán estar funcionando a satisfacción de la 

contratante. - En el caso de que existiera retraso justificado en el inicio de las 

actividades, por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobado esta 

garantía deberá ser prorrogada hasta una nueva fecha acordada entre las partes. - 

Dicha garantía será devuelta a la contratista una vez cumplido este requisito. - En 

el caso de retrasos imputable al contratista en el inicio de las actividades, esta 
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garantía será inmediatamente ejecutada, y el contratista deberá extender una 

nueva garantía por el mismo valor, hasta un nuevo plazo acordado entre las 

partes. - En caso de incumplimiento, la contratante hará efectiva la garantía de 

cumplimiento de inversión privada no en su totalidad sino de manera 

proporcional entre la inversión realizada y el citado incumplimiento. 
 

4.06. - GARANTÍA POR EL CUMPLIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO, 

ADECUACIONES Y ADICIONALES. - Para garantizar el debido 

cumplimiento en el cronograma de equipamiento, adecuaciones y adicionales de 

los tres Centros de Revisión y Control Vehicular, la contratista entrega a la 

contratante, a la firma de este contrato, una garantía de las señaladas 

anteriormente, por el monto de veinte y seis mil novecientos cincuenta y seis 

dólares con dieciséis centavos (US$ 26,956.16), equivalente al cinco por ciento 

(5%) del monto estimado de los equipos instalados en los tres Centros de 

Revisión y Control Vehicular. - La misma será devuelta una vez que los equipos, 

las adecuaciones y todos los adicionales se encuentran instalados y funcionando, 

de acuerdo al plazo fijado en el cronograma. - En caso de incumplimiento, la 

contratante hará efectiva la garantía de cumplimiento de inversión privada no es 

su totalidad sino de manera proporcional entre la inversión realizada y el citado 

incumplimiento 
 

4.07. - PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DEL CONTRATISTA. - El 

Consorcio contratista, que haya cumplido con la inversión privada, se compromete a 

brindar el servicio de Revisión Técnica Vehicular, a través de sus Centros de Revisión 

y Control Vehicular, entendiéndose como tal, aquella explotación del servicio de 

revisión técnica por parte del contratista, con facultad de cobrar las tarifas definidas por 

la contratante y en las condiciones especiales de este instrumento. En consideración a 

esto, el contratista se compromete para con la contratante a iniciar la prestación del 

servicio y funcionamiento oficial de los Centros de Revisión y Control Vehicular el día 

lunes 03 de marzo del 2003. 

 

 

 

 

4.08. - TARIFAS A LAS QUE SE SUJETARÁ EL CONTRATISTA. - Por 

la prestación completa del servicio de Revisión Vehicular, la contratante, previo 

un estudio que incluyó el análisis de parámetros técnicos y económicos 

internacionalmente conocidos, determinó tarifas por el servicio y autoriza 

expresamente al contratista el cobro del servicio de revisión. Por su parte, el 

contratista declara que está de acuerdo y se somete al régimen tarifario 

siguiente: 
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VEHÍCULOS TARIFA CONTRATISTA 
PRECIO USUARIO (incluye tasas e 

impuestos de Ley) 

LIVIANOS 13,68 18,95 

LIVIANOS USO  

8,66 13,00 
INTENSIVO EXCEPTO TAXIS (+ ) 

PESADOS DE CARGA 23,61 29,74 

BUSES DE USO INTENSIVO ( *) 19,40 25,03 

MOTOCICLETAS  ESPECIALES 6,30 11,35 

TAXIS ( * ) 8,66 13,00 

 (+)       Requieren habilitación operacional de la EMSAT 

 

Por otro lado, el cuadro de costos de las cuatro revisiones vehiculares deberá ser 

el siguiente: 

 

TIPO DE VEHÍCULO REVISION 

COSTO POR 1° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

COSTO POR 2° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

COSTO POR 3° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

COSTO POR 4° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

LIVIANOS Obligatoria-anual 18.95 0.00 9.48 9.48 

PESADOS DE CARGA 
Obligatoria- 

semestral 
29.74 0.00 14.87 14.87 

MOTOCICLETAS Y 

ESPECIALES 
Obligatoria-anual 11.35 0.00 5.68 5.68 

LIVIANOS USO 

INTENSIVO EXCEPTO 

TAXIS 

Obligatoria- 

semestral 
13.00 0.00 6.50 6.50 
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BUSES DE USO 

lNTENSIVO  

Obligatoria- 

semestral 
25.30 0.00 12.52 12.52 

TAXIS 
Obligatoria- 

semestral 
13.00 0.00 6.50 6.50 

 

El siguiente es el cuadro relativo a la distribución entre los diversos beneficiarios 

de los valores de la Revisión Técnica Vehicular, de acuerdo a los costos de ésta: 

 

  

COSTO  POR 1° 

REVISIONES (INCL 

IVA) 

IVA CONTRATISTA CORPORACIÓN BANCO 

LIVIANOS 18.95 1.98 13.68 2.80 0.50 

PESADOS DE CARGA 29,74 3.13 23.61 2.50 0.50 

MOTOCICLETAS Y 

ESPECIALES 
11.35 1.16 6.30 3.39 0.50 

LIVIANOS USO 

INTENSIVO EXCEPTO 

TAXIS 

13.00 1.34 8.66 2.50 0.50 

BUSES DE USO 

lNTENSIVO  
25.03 2.63 19.40 2 .50 0. 50 

TAXIS 13.00 1.34 8.66 2 .50 0.50 

SANCIÓN EN CONTROL 

ALEATORIO EN LA VÍA 

PÚBLICA  

5.50 0.54 1.96 2.50 0.50 
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COSTO  POR 3° y       

4° REVISIONES 

(INCL IVA) 

IVA CONTRATISTA CORPORACIÓN BANCO 

LIVIANOS 9.48 0.96 6.62 1.40 0.50 

PESADOS DE CARGA 14.87 1.54 11.58 1.25 0.50 

MOTOCICLETAS Y 

ESPECIALES 
5.68 0.55 2.94 1.69 0.50 

LIVIANOS USO 

INTENSIVO EXCEPTO 

TAXIS 

6.50 0.64 4.11 1.25 0.50 

BUSES DE USO 

lNTENSIVO  
12.52 1.29 9.48 1.25 0.50 

TAXIS 6.50 0.64 4.11 1.25 0.50 

SANCIÓN EN CONTROL 

ALEATORIO EN LA VÍA 

PÚBLICA  

5.50 0.54 1.96 2.50 0.50 

 

Todos los valores son expresados en dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. El costo de la transacción bancaria por concepto de la 

recaudación del valor de la Revisión Técnica Vehicular se halla incluido en la 

tarifa. No obstante, si dicho pago se realizare por ventanilla de la compañía 

contratada para el efecto, tendrá un costo adicional de diez centavos de dólar 

(US$ 0,10) por cada transacción tal costo deberá ser asumido por los 

contratistas. Los presentes cuadros tarifarios, que reforman a los constantes en 
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el contrato inicial, reflejan valores diversos a los originales, debido a que se han 

tenido que realizar ajustes por diversos motivos, como los pedidos y las 

negociaciones realizadas con diversos gremios de la transportación; la solicitud  

de  la  Empresa  Metropolitana   de  Servicios  y Administración del Transporte 

(EMSAT )para que se asuma y se efectúe en los Centros de Revisión y Control 

Vehicular, el control y la revisión a los vehículos de uso público que antes 

aquélla había venido realizando, y   finalmente para salvaguardar el interés 

mayoritario de los ciudadanos. 
 

De otro lado, el Directorio de La corporación Centros de Revisión y Control 

Vehicular, ha decidido que, en principio por este año, se realice una sola revisión 

en vez de dos a los taxis.  En este sentido, se ha procedido a efectuar los estudios 

respectivos, a fin de fijar las tarifas definitivas y adecuarlas a los presupuestos 

inicialmente previstos. Tales tarifas constan a continuación: 

 

(Siguen cuadros demostrativos) 

 
 

 

VEHICULOS 

 

 

TARIFA CONTRATISTA 

 

PRECIO USUARIO 

(incluye tasas  e impuestos de 

Ley) 

TAXIS 10,45 15,00 

 

Por otro lado, el cuadro de costos de las cuatro revisiones vehiculares deberá ser 

el siguiente: 

 

Tipo de vehículo Revisión Costo por 

1" 

 

revisión (incl. 

IVA) 

Costo por   2" 

revisión (incl. 

IVA) 

Costo por 

 

3"  

revisión (incl. 

IVA) 

Costo 

por 4.  

revisión (incl. 

IVA) 

TAX IS Obligato ria- 

anual 

15.00 O, 00 7.50 7.50 
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El siguiente es el cuadro relativo a la distribución entre los diversos beneficiarios 

de los valores de la Revisión Técnica Vehicular, de acuerdo a los costos de ésta: 

(siguen cuadros demostrativos) 

 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

Costo por 

l" revisión (incl. IVA ) 

IVA CONTRATISTA CORPORACION BANCO 

TAXIS 
 

15.00 

1.51.5 

 

 

10.45 

 

2.50 
0.50 

SANCIÓN EN 

CONTROL 

ALEATORIO 

EN LA VÍA Pública 

5. .50 

0.5 

 

4 

l.96 l.50 0.50 

 

 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

COSTO

 

POR 

3"

 

y  4 A 

REVISIONES 

(INCL. IVA) 

IVA CONTRATIST 

A 

CORPORAC I ÓN BANCO 

TAXIS 7.50 0.7 

 

5 

5.00 l.25 
o .so 

SANCIÓN EN 

ALEATORIO EN 

LA                       

 

5.50 0 .5 

 

4 

1.96 2. 50 
o.so 
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Todos los valores son expresados en dólares de los Estados   Unidos    de   

Norteamérica 

 

COSTOS POR OTROS CONCEPTOS DE REVISIÓN TÉCNICA 

VEHICULAR 

 
' CONCEPTO COSTO 

REVISIÓN 

INCLUIDO IVa 

IVA CONTRATISTAS CORPAIRE PROOUBANCO 

Vehículos citados en vía Pública 

vía públr.:a 

6,16 0.66      1,90 3,60 

 

 

 

3.28 

0  

Vehículos Exonerados 5.00 0.54     1,20 3,26 0 

 

COSTO DE CUARTAS REVISIONES 

 
CONCEPTO COSTO REVISIÓN 

INC. IVA 

IVA CONTRATISTA CORPAIRE PRODUBANCO 

Vehículo liviano 8.93 0.96 6.55 1.42 0 

Vehículo pesado 14.32 

 

1.53 11.56 1.26 0 

Motos y especiales 5.13 0.55 2.87 1.71 0 

Busetas 5.95 0.64 4.05 1.26 0 

Taxis 6.95 0.74 4.95 1.26 0 

Buses 11.97 1.28 9.42 1.27 0 

 

Estos valores serán cobrados directamente en los Centros de Revisión y Control 

Vehicular. 
 

Se incluye el siguiente cuadro, válido para la primera revisión de vehículos, durante 

el año dos mil cinco 

 
PRIMERA REVISIÓN 

VEHÍCULO REVISIÓN COSTO INC. 

IVA 

IVA EMPRESAS CORPAIRE BANCO 

 

LIVIANOS 

 

ANUAL 

 

19.30 

2.01 13.86 2,88 0,55 

PESADOS SEMESTRAL 20.31 3,18 24,00 2,57 0,55 

MOTO ANUAL 11.57 1.19 6.36 3,48 0,55 

BUSETA SEMESTRAL 13.25 1.36 8.76 2,58 0,55 

BUS SEMESTRAL 29.51 2.97 19.71 2,58 0,55 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 11.5 1.18 6.36 3,48 0,55 

TAXIS  ANUAL 22.00 2.34 15.71 3,93 0,00 

EXONERADOS SEMESTRAL 2.22 0.54 1.20 3,26 0,55 

CITADOS OCASIONAL 6.29 0.67 1.94 3,07 0,00 

 

b) Conforme a lo previsto en la cláusula cuatro puntos cero ocho, los costos de las 

terceras y cuartas revisiones que regirán durante el año dos mil cinco serán estos: 

 

TERCERA REVISIÓN 

TIPO VEHÍCULO REVISIÓN COSTO INC. 

IVA 

IVA EMPRESAS CORPAIRE BANCO 
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CUARTA REVISIÓN 

TIPO VEHÍCULO REVISIÓN COSTO INC. 

IVA 

IVA EMPRESAS CORPAIRE BANCO 

       

LIVIANOS ANUAL 19.80 2.01 13.90 2.89 0.00 

PESADOS SEMESTRAL 29.81 3.19 24.05 2.57 0.00 

MOTOS ANUAL 11.07 1.19 6.39 3.49 0.00 

BUSETAS SEMESTRAL 12.75 1.37 8.79 2.59 0.00 

BUSES SEMESTRAL 25.01 2.68 19.75 2.59 0.00 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 11.07 1.19 6.39 3.49 0.00 

TAXIS TRAGO 

CENTROS 

ANUAL 22.00 2.36 15.71 3.92 0.00 

 

c)  En vista de que el Directorio de la Corporación Centros de Revisión y control 

Vehicular en sesión de nueve de marzo de dos mil cinco, ha resuelto que durante el 

año dos mil cinco se realicen dos revisiones exclusivamente a los taxis legalmente 

registrados por la EMSAT por un costo total de veintidós dólares con 00/100 (US $ 

22.00) y esto generará un lucro cesante a los contratistas puesto que no se cobran 

íntegramente los valores previstos por dos revisiones anuales en el contrato, las partes 

han acordado nuevamente que, una vez que se hubiere establecido con precisión el 

monto que los contratistas dejen de percibir por este concepto durante el año dos mil 

cinco, conforme a la fórmula que se ha empleado en los años precedentes, se 

procederá a descontar, a través de un instrumento posterior a firmarse el año dos mil 

seis, este valor de las reinversiones que deben efectuar los contratistas tanto dentro de 

segundo año y aun del quinto si fuese necesario, tal como prevé el contrato.  

d)  Debido a que el Directorio de la entonces Corporación Centros de Revisión y 

Control Vehicular en sesión del veintiuno de noviembre de dos mil tres, resolvió que 

durante los años dos mil tres y dos mil cuatro se realice una sola revisión en vez de 

dos, exclusivamente a los taxis legalmente registrados por la EMSAT y esto generó 

un lucro cesante a los contratistas, la partes, una vez que se estableció con precisión 

del monto que los contratistas dejaron de percibir los años dos mil tres y dos mil cuatro 

por el motivo anotado, procedieron a descontar este valor de las reinversiones que 

deben ejecutar los contratistas, tanto dentro del segundo año y aun del quinto si fuese 

necesario, tal como lo prevé el contrato. Este acuerdo aparece en el adéndum 

particularizado en el numeral dos puntos cinco de la cláusula primera de este 

instrumento. - Por tanto, las partes quedan absolutamente claras en que el rubro del 

descuento con cargo a las reinversiones, que se debió a los contratistas por las 

reinversiones únicas en vez de dobles a los taxis legalmente registrados por la 

EMSAT, durante los años dos mil tres y dos mil cuatro quedó saldado de manera total 

y definitiva con el adéndum de 25 de mayo de dos mil cuatro. 

 

LIVIANOS ANUAL 9.40 1.01 6.94 1.45 0.00 

PESADOS SEMESTRAL 14.91 1.60 12.02 1.29 0.00 

MOTOS ANUAL 5.53 0.59 3.19 1.75 0.00 

BUSETAS SEMESTRAL 6.37 0.68 4.40 1.29 0.00 

BUSES SEMESTRAL 12.50 1.34 9.87 1.29 0.00 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 5.53 0.59 3.19 1.75 0.00 

TAXIS TRAGO 

CENTROS 

ANUAL 11.00 1.18 7.86 1.96 0.00 
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e. - Durante el año dos mil cuatro y por resolución de la CORPAIRE amparada en la 

Disposición General de la Ordenanza Metropolitana cero noventa y tres, publicada 

en el Registro Oficinal ciento cincuenta y cuatro de veinticinco de agosto de dos mil 

tres, las compañías dejaron de percibir los valores previstos en el contrato por 

concepto de las terceras revisiones efectuadas a los vehículos, de acuerdo al siguiente 

cuadro y al valor total del lucro cesante debe ser descontado de las revisiones: 

 
TERCERAS REVISIONES 

Empresas debieron recibir 

Vehículo Número Valor  TOTAL  

Taxis 714 5.08    3,627.12  

Livianos 6920 6.7  46,364.00  

Motos 501 3.05    1,528.05  

Buses 886 9.55    8,461.30  

Busetas 171 4.19       716.49  

Pesados 624 11.66    7,275.84  

TOTAL      67,972.80  

Diferencia a favor de las compañías 
        67,972.80  

 

Entonces, por el concepto de terceras reinversiones no cobradas, las compañías 

contratistas dejaron de percibir y presentan un lucro cesante igual a la suma de 

sesenta y siete mil novecientos setenta y dos dólares con ochenta centavos.  

 

f. - No obstante, hay taxis que se hallan registrados en el EMSAT y que fueron 

revisados por las compañías. - Estos ingresos no previstos, en cambio deben ser 

excluidos de los descuentos a hacerse a favor de las compañías: 

 
CONCEPTO # VEHÍCULOS VALOR US$ POR VEHÍCULO TOTAL EN US$ 

TAXIS NO EMSAT  425 10.64 4.522,00 

 

Por tanto, CORPAIRE restará el valor a deducir a las compañías en el monto de las 

reinversiones, la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE Y DOS DÓLARES 

CON 00/100 CENTAVOS.  

 

g. - Así en resumen para determinar los nuevos valores que se deben descontar de las 

reinversiones debidas por los contratistas, se tiene: 

 
Resumen Valor en dólares 

Terceras revisiones no cobradas    67.972,80  

Taxis revisados pero no registrados en EMSAT  (-) 4.522,00 

TOTAL    63.450,80 

 

En consecuencia, conforme a lo explicado en los literales d), e) y f) de este 

instrumento, se deberá descontar a los contratistas, en la proporción correspondiente 

a cada uno, la suma de sesenta y tres mil cuatrocientos cincuenta dólares con ochenta 

centavos (63.450,80) con cargo a las reinversiones debidas.  
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i. - De esta manera, para conocer con precisión los valores en dólares americanos que 

cada una de los contratistas deberán reinvertir con cargo a los años segundo y quinto 

se tiene lo siguiente 

 

COMPAÑÍA   INVERSIÓN  REINVERSIÓN REINVERSIÓN 

  TOTAL  2 AÑO  5 AÑO 

DANTON  2.753.311,19  27.533,11  275.331,12 

ITLS  2.094.595,40  20.945,95  209.459,54 

 

Por esto, la suma total de las reinversiones en los años segundo y quinto, ascendía en 

un inicio a las siguientes cantidades, expresadas en dólares americanos 

 

DANTON:  302.844,23 

ITLS :  230.405,49 

 

El saldo de reinversiones debidas a la fecha luego de las deducciones realizadas en 

instrumentos anteriores es igual a las siguientes cantidades en dólares americanos: 

   

DANTON:  234.393,38 

ITLS :  178.307,84 

 

De acuerdo a las fórmulas antes expresadas el lucro cesante para cada compañía por 

este adéndum, de acuerdo a la inversión de cada uno de ellas (56.79% correspondiente 

a DANTON y 43.21% a ITLS), por el año dos mil cuatro es equivalente a las siguientes 

sumas en dólares americanos: 

 

DANTON:  36.033,71 

ITLS :  27.417,09 

 

Por lo tanto, las reinversiones en dólares americanos que deberán realizar las 

contratistas de CORPAIRE, luego de la suscripción de este instrumento son: 

 

DANTON:  198.359,67 

ITLS :  150.890,75 

 

Se deja expresa la confianza que los montos mencionados en dólares americanos a 

título de las citadas reinversiones que las contratistas deberán efectuar, tendrán que 

ser realizadas hasta el cumplimiento del quinto año de vigencia del contrato, ya que 

las correspondientes al segundo año han sido ya compensadas por los motivos antes 

expuestos. 
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4.09. - PLAZOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN 

VEHICULAR. - La etapa de prestación de servicio de revisión, o funcionamiento de 

los Centros de Revisión y Control Vehicular a cargo del contratista, empezará 

improrrogablemente el día lunes 03 de marzo del 2003, por el lapso de diez (10) años, 

plazo que coincide con el período de matriculación vehicular. Este plazo se podrá 

renovar por cinco (5) años más, siempre que se cumplan las condiciones de reinversión 

y otras requeridas por la contratante, previstas en la cláusula de reinversión y otras. 

 

4.10. - CONDICIONES ESPECIALES DE LA REINVERSIÓN 

CONTRACTUAL. -  Dentro de los dos (2) primeros años del funcionamiento de los 

Centros de Revisión y Control Vehicular, el contratista está obligado a reinvertir en el 

proyecto, como mínimo un monto equivalente al uno (1%) por ciento del valor total 

de la inversión inicial, conforme a un plan acordado con la Corporación, al menos seis 

(6) meses antes de la fecha prevista para la reinversión.  

 
Además, hasta el cumplimiento del quinto (5to) año de funcionamiento y operación, el 

contratista se obliga a reinvertir en el proyecto, un mínimo adicional, equivalente al diez por 

ciento (10%) del valor de la inversión inicial. De este valor, al menos el setenta por ciento (70%) 

deberá estar comprendido en mejoras, concepto dentro del cual deberá dedicarse la mitad, es 

decir el cincuenta por ciento (50%) para la construcción e instalación de nuevas líneas de 

revisión; y, el cincuenta por ciento (50%) restante para la actualización y mejora de las líneas de 

revisión ya existentes; y, la adquisición, actualización o mejora de sistemas y equipos 

informáticos.  

 

El treinta por ciento (30%) restante del monto total de la reinversión se destinará para el 

reacondicionamiento, refacciones y mejoramiento general de los Centros y su entorno.   

 

Si el contratista opta por una renovación contractual por cinco (5) años más, deberá 

realizar, antes de cumplir el noveno (9no) año de funcionamiento y operación, 

reinversiones adicionales de mínimo el veinte por ciento (20%) del monto de la inversión 

inicial. Este monto deberá ser destinado y utilizado en forma exactamente igual a la que 

se explica en el párrafo anterior. 

 

La prórroga contractual a quince (15) años se considerará solo como el resultado del 

acuerdo con la Corporación. El contratista se compromete a realizar una reinversión 

adicional en el duodécimo año (12º) año de los quince (15) que tendría el contrato 

ampliado, por un monto adicional del veinte por ciento (20%) de la inversión inicial y 

se lo destinará y utilizará como se explica en los párrafos anteriores. 

 

Al finalizar el contrato, los bienes pasarán a ser propiedad de la Corporación, con 

excepción de los bienes raíces sobre los que se asientan los Centros de Revisión y 

Control Vehicular, tal como se explica en los numerales 17.06 y 19.01 de este contrato. 

 

En vista  de  que  el  Directorio  de  la  Corporación Centros de Revisión y Control  

Vehicular,  en  sesión  de veintiséis  ( 26)   de  marzo   de  este  año,   ha   resuelto 
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que durante el año dos mi tres ( 2003) se  realice  una sola revisión  en  vez   de   

dos,   exclusivamente   a   los   taxis legalmente registrados por la  EMSAT y  esto  

genera  un lucro cesante a los contratistas,  las  partes  han acordado que una vez 

que se  hubiere  establecido  con precisión   el   monto   que    éstos    dejen    de    

percibir, conforme a la fórmula que más adelante se indica,  se procederá  a  

descontar  este  valor  de  las  reinversiones que deben efectuar los contratistas, 

tanto dentro del segundo año y  aun  del  quinto,  si  fuere  necesario,  tal como   

lo  prevé   el  contrato .  La   fórmula con   la   cual se determinarán los valores a 

descontar de las reinversiones   es   la   siguiente:  

a) multiplicar   el número de taxis legalmente reconocidos por la EMSAT cada 

año, por el valor     de     la     tarifa     que     hubiera     recibido     el contratista      

en   concepto   de   revisiones    técnicas   de   los taxis, si   ésta    se   hubiera    

realizado   dos    veces    al   año. 

b)  de   este   producto   se   deberá   restar   el valor resultante   de    la   

multiplicación   del   número    de    taxis legalmente registrados por la EMSAT 

por el valor    de la tarifa realmente recibida por el contratista.  

c) La diferencia será el valor a descontarse de las reinversiones debidas, hasta que 

se decida la revisión semestral a los taxis. Este mismo procedimiento se aplicará 

si la decisión antes descrita acerca de los taxis se prolongare más allá del año 

2003.  

En el evento de que se conservare para los taxis la obligatoriedad de una sola 

revisión anual, los valores de esta revisión correspondientes a este tipo de 

vehículos, se mantendrán inalterados durante los años dos mil tres (2003) y dos 

mil cuatro (2004).  

Para los años posteriores, se tendrán en cuenta los valores con los incrementos 

que se decidan para todas las categorías de vehículos, incluidos los taxis. 

Igualmente, si la revisión para los taxis se volviere a fijar en dos veces por año, 

la Corporación y la contratista deberán realizar los cálculos pertinentes, deducir 

el lucro cesante de las reinversiones y   efectuar éstas conforme se acuerde dentro 

del marco del contrato inicial. 
 

En vista de que el Directorio de la Corporación Centros de Revisión y Vehicular, 

en sesión del veinte y uno de noviembre de dos mil tres, ha resuelto que, al igual 

que en el dos mil tres, durante el año dos mil cuatro se realice una sola revisión 

en vez de dos, exclusivamente a los taxis legalmente registrados por la EMSAT 

y esto genera un lucro cesante a los contratistas, las partes han acordado 

nuevamente que una vez que se hubiere establecido con precisión el monto que 

estos dejen de percibir, conforme a la fórmula que más adelante se indica, se 

procederá a descontar este valor de las reinversiones que deben efectuar los 

contratistas, tanto dentro del segundo año y aun del quinto, si fuera necesario, tal 
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como lo prevé el contrato. - La fórmula con la cual se determinarán los valores a 

descontar de la reinversiones es la misma que la que se utilizó el año pasado:  

a) multiplicar el número de taxis legalmente reconocidos por la EMSAT cada 

año, por el valor de la tarifa que hubiera recibido el contratista en concepto de 

revisiones técnicas de taxis, si ésta se hubiera realizado dos veces al año;  

b) de este producto se deberá restar el valor resultante de la multiplicación del 

número de taxis legalmente registrados por la EMSAT por el valor de la tarifa 

realmente recibida por el contratista;  

c) la diferencia será el valor a descontarse de las reinversiones debidas, hasta que 

se decida la revisión semestral a los taxis. - Se deja constancia que el valor de esta 

única revisión anual correspondiente a este tipo de vehículos (taxis), se mantendrá 

inalterado durante los años dos mil tres y dos mil cuatro. Para los años posteriores, 

se tendrá en cuenta los valores con los incrementos que eventualmente se decidan 

para todas las categorías de vehículos, incluidos los taxis. -   Igualmente, si la 

revisión para los taxis se volviere afijar en dos veces por año, La corporación o 

quien en derecho le suceda y la contratista deberán realizar los cálculos 

pertinentes, deducir el lucro cesante de las reinversiones y efectuar éstas 

conforme se acuerde dentro del marco del contrato inicial. - De esta manera, para 

conocer con precisión los valores que las compañías deberán reinvertir con cargo 

a los años segundo y quinto como se prevé en el contrato, una vez descontado el 

lucro cesante de la segunda revisión de taxis durante los años dos mil tres y dos 

mil cuatro se tiene lo siguiente: 

 

COMPAÑÍA INVERSIÓN 

REINVERSIÓN 

REINVERSIÓN 

2do AÑO 

REINVERSIÓN 

5to AÑO 

DANTON 2.753.311,19 24.533,11 275.311,12 

ITLS 2.094.595,40 20.945,95 209.459,54 

 

Por esto, la suma de las reinversiones en los años segundo y quinto, asciende: 

 

DANTON 302.844,23 

ILTS  230.405,49 

 

De acuerdo a las fórmulas antes expresadas el lucro cesante para cada compañía 

por la revisión única de taxis, de acuerdo a la inversión de cada una de ellas (56.79 

%) cincuenta y seis puntos setenta y nueve por ciento correspondiente a 

DANTON y (43.21 %) cuarenta y tres punto veinte y uno por ciento a ITLS, por 

los años dos mil tres y dos mil cuatro es equivalente a: 

 

DANTON 68.740,85 

ILTS  52.097,65 
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Por lo  tanto, una vez cerrado el ejercicio del año dos mil tres y considerando el 

mismo número de taxis para el año dos mil cuatro, por la deducción debida a la 

revisión de taxis una sola vez al año en vez de dos, las reinversiones que deberán 

realizar las contratistas se CORPAIRE son:  

 

DANTON 234.393,38 

ILTS  178.307,84 

 

Se deja expresa constancia que los montos mencionados a título de las citadas 

reinversiones que las contratistas deberán efectuar, tendrán que ser realizados 

hasta el quinto año de vigencia del contrato, ya que las correspondientes al 

segundo año han sido ya compensadas por motivos antes expuestos. - De otro 

lado, en vista de la decisión del Directorio de la Corporación ya citada, de no 

cobrar durante el año dos mil cuatro las terceras revisiones en aquellos vehículos 

que debieran hacerlas, el monto correspondiente a ésta será descontado de las 

reinversiones que deben efectuar las compañías contratistas de la Corporación. - 

Para efecto una vez que concluya el periodo de revisión   técnica vehicular del 

año dos mil cuatro, las compañías contratistas informarán a la Corporación el 

número de buses urbanos, de transporte escolar, vehículos particulares y 

camiones a los que no se cobró la tercera revisión. Dicho número multiplicado 

por el valor neto que corresponde a las compañías por tal concepto representará 

el monto que deberá descontarse del saldo que a la fecha existe en concepto de 

reinversiones. - Para citado calculo deberá también tenerse presente el número de 

vehículos que sean revisados, los cuales no estaban previstos en el contrato. El 

valor resultante de multiplicar el número de este tipo de vehículos por la unidad 

neta de las compañías por este concepto, se restará del valor a descontase a ésta 

de las reinversiones. 
 

4.11. - GARANTÍAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. - Para velar por 

el cumplimiento contractual de las reinversiones, seis (6) meses antes del vencimiento 

del plazo fijado para cada una de ellas, el contratista presentará una garantía de las 

previstas para este efecto, por el monto del cien por cien (100%) de las obras de 

reinversión de cada etapa, en las cantidades y plazos establecidos en el contrato.    

 

Dichas garantías deberán estar vigentes hasta que la Corporación reciba a entera 

satisfacción las reinversiones efectuadas por el contratista.  

Todas las garantías deberán ser incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato, 

sin cláusula de trámite administrativo previo, bastando para su ejecución, el 

requerimiento de la entidad contratante beneficiaria de la garantía.  
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Cláusula Quinta. - DELEGACIÓN A FAVOR DE LA CONTRATISTA: 

 

5.01.- La contratante, en virtud de las disposiciones legales que le facultan para el efecto, delega 

expresamente a la contratista, la atribución para que preste el servicio de Revisión Técnica 

Vehicular en la jurisdicción del Distrito Metropolitano de Quito, sujeto a las disposiciones 

contractuales, a los Términos de Referencia y a los estudios técnicos que la contratante mantiene. 

 

Por su parte la contratista, señala su conformidad con esta delegación y la acepta. 

 

Cláusula Sexta. - OBLIGACIÓN DE LA CONTRATISTA DE ENTREGAR BIENES Y 

EQUIPOS A FAVOR DE LA CONTRATANTE: 

 

6.01. - De conformidad con los requerimientos de la contratante, a fin de 

satisfacer las necesidades operacionales de fiscalización y control de los Centros 

de Revisión y Control Vehicular, la contratista entregará una vez cada cinco (5) 

años, a favor de la Centros de Revisión y Control Vehicular, los bienes que a 

continuación se detallan, los mismos que no podrán ser enajenados y se 

destinarán para las tareas especificadas de La corporación, en las operaciones de 

fiscalización y control de los Centros de  Revisión y Control Vehicular. - En este 

sentido máximo hasta el primer día hábil de diciembre de dos mil dos, la 

contratista hará entrega de los siguientes bienes: Uno) Una    camioneta doble 

cabina, nueva, de al menos dos mil centímetros cúbicos; destinada al control y 

fiscalización del sistema. - Dos) Un analizador combinado de gases, que cumpla 

con las características técnicas mínimas detalladas por La corporación. - Tres) 

Una computadora portátil (lap-top) y una impresora, compatibles con el 

analizador, según las características definidas por la Corporación. - Se aclara que 

esta entrega no implica en modo alguno la extinción de ninguna otra de las 

obligaciones de la contratista. - Estos bienes quedarán en propiedad de la 

contratante en todos los casos, sin perjuicio de las donaciones que con la 

periodicidad indicada deben hacerse. - La demora de la contratista será 

sancionada con una multa diaria de quinientos dólares (US$ 500.00) 
 

 

Cláusula Séptima. -  PROTECCION AMBIENTAL: 

 

7.01. - El contratista se obliga expresamente, conforme lo establece la Ley de Gestión Ambiental 

y las Ordenanzas vigentes en el Distrito Metropolitano de Quito, a elaborar, mantener y 

actualizar periódicamente cada año un Plan de Manejo Ambiental, relativo al funcionamiento y 

operación de los Centros de Revisión y Control Vehicular, que prevea, controle y mitigue los 

impactos ambientales que con motivo de la operación de los Centros se pudieran ocasionar. 

 

El referido Plan será puesto en conocimiento de la Corporación antes de presentarlo a las 

autoridades locales y nacionales competentes y el contratista se obliga a incluir todo lo que la 

contratante considere necesario. 
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Además, de manera general, el Consorcio asume las obligaciones legal y ética de cumplir 

escrupulosamente todas las normas ambientales y sanitarias vigentes, de tal manera que su 

operación tenga los menores impactos ambientales posibles y que las soluciones que se articulen 

incluyan activamente a la Corporación y a la comunidad. 

Igualmente, deberá cumplir con todas las obligaciones que se anotan en las Bases, en 

especial aquellas constantes bajo el apartado “Otros aspectos”. 
 

Cláusula Octava. - INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS: 

 

8.01. - Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, en el contexto del 

mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de los contratantes. En todo caso su 

interpretación sigue las siguientes normas: 

  

Cuando los términos se hallan definidos en las leyes ecuatorianas, se estará a tal definición.  

 

Si no están definidos en las leyes ecuatorianas se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido 

literal y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes.  

 

En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV del 

Código Civil, De la Interpretación de los Contratos. 

 

8.02. - De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, 

prevalecerán las normas del contrato. De existir contradicciones entre los 

documentos del contrato, serán las partes las que busquen una conciliación; de no 

haber dicho acuerdo, será la contratante la que determine la prevalecía de un 

texto, de conformidad con el objeto contractual. 
 

8.03. - La interpretación de términos técnicos se sujetará al documento de las bases denominado 

NOMENCLATURA. De existir términos que no se encuentren en el referido instrumento, se 

estará a la definición de los técnicos de la contratante. 

 

Cláusula Novena. -  PLAZO: 

 

9.01. - El presente contrato tendrá vigencia hasta el 28 de febrero del 2013 y podrá ser 

renovado por cinco años más, si se produjere un acuerdo de las partes y una vez 

cumplidas las condiciones y reinversiones que se especifican en este contrato. 
 

Cláusula Décima. - FORMAS DE RECAUDACIÓN DE LOS VALORES Y DE PAGO: 

 

10.01. - Antes de la operación de los Centros, se deberá constituir un fideicomiso entre 

todos los beneficiarios de la recaudación que genere esta actividad, y que son: la 

Corporación, el contratista y el Servicio de Rentas Internas (SRI) como ente público 

competente para la recaudación de tributos, en este caso, el IVA.   El contrato 

respectivo determinará todos los detalles relativos a las obligaciones de los 

fideicomitentes. 
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10.02. - El detalle de la forma y periodicidad de los pagos constará en el contrato de 

fideicomiso que para el efecto deberá suscribirse. 

 

10.03. - La tasa acordada por la prestación del servicio de Revisión Técnica Vehicular, 

constituirá la única compensación por todos los costos, inclusive cualquier impuesto, 

derecho, tasa o contribución que tuviere que ser satisfecha por el Consorcio, y que 

estuviere en vigencia a la suscripción de este instrumento.  Un eventual incremento de 

alícuotas o la incidencia de nuevos tributos deberá ser reconocido al contratista. 
 

Cláusula Décimo Primera. - CALIDAD DE SERVICIOS: 

 

11.01. - El contratista se obliga para con la contratante a prestar servicios de calidad, con 

los mejores estándares en la atención al público, y de conformidad con las normas 

técnicas internacionales al respecto.  
  

Cláusula Décimo Segunda. - PRORROGAS DE PLAZO: 

 

12.01. - La contratante prorrogará el plazo total o los plazos parciales, solo en los 

siguientes casos, y siempre que el contratista así lo solicite, por escrito, justificando los 

fundamentos de la solicitud, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de producido 

el hecho que motiva la solicitud: 

1) Por causa de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la contratante; 

y, 

2) Por suspensiones ordenadas por la contratante y que no se deban a causas 

imputables al contratista. 

 

12.02. - Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la 

autorización de la contratante y la elaboración de un nuevo cronograma, suscrito por las 

partes. 
 

En caso de no mediar la notificación del contratista dentro del término establecido en el primer 

párrafo, no se le concederán la o las prórrogas de plazo que alegue, sin haber cumplido con dicha 

formalidad. 

 

Cláusula Décimo Tercera. - MULTAS Y SANCIONES: 

 

13.01. - Por el retraso no justificado ni calificado por la Corporación en la 

completa terminación y funcionamiento de los Centros de Revisión y Control 

Vehicular, dentro de los plazos previstos en las Bases, se aplicará una multa a 

favor de la Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular por la suma de 

quinientos dólares (US$ 500.00) diarios. 
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13.02. - Además, la contratante sancionará al contratista con una multa de quinientos 

dólares (US $ 500) diarios por cada una de las siguientes razones: 

1) Si el contratista no dispone del personal técnico o de operaciones necesario, o si 

los equipos no se encontraren disponibles y operando plenamente calibrados, o 

por el retiro de los mismos, de acuerdo a los compromisos contractuales. 

2) Si el contratista no acatare las órdenes motivadas de supervisión emanadas 

de la contratante durante el tiempo que dure este incumplimiento. 

3) Si el contratista obstaculizare los trabajos de supervisión de la contratante. 

4) Si se llegare a determinar que el tiempo de revisión y control de los vehículos 

demorare el triple del tiempo estimado en la oferta. 

5) Si el contratista fuere negligente en la conservación y buen mantenimiento de los 

equipos y obras de los Centros de Revisión y Control Vehicular. 

 

 

13.03. - Si el valor de las multas excede del 5% del monto total de la Inversión Privada 

ofertada, la contratante podrá requerir al contratista judicialmente su cumplimiento. Si 

el contratista no cumple o no justifica su incumplimiento, la contratante podrá declarar 

de inmediato la terminación unilateral y anticipada del contrato, sin que haya lugar a 

indemnización alguna.  

Las multas impuestas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto y serán 

canceladas directamente por el contratista a la Corporación. 

 

13.04. - Los valores de las multas impuestas por la Corporación deberán ser cancelados 

por el contratista dentro de los diez días calendario siguientes a la fecha de su emisión; 

en caso contrario se ejecutarán las garantías correspondientes. 
 

13.05. - "Cuando de manera reiterada, esto es por tres o más veces al año, fueren 

comprobadas irregularidades imputables al funcionamiento de un equipo o 

maquinaria de revisión, de una de las líneas de cualquiera de los Centros de 

Revisión y Control Vehicular, de manera que ocasionaren resultados equivocados 

en la revisión de los vehículos, o permitieran que vehículos no aptos aprueben 

dicha revisión y se comprobare falta de reporte oportuno de parte del contratista, 

éste podrá ser sancionado con una multa de cinco mil dólares (US $ 5 .000), 

siempre y cuando no hubiere corregido la falla advertida y  exista reporte escrito 

de la Corporación en tal sentido y si los descargos presentados no justifiquen 

dicha anomalía. En caso de que se comprobasen comportamientos irregulares por 

parte de los empleados o subcontratados del contratista, así como también 

manipulación de los sistemas de cómputo y de los equipos de revisión en una 

línea, de forma que conlleven la aprobación de vehículos no aptos y que la 

empresa no hubiere tomado todas las acciones  correspondientes para evitar 
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dichas actuaciones a pesar de haber sido advertida por escrito, la Corporación 

podrá imponer una única multa de un mil quinientos dólares  (US S  1.500)  por 

evento. Cuando se comprobase que un Jefe de Centro, Supervisor o Directivo de 

la compañía hubiere incurrido en violación de las normas penales vigentes en el 

desarrollo de las funciones inherentes a su cargo y la empresa no hubiere tornado 

de manera inmediata las acciones legales y la sanción administrativa 

correspondiente, la Corporación podrá imponer una multa de cinco mil dólares 

(US $ 5,000.00) previo el informe respectivo y los descargos presentados 
 

En caso de que se impusieren las sanciones contempladas en el numeral 13 .05, la 

compañía tendrá el derecho de expresar su oposición y el correspondiente recurso 

ante el mismo Director Ejecutivo de la Corporación o ante el Directorio, a 

elección de la compañía" 
 

"En todos los casos previstos en esta cláusula se respetará el derecho 

constitucional a la defensa que asiste a la compañía". 
 

Cláusula Décimo Cuarta. - VALOR DEL CONTRATO: 

 

14.01. - Para efectos fiscales y legales, el valor del presente contrato llega a la suma de 

dos millones noventa y cuatro mil quinientos noventa y cinco dólares con cuarenta y 

ocho centavos (US$ 2.094.595,48), considerada como la inversión inicial necesaria para 

la prestación del servicio, construcción y adecuación de los Centros de Revisión y 

Control Vehicular, suministro de equipos y más actividades conexas. 
 

Cláusula Décimo Quinta- DEL REAJUSTE DE TARIFAS: 

 

El   valor   establecido   por el sistema tarifario para la prestación   de   servicio   

de   revisión vehicular, regirá para todo el año dos mil   tres (2003) y para todo el 

año dos mil cuatro (2.004).  Para efectos de su modificación en años posteriores, 

se utilizará como parámetro el Índice de Precios al Consumidor (IPC), expedido 

oficialmente por el Estado. A partir del año dos mil cinco (2005), las tarifas serán 

modificadas anualmente en el mismo porcentaje en que se altere el índice de 

precios al consumidor (IPC), durante el año inmediato anterior. Si el    contratista 

alterare las tarifas de manera ajena a lo previsto en este contrato y en las Bases, 

se configurará la causal para la terminación unilateral del contrato por parte a 

Corporación, sin que haya lugar a indemnización alguna. Ningún otro medio de 

cambio de tarifas podrá ser invocado por el contratista. 
 
 

Cláusula Décimo Sexta. - SUBCONTRATACIÓN: 
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16.01. - El contratista no podrá ceder, asignar ni transferir en forma alguna ni todo ni 

parte de este contrato; pero sí podrá contratar con terceros, parcial o totalmente ciertas 

actividades u obras que sean necesarias para la ejecución del presente contrato.  Para 

esto, deberá notificar por escrito a la Corporación. 

 

16.02. - El contratista podrá sustituir a los subcontratistas cuando lo creyera conveniente 

o por pedido de la Corporación. 

 

16.03. - El contratista será el único responsable ante la contratante por los actos u 

omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleados 

por éstos. 

 

16.04. - Nada de lo expresado en los contratos entre el contratista y sus subcontratistas, 

podrá crear relación alguna de éstos con la Corporación. 

 

16.05. - El contratista se compromete a mantener indemne en todos los casos a la 

Corporación por sus obligaciones frente a los terceros que subcontrate.    
 

Cláusula Décimo Séptima. - OTRAS OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA: 

 

17.01. - A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato, el contratista 

está obligada a cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto 

del contrato y pueda ser exigible por constar en cualquier documento de él o en norma 

legal específicamente aplicable al mismo. 

 

17.02. - El contratista se obliga para con la contratante a ejecutar la Revisión Técnica 

Vehicular de acuerdo a lo descrito en las Bases y en su Oferta, en forma regular, 

continua, eficiente e ininterrumpida, realizando para ello todas las acciones necesarias y 

velando permanentemente por el interés de la Ciudad y los usuarios; por lo tanto, la 

Revisión Técnica Vehicular será de responsabilidad exclusiva del contratista por el 

tiempo que dure este contrato. 

 

17.03. - Corresponde al contratista proporcionar las instalaciones, equipos, mano de 

obra, materiales y operación, así como todos los demás elementos de todo orden que 

fueren necesarios para cumplir con el objeto de este contrato. La Corporación no será 

responsable en modo alguno de las obligaciones laborales, patronales, tributarias ni de 

ninguna otra especie que fuere adquirida por el contratista en virtud de este contrato. 

 

17.04. - Los bienes y derechos que adquiera la contratista a cualquier título y que 

queden afectados directamente al objeto materia de este contrato, no podrán ser 

enajenados, excepto en caso que fuere para reponerlos por otro u otros de 

características iguales o superiores. 
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17.05. - El contratista responderá por los daños de cualquier naturaleza que, con motivo 

de la ejecución de este contrato se ocasionaren a los usuarios o a terceros, a menos que 

sean exclusivamente imputables a las medidas impuestas por el Estado, la Corporación 

u otra autoridad competente.  Para este efecto, deberá contratar un seguro, a su costo. 

 

17.06. - Extinguido el contrato, el contratista entregará a la Corporación, sin costo, 

gravamen o indemnización alguna, y previo inventario, todos los Centros de Revisión 

Vehicular, incluyendo todas las instalaciones y equipos, en perfecto estado de 

funcionamiento y con el nivel de servicios previstos en este contrato, sin que se hallen 

incluidos los bienes inmuebles en los que cuales funcionen los Centros, de acuerdo con 

las normas del Código Civil. 

 

17.07. - El financiamiento total del proyecto descrito en las Bases, incluidos todos los 

costos de adquisición de equipos, construcciones, adecuaciones y más expensas que el 

contratista tuviere que efectuar, serán a su costa. 

 

17.08. - El diseño definitivo de cada Centro de Revisión Vehicular, que deberá estar de 

acuerdo a lo indicado en las Bases, descrito en la Oferta y aceptado por la Corporación. 

 

17.09. - Los trabajos de mantenimiento tanto de los Centros de Revisión y Control 

Vehicular, como de todos sus equipos, accesorios y más bienes necesarios para cumplir 

con el servicio en los términos acordados por las partes. 

 

17.10. - Suscribir el contrato de fideicomiso que a propuesta de la Corporación se 

acuerde entre los fideicomitentes. 

 

17.11. - Las demás sanciones que consten en las normas jurídicas, particularmente en 

las leyes y reglamentos que sobre los temas de tránsito y Revisión Técnica Vehicular 

se expidieren. 
 

17.12. - Cancelar el cincuenta por ciento (50%) del software necesario para el funcionamiento 

del sistema informático de la Corporación, por un monto aproximado de doce mil dólares, más 

impuestos de ley. 

17.13. - No realizar ni permitir que se realicen dentro de los Centros de Revisión 

y Control Vehicular, ni   impulsar en    sus    áreas    externas   más cercanas 

ninguna actividad relacionada a la Revisión Técnica Vehicular 
 

 

17.14. - No utilizar ni imprimir por su cuenta ningún material ajeno o diverso a aquél 

que como papel membretado o adhesivo le sea entregado por la contratante a fin de que 

sea la constancia de la aprobación o el rechazo de la Revisión Técnica que se dictamine 

sobre los vehículos. 
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17.15. - Reportar en la forma y en los plazos que la Corporación le señale, acerca del 

uso de los certificados, adhesivos y más materiales que demuestren la Revisión Técnica 

Vehicular. 

 

17.16. - Colaborar con la contratante y otras entidades en la realización de operativos de 

control y verificación en los Centros de Revisión y Control Vehicular. 
   

Cláusula Décimo Octava. - OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: 

 

Son obligaciones de la contratante, aparte de las establecidas en las cláusulas de este 

contrato y sus anexos, las siguientes: 

 

18.01. - Cumplir con sus obligaciones establecidas en el contrato y en los documentos 

del mismo, en forma ágil y oportuna. 

 

18.02. - La Corporación como tal y ésta en coordinación con las entidades que son 

parte de su Directorio, desarrollarán acciones para: 

a. - Apoyar al contratista en la solución de las situaciones que se provoquen por 

reclamos sociales y los problemas adicionales que por éstos se originen. 

b. - Realizar operativos de control a fin de que se cumplan las normas vigentes sobre 

la revisión y la matriculación vehiculares. 

c. - Solicitar la designación de agentes de la Policía Nacional que fueren necesarios 

para llevar a cabo operativos de control y verificación en la vía pública y en las 

instalaciones de los Centros de Revisión y Control Vehicular, si fuere necesario. 

d. - Interponer sus buenos oficios, previo pedido del contratista y aceptación de la 

contratante, ante las autoridades públicas competentes para solucionar eventuales 

conflictos derivados de la ejecución de este contrato. 

e. - Coadyuvar dentro de sus posibilidades en la difusión del servicio de Revisión 

Técnica Vehicular.  

 

18.03. - Proporcionar al contratista los documentos que fueren del caso; realizar las 

gestiones que le corresponda efectuar a la Corporación, ante los distintos organismos 

públicos, en forma ágil y oportuna. 

 

18.04. - Designar los funcionarios que forman parte de la representación de la 

contratante, tanto para la supervisión como en las distintas comisiones necesarias para 

la plena ejecución del contrato, en forma oportuna. 

 

18.05. - Garantizar al contratista la exclusividad en la explotación del servicio en los 

Centros que le fueren adjudicados.  Por consiguiente, bajo ningún concepto, ninguna 

otra persona natural o jurídica ni consorcio podrá prestar el servicio de Revisión 

Técnica Vehicular, derecho que corresponde exclusivamente a los dos (2) consorcios 

adjudicados por la Corporación.  
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18.06. - No intervenir en la administración de la operación del contratista, salvo en los 

casos estipulados en la Ley o en el contrato. 

 

18.07. -  Cobrar las respectivas multas de conformidad con el esquema acordado en el 

contrato y aplicar, en general, las sanciones previstas, respetando en todo caso el 

derecho de defensa del contratista. 

 

18.08. - Realizar el proceso para contratar el fideicomiso del que se habla en este 

instrumento y suscribirlo. 

 

18.09. - Entregar al contratista los documentos, certificados y adhesivos necesarios, 

con la antelación requerida, para el proceso de Revisión Técnica Vehicular. 

 

18.10. - Realizar las gestiones necesarias con otras entidades para que las inspecciones 

y operativos de control en la vía pública, puedan realizarse. 
 

18.11. - Proveer al contratista en forma oportuna y adecuada de los Certificados 

de Revisión y   los Adhesivos de Seguridad que deberán ser entregados a los 

usuarios. 

 

18.12. -  Llevar, a través de su Departamento de Fiscalización, un control riguroso 

y completo sobre los Certificados de Revisión y los Adhesivos de Seguridad que 

sean entregados al contratista. 
 

Cláusula Décimo Novena. - ENTREGA FINAL: 

 

19.01. - Al   vencimiento del plazo contractual o de su ampliación si la hubiere 

los bienes en los que se incluyen los equipos y materiales necesarios para realizar 

la revisión vehicular, con excepción de los bienes inmuebles en los que estos 

funcionen serán entregados a favor de la contratante sin costo alguno, libre de 

todo gravamen y con el nivel establecido en las Bases, tomando en cuenta 

únicamente el desgaste natural por el uso donde sea pertinente. 

 

Si los predios en los que funcionen los Centros de Revisión y Control Vehicular 

contuvieren edificaciones ya existentes a la fecha de la firma de este contrato, se 

dejará constancia de ello en la correspondiente acta a suscribirse entre las 

contratantes y la contratista. Dichas edificaciones estarán exentas de ser 

entregadas a la Corporación una vez vencido el plazo del contrato, salvo en el 

caso que la Corporación contratante negociare su continuación en el inmueble sea 

por compra o arriendo.  
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Antes de vencimiento del plazo contractual la contratista deberá realizar cursos 

al personal de la contratante respecto a las actividades por ellos realizadas con el 

fin de que decida La corporación la forma que más convenga a sus intereses para 

la organización y ejecución de todo el procedimiento de revisión vehicular. 
 

 19.02. - Si durante la verificación y prueba de sus instalaciones equipos y materiales 

se encuentran partes incompletas, defectuosas o no aceptables, la Corporación 

comunicará al contratista tales observaciones a fin de que sean subsanadas. En caso de 

no hacerlas se procederá a ejecutar y efectivizar la garantía constante en el numeral 

4.07 de este contrato, para que la contratante realice estas labores. 

 

19.03. - Todos los gastos adicionales que demande la comprobación, verificación y 

pruebas extras, aún de laboratorio, son de cuenta del contratista. 

 

19.04. - Dicha recepción significará para el contratista, para todos los efectos, el 

cumplimiento cabal de todas sus obligaciones contractuales y le dará derecho a la 

devolución inmediata de las garantías.  

 

El Acta de Recepción, deberá ser firmada por las partes, dentro de los tres días hábiles 

siguientes a la terminación del proceso de recepción. 

 

Los funcionarios que suscriban las actas de entrega recepción serán responsables sobre 

los datos que en ellas consignen. 
 

Cláusula Vigésima. - RECEPCION DE LOS BIENES: 

 

20.01. - En la Inversión Privada. - La recepción de los Centros y los bienes necesarios 

para su funcionamiento, se realizará, a petición del contratista, cuando a juicio de éste 

se hallen cumplidas todas las obligaciones de las etapas de la Inversión privada y de este 

contrato de la manera pactada y así lo notifique a la contratante y solicite tal recepción. 

La recepción se la hará, dentro de los cinco días siguientes a la notificación y solicitud 

del contratista. Dentro de este plazo la entidad contratante podrá negarse a realizar la 

recepción fundamentando debida y documentadamente su negativa. De no haber 

pronunciamiento ni haberse iniciado la recepción, el contratista podrá acudir ante un 

Juez solicitando se notifique a la entidad contratante que ha operado la recepción 

presunta. 

 

20.02. - Si durante la verificación y prueba de los equipos técnicos de los Centros de 

Revisión y Control Vehicular se encontrara bienes o partes incompletas, defectuosas o 

no aceptables, se comunicará al contratista tales observaciones, las mismas que deberán 

estar técnicamente justificadas, a fin de que sean subsanadas. Realizado esto, el 

contratista solicitará una nueva verificación. Si terminadas las pruebas y verificaciones 

del caso, se considera que el estado de los bienes es satisfactorio, se procederá a elaborar 

el documento pertinente por parte de la contratante. 
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De igual forma para la recepción de las etapas de la inversión privada, como diseño, 

construcción, equipamiento y pruebas de funcionamiento, se tomará en cuenta los pagos 

efectuados, amortizaciones de la inversión, multas y demás rubros a juicio de la 

contratante. El Acta deberá ser firmada, de inmediato por los funcionarios competentes 

y constituirá instrumento justificativo para las partes. 
 

Cláusula Vigésimo Primera. - TERMINACION DEL CONTRATO: 

 

21.01. - Acorde con la legislación vigente en el Ecuador, este contrato terminará:  

1) Por conclusión de las obligaciones contractuales.  

2) Por mutuo acuerdo de las partes.  

3) Por vencimiento del plazo. 

4) Por decisión de la contratante en caso de incumplimiento del contratista.  

5) Por sentencia ejecutoriada que declare la resolución o la nulidad del contrato. 

6) Por disolución del contratista, que no se origine en decisión voluntaria de los 

órganos competentes de la sociedad.  

7) Por los motivos previstos en este contrato. 

 

En definitiva, el contrato termina por el cumplimiento total de las obligaciones 

contractuales o en forma anticipada por causas imputables a las partes o por mutuo 

acuerdo. El trámite de terminación del contrato, por las causas antes señaladas, se regirá 

de acuerdo con lo establecido en la Ley de Mediación y Arbitraje y en el Código Civil. 

 

21.02. - Causas por las que la contratante puede declarar la terminación del contrato: 

1) Por incumplimiento del contratista. 

2) Por quiebra del contratista. 

3) Si las multas superaren el monto de la garantía de Fiel Cumplimiento del 

Contrato. 

4) Por haberse celebrado el contrato, contra expresa prohibición legal, en los casos 

atribuibles al contratista sobre parentesco con los miembros de la Corporación 

contratante. 

5) Si el contratista cediera total o parcialmente la ejecución del Contrato o si 

subcontratare alguna parte específica del mismo sin autorización de la 

contratante. 

6) Por culpa grave en el cumplimiento de las obligaciones del contratista; es decir, 

cuando éste haya abandonado la prestación del servicio materia de la 

contratación; y, cuando por diversas causas el consorcio haya sido sujeto de 
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multas que sumadas lleguen a una cifra no menor del veinte por ciento de los 

ingresos brutos anuales;  

7) Si las multas impuestas por la Corporación al contratista superaren el monto de 

la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato o si el retraso en el plazo de 

inicio de prestación es superior al 25% de lo especificado en la oferta por causas 

imputables al contratista. 

8) Si el contratista no iniciare los trabajos o servicios en un plazo de treinta días 

calendario, contados desde la fecha en que debió hacerlo, de acuerdo con la 

estipulación contractual pertinente. 

9) Si se detectara que el contratista está cobrando tarifas diferentes a las que tiene 

derecho en aplicación al contrato. 

10) Si el contratista se encontrare realizando u obligando a los usuarios a realizar 

actividades no contempladas en el contrato. 

11) Si secuencialmente, en 3 meses seguidos se establece que el porcentaje de los 

trabajos ejecutados de construcción de las estaciones de servicio es menor al 

80% de lo previsto hasta ese período. 

12) Si luego de impuestas tanto la sanción estipulada en el numeral 1) del 

punto 13.02 como la prevista en el punto 13.05 de la Cláusula DÉCIMO 

TERCERA. - MULTAS y SANCIONES, el contratista persistiere en sus 

incumplimientos de acatar las disposiciones del Supervisor, 

especialmente relacionadas con el personal técnico, equipo, maquinaria, 

materiales necesarios para la ejecución de la obra, así como el 

mantenimiento, calibración y eficiencia de los equipos. 

13) Si el contratista abandonare los trabajos o suspendiere los servicios por más de 

cinco días en el mes sin causa justificada de fuerza mayor o caso fortuito, o si 

reiteradamente existen suspensiones ordenadas por la supervisión debido a 

causas imputables al contratista. 

La entidad contratante notificará al contratista con la decisión de terminar el contrato en 

el plazo de 15 días de producida la causal.  

Las suspensiones que ordenare el contratista, deberán estar apropiadamente justificadas. 

 

14)  Por actos de corrupción o de alteración de datos o información o cualquier otro 

irregular, realizados por el contratista en la ejecución de las actividades 

inherentes al contrato. 

 

 21.03. - Terminación por causas imputables a la contratante. - El contratista podrá 

demandar la resolución del contrato por las siguientes causas imputables a la contratante: 

 

1) Por incumplimiento de las obligaciones contractuales, por más de sesenta días. 
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2) Por suspensión de los Centros de Revisión y Control Vehicular de 

administración del contratista, por más de sesenta días, dispuestos por la 

contratante, fuera de los casos contractualmente establecidos, o sin que exista 

caso fortuito o fuerza mayor. 

3) Cuando, pese a existir circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de 

caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, la contratante no 

accediera a dar por terminado de mutuo acuerdo el contrato. 

 

21.04. – SANSIÓN POR CIERRE INJUSTIFICADO.- Si uno o más de los 

Centros fueren cerrados y no brindaren atención al público sin justificación de 

parte de la Corporación, la contratista será multada con la suma equivalente a 

cinco mil dorales (US $ 5,000.00) diarios. 
 

Cláusula Vigésimo Segunda. - CLÁUSULA ARBITRAL SOBRE DIVERGENCIAS Y 

CONTROVERSIAS Y LEGISLACION APLICABLE: 

 

22.01. - De común acuerdo y en forma expresa las partes se comprometen a someter sus 

divergencias a un Centro de Mediación Calificado de la Ciudad de Quito, sin que 

cualquiera de las partes pueda acudir a la justicia común, sin antes haber agotado la 

instancia de mediación. Si dentro de la Mediación no se llegare a un acuerdo, las partes 

expresamente convienen en someterse al proceso de Arbitraje, de conformidad con la 

ley de la materia, publicada en el Registro Oficial No. 145 del 4 de septiembre de 1997. 

 

22.02. - La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana, vigente a la fecha de 

su suscripción. En consecuencia, el contratista renuncia a utilizar la vía diplomática para 

todo reclamo relacionado con este contrato. Si el contratista incumpliere este 

compromiso, la contratante podrá solicitar la terminación del contrato y hacer efectivas 

las garantías. 
 

Cláusula Vigésimo Tercera. - FISCALIZACIÓN: 

 

23.01. - La fiscalización de este contrato la realizará el representante de la contratante, 

Sus facultades y responsabilidades se hallan determinadas en las Bases y en el 

Instructivo para Supervisión que para el efecto deberá dictar la Corporación, en este 

Contrato y sus documentos anexos. 
 

Cláusula Vigésimo Cuarta. - DIRIMENCIA DE DIVERGENCIAS SOBRE ESTADO DE 

EQUIPOS TÉCNICOS:  

 

En caso de divergencias acerca de la calibración o estado de los equipos necesarios para la 

realización del proceso de Revisión Técnica Vehicular, las partes buscarán solucionarlas de 

mutuo acuerdo. 
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De no ser éste posible, se acudirá a la línea de revisión y equipos de propiedad de la 

Dirección Nacional de Tránsito, cuyo funcionamiento se ha previsto en la ciudad de 

Quito. 

Si subsistiera la divergencia, las partes podrán nombrar uno o más peritos nacionales o 

extranjeros y su decisión deberá ser acatada. 
 

Cláusula Vigésimo Quinta. - REPRESENTANTES DE LAS PARTES: 

 

25.01. - La contratante en sus relaciones con el contratista estará representada por el 

Director Ejecutivo. 

 

25.02. - El contratista estará representado por el Gerente General del Consorcio, señor 

Diego Rentería Egas. 

 

25.03. - Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, serán por escrito. 
 

Cláusula Vigésimo Sexta. - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, RETENCIONES Y 

MÁS CARGOS: 

 

26.01. - Es de cuenta del contratista el pago de los gastos notariales y de las copias 

certificadas o simples de las Escrituras donde constan este contrato y los documentos 

que deben ser protocolizados. El número de ejemplares certificados que debe entregar 

el contratista a la contratante es de tres. 

 

26.02. - El pago de los impuestos y todos los restantes gastos a que estuviere sujeto el 

presente instrumento, correrá a cargo del contratista.  
 

Cláusula Vigésimo Séptima. -  INSPECCIONES PARA HABILITACION 

OPERACIONAL 
 

27.01. - El contratista expresamente acepta que en los Centros de Revisión y Control 

Vehicular se efectúen las inspecciones ocular y técnica previas al otorgamiento de la 

habilitación operacional, en los términos en que efectúa la Empresa Municipal de 

Servicios y Administración de Transporte (EMSAT).  Dichas inspecciones implican la 

realización de mediciones y verificaciones oculares y técnicas en vehículos de uso 

intensivo, incluidas las normas del “bus tipo”. 

 

La contratante y la EMSAT entregarán al contratista los adhesivos y certificados 

necesarios para certificar este proceso, cuya realización se regirá a las tarifas establecidas 

para los vehículos tanto livianos como pesados de uso intensivo, de la forma descrita en 

el cuadro tarifario que consta en el numeral 4.08 de este contrato.  
 

Cláusula Vigésimo Octava. - DOMICILIO Y PROCEDIMIENTO: 
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28.01. - Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su 

domicilio en la ciudad de Quito renunciando el contratista a cualquier fuero especial, 

que en razón del domicilio pueda tener. 

 

28.02. - Las controversias deben tramitarse de conformidad con la cláusula vigésimo 

segunda de este acuerdo contractual. 
28.03. - Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las 

siguientes:  

 
De la contratante:  

Av. Al Parque y Alonso de Torres  

Edif. CENTRUM. Tercer piso 

(frente al Centro Comercial El Bosque) 

Teléfono: (593-2) 2469 311 / 312 / 346; Fax:  Ext. 114 

Correo electrónico: joviedo_crcv@vidaparaquito.com 

Quito – ECUADOR 

 
Del contratista: 

Av. Amazonas N22-62 y Ramírez Dávalos. 

Edif. Vásconez. Of. 602 

Teléfono (593-2) 2 558 390, 2 544 849; Fax: 2 544 844 

Quito - ECUADOR 

 

Cláusula Vigésimo Novena. - MODIFICACIONES ESPECIALES: 

 

Debido a la novedad del servicio que se presta y a la falta de antecedentes similares en el país, 

las partes aceptan que, previo el acuerdo correspondiente y dentro de los primeros seis meses de 

vigencia del proceso de Revisión Técnica Vehicular previsto a partir de marzo de 2003, se 

podrán hacer modificaciones a este instrumento contractual, con el propósito de ajustar detalles 

relacionados con su operación y manejo. 

De igual manera, si de acuerdo a las normas legales se contemplaren requisitos adicionales al 

proceso de Revisión Técnica Vehicular, las partes se pondrán de acuerdo para reconocer al 

contratista las variaciones en las tarifas que fueren del caso. 

Estas reformas no podrán implicar cambios a las tarifas, a la duración del contrato ni 

gastos adicionales no aceptados por el contratista. 
 

Cláusula Trigésima. - ACEPTACIÓN DE LAS PARTES: 

 

30.01. - Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos 

exigidos por las leyes vigentes, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo 

convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten. 

 

Cláusula Trigésima Primera. - DEVOLUCIONES Y VENTANILLA 

ÚNICA 
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En caso de que, por motivos ajenos a la acción de las partes, se produjeren cobros 

excesivos o errados a los usuarios, generados   por   fallas originadas en las bases 

de datos cargadas por la Corporación, las devoluciones a tales usuarios podrán 

ser realizadas por la Corporación o por las compañías, según decisión de aquélla, 

es decir de la Corporación. No obstante, para el reembolso de estos valores, la 

CRCV deberá, durante la última semana de cada mes, hacerlo conocer en forma 

documentada y detallada a las compañías contratistas para que éstas procedan a 

la devolución inmediata de tales valores, en un plazo no mayor de cinco días 

hábiles. Cuando se tratare de efectuar la revisión técnica a vehículos cuyos 

propietarios deban efectuar retenciones tributarias por mandato de la ley, La 

corporación o quien en derecho le suceda deberá autorizar su revisión de manera 

previa y solicitará también, cuando fuere necesario, que les sean separados turnos 

continuos en los Centros, para brindárseles una óptima atención. Este tipo de 

revisiones no podrá ser efectuado por las compañías contratistas sin conocimiento 

y autorización previos de La corporación o quien en derecho le suceda. Los pagos 

por el concepto ya señalado, se habrán de realizar directamente a favor de las 

contratistas, utilizando el mecanismo que se detalla más adelante. La liquidación 

de los valores que hubieren sido recaudados por los contratistas y que 

correspondieren a La corporación o quien en derecho le suceda, deberán ser 

justificados y liquidados durante la primera semana del mes siguiente a aquél del 

que se tratare. Con el propósito de facilitar la atención a los usuarios, y conforme 

al Convenio suscrito entre DANTON e ITLS, se autoriza a los contratistas la 

apertura y habilitación de una ventanilla única. Los montos correspondientes a la 

revisión técnica descritos en el párrafo anterior, que hubieran sido recaudados por 

las dos contratistas deberán ser repartidos entre ellas, de acuerdo al mecanismo 

que adopten para el efecto y notificados a La corporación o quien en derecho le 

suceda para su aprobación. 
 

 

 

 

Documento modificado mediante escritura pública otorgada ante el doctor Rubén 

Darío Espinosa, Notario Undécimo de Quito encargado el 31 de agosto del 2005. 
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ADENDUM SIETE: 03 de octubre de 2006 

 
Modificaciones realizadas al "CONTRATO DE INVERSIÓN PRIVADA Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS” suscrito entre la CORPAIRE Corporación para el Mejoramiento del Aire de Quito 

y el CONSORCIO ITLS, con Adéndum  de fecha 03 de octubre de 2006, firmado por el Doctor 

Jorge Oviedo Carrillo en calidad de Director Ejecutivo y Representante Legal de la CORPAIRE, 

y el señor Diego Rentería Egas, en calidad de Gerente General y Representante Legal del 

CONSORCIO ITLS 

 

a) En la cláusula cuatro punto cero ocho.- TARIFAS A LAS QUE SE SUJETARÁ 

CONTRATISTA, se incluyen el siguiente cuadro, válido para la primera revisión de 

vehículos, durante el año dos mil seis 

 

 
PRIMERA  REVISION 

     BANCO  

LIVIANOS ANUAL 8,23 8,23 2.99 0,55 20,00 

PESADOS SEMESTRAL 14,11 14,11 2,67 0,55 31.44 

MOTOS ANUAL 3,91 3,92 3.61 0,55 11.99 

BUSETAS SEMESTRAL 5.25 5.25 2.68 0,55 13.73 

BUSES· SEMESTRAL 11.61 11.62 2.68 0,55 26.46 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 3.91 3.92 3.61 0,55 11.99 

TAXIS SEMESTRAL 5.25 5.25 2.68 0,55 13.73 

EXONERADOS ANUAL Y SEM 1.09 1.10 3.26 0,55 6.00 

CITADOS OCASIONAL 1.35 1.36 3.81 0,55 7.07 

 

 

Se aclara que en la parte   de la tarifa que corresponde   a LOS CONTRATISTAS de 

CORPAIRE se encuentra incluido el valor total del IVA.   Al final de cada periodo 

mensual, LOS CONTRATISTAS entregarán a CORPAIRE los valores que a ésta 

corresponden del IVA y recibirán la factura respectiva. –  

 

b. - Conforme a lo previsto en la cláusula 4.08, los costos de las terceras y cuartas 

revisiones que regirán durante el año dos mil seis serán éstos: 

 

 
TERCERA  REVISION 

     BANCO  

LIVIANOS ANUAL 4.11 4.12 1.50 0,55 10.26 

PESADOS SEMESTRAL 7.05 7.06 1.33 0,55 15.99 

MOTOS ANUAL 1.95 1.96 1.81 0,55 0.27 

BUSETAS SEMESTRAL 2.63 2.63 1.34 0,55 7.15 

BUSES· SEMESTRAL 5.81 5.81 1.34 0,55 13.51 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 1.95 1.96 1.81 0,55 6.27 

TAXIS SEMESTRAL 2.63 2.63 1.34 0,55 7.15 
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CUARTA  REVISION 

     BANCO  

LIVIANOS ANUAL 8,23 8,23 2.99 0,55 20,00 

PESADOS SEMESTRAL 14,11 14,11 2,67 0,55 31.44 

MOTOS ANUAL 3,91 3,92 3.61 0,55 11.99 

BUSETAS SEMESTRAL 5.25 5.25 2.68 0,55 13.73 

BUSES· SEMESTRAL 11.61 11.62 2.68 0,55 26.46 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 3.91 3.92 3.61 0,55 11.99 

TAXIS SEMESTRAL 5.25 5.25 2.68 0,55 13.73 

 

Las partes dejan constancia que dado el mecanismo de distribución por parte del Banco de las 

tarifas de la revisión técnica, se produce un perjuicio a CORPAIRE    por    cada   transacción; 

en   tal   virtud, los contratistas se comprometen a resarcir  a la Corporación el perjuicio 

ocasionado, así como liquidado previo acuerdo con CORPAIRE y pagarlo máximo hasta el 

diez de enero de dos mil siete.  

 

c. -  En vista  de que el Directorio  de CORPAIRE, en sesión de nueve  de marzo  de dos mil 

cinco, resolvió  que  durante  el  año  dos  mil cinco  se  realicen  dos revisiones exclusivamente  

a los taxis  legalmente  registrados por la EMSAT por  un    costo total  de veintidós  dólares  

de los Estados Unidos  de América (US $ 22,00), de los cuales correspondían  a los contratistas 

quince dólares de los Estados  Unidos  de América  con  setenta y un  centavos  (US  $  15,71)  

y esto   generó   un  lucro  cesante   a  los   contratistas,  puesto   que  no   se  cobraron 

íntegramente los valores previstos por dos revisiones anuales en el contrato, las partes 

acordaron nuevamente que, una vez que se hubiere establecido con precisión el monto que los 

contratistas dejaron de percibir por este concepto durante el año dos mil cinco, conforme a la 

fórmula que se ha empleado en los años precedentes, se proceda a descontar, este valor de las 

reinversiones que deben efectuar los contratistas, tanto dentro del segundo año y aun del 

quinto, si fuere necesario, tal como lo prevé el contrato. - En tal virtud, se tiene lo siguiente: 

 
TAXIS 

EMSAT  

VALORES QUE DEBIERON RECIBIR LOS 

CONTRATISTAS EN 2005 

VALOR QUE RECIBIERON LOS 

CONTRATISTAS EN 2005 

LUCRO 

CESANTE 

8760 US $ 8.76X2 (2 Veces)=17,52 

US $ 17,52X8760= 153.475,20 

US $ 15,71 (1 Vez) 

US $ 15,71x8760= US $ 137.619,60 

US $ 15.855,60 

 

El valor del citado lucro cesante de los contratistas asciende a la suma de QUINCE MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DÓLARES CON SESENTA CENTAVOS (US $ 

15.855,60).  

 

d. - No obstante, hay taxis que no se hallan registrados en la EMSAT y que fueron revisados por 

los contratistas. Estos ingresos no previstos, en cambio deben ser excluidos de los descuentos a 

hacerse a favor de los contratistas: 

 
CONCEPTO # VEHÍCULO 

REVISADOS 

VALOR US $ POR VEHÍCULO QUE RECIBIÓ 

LA CONTRATISTA 

TOTAL EN US $ 

TAXIS NO EMSAT  504 8,76 4.415,04 

 

Por tanto, CORPAIRE deducirá a los contratistas en el monto de las reinversiones, la suma de 

ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA DÓLARES CON CINCUENTA Y SEIS 

CENTAVOS (US $ 11.440,56), que es el resultado de restar quince mil ochocientos cincuenta 

y cinco dólares con sesenta centavos (lucro cesante de los contratistas) menos cuatro mil 
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cuatrocientos quince dólares con cuatro centavos (recibido por los contratistas por taxis no 

EMSAT revisados).  

 

e. - Por disposición de la Corporación, el Consorcio ITLS (ITLS exclusivamente, no la compañía 

DANTON) se encargó de correr con todos los gastos necesarios para la adquisición del equipo 

Acceleration Simulation Mode o ASM a favor de CORPAlRE, como parte de la ejecución del 

proyecto ASM, destinado al establecimiento de una norma para control de óxido de nitrógeno 

(NOx) en los vehículos a gasolina, y a conocer el estado de funcionamiento de los catalizadores 

de este tipo de vehículos. Estos valores deberán ser descontados de las reinversiones que el 

referido Consorcio éste debe realizar, conforme al detalle siguiente, copia de cuyos documentos 

de soporte se adjuntan: 

 

 

INVERSIÓN EUROS COTIZACIÓN   

 DINAMOMETRO MGS    

 COMPUTADORA    

 SOWFWARE GASES 1    

 ADAPTACIÓN    

      

DCTO. FECHA DESEMBOLSOS EUROS COTIZACIÓN DÓLARES   

  TRANSF. 1er ABONO    

 22-may-05 DINAMOMETRO + COMPUTADOR   23.356,25 

  TRANSF. 2do ABONO    

  DINAMOMETRO +     

 11-sep-05 COMPUTADOR   7.751,81 

EG      

2443 15-nov-05 FLETE AEREO   5.397,50 

  ENTREGA RECEPCIÓN EN    

 15-nov-05 ALEMANIA   205,92 

 15-nov-05 GASTOS DE ORIGEN   225,4 

 15-nov-05 SEGURO   184,65 

 15-nov-05 APERTURA DUI Y MANEJO   145,6 

EG      

2462 24-nov-05 DIFERENCIA FLETE AEREO   648 

EG  SERVICIO DE SUPERVISION DE    

2490 07-dic-05 IMPORTACION   217,69 

EG2516 13-dic-05 DECLARACION ADUANERA   3.490,82 

  VALOR EM    

  DECLARACION ADUANERA    

 13-dic-05 MULTA   26,29 

  DECLARACION ADUANERA    

 13-dic-05 FODINFA   191,36 
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  LIQUIDACION CARTA A SR.    

 19-dic-05 OJEDA CORPEI   7,85 

EG      

2536 19-dic-05 DIFERENCIA DE IMPUESTOS   52,03 

 19-dic-05 DESADUANIZACION   180,00 

 19-dic-05 MANEJO   100,00 

 19-dic-05 TRANSPORTE INTERNO   30,00 

 19-dic-05 DIFERENCIA VERIFICADORA   2,18 

  CONSTRUCCION DE    

 12-ene-06 ESTRUCTURAS Y MONTAJE   1.140,00 

EG      

2772 29-mar-06 KYWI COMPRA DE COMPRESOR   613,24 

EG  SURMAQ FILTROS, ACOPLES    

2879 08-may-06 TERMINALES   106,06 

  TELEVISOR, PEDESTAL Y ACOPLE    

 22-may-06 SISTEMA   1500 

  MODULO DE SOFTWARE GASES    

  Y ADAPTACION   8.242,30 

    TOTAL IMPORTACION + INSTALACION     53.744,45 

* VALORES SIN IVA 

Queda claro para las partes que estos valores comprenden los montos correspondientes 

a los equipos y al programa de computación o software necesario para la operación de 

estos equipos.  

 

f. - Así, en resumen, para determinar los nuevos valores que se deben descontar de las 

reinversiones debidas por los contratistas, se tiene: 
 

  Resumen  Valor en  dólares 

lucro  

cesa   parte de los contratos por taxis registrados en EMSAT revisados una solo vez  

15.855,60 

 

(-)Taxis revisados pero no registrados en EMSAT  

(-) 4.415,04 

 

ASM (Solo por ITLS) 

53.744,45 

TOTAL 65.185,01 

 

En consecuencia, conforme a lo explicado en los literales c, d) y e) de este instrumento, en 

concepto de lucro cesante, se deberá descontar a los contratistas, en la proporción y por los gastos 
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correspondiente a cada uno, la suma de sesenta y cinco mil cientos ochenta. y cinco dólares con 

un centavo (U $ 65.185,01) con cargo a las reinversiones debidas.  

 

g. - De esta manera, para conocer con precisión los valores en dólares de los Estados Unidos de 

América que cada una de los contratistas deberán reinvertir con cargo a los años segundo y 

quinto se tiene lo siguiente: 

 

CONTRATISTA REINVERSIÓN REINVERSIÓN REINVERSIÓN 

INVERSIÓN  TOTAL   2 AÑO   5 AÑO 

DANTON  2.753.311,19  27.533,11  275.331,12 

ITLS  2.094.595,40  20.945,95  209.459,54 

 

Por esto, la suma total de las reinversiones en los años segundo y quinto, ascendía en un inicio a 

las siguientes cantidades, expresadas en dólares de los Estados Unidos de América 

 

DANTON:  302.844,23 

ITLS:   230.405,49 

 

El saldo de reinversiones debidas, a la fecha, luego de las deducciones realizadas en instrumentos 

anteriores, es igual a las siguientes cantidades en dólares de los Estados Unidos de América 

 

DANTON:  198.359,67 

ITLS :  150.890,75 

 

Conforme a las fórmulas antes expresadas, el lucro cesante para cada contratista por 

este adéndum, en lo que a cada una corresponde de acuerdo a la inversión de cada una 

de ellas (56.79 % correspondiente a DANTON y 43.21 % a ITLS), por el año 2005 es 

equivalente a las siguientes sumas en dólares de los Estados Unidos de América: 
 

DANTON  6.497,09 (igual al porcentaje de lucro cesante que le corresponde)   

ITLS   4.943,47 (igual al porcentaje de lucro cesante que le corresponde)  

                        + 53.744,45 (gastos por ASM) = 58.687,92 
 

Por lo tanto, las reinversiones en dólares de los Estados Unidos de América que deberán realizar 

los contratistas de CORPAIRE, luego de la suscripción de este instrumento son: 

 

DANTON:  198.359,67 - 6.497,09 = 191.862,58 

ITLS :  150.890,75 -58.687,92 = 92.202.83 

 

Se   deja   expresa   constancia   que   las   reinversiones   en   los   montos mencionados    en   

dólares   americanos   que   los   contratistas   deberán efectuar, tendrán que ser efectuadas hasta 

el cumplimiento del quinto año de vigencia del contrato, ya que las correspondientes al segundo 

año han sido ya compensadas por los motivos antes expuestos. 

 

h) El primer inciso de 6.01 de la Cláusula Sexta “OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA 

ENTREGAR BIENES Y EQUIPOS A LA CONTRATANTE” dirá: 
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6.01. - De conformidad con los requerimientos de la contratante, a fin de satisfacer las 

necesidades operacionales de fiscalización y control de los Centros de Revisión y Control 

Vehicular, el contratista entregará una vez cada cinco (5) años, a título de donación a favor de 

CORPAIRE, los bienes que a continuación se detallan. Tales bienes se destinarán para las tareas 

específicas de la Corporación, en las operaciones de fiscalización y en las de control de los 

Centros de Revisión y Control Vehicular. Los bienes recibidos por CORPAIRE de los 

contratistas en el año dos mil dos, podrán ser enajenados por aquélla cuando lo considere 

conveniente, previa decisión de su Directorio. - En virtud de lo anterior, el Consorcio ITLS 

entregará inmediatamente luego de la firma de este documento, a favor de CORPAIRE, una 

camioneta, de acuerdo a las características establecidas en el contrato.  Esta entrega corresponde 

a un adelanto por la camioneta que debería. ser entregada en el año dos mil siete. -  Los restantes 

bienes serán entregados por la contratista a la Corporación durante el mes de enero de dos mil 

siete. 

 

 

Fuente: Escritura Pública otorgada ante el doctor Antonio Vaca Ruilova, 

Notario Undécimo de Quito Encargado, el 03 de octubre del 2006. 
CONTRATO CON ADENDUM SIETE: 

 
 

ADENDUM AL CONTRATO DE INVERSIÓN PRIVADA Y PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS 

 
Cláusula Primera. - COMPARECIENTES: 

 

1.01.- Comparecen a la celebración del presente contrato: Por una parte, la Corporación de 

Centros de Revisión y Control Vehicular (en adelante “la Corporación” o “la contratante”), 

representada por el señor doctor Jorge Oviedo Carrillo, en su calidad de Director Ejecutivo y 

como tal su representante legal, de acuerdo al nombramiento que se acompaña, entidad que actúa 

en calidad de contratante; y, por otra parte, el Consorcio ITLS (en adelante “el Consorcio”  o “el 

contratista”), representado por el señor Diego Rentería Egas en su condición de Gerente General 

y por lo mismo su  representante legal, de conformidad con el nombramiento que lo acredita, 

que actúa en calidad de contratista. 

 

Comparecen además el señor General Paco Moncayo Gallegos, Alcalde del Distrito 

Metropolitano de Quito; el señor Ingeniero José Hidalgo Andrade, Presidente del Consejo 

Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, en calidad de testigos de honor. 

 

Cláusula Segunda. - DOCUMENTOS HABILITANTES: 

 

2.01. - Forman parte integrante del presente contrato en calidad de documentos 

habilitantes, que serán protocolizados, los siguientes: 

1) Los que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el 

contrato y los mencionados en la cláusula anterior; 

2) La oferta completa, en disco compacto, presentada por el contratista; 
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3) El estatuto social de la Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular. 

4) La escritura de constitución del Consorcio adjudicatario, así como el estatuto 

social de las personas jurídicas que lo conforman. 

5) La declaración jurada del contratista, de la que aparece que no se encuentra 

dentro de las prohibiciones para contratar con la Corporación, de acuerdo con las 

prohibiciones constantes en las Bases del Concurso, 

6) La certificación actualizada de la Contraloría General del Estado sobre 

cumplimiento de contratos del consorcio y sus compañías integrantes con el 

sector público; y, 

2.02. - Forman parte del contrato, sin necesidad de protocolización, los siguientes 

documentos: 
1) Los Términos de Referencia o Bases del Concurso 001-2002 CRCV de la Corporación, 

en forma íntegra, en los que se incluye el documento de respuestas a las preguntas de 

las compañías concursantes. 

2) Las garantías presentadas por el contratista y aceptadas por la contratante; 

3) El Acta del Directorio de la Corporación, de 22 de julio de 2002 en la que decidió 

la adjudicación al Consorcio. 
 

Cláusula Tercera. - ANTECEDENTES: 

 

3.01. - Mediante Acuerdo número 0289 de 7 de agosto de 2001, el Ministerio de 

Gobierno, Policía, Municipalidades y Cultos, aprobó el Estatuto constitutivo de la 

Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular, cuyos socios son el Consejo 

Nacional de Tránsito y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.  La 

Corporación, de acuerdo al artículo tercero, relativo a los Fines, constante en dicho 

Estatuto, tiene como objetivos primordiales los de coordinar, gestionar y llevar 

adelante el proceso de estudios técnicos y económicos, elaborar bases, convocar, 

seleccionar, adjudicar, contratar y fiscalizar la operación de los Centros de Revisión y 

Control Vehicular en el Distrito, de acuerdo con el Convenio de Cooperación suscrito 

el 6 de diciembre de 2000 entre el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte 

Terrestres y este Municipio. 

 

3.02. - El Directorio de la Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular, en 

sesión llevada a cabo el martes 7 de mayo de 2002, resolvió realizar la contratación de 

los Centros de Revisión y Control Vehicular, mediante una invitación a las compañías 

y a los consorcios nacionales e internacionales relacionados con la actividad.   En tal 

sentido, nombró al Comité de Contrataciones para este efecto y le confirió las facultades 

necesarias para encaminar el referido proceso.  

 

3.03. - Luego del análisis y estudios previos, la Corporación Centros de Revisión y 

Control Vehicular, elaboró las Bases del Concurso o Términos de Referencia, para 
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someter a concurso público la inversión privada y la prestación de servicio de revisión 

vehicular a las empresas privadas o consorcios que presten las mejores condiciones para 

llevarlo adelante. 

 

3.04. - También conforme a lo resuelto por el Directorio de la Corporación Centros de 

Revisión y Control Vehicular, en la misma sesión del 7 de mayo de 2002, se publicó en 

dos diarios de amplia circulación nacional, la Invitación a Concurso, el 19 de mayo de 

2002. Además, se realizó un amplio programa de invitación a empresas especializadas, 

a las que se notificó también por otros medios la realización de esta contratación. 

 

3.05. - En sesión del Directorio de la Corporación del 22 de julio de 2002, previo informe 

del Comité de Contrataciones de fecha 19 de junio de 2002, se resolvió la adjudicación 

al Consorcio ITLS, por ser ésta la que mejores condiciones ofreció a la Corporación para 

la realización del proceso de Revisión Técnica Vehicular, a partir del año 2003.  
 

3.06. - La contratante es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro que se rige 

por las normas previstas en el Título XXIX, libro I del Código Civil. 

 

3.07. - El consorcio contratista está legalmente facultado para la suscripción de este instrumento 

y tiene además el respaldo legal, financiero y técnico de las compañías que lo conforman. 

 

Cláusula Cuarta. - OBJETO DEL CONTRATO: 

 

4.01. - INVERSIÓN PRIVADA. - El contratista adjudicada, se compromete para con 

la contratante a realizar la inversión privada, entendiéndose como tal, al valor 

económico que destine de cuenta propia el contratista, para cumplir con el diseño, 

construcción, equipamiento y  funcionamiento  de  los  Centros  de  Revisión  y  

Control  Vehicular,  por la suma de dos millones trescientos cuarenta y ocho mil 

trescientos cincuenta y tres dólares con ochenta y dos centavos (US$ 2’348.353,82), 

valor que incluye el impuesto al valor agregado (IVA), sin el cual es igual a la cantidad 

de dos millones noventa y cuatro mil quinientos noventa y cinco con cuarenta y ocho 

centavos (US$ 2’094.595,48), de conformidad con la propuesta aceptada por la 

contratante de acuerdo a las siguientes etapas: Diseño, construcción, equipamiento, y 

pruebas de funcionamiento. 

 

4.02. - Corresponde al contratista proporcionar el financiamiento íntegro para el 

funcionamiento y operación de los Centros de Revisión y Control Vehicular, la dirección 

técnica, proveer la mano de obra, el equipo y la maquinaria requeridos y los materiales 

necesarios; y en general, todo lo necesario para ejecutar debidamente la revisión 

vehicular, dentro de los plazos y en la forma previstos en las Bases y aceptados por el 

contratista, a entera satisfacción de la entidad contratante. 

 

4.03. - Queda expresamente establecido que constituye obligación del contratante 

ejecutar todos los trabajos detallados en las Bases y en la oferta seleccionada, 
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entendiéndose que su enumeración no es limitante y el alcance abarca cualquier obra o 

servicio que conste en los documentos contractuales. 

 

4.04. - PLAZOS PARA LA INVERSIÓN. - La etapa de inversión privada se 

contabilizará desde la fecha de la firma de este contrato y finalizará con la última 

prueba de funcionamiento de los Centros de Revisión y Control Vehicular, de 

acuerdo a los siguientes plazos: Plazo máximo para inicio de periodo de 

funcionamiento integral de los Centros, para mediciones gratuitas de prueba: 

lunes tres de febrero del dos mil tres (hasta el dos de marzo del dos mil tres). - 

Plazo máximo para funcionamiento integral de los Centros, e inicio de operación 

oficial: lunes tres de marzo del dos mil tres. 

 

4.05. - GARANTÍAS PARA LA INVERSIÓN PRIVADA. - A la firma del 

presente contrato, la contratista entregará en calidad de Garantía una (Póliza de 

Seguro o Certificación Bancaria) a favor de la contratante, por el valor de 

doscientos nueve mil cuatrocientos cincuenta y nueve dólares con cincuenta y 

cuatro centavos, (US$ 209,459.54) equivalente al diez por ciento (10%) del valor 

total de la inversión inicial ofertada, la misma  que se mantendrá vigente por 

cuenta de la contratista, hasta la terminación total de la etapa de inversión privada; 

esto es, hasta el lunes tres de marzo de dos mil tres, fecha en la cual los Centros 

de Revisión y Control Vehicular deberán estar funcionando a satisfacción de la 

contratante. - En el caso de que existiera retraso justificado en el inicio de las 

actividades, por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobado esta 

garantía deberá ser prorrogada hasta una nueva fecha acordada entre las partes. - 

Dicha garantía será devuelta a la contratista una vez cumplido este requisito. - En 

el caso de retrasos imputable al contratista en el inicio de las actividades, esta 

garantía será inmediatamente ejecutada, y el contratista deberá extender una 

nueva garantía por el mismo valor, hasta un nuevo plazo acordado entre las 

partes. - En caso de incumplimiento, la contratante hará efectiva la garantía de 

cumplimiento de inversión privada no en su totalidad sino de manera 

proporcional entre la inversión realizada y el citado incumplimiento. 
 

4.06. - GARANTÍA POR EL CUMPLIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO, 

ADECUACIONES Y ADICIONALES. - Para garantizar el debido 

cumplimiento en el cronograma de equipamiento, adecuaciones y adicionales de 

los tres Centros de Revisión y Control Vehicular, la contratista entrega a la 

contratante, a la firma de este contrato, una garantía de las señaladas 

anteriormente, por el monto de veinte y seis mil novecientos cincuenta y seis 

dólares con dieciséis centavos (US$ 26,956.16), equivalente al cinco por ciento 

(5%) del monto estimado de los equipos instalados en los tres Centros de 

Revisión y Control Vehicular. - La misma será devuelta una vez que los equipos, 
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las adecuaciones y todos los adicionales se encuentran instalados y funcionando, 

de acuerdo al plazo fijado en el cronograma. - En caso de incumplimiento, la 

contratante hará efectiva la garantía de cumplimiento de inversión privada no es 

su totalidad sino de manera proporcional entre la inversión realizada y el citado 

incumplimiento 
 

4.07. - PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DEL CONTRATISTA. - El 

Consorcio contratista, que haya cumplido con la inversión privada, se compromete a 

brindar el servicio de Revisión Técnica Vehicular, a través de sus Centros de Revisión 

y Control Vehicular, entendiéndose como tal, aquella explotación del servicio de 

revisión técnica por parte del contratista, con facultad de cobrar las tarifas definidas por 

la contratante y en las condiciones especiales de este instrumento. En consideración a 

esto, el contratista se compromete para con la contratante a iniciar la prestación del 

servicio y funcionamiento oficial de los Centros de Revisión y Control Vehicular el día 

lunes 03 de marzo del 2003. 

 

 

 

 

4.08. - TARIFAS A LAS QUE SE SUJETARÁ EL CONTRATISTA. - Por 

la prestación completa del servicio de Revisión Vehicular, la contratante, previo 

un estudio que incluyó el análisis de parámetros técnicos y económicos 

internacionalmente conocidos, determinó tarifas por el servicio y autoriza 

expresamente al contratista el cobro del servicio de revisión. Por su parte, el 

contratista declara que está de acuerdo y se somete al régimen tarifario 

siguiente: 

 

VEHÍCULOS TARIFA CONTRATISTA 
PRECIO USUARIO (incluye tasas e 

impuestos de Ley) 

LIVIANOS 13,68 18,95 

LIVIANOS USO  

8,66 13,00 
INTENSIVO EXCEPTO TAXIS (+ ) 

PESADOS DE CARGA 23,61 29,74 

BUSES DE USO INTENSIVO ( *) 19,40 25,03 

MOTOCICLETAS  ESPECIALES 6,30 11,35 

TAXIS ( * ) 8,66 13,00 

 (+)       Requieren habilitación operacional de la EMSAT 
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Por otro lado, el cuadro de costos de las cuatro revisiones vehiculares deberá ser 

el siguiente: 

 

TIPO DE VEHÍCULO REVISION 

COSTO POR 1° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

COSTO POR 2° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

COSTO POR 3° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

COSTO POR 4° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

LIVIANOS Obligatoria-anual 18.95 0.00 9.48 9.48 

PESADOS DE CARGA 
Obligatoria- 

semestral 
29.74 0.00 14.87 14.87 

MOTOCICLETAS Y 

ESPECIALES 
Obligatoria-anual 11.35 0.00 5.68 5.68 

LIVIANOS USO 

INTENSIVO EXCEPTO 

TAXIS 

Obligatoria- 

semestral 
13.00 0.00 6.50 6.50 

BUSES DE USO 

lNTENSIVO  

Obligatoria- 

semestral 
25.30 0.00 12.52 12.52 

TAXIS 
Obligatoria- 

semestral 
13.00 0.00 6.50 6.50 

 

El siguiente es el cuadro relativo a la distribución entre los diversos beneficiarios 

de los valores de la Revisión Técnica Vehicular, de acuerdo a los costos de ésta: 

 

  

COSTO  POR 1° 

REVISIONES (INCL 

IVA) 

IVA CONTRATISTA CORPORACIÓN BANCO 

LIVIANOS 18.95 1.98 13.68 2.80 0.50 
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PESADOS DE CARGA 29,74 3.13 23.61 2.50 0.50 

MOTOCICLETAS Y 

ESPECIALES 
11.35 1.16 6.30 3.39 0.50 

LIVIANOS USO 

INTENSIVO EXCEPTO 

TAXIS 

13.00 1.34 8.66 2.50 0.50 

BUSES DE USO 

lNTENSIVO  
25.03 2.63 19.40 2 .50 0. 50 

TAXIS 13.00 1.34 8.66 2 .50 0.50 

SANCIÓN EN CONTROL 

ALEATORIO EN LA VÍA 

PÚBLICA  

5.50 0.54 1.96 2.50 0.50 

 

 

  

COSTO  POR 3° y       

4° REVISIONES 

(INCL IVA) 

IVA CONTRATISTA CORPORACIÓN BANCO 

LIVIANOS 9.48 0.96 6.62 1.40 0.50 

PESADOS DE CARGA 14.87 1.54 11.58 1.25 0.50 

MOTOCICLETAS Y 

ESPECIALES 
5.68 0.55 2.94 1.69 0.50 
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LIVIANOS USO 

INTENSIVO EXCEPTO 

TAXIS 

6.50 0.64 4.11 1.25 0.50 

BUSES DE USO 

lNTENSIVO  
12.52 1.29 9.48 1.25 0.50 

TAXIS 6.50 0.64 4.11 1.25 0.50 

SANCIÓN EN CONTROL 

ALEATORIO EN LA VÍA 

PÚBLICA  

5.50 0.54 1.96 2.50 0.50 

 

Todos los valores son expresados en dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. El costo de la transacción bancaria por concepto de la 

recaudación del valor de la Revisión Técnica Vehicular se halla incluido en la 

tarifa. No obstante, si dicho pago se realizare por ventanilla de la compañía 

contratada para el efecto, tendrá un costo adicional de diez centavos de dólar 

(US$ 0,10) por cada transacción tal costo deberá ser asumido por los 

contratistas. Los presentes cuadros tarifarios, que reforman a los constantes en 

el contrato inicial, reflejan valores diversos a los originales, debido a que se han 

tenido que realizar ajustes por diversos motivos, como los pedidos y las 

negociaciones realizadas con diversos gremios de la transportación; la solicitud  

de  la  Empresa  Metropolitana   de  Servicios  y Administración del Transporte 

(EMSAT )para que se asuma y se efectúe en los Centros de Revisión y Control 

Vehicular, el control y la revisión a los vehículos de uso público que antes 

aquélla había venido realizando, y   finalmente para salvaguardar el interés 

mayoritario de los ciudadanos. 
 

De otro lado, el Directorio de La corporación Centros de Revisión y Control 

Vehicular, ha decidido que, en principio por este año, se realice una sola revisión 

en vez de dos a los taxis.  En este sentido, se ha procedido a efectuar los estudios 

respectivos, a fin de fijar las tarifas definitivas y adecuarlas a los presupuestos 

inicialmente previstos. Tales tarifas constan a continuación: 
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(Siguen cuadros demostrativos) 

 
 

 

VEHICULOS 

 

 

TARIFA CONTRATISTA 

 

PRECIO USUARIO 

(incluye tasas  e impuestos de 

Ley) 

TAXIS 10,45 15,00 

 

Por otro lado, el cuadro de costos de las cuatro revisiones vehiculares deberá ser 

el siguiente: 

 

Tipo de vehículo Revisión Costo por 

1" 

 

revisión (incl. 

IVA) 

Costo por   2" 

revisión (incl. 

IVA) 

Costo por 

 

3"  

revisión (incl. 

IVA) 

Costo 

por 4.  

revisión (incl. 

IVA) 

TAX IS Obligato ria- 

anual 

15.00 O, 00 7.50 7.50 

 

El siguiente es el cuadro relativo a la distribución entre los diversos beneficiarios 

de los valores de la Revisión Técnica Vehicular, de acuerdo a los costos de ésta: 

(siguen cuadros demostrativos) 

 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

Costo por 

l" revisión (incl. IVA ) 

IVA CONTRATISTA CORPORACION BANCO 

TAXIS 
 

15.00 

1.51.5 

 

 

10.45 

 

2.50 
0.50 
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SANCIÓN EN 

CONTROL 

ALEATORIO 

EN LA VÍA Pública 

5. .50 

0.5 

 

4 

l.96 l.50 0.50 

 

 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

COSTO

 

POR 

3"

 

y  4 A 

REVISIONES 

(INCL. IVA) 

IVA CONTRATIST 

A 

CORPORAC I ÓN BANCO 

TAXIS 7.50 0.7 

 

5 

5.00 l.25 
o .so 

SANCIÓN EN 

ALEATORIO EN 

LA                       

 

5.50 0 .5 

 

4 

1.96 2. 50 
o.so 

 

Todos los valores son expresados en dólares de los Estados   Unidos    de   

Norteamérica 

 

COSTOS POR OTROS CONCEPTOS DE REVISIÓN TÉCNICA 

VEHICULAR 

 
' CONCEPTO COSTO 

REVISIÓN 

INCLUIDO IVa 

IVA CONTRATISTAS CORPAIRE PROOUBANCO 

Vehículos citados en vía Pública 

vía públr.:a 

6,16 0.66      1,90 3,60 

 

 

 

3.28 

0  

Vehículos Exonerados 5.00 0.54     1,20 3,26 0 

 

COSTO DE CUARTAS REVISIONES 
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CONCEPTO COSTO REVISIÓN 

INC. IVA 

IVA CONTRATISTA CORPAIRE PRODUBANCO 

Vehículo liviano 8.93 0.96 6.55 1.42 0 

Vehículo pesado 14.32 

 

1.53 11.56 1.26 0 

Motos y especiales 5.13 0.55 2.87 1.71 0 

Busetas 5.95 0.64 4.05 1.26 0 

Taxis 6.95 0.74 4.95 1.26 0 

Buses 11.97 1.28 9.42 1.27 0 

 

Estos valores serán cobrados directamente en los Centros de Revisión y Control 

Vehicular. 
 

Se incluye el siguiente cuadro, válido para la primera revisión de vehículos, durante el 

año dos mil cinco 

 
PRIMERA REVISIÓN 

VEHÍCULO REVISIÓN COSTO INC. 

IVA 

IVA EMPRESAS CORPAIRE BANCO 

 

LIVIANOS 

 

ANUAL 

 

19.30 

2.01 13.86 2,88 0,55 

PESADOS SEMESTRAL 20.31 3,18 24,00 2,57 0,55 

MOTO ANUAL 11.57 1.19 6.36 3,48 0,55 

BUSETA SEMESTRAL 13.25 1.36 8.76 2,58 0,55 

BUS SEMESTRAL 29.51 2.97 19.71 2,58 0,55 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 11.5 1.18 6.36 3,48 0,55 

TAXIS  ANUAL 22.00 2.34 15.71 3,93 0,00 

EXONERADOS SEMESTRAL 2.22 0.54 1.20 3,26 0,55 

CITADOS OCASIONAL 6.29 0.67 1.94 3,07 0,00 

 

b) Conforme a lo previsto en la cláusula cuatro puntos cero ocho, los costos de las 

terceras y cuartas revisiones que regirán durante el año dos mil cinco serán estos: 

 

 

 

 
CUARTA REVISIÓN 

TIPO VEHÍCULO REVISIÓN COSTO INC. 

IVA 

IVA EMPRESAS CORPAIRE BANCO 

       

LIVIANOS ANUAL 19.80 2.01 13.90 2.89 0.00 

PESADOS SEMESTRAL 29.81 3.19 24.05 2.57 0.00 

MOTOS ANUAL 11.07 1.19 6.39 3.49 0.00 

BUSETAS SEMESTRAL 12.75 1.37 8.79 2.59 0.00 

BUSES SEMESTRAL 25.01 2.68 19.75 2.59 0.00 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 11.07 1.19 6.39 3.49 0.00 

TAXIS TRAGO 

CENTROS 

ANUAL 22.00 2.36 15.71 3.92 0.00 

 

TERCERA REVISIÓN 

TIPO VEHÍCULO REVISIÓN COSTO INC. 

IVA 

IVA EMPRESAS CORPAIRE BANCO 

LIVIANOS ANUAL 9.40 1.01 6.94 1.45 0.00 

PESADOS SEMESTRAL 14.91 1.60 12.02 1.29 0.00 

MOTOS ANUAL 5.53 0.59 3.19 1.75 0.00 

BUSETAS SEMESTRAL 6.37 0.68 4.40 1.29 0.00 

BUSES SEMESTRAL 12.50 1.34 9.87 1.29 0.00 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 5.53 0.59 3.19 1.75 0.00 

TAXIS TRAGO 

CENTROS 

ANUAL 11.00 1.18 7.86 1.96 0.00 
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c)  En vista de que el Directorio de la Corporación Centros de Revisión y control 

Vehicular en sesión de nueve de marzo de dos mil cinco, ha resuelto que durante el año 

dos mil cinco se realicen dos revisiones exclusivamente a los taxis legalmente 

registrados por la EMSAT por un costo total de veintidós dólares con 00/100 (US $ 

22.00) y esto generará un lucro cesante a los contratistas puesto que no se cobran 

íntegramente los valores previstos por dos revisiones anuales en el contrato, las partes 

han acordado nuevamente que, una vez que se hubiere establecido con precisión el 

monto que los contratistas dejen de percibir por este concepto durante el año dos mil 

cinco, conforme a la fórmula que se ha empleado en los años precedentes, se procederá 

a descontar, a través de un instrumento posterior a firmarse el año dos mil seis, este valor 

de las reinversiones que deben efectuar los contratistas tanto dentro de segundo año y 

aun del quinto si fuese necesario, tal como prevé el contrato.  

d)  Debido a que el Directorio de la entonces Corporación Centros de Revisión y Control 

Vehicular en sesión del veintiuno de noviembre de dos mil tres, resolvió que durante los 

años dos mil tres y dos mil cuatro se realice una sola revisión en vez de dos, 

exclusivamente a los taxis legalmente registrados por la EMSAT y esto generó un lucro 

cesante a los contratistas, la partes, una vez que se estableció con precisión del monto 

que los contratistas dejaron de percibir los años dos mil tres y dos mil cuatro por el 

motivo anotado, procedieron a descontar este valor de las reinversiones que deben 

ejecutar los contratistas, tanto dentro del segundo año y aun del quinto si fuese necesario, 

tal como lo prevé el contrato. Este acuerdo aparece en el adéndum particularizado en el 

numeral dos puntos cinco de la cláusula primera de este instrumento. - Por tanto, las 

partes quedan absolutamente claras en que el rubro del descuento con cargo a las 

reinversiones, que se debió a los contratistas por las reinversiones únicas en vez de 

dobles a los taxis legalmente registrados por la EMSAT, durante los años dos mil tres y 

dos mil cuatro quedó saldado de manera total y definitiva con el adéndum de 25 de mayo 

de dos mil cuatro. 

 

e. - Durante el año dos mil cuatro y por resolución de la CORPAIRE amparada en la 

Disposición General de la Ordenanza Metropolitana cero noventa y tres, publicada en el 

Registro Oficinal ciento cincuenta y cuatro de veinticinco de agosto de dos mil tres, las 

compañías dejaron de percibir los valores previstos en el contrato por concepto de las 

terceras revisiones efectuadas a los vehículos, de acuerdo al siguiente cuadro y al valor 

total del lucro cesante debe ser descontado de las revisiones: 

 
TERCERAS REVISIONES 

Empresas debieron recibir 

Vehículo Número Valor  TOTAL  

Taxis 714 5.08    3,627.12  

Livianos 6920 6.7  46,364.00  

Motos 501 3.05    1,528.05  

Buses 886 9.55    8,461.30  

Busetas 171 4.19       716.49  

Pesados 624 11.66    7,275.84  

TOTAL      67,972.80  
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Diferencia a favor de las compañías 
        67,972.80  

 

Entonces, por el concepto de terceras reinversiones no cobradas, las compañías 

contratistas dejaron de percibir y presentan un lucro cesante igual a la suma de sesenta 

y siete mil novecientos setenta y dos dólares con ochenta centavos.  

 

f. - No obstante, hay taxis que se hallan registrados en el EMSAT y que fueron revisados 

por las compañías. - Estos ingresos no previstos, en cambio deben ser excluidos de los 

descuentos a hacerse a favor de las compañías: 

 
CONCEPTO # VEHÍCULOS VALOR US$ POR VEHÍCULO TOTAL EN US$ 

TAXIS NO EMSAT  425 10.64 4.522,00 

 

Por tanto, CORPAIRE restará el valor a deducir a las compañías en el monto de las 

reinversiones, la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE Y DOS DÓLARES 

CON 00/100 CENTAVOS.  

 

g. - Así en resumen para determinar los nuevos valores que se deben descontar de las 

reinversiones debidas por los contratistas, se tiene: 

 
Resumen Valor en dólares 

Terceras revisiones no cobradas    67.972,80  

Taxis revisados pero no registrados en EMSAT  (-) 4.522,00 

TOTAL    63.450,80 

 

En consecuencia, conforme a lo explicado en los literales d), e) y f) de este instrumento, 

se deberá descontar a los contratistas, en la proporción correspondiente a cada uno, la 

suma de sesenta y tres mil cuatrocientos cincuenta dólares con ochenta centavos 

(63.450,80) con cargo a las reinversiones debidas.  

 

i. - De esta manera, para conocer con precisión los valores en dólares americanos que 

cada una de los contratistas deberán reinvertir con cargo a los años segundo y quinto se 

tiene lo siguiente 

 

COMPAÑÍA   INVERSIÓN  REINVERSIÓN REINVERSIÓN 

  TOTAL  2 AÑO  5 AÑO 

DANTON  2.753.311,19  27.533,11  275.331,12 

ITLS  2.094.595,40  20.945,95  209.459,54 

 

Por esto, la suma total de las reinversiones en los años segundo y quinto, ascendía en un 

inicio a las siguientes cantidades, expresadas en dólares americanos 

 

DANTON:  302.844,23 

ITLS :  230.405,49 
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El saldo de reinversiones debidas a la fecha luego de las deducciones realizadas en 

instrumentos anteriores es igual a las siguientes cantidades en dólares americanos: 

   

DANTON:  234.393,38 

ITLS :  178.307,84 

 

De acuerdo a las fórmulas antes expresadas el lucro cesante para cada compañía por este 

adéndum, de acuerdo a la inversión de cada uno de ellas (56.79% correspondiente a 

DANTON y 43.21% a ITLS), por el año dos mil cuatro es equivalente a las siguientes 

sumas en dólares americanos: 

 

DANTON:  36.033,71 

ITLS :  27.417,09 

 

Por lo tanto, las reinversiones en dólares americanos que deberán realizar las contratistas 

de CORPAIRE, luego de la suscripción de este instrumento son: 

 

DANTON:  198.359,67 

ITLS :  150.890,75 

 

Se deja expresa la confianza que los montos mencionados en dólares americanos a título 

de las citadas reinversiones que las contratistas deberán efectuar, tendrán que ser 

realizadas hasta el cumplimiento del quinto año de vigencia del contrato, ya que las 

correspondientes al segundo año han sido ya compensadas por los motivos antes 

expuestos. 

 
Se incluyen el siguiente cuadro, válido para la primera revisión de vehículos, durante el año 

dos mil seis 

 

 
PRIMERA  REVISION 

     BANCO  

LIVIANOS ANUAL 8,23 8,23 2.99 0,55 20,00 

PESADOS SEMESTRAL 14,11 14,11 2,67 0,55 31.44 

MOTOS ANUAL 3,91 3,92 3.61 0,55 11.99 

BUSETAS SEMESTRAL 5.25 5.25 2.68 0,55 13.73 

BUSES· SEMESTRAL 11.61 11.62 2.68 0,55 26.46 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 3.91 3.92 3.61 0,55 11.99 

TAXIS SEMESTRAL 5.25 5.25 2.68 0,55 13.73 

EXONERADOS ANUAL Y SEM 1.09 1.10 3.26 0,55 6.00 

CITADOS OCASIONAL 1.35 1.36 3.81 0,55 7.07 

 

 

Se aclara que en la parte   de la tarifa que corresponde   a LOS CONTRATISTAS 

de CORPAIRE se encuentra incluido el valor total del IVA.   Al final de cada periodo 

mensual, LOS CONTRATISTAS entregarán a CORPAIRE los valores que a ésta 

corresponden del IVA y recibirán la factura respectiva. –  
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b. - Conforme a lo previsto en la cláusula 4.08, los costos de las terceras y cuartas 

revisiones que regirán durante el año dos mil seis serán éstos: 

 

 
TERCERA  REVISION 

     BANCO  

LIVIANOS ANUAL 4.11 4.12 1.50 0,55 10.26 

PESADOS SEMESTRAL 7.05 7.06 1.33 0,55 15.99 

MOTOS ANUAL 1.95 1.96 1.81 0,55 0.27 

BUSETAS SEMESTRAL 2.63 2.63 1.34 0,55 7.15 

BUSES· SEMESTRAL 5.81 5.81 1.34 0,55 13.51 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 1.95 1.96 1.81 0,55 6.27 

TAXIS SEMESTRAL 2.63 2.63 1.34 0,55 7.15 

 

 
CUARTA  REVISION 

     BANCO  

LIVIANOS ANUAL 8,23 8,23 2.99 0,55 20,00 

PESADOS SEMESTRAL 14,11 14,11 2,67 0,55 31.44 

MOTOS ANUAL 3,91 3,92 3.61 0,55 11.99 

BUSETAS SEMESTRAL 5.25 5.25 2.68 0,55 13.73 

BUSES· SEMESTRAL 11.61 11.62 2.68 0,55 26.46 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 3.91 3.92 3.61 0,55 11.99 

TAXIS SEMESTRAL 5.25 5.25 2.68 0,55 13.73 

 

Las partes dejan constancia que dado el mecanismo de distribución por parte del Banco de 

las tarifas de la revisión técnica, se produce un perjuicio a CORPAIRE    por    cada   

transacción; en   tal   virtud, los contratistas se comprometen a resarcir  a la Corporación 

el perjuicio ocasionado, así como liquidado previo acuerdo con CORPAIRE y pagarlo 

máximo hasta el diez de enero de dos mil siete.  

 

c. -  En vista  de que el Directorio  de CORPAIRE, en sesión de nueve  de marzo  de dos mil 

cinco, resolvió  que  durante  el  año  dos  mil cinco  se  realicen  dos revisiones 

exclusivamente  a los taxis  legalmente  registrados por la EMSAT por  un    costo total  de 

veintidós  dólares  de los Estados Unidos  de América (US $ 22,00), de los cuales 

correspondían  a los contratistas quince dólares de los Estados  Unidos  de América  con  

setenta y un  centavos  (US  $  15,71)  y esto   generó   un  lucro  cesante   a  los   contratistas,  

puesto   que  no   se  cobraron íntegramente los valores previstos por dos revisiones 

anuales en el contrato, las partes acordaron nuevamente que, una vez que se hubiere 

establecido con precisión el monto que los contratistas dejaron de percibir por este concepto 

durante el año dos mil cinco, conforme a la fórmula que se ha empleado en los años 

precedentes, se proceda a descontar, este valor de las reinversiones que deben efectuar los 

contratistas, tanto dentro del segundo año y aun del quinto, si fuere necesario, tal como lo 

prevé el contrato. - En tal virtud, se tiene lo siguiente: 

 
TAXIS 

EMSAT  

VALORES QUE DEBIERON RECIBIR LOS 

CONTRATISTAS EN 2005 

VALOR QUE RECIBIERON LOS 

CONTRATISTAS EN 2005 

LUCRO 

CESANTE 

8760 US $ 8.76X2 (2 Veces)=17,52 

US $ 17,52X8760= 153.475,20 

US $ 15,71 (1 Vez) 

US $ 15,71x8760= US $ 137.619,60 

US $ 15.855,60 

 

El valor del citado lucro cesante de los contratistas asciende a la suma de QUINCE MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DÓLARES CON SESENTA CENTAVOS (US $ 

15.855,60).  
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d. - No obstante, hay taxis que no se hallan registrados en la EMSAT y que fueron revisados 

por los contratistas. Estos ingresos no previstos, en cambio deben ser excluidos de los 

descuentos a hacerse a favor de los contratistas: 

 
CONCEPTO # VEHÍCULO 

REVISADOS 

VALOR US $ POR VEHÍCULO QUE RECIBIÓ 

LA CONTRATISTA 

TOTAL EN US $ 

TAXIS NO EMSAT  504 8,76 4.415,04 

 

Por tanto, CORPAIRE deducirá a los contratistas en el monto de las reinversiones, la suma 

de ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA DÓLARES CON CINCUENTA Y SEIS 

CENTAVOS (US $ 11.440,56), que es el resultado de restar quince mil ochocientos cincuenta 

y cinco dólares con sesenta centavos (lucro cesante de los contratistas) menos cuatro mil 

cuatrocientos quince dólares con cuatro centavos (recibido por los contratistas por taxis no 

EMSAT revisados).  

 

e. - Por disposición de la Corporación, el Consorcio ITLS (ITLS exclusivamente, no la 

compañía DANTON) se encargó de correr con todos los gastos necesarios para la adquisición 

del equipo Acceleration Simulation Mode o ASM a favor de CORPAlRE, como parte de la 

ejecución del proyecto ASM, destinado al establecimiento de una norma para control de óxido 

de nitrógeno (NOx) en los vehículos a gasolina, y a conocer el estado de funcionamiento de 

los catalizadores de este tipo de vehículos. Estos valores deberán ser descontados de las 

reinversiones que el referido Consorcio éste debe realizar, conforme al detalle siguiente, copia 

de cuyos documentos de soporte se adjuntan: 

 

 

INVERSIÓN EUROS COTIZACIÓN   

 DINAMOMETRO MGS    

 COMPUTADORA    

 SOWFWARE GASES 1    

 ADAPTACIÓN    

      

DCTO. FECHA DESEMBOLSOS EUROS COTIZACIÓN DÓLARES   

  TRANSF. 1er ABONO    

 22-may-05 DINAMOMETRO + COMPUTADOR   23.356,25 

  TRANSF. 2do ABONO    

  DINAMOMETRO +     

 11-sep-05 COMPUTADOR   7.751,81 

EG      

2443 15-nov-05 FLETE AEREO   5.397,50 

  ENTREGA RECEPCIÓN EN    

 15-nov-05 ALEMANIA   205,92 

 15-nov-05 GASTOS DE ORIGEN   225,4 

 15-nov-05 SEGURO   184,65 

 15-nov-05 APERTURA DUI Y MANEJO   145,6 
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EG      

2462 24-nov-05 DIFERENCIA FLETE AEREO   648 

EG  SERVICIO DE SUPERVISION DE    

2490 07-dic-05 IMPORTACION   217,69 

EG2516 13-dic-05 DECLARACION ADUANERA   3.490,82 

  VALOR EM    

  DECLARACION ADUANERA    

 13-dic-05 MULTA   26,29 

  DECLARACION ADUANERA    

 13-dic-05 FODINFA   191,36 

  LIQUIDACION CARTA A SR.    

 19-dic-05 OJEDA CORPEI   7,85 

EG      

2536 19-dic-05 DIFERENCIA DE IMPUESTOS   52,03 

 19-dic-05 DESADUANIZACION   180,00 

 19-dic-05 MANEJO   100,00 

 19-dic-05 TRANSPORTE INTERNO   30,00 

 19-dic-05 DIFERENCIA VERIFICADORA   2,18 

  CONSTRUCCION DE    

 12-ene-06 ESTRUCTURAS Y MONTAJE   1.140,00 

EG      

2772 29-mar-06 KYWI COMPRA DE COMPRESOR   613,24 

EG  SURMAQ FILTROS, ACOPLES    

2879 08-may-06 TERMINALES   106,06 

  TELEVISOR, PEDESTAL Y ACOPLE    

 22-may-06 SISTEMA   1500 

  MODULO DE SOFTWARE GASES    

  Y ADAPTACION   8.242,30 

    TOTAL IMPORTACION + INSTALACION     53.744,45 

* VALORES SIN IVA 

Queda claro para las partes que estos valores comprenden los montos 

correspondientes a los equipos y al programa de computación o software necesario 

para la operación de estos equipos.  

 

f. - Así, en resumen, para determinar los nuevos valores que se deben descontar de 

las reinversiones debidas por los contratistas, se tiene: 
 

  Resumen  Valor en  dólares 

lucro  

cesa   parte de los contratos por taxis registrados en EMSAT revisados una solo vez  

15.855,60 
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(-)Taxis revisados pero no registrados en EMSAT  

(-) 4.415,04 

 

ASM (Solo por ITLS) 

53.744,45 

TOTAL 65.185,01 

 

En consecuencia, conforme a lo explicado en los literales c, d) y e) de este instrumento, en 

concepto de lucro cesante, se deberá descontar a los contratistas, en la proporción y por los 

gastos correspondiente a cada uno, la suma de sesenta y cinco mil cientos ochenta. y cinco 

dólares con un centavo (U $ 65.185,01) con cargo a las reinversiones debidas.  

 

g. - De esta manera, para conocer con precisión los valores en dólares de los Estados Unidos 

de América que cada una de los contratistas deberán reinvertir con cargo a los años segundo 

y quinto se tiene lo siguiente: 

 

CONTRATISTA REINVERSIÓN REINVERSIÓN REINVERSIÓN 

INVERSIÓN  TOTAL   2 AÑO   5 AÑO 

DANTON  2.753.311,19  27.533,11  275.331,12 

ITLS  2.094.595,40  20.945,95  209.459,54 

 

Por esto, la suma total de las reinversiones en los años segundo y quinto, ascendía en un inicio 

a las siguientes cantidades, expresadas en dólares de los Estados Unidos de América 

 

DANTON:  302.844,23 

ITLS:   230.405,49 

 

El saldo de reinversiones debidas, a la fecha, luego de las deducciones realizadas en 

instrumentos anteriores, es igual a las siguientes cantidades en dólares de los Estados Unidos 

de América 

 

DANTON:  198.359,67 

ITLS :  150.890,75 

 

Conforme a las fórmulas antes expresadas, el lucro cesante para cada contratista 

por este adéndum, en lo que a cada una corresponde de acuerdo a la inversión de 

cada una de ellas (56.79 % correspondiente a DANTON y 43.21 % a ITLS), por el 

año 2005 es equivalente a las siguientes sumas en dólares de los Estados Unidos de 

América: 
 

DANTON  6.497,09 (igual al porcentaje de lucro cesante que le corresponde)   

ITLS   4.943,47 (igual al porcentaje de lucro cesante que le corresponde)  

                        + 53.744,45 (gastos por ASM) = 58.687,92 
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Por lo tanto, las reinversiones en dólares de los Estados Unidos de América que deberán 

realizar los contratistas de CORPAIRE, luego de la suscripción de este instrumento son: 

 

DANTON:  198.359,67 - 6.497,09 = 191.862,58 

ITLS :  150.890,75 -58.687,92 = 92.202.83 

 

Se   deja   expresa   constancia   que   las   reinversiones   en   los   montos mencionados    en   

dólares   americanos   que   los   contratistas   deberán efectuar, tendrán que ser efectuadas 

hasta el cumplimiento del quinto año de vigencia del contrato, ya que las correspondientes al 

segundo año han sido ya compensadas por los motivos antes expuestos. 

 

 

4.09. - PLAZOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN 

VEHICULAR. - La etapa de prestación de servicio de revisión, o funcionamiento de 

los Centros de Revisión y Control Vehicular a cargo del contratista, empezará 

improrrogablemente el día lunes 03 de marzo del 2003, por el lapso de diez (10) años, 

plazo que coincide con el período de matriculación vehicular. Este plazo se podrá 

renovar por cinco (5) años más, siempre que se cumplan las condiciones de reinversión 

y otras requeridas por la contratante, previstas en la cláusula de reinversión y otras. 

 

4.10. - CONDICIONES ESPECIALES DE LA REINVERSIÓN 

CONTRACTUAL. -  Dentro de los dos (2) primeros años del funcionamiento de los 

Centros de Revisión y Control Vehicular, el contratista está obligado a reinvertir en el 

proyecto, como mínimo un monto equivalente al uno (1%) por ciento del valor total 

de la inversión inicial, conforme a un plan acordado con la Corporación, al menos seis 

(6) meses antes de la fecha prevista para la reinversión.  

 
Además, hasta el cumplimiento del quinto (5to) año de funcionamiento y operación, el 

contratista se obliga a reinvertir en el proyecto, un mínimo adicional, equivalente al diez por 

ciento (10%) del valor de la inversión inicial. De este valor, al menos el setenta por ciento (70%) 

deberá estar comprendido en mejoras, concepto dentro del cual deberá dedicarse la mitad, es 

decir el cincuenta por ciento (50%) para la construcción e instalación de nuevas líneas de 

revisión; y, el cincuenta por ciento (50%) restante para la actualización y mejora de las líneas de 

revisión ya existentes; y, la adquisición, actualización o mejora de sistemas y equipos 

informáticos.  

 

El treinta por ciento (30%) restante del monto total de la reinversión se destinará para el 

reacondicionamiento, refacciones y mejoramiento general de los Centros y su entorno.   

 

Si el contratista opta por una renovación contractual por cinco (5) años más, deberá 

realizar, antes de cumplir el noveno (9no) año de funcionamiento y operación, 

reinversiones adicionales de mínimo el veinte por ciento (20%) del monto de la inversión 

inicial. Este monto deberá ser destinado y utilizado en forma exactamente igual a la que 

se explica en el párrafo anterior. 
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La prórroga contractual a quince (15) años se considerará solo como el resultado del 

acuerdo con la Corporación. El contratista se compromete a realizar una reinversión 

adicional en el duodécimo año (12º) año de los quince (15) que tendría el contrato 

ampliado, por un monto adicional del veinte por ciento (20%) de la inversión inicial y 

se lo destinará y utilizará como se explica en los párrafos anteriores. 

 

Al finalizar el contrato, los bienes pasarán a ser propiedad de la Corporación, con 

excepción de los bienes raíces sobre los que se asientan los Centros de Revisión y 

Control Vehicular, tal como se explica en los numerales 17.06 y 19.01 de este contrato. 

 

En vista  de  que  el  Directorio  de  la  Corporación Centros de Revisión y Control  

Vehicular,  en  sesión  de veintiséis  ( 26)   de  marzo   de  este  año,   ha   resuelto 

que durante el año dos mi tres ( 2003) se  realice  una sola revisión  en  vez   de   

dos,   exclusivamente   a   los   taxis legalmente registrados por la  EMSAT y  esto  

genera  un lucro cesante a los contratistas,  las  partes  han acordado que una vez 

que se  hubiere  establecido  con precisión   el   monto   que    éstos    dejen    de    

percibir, conforme a la fórmula que más adelante se indica,  se procederá  a  

descontar  este  valor  de  las  reinversiones que deben efectuar los contratistas, 

tanto dentro del segundo año y  aun  del  quinto,  si  fuere  necesario,  tal como   

lo  prevé   el  contrato .  La   fórmula con   la   cual se determinarán los valores a 

descontar de las reinversiones   es   la   siguiente:  

a) multiplicar   el número de taxis legalmente reconocidos por la EMSAT cada 

año, por el valor     de     la     tarifa     que     hubiera     recibido     el contratista      

en   concepto   de   revisiones    técnicas   de   los taxis, si   ésta    se   hubiera    

realizado   dos    veces    al   año. 

b)  de   este   producto   se   deberá   restar   el valor resultante   de    la   

multiplicación   del   número    de    taxis legalmente registrados por la EMSAT 

por el valor    de la tarifa realmente recibida por el contratista.  

c) La diferencia será el valor a descontarse de las reinversiones debidas, hasta que 

se decida la revisión semestral a los taxis. Este mismo procedimiento se aplicará 

si la decisión antes descrita acerca de los taxis se prolongare más allá del año 

2003.  

En el evento de que se conservare para los taxis la obligatoriedad de una sola 

revisión anual, los valores de esta revisión correspondientes a este tipo de 

vehículos, se mantendrán inalterados durante los años dos mil tres (2003) y dos 

mil cuatro (2004).  

Para los años posteriores, se tendrán en cuenta los valores con los incrementos 

que se decidan para todas las categorías de vehículos, incluidos los taxis. 

Igualmente, si la revisión para los taxis se volviere a fijar en dos veces por año, 

la Corporación y la contratista deberán realizar los cálculos pertinentes, deducir 
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el lucro cesante de las reinversiones y   efectuar éstas conforme se acuerde dentro 

del marco del contrato inicial. 
 

En vista de que el Directorio de la Corporación Centros de Revisión y Vehicular, 

en sesión del veinte y uno de noviembre de dos mil tres, ha resuelto que, al igual 

que en el dos mil tres, durante el año dos mil cuatro se realice una sola revisión 

en vez de dos, exclusivamente a los taxis legalmente registrados por la EMSAT 

y esto genera un lucro cesante a los contratistas, las partes han acordado 

nuevamente que una vez que se hubiere establecido con precisión el monto que 

estos dejen de percibir, conforme a la fórmula que más adelante se indica, se 

procederá a descontar este valor de las reinversiones que deben efectuar los 

contratistas, tanto dentro del segundo año y aun del quinto, si fuera necesario, tal 

como lo prevé el contrato. - La fórmula con la cual se determinarán los valores a 

descontar de la reinversiones es la misma que la que se utilizó el año pasado:  

a) multiplicar el número de taxis legalmente reconocidos por la EMSAT cada 

año, por el valor de la tarifa que hubiera recibido el contratista en concepto de 

revisiones técnicas de taxis, si ésta se hubiera realizado dos veces al año;  

b) de este producto se deberá restar el valor resultante de la multiplicación del 

número de taxis legalmente registrados por la EMSAT por el valor de la tarifa 

realmente recibida por el contratista;  

c) la diferencia será el valor a descontarse de las reinversiones debidas, hasta que 

se decida la revisión semestral a los taxis. - Se deja constancia que el valor de esta 

única revisión anual correspondiente a este tipo de vehículos (taxis), se mantendrá 

inalterado durante los años dos mil tres y dos mil cuatro. Para los años posteriores, 

se tendrá en cuenta los valores con los incrementos que eventualmente se decidan 

para todas las categorías de vehículos, incluidos los taxis. -   Igualmente, si la 

revisión para los taxis se volviere afijar en dos veces por año, La corporación o 

quien en derecho le suceda y la contratista deberán realizar los cálculos 

pertinentes, deducir el lucro cesante de las reinversiones y efectuar éstas 

conforme se acuerde dentro del marco del contrato inicial. - De esta manera, para 

conocer con precisión los valores que las compañías deberán reinvertir con cargo 

a los años segundo y quinto como se prevé en el contrato, una vez descontado el 

lucro cesante de la segunda revisión de taxis durante los años dos mil tres y dos 

mil cuatro se tiene lo siguiente: 

 

COMPAÑÍA INVERSIÓN 

REINVERSIÓN 

REINVERSIÓN 

2do AÑO 

REINVERSIÓN 

5to AÑO 

DANTON 2.753.311,19 24.533,11 275.311,12 

ITLS 2.094.595,40 20.945,95 209.459,54 

 

Por esto, la suma de las reinversiones en los años segundo y quinto, asciende: 
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DANTON 302.844,23 

ILTS  230.405,49 

 

De acuerdo a las fórmulas antes expresadas el lucro cesante para cada compañía 

por la revisión única de taxis, de acuerdo a la inversión de cada una de ellas (56.79 

%) cincuenta y seis puntos setenta y nueve por ciento correspondiente a 

DANTON y (43.21 %) cuarenta y tres punto veinte y uno por ciento a ITLS, por 

los años dos mil tres y dos mil cuatro es equivalente a: 

 

DANTON 68.740,85 

ILTS  52.097,65 

 

Por lo  tanto, una vez cerrado el ejercicio del año dos mil tres y considerando el 

mismo número de taxis para el año dos mil cuatro, por la deducción debida a la 

revisión de taxis una sola vez al año en vez de dos, las reinversiones que deberán 

realizar las contratistas se CORPAIRE son:  

 

DANTON 234.393,38 

ILTS  178.307,84 

 

Se deja expresa constancia que los montos mencionados a título de las citadas 

reinversiones que las contratistas deberán efectuar, tendrán que ser realizados 

hasta el quinto año de vigencia del contrato, ya que las correspondientes al 

segundo año han sido ya compensadas por motivos antes expuestos. - De otro 

lado, en vista de la decisión del Directorio de la Corporación ya citada, de no 

cobrar durante el año dos mil cuatro las terceras revisiones en aquellos vehículos 

que debieran hacerlas, el monto correspondiente a ésta será descontado de las 

reinversiones que deben efectuar las compañías contratistas de la Corporación. - 

Para efecto una vez que concluya el periodo de revisión   técnica vehicular del 

año dos mil cuatro, las compañías contratistas informarán a la Corporación el 

número de buses urbanos, de transporte escolar, vehículos particulares y 

camiones a los que no se cobró la tercera revisión. Dicho número multiplicado 

por el valor neto que corresponde a las compañías por tal concepto representará 

el monto que deberá descontarse del saldo que a la fecha existe en concepto de 

reinversiones. - Para citado calculo deberá también tenerse presente el número de 

vehículos que sean revisados, los cuales no estaban previstos en el contrato. El 

valor resultante de multiplicar el número de este tipo de vehículos por la unidad 

neta de las compañías por este concepto, se restará del valor a descontase a ésta 

de las reinversiones. 
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4.11. - GARANTÍAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. - Para velar por 

el cumplimiento contractual de las reinversiones, seis (6) meses antes del vencimiento 

del plazo fijado para cada una de ellas, el contratista presentará una garantía de las 

previstas para este efecto, por el monto del cien por cien (100%) de las obras de 

reinversión de cada etapa, en las cantidades y plazos establecidos en el contrato.    

 

Dichas garantías deberán estar vigentes hasta que la Corporación reciba a entera 

satisfacción las reinversiones efectuadas por el contratista.  

Todas las garantías deberán ser incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato, 

sin cláusula de trámite administrativo previo, bastando para su ejecución, el 

requerimiento de la entidad contratante beneficiaria de la garantía.  
  

 

Cláusula Quinta. - DELEGACIÓN A FAVOR DE LA CONTRATISTA: 

 

5.01.- La contratante, en virtud de las disposiciones legales que le facultan para el efecto, delega 

expresamente a la contratista, la atribución para que preste el servicio de Revisión Técnica 

Vehicular en la jurisdicción del Distrito Metropolitano de Quito, sujeto a las disposiciones 

contractuales, a los Términos de Referencia y a los estudios técnicos que la contratante mantiene. 

 

Por su parte la contratista, señala su conformidad con esta delegación y la acepta. 

 

Cláusula Sexta. - OBLIGACIÓN DE LA CONTRATISTA DE ENTREGAR BIENES Y 

EQUIPOS A FAVOR DE LA CONTRATANTE: 

 

6.01. - De conformidad con los requerimientos de la contratante, a fin de 

satisfacer las necesidades operacionales de fiscalización y control de los 

Centros de Revisión y Control Vehicular, el contratista entregará una vez cada 

cinco (5) años, a título de donación a favor de CORPAIRE, los bienes que a 

continuación se detallan. Tales bienes se destinarán para las tareas específicas 

de la Corporación, en las operaciones de fiscalización y en las de control de los 

Centros de Revisión y Control Vehicular. Los bienes recibidos por CORPAIRE 

de los contratistas en el año dos mil dos, podrán ser enajenados por aquélla 

cuando lo considere conveniente, previa decisión de su Directorio. - En virtud 

de lo anterior, el Consorcio ITLS entregará inmediatamente luego de la firma 

de este documento, a favor de CORPAIRE, una camioneta, de acuerdo a las 

características establecidas en el contrato.  Esta entrega corresponde a un 

adelanto por la camioneta que debería. ser entregada en el año dos mil siete. -  

Los restantes bienes serán entregados por la contratista a la Corporación 

durante el mes de enero de dos mil siete. 
Cláusula Séptima. -  PROTECCION AMBIENTAL: 

 

7.01. - El contratista se obliga expresamente, conforme lo establece la Ley de Gestión Ambiental 

y las Ordenanzas vigentes en el Distrito Metropolitano de Quito, a elaborar, mantener y 
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actualizar periódicamente cada año un Plan de Manejo Ambiental, relativo al funcionamiento y 

operación de los Centros de Revisión y Control Vehicular, que prevea, controle y mitigue los 

impactos ambientales que con motivo de la operación de los Centros se pudieran ocasionar. 

 

El referido Plan será puesto en conocimiento de la Corporación antes de presentarlo a las 

autoridades locales y nacionales competentes y el contratista se obliga a incluir todo lo que la 

contratante considere necesario. 

 

Además, de manera general, el Consorcio asume las obligaciones legal y ética de cumplir 

escrupulosamente todas las normas ambientales y sanitarias vigentes, de tal manera que su 

operación tenga los menores impactos ambientales posibles y que las soluciones que se articulen 

incluyan activamente a la Corporación y a la comunidad. 

Igualmente, deberá cumplir con todas las obligaciones que se anotan en las Bases, en 

especial aquellas constantes bajo el apartado “Otros aspectos”. 
 

Cláusula Octava. - INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS: 

 

8.01. - Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, en el contexto del 

mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de los contratantes. En todo caso su 

interpretación sigue las siguientes normas: 

  

Cuando los términos se hallan definidos en las leyes ecuatorianas, se estará a tal definición.  

 

Si no están definidos en las leyes ecuatorianas se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido 

literal y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes.  

 

En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV del 

Código Civil, De la Interpretación de los Contratos. 

 

8.02. - De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, 

prevalecerán las normas del contrato. De existir contradicciones entre los 

documentos del contrato, serán las partes las que busquen una conciliación; de no 

haber dicho acuerdo, será la contratante la que determine la prevalecía de un 

texto, de conformidad con el objeto contractual. 
 

8.03. - La interpretación de términos técnicos se sujetará al documento de las bases denominado 

NOMENCLATURA. De existir términos que no se encuentren en el referido instrumento, se 

estará a la definición de los técnicos de la contratante. 

 

Cláusula Novena. -  PLAZO: 

 

9.01. - El presente contrato tendrá vigencia hasta el 28 de febrero del 2013 y podrá ser 

renovado por cinco años más, si se produjere un acuerdo de las partes y una vez 

cumplidas las condiciones y reinversiones que se especifican en este contrato. 
 

Cláusula Décima. - FORMAS DE RECAUDACIÓN DE LOS VALORES Y DE PAGO: 
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10.01. - Antes de la operación de los Centros, se deberá constituir un fideicomiso entre 

todos los beneficiarios de la recaudación que genere esta actividad, y que son: la 

Corporación, el contratista y el Servicio de Rentas Internas (SRI) como ente público 

competente para la recaudación de tributos, en este caso, el IVA.   El contrato 

respectivo determinará todos los detalles relativos a las obligaciones de los 

fideicomitentes. 

 

10.02. - El detalle de la forma y periodicidad de los pagos constará en el contrato de 

fideicomiso que para el efecto deberá suscribirse. 

 

10.03. - La tasa acordada por la prestación del servicio de Revisión Técnica Vehicular, 

constituirá la única compensación por todos los costos, inclusive cualquier impuesto, 

derecho, tasa o contribución que tuviere que ser satisfecha por el Consorcio, y que 

estuviere en vigencia a la suscripción de este instrumento.  Un eventual incremento de 

alícuotas o la incidencia de nuevos tributos deberá ser reconocido al contratista. 
 

Cláusula Décimo Primera. - CALIDAD DE SERVICIOS: 

 

11.01. - El contratista se obliga para con la contratante a prestar servicios de calidad, con 

los mejores estándares en la atención al público, y de conformidad con las normas 

técnicas internacionales al respecto.  
  

Cláusula Décimo Segunda. - PRORROGAS DE PLAZO: 

 

12.01. - La contratante prorrogará el plazo total o los plazos parciales, solo en los 

siguientes casos, y siempre que el contratista así lo solicite, por escrito, justificando los 

fundamentos de la solicitud, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de producido 

el hecho que motiva la solicitud: 

1) Por causa de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la contratante; 

y, 

2) Por suspensiones ordenadas por la contratante y que no se deban a causas 

imputables al contratista. 

 

12.02. - Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la 

autorización de la contratante y la elaboración de un nuevo cronograma, suscrito por las 

partes. 
 

En caso de no mediar la notificación del contratista dentro del término establecido en el primer 

párrafo, no se le concederán la o las prórrogas de plazo que alegue, sin haber cumplido con dicha 

formalidad. 

 

Cláusula Décimo Tercera. - MULTAS Y SANCIONES: 
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13.01. - Por el retraso no justificado ni calificado por la Corporación en la 

completa terminación y funcionamiento de los Centros de Revisión y Control 

Vehicular, dentro de los plazos previstos en las Bases, se aplicará una multa a 

favor de la Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular por la suma de 

quinientos dólares (US$ 500.00) diarios. 
 

13.02. - Además, la contratante sancionará al contratista con una multa de quinientos 

dólares (US $ 500) diarios por cada una de las siguientes razones: 

1) Si el contratista no dispone del personal técnico o de operaciones necesario, o si 

los equipos no se encontraren disponibles y operando plenamente calibrados, o 

por el retiro de los mismos, de acuerdo a los compromisos contractuales. 

2) Si el contratista no acatare las órdenes motivadas de supervisión emanadas 

de la contratante durante el tiempo que dure este incumplimiento. 

3) Si el contratista obstaculizare los trabajos de supervisión de la contratante. 

4) Si se llegare a determinar que el tiempo de revisión y control de los vehículos 

demorare el triple del tiempo estimado en la oferta. 

5) Si el contratista fuere negligente en la conservación y buen mantenimiento de los 

equipos y obras de los Centros de Revisión y Control Vehicular. 

 

 

13.03. - Si el valor de las multas excede del 5% del monto total de la Inversión Privada 

ofertada, la contratante podrá requerir al contratista judicialmente su cumplimiento. Si 

el contratista no cumple o no justifica su incumplimiento, la contratante podrá declarar 

de inmediato la terminación unilateral y anticipada del contrato, sin que haya lugar a 

indemnización alguna.  

Las multas impuestas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto y serán 

canceladas directamente por el contratista a la Corporación. 

 

13.04. - Los valores de las multas impuestas por la Corporación deberán ser cancelados 

por el contratista dentro de los diez días calendario siguientes a la fecha de su emisión; 

en caso contrario se ejecutarán las garantías correspondientes. 
 

13.05. - "Cuando de manera reiterada, esto es por tres o más veces al año, fueren 

comprobadas irregularidades imputables al funcionamiento de un equipo o 

maquinaria de revisión, de una de las líneas de cualquiera de los Centros de 

Revisión y Control Vehicular, de manera que ocasionaren resultados equivocados 

en la revisión de los vehículos, o permitieran que vehículos no aptos aprueben 

dicha revisión y se comprobare falta de reporte oportuno de parte del contratista, 

éste podrá ser sancionado con una multa de cinco mil dólares (US $ 5 .000), 

siempre y cuando no hubiere corregido la falla advertida y  exista reporte escrito 
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de la Corporación en tal sentido y si los descargos presentados no justifiquen 

dicha anomalía. En caso de que se comprobasen comportamientos irregulares por 

parte de los empleados o subcontratados del contratista, así como también 

manipulación de los sistemas de cómputo y de los equipos de revisión en una 

línea, de forma que conlleven la aprobación de vehículos no aptos y que la 

empresa no hubiere tomado todas las acciones  correspondientes para evitar 

dichas actuaciones a pesar de haber sido advertida por escrito, la Corporación 

podrá imponer una única multa de un mil quinientos dólares  (US S  1.500)  por 

evento. Cuando se comprobase que un Jefe de Centro, Supervisor o Directivo de 

la compañía hubiere incurrido en violación de las normas penales vigentes en el 

desarrollo de las funciones inherentes a su cargo y la empresa no hubiere tornado 

de manera inmediata las acciones legales y la sanción administrativa 

correspondiente, la Corporación podrá imponer una multa de cinco mil dólares 

(US $ 5,000.00) previo el informe respectivo y los descargos presentados 
 

En caso de que se impusieren las sanciones contempladas en el numeral 13.05, la 

compañía tendrá el derecho de expresar su oposición y el correspondiente recurso 

ante el mismo Director Ejecutivo de la Corporación o ante el Directorio, a 

elección de la compañía" 
 

En todos los casos previstos en esta cláusula se respetará el derecho constitucional 

a la defensa que asiste a la compañía. 
 

Cláusula Décimo Cuarta. - VALOR DEL CONTRATO: 

 

14.01. - Para efectos fiscales y legales, el valor del presente contrato llega a la suma de 

dos millones noventa y cuatro mil quinientos noventa y cinco dólares con cuarenta y 

ocho centavos (US$ 2.094.595,48), considerada como la inversión inicial necesaria para 

la prestación del servicio, construcción y adecuación de los Centros de Revisión y 

Control Vehicular, suministro de equipos y más actividades conexas. 
 

Cláusula Décimo Quinta- DEL REAJUSTE DE TARIFAS: 

 

El   valor   establecido   por el sistema tarifario para la prestación   de   servicio   

de   revisión vehicular, regirá para todo el año dos mil   tres (2003) y para todo el 

año dos mil cuatro (2.004).  Para efectos de su modificación en años posteriores, 

se utilizará como parámetro el Índice de Precios al Consumidor (IPC), expedido 

oficialmente por el Estado. A partir del año dos mil cinco (2005), las tarifas serán 

modificadas anualmente en el mismo porcentaje en que se altere el índice de 

precios al consumidor (IPC), durante el año inmediato anterior. Si el    contratista 

alterare las tarifas de manera ajena a lo previsto en este contrato y en las Bases, 

se configurará la causal para la terminación unilateral del contrato por parte a 
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Corporación, sin que haya lugar a indemnización alguna. Ningún otro medio de 

cambio de tarifas podrá ser invocado por el contratista. 
 
 

Cláusula Décimo Sexta. - SUBCONTRATACIÓN: 

 

16.01. - El contratista no podrá ceder, asignar ni transferir en forma alguna ni todo ni 

parte de este contrato; pero sí podrá contratar con terceros, parcial o totalmente ciertas 

actividades u obras que sean necesarias para la ejecución del presente contrato.  Para 

esto, deberá notificar por escrito a la Corporación. 

 

16.02. - El contratista podrá sustituir a los subcontratistas cuando lo creyera conveniente 

o por pedido de la Corporación. 

 

16.03. - El contratista será el único responsable ante la contratante por los actos u 

omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleados 

por éstos. 

 

16.04. - Nada de lo expresado en los contratos entre el contratista y sus subcontratistas, 

podrá crear relación alguna de éstos con la Corporación. 

 

16.05. - El contratista se compromete a mantener indemne en todos los casos a la 

Corporación por sus obligaciones frente a los terceros que subcontrate.    
 

Cláusula Décimo Séptima. - OTRAS OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA: 

 

17.01. - A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato, el contratista 

está obligada a cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto 

del contrato y pueda ser exigible por constar en cualquier documento de él o en norma 

legal específicamente aplicable al mismo. 

 

17.02. - El contratista se obliga para con la contratante a ejecutar la Revisión Técnica 

Vehicular de acuerdo a lo descrito en las Bases y en su Oferta, en forma regular, 

continua, eficiente e ininterrumpida, realizando para ello todas las acciones necesarias y 

velando permanentemente por el interés de la Ciudad y los usuarios; por lo tanto, la 

Revisión Técnica Vehicular será de responsabilidad exclusiva del contratista por el 

tiempo que dure este contrato. 

 

17.03. - Corresponde al contratista proporcionar las instalaciones, equipos, mano de 

obra, materiales y operación, así como todos los demás elementos de todo orden que 

fueren necesarios para cumplir con el objeto de este contrato. La Corporación no será 

responsable en modo alguno de las obligaciones laborales, patronales, tributarias ni de 

ninguna otra especie que fuere adquirida por el contratista en virtud de este contrato. 
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17.04. - Los bienes y derechos que adquiera la contratista a cualquier título y que 

queden afectados directamente al objeto materia de este contrato, no podrán ser 

enajenados, excepto en caso que fuere para reponerlos por otro u otros de 

características iguales o superiores. 
 

17.05. - El contratista responderá por los daños de cualquier naturaleza que, con motivo 

de la ejecución de este contrato se ocasionaren a los usuarios o a terceros, a menos que 

sean exclusivamente imputables a las medidas impuestas por el Estado, la Corporación 

u otra autoridad competente.  Para este efecto, deberá contratar un seguro, a su costo. 

 

17.06. - Extinguido el contrato, el contratista entregará a la Corporación, sin costo, 

gravamen o indemnización alguna, y previo inventario, todos los Centros de Revisión 

Vehicular, incluyendo todas las instalaciones y equipos, en perfecto estado de 

funcionamiento y con el nivel de servicios previstos en este contrato, sin que se hallen 

incluidos los bienes inmuebles en los que cuales funcionen los Centros, de acuerdo con 

las normas del Código Civil. 

 

17.07. - El financiamiento total del proyecto descrito en las Bases, incluidos todos los 

costos de adquisición de equipos, construcciones, adecuaciones y más expensas que el 

contratista tuviere que efectuar, serán a su costa. 

 

17.08. - El diseño definitivo de cada Centro de Revisión Vehicular, que deberá estar de 

acuerdo a lo indicado en las Bases, descrito en la Oferta y aceptado por la Corporación. 

 

17.09. - Los trabajos de mantenimiento tanto de los Centros de Revisión y Control 

Vehicular, como de todos sus equipos, accesorios y más bienes necesarios para cumplir 

con el servicio en los términos acordados por las partes. 

 

17.10. - Suscribir el contrato de fideicomiso que a propuesta de la Corporación se 

acuerde entre los fideicomitentes. 

 

17.11. - Las demás sanciones que consten en las normas jurídicas, particularmente en 

las leyes y reglamentos que sobre los temas de tránsito y Revisión Técnica Vehicular 

se expidieren. 
 

17.12. - Cancelar el cincuenta por ciento (50%) del software necesario para el funcionamiento 

del sistema informático de la Corporación, por un monto aproximado de doce mil dólares, más 

impuestos de ley. 

17.13. - No realizar ni permitir que se realicen dentro de los Centros de Revisión 

y Control Vehicular, ni   impulsar en    sus    áreas    externas   más cercanas 

ninguna actividad relacionada a la Revisión Técnica Vehicular 
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17.14. - No utilizar ni imprimir por su cuenta ningún material ajeno o diverso a aquél 

que como papel membretado o adhesivo le sea entregado por la contratante a fin de que 

sea la constancia de la aprobación o el rechazo de la Revisión Técnica que se dictamine 

sobre los vehículos. 

 

17.15. - Reportar en la forma y en los plazos que la Corporación le señale, acerca del 

uso de los certificados, adhesivos y más materiales que demuestren la Revisión Técnica 

Vehicular. 

 

17.16. - Colaborar con la contratante y otras entidades en la realización de operativos de 

control y verificación en los Centros de Revisión y Control Vehicular. 
   

Cláusula Décimo Octava. - OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: 

 

Son obligaciones de la contratante, aparte de las establecidas en las cláusulas de este 

contrato y sus anexos, las siguientes: 

 

18.01. - Cumplir con sus obligaciones establecidas en el contrato y en los documentos 

del mismo, en forma ágil y oportuna. 

 

18.02. - La Corporación como tal y ésta en coordinación con las entidades que son 

parte de su Directorio, desarrollarán acciones para: 

a. - Apoyar al contratista en la solución de las situaciones que se provoquen por 

reclamos sociales y los problemas adicionales que por éstos se originen. 

b. - Realizar operativos de control a fin de que se cumplan las normas vigentes sobre 

la revisión y la matriculación vehiculares. 

c. - Solicitar la designación de agentes de la Policía Nacional que fueren necesarios 

para llevar a cabo operativos de control y verificación en la vía pública y en las 

instalaciones de los Centros de Revisión y Control Vehicular, si fuere necesario. 

d. - Interponer sus buenos oficios, previo pedido del contratista y aceptación de la 

contratante, ante las autoridades públicas competentes para solucionar eventuales 

conflictos derivados de la ejecución de este contrato. 

e. - Coadyuvar dentro de sus posibilidades en la difusión del servicio de Revisión 

Técnica Vehicular.  

 

18.03. - Proporcionar al contratista los documentos que fueren del caso; realizar las 

gestiones que le corresponda efectuar a la Corporación, ante los distintos organismos 

públicos, en forma ágil y oportuna. 

 

18.04. - Designar los funcionarios que forman parte de la representación de la 

contratante, tanto para la supervisión como en las distintas comisiones necesarias para 

la plena ejecución del contrato, en forma oportuna. 
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18.05. - Garantizar al contratista la exclusividad en la explotación del servicio en los 

Centros que le fueren adjudicados.  Por consiguiente, bajo ningún concepto, ninguna 

otra persona natural o jurídica ni consorcio podrá prestar el servicio de Revisión 

Técnica Vehicular, derecho que corresponde exclusivamente a los dos (2) consorcios 

adjudicados por la Corporación.  

 

18.06. - No intervenir en la administración de la operación del contratista, salvo en los 

casos estipulados en la Ley o en el contrato. 

 

18.07. -  Cobrar las respectivas multas de conformidad con el esquema acordado en el 

contrato y aplicar, en general, las sanciones previstas, respetando en todo caso el 

derecho de defensa del contratista. 

 

18.08. - Realizar el proceso para contratar el fideicomiso del que se habla en este 

instrumento y suscribirlo. 

 

18.09. - Entregar al contratista los documentos, certificados y adhesivos necesarios, 

con la antelación requerida, para el proceso de Revisión Técnica Vehicular. 

 

18.10. - Realizar las gestiones necesarias con otras entidades para que las inspecciones 

y operativos de control en la vía pública, puedan realizarse. 
 

18.11. - Proveer al contratista en forma oportuna y adecuada de los Certificados 

de Revisión y   los Adhesivos de Seguridad que deberán ser entregados a los 

usuarios. 

 

18.12. -  Llevar, a través de su Departamento de Fiscalización, un control riguroso 

y completo sobre los Certificados de Revisión y los Adhesivos de Seguridad que 

sean entregados al contratista. 
 

Cláusula Décimo Novena. - ENTREGA FINAL: 

 

19.01. - Al   vencimiento del plazo contractual o de su ampliación si la hubiere 

los bienes en los que se incluyen los equipos y materiales necesarios para realizar 

la revisión vehicular, con excepción de los bienes inmuebles en los que estos 

funcionen serán entregados a favor de la contratante sin costo alguno, libre de 

todo gravamen y con el nivel establecido en las Bases, tomando en cuenta 

únicamente el desgaste natural por el uso donde sea pertinente. 

 

Si los predios en los que funcionen los Centros de Revisión y Control Vehicular 

contuvieren edificaciones ya existentes a la fecha de la firma de este contrato, se 

dejará constancia de ello en la correspondiente acta a suscribirse entre las 

contratantes y la contratista. Dichas edificaciones estarán exentas de ser 
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entregadas a la Corporación una vez vencido el plazo del contrato, salvo en el 

caso que la Corporación contratante negociare su continuación en el inmueble sea 

por compra o arriendo.  

 

Antes de vencimiento del plazo contractual la contratista deberá realizar cursos 

al personal de la contratante respecto a las actividades por ellos realizadas con el 

fin de que decida La corporación la forma que más convenga a sus intereses para 

la organización y ejecución de todo el procedimiento de revisión vehicular. 
 

 19.02. - Si durante la verificación y prueba de sus instalaciones equipos y materiales 

se encuentran partes incompletas, defectuosas o no aceptables, la Corporación 

comunicará al contratista tales observaciones a fin de que sean subsanadas. En caso de 

no hacerlas se procederá a ejecutar y efectivizar la garantía constante en el numeral 

4.07 de este contrato, para que la contratante realice estas labores. 

 

19.03. - Todos los gastos adicionales que demande la comprobación, verificación y 

pruebas extras, aún de laboratorio, son de cuenta del contratista. 

 

19.04. - Dicha recepción significará para el contratista, para todos los efectos, el 

cumplimiento cabal de todas sus obligaciones contractuales y le dará derecho a la 

devolución inmediata de las garantías.  

 

El Acta de Recepción, deberá ser firmada por las partes, dentro de los tres días hábiles 

siguientes a la terminación del proceso de recepción. 

 

Los funcionarios que suscriban las actas de entrega recepción serán responsables sobre 

los datos que en ellas consignen. 
 

Cláusula Vigésima. - RECEPCION DE LOS BIENES: 

 

20.01. - En la Inversión Privada. - La recepción de los Centros y los bienes necesarios 

para su funcionamiento, se realizará, a petición del contratista, cuando a juicio de éste 

se hallen cumplidas todas las obligaciones de las etapas de la Inversión privada y de este 

contrato de la manera pactada y así lo notifique a la contratante y solicite tal recepción. 

La recepción se la hará, dentro de los cinco días siguientes a la notificación y solicitud 

del contratista. Dentro de este plazo la entidad contratante podrá negarse a realizar la 

recepción fundamentando debida y documentadamente su negativa. De no haber 

pronunciamiento ni haberse iniciado la recepción, el contratista podrá acudir ante un 

Juez solicitando se notifique a la entidad contratante que ha operado la recepción 

presunta. 

 

20.02. - Si durante la verificación y prueba de los equipos técnicos de los Centros de 

Revisión y Control Vehicular se encontrara bienes o partes incompletas, defectuosas o 

no aceptables, se comunicará al contratista tales observaciones, las mismas que deberán 
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estar técnicamente justificadas, a fin de que sean subsanadas. Realizado esto, el 

contratista solicitará una nueva verificación. Si terminadas las pruebas y verificaciones 

del caso, se considera que el estado de los bienes es satisfactorio, se procederá a elaborar 

el documento pertinente por parte de la contratante. 

 

De igual forma para la recepción de las etapas de la inversión privada, como diseño, 

construcción, equipamiento y pruebas de funcionamiento, se tomará en cuenta los pagos 

efectuados, amortizaciones de la inversión, multas y demás rubros a juicio de la 

contratante. El Acta deberá ser firmada, de inmediato por los funcionarios competentes 

y constituirá instrumento justificativo para las partes. 
 

Cláusula Vigésimo Primera. - TERMINACION DEL CONTRATO: 

 

21.01. - Acorde con la legislación vigente en el Ecuador, este contrato terminará:  

1) Por conclusión de las obligaciones contractuales.  

2) Por mutuo acuerdo de las partes.  

3) Por vencimiento del plazo. 

4) Por decisión de la contratante en caso de incumplimiento del contratista.  

5) Por sentencia ejecutoriada que declare la resolución o la nulidad del contrato. 

6) Por disolución del contratista, que no se origine en decisión voluntaria de los 

órganos competentes de la sociedad.  

7) Por los motivos previstos en este contrato. 

 

En definitiva, el contrato termina por el cumplimiento total de las obligaciones 

contractuales o en forma anticipada por causas imputables a las partes o por mutuo 

acuerdo. El trámite de terminación del contrato, por las causas antes señaladas, se regirá 

de acuerdo con lo establecido en la Ley de Mediación y Arbitraje y en el Código Civil. 

 

21.02. - Causas por las que la contratante puede declarar la terminación del contrato: 

1) Por incumplimiento del contratista. 

2) Por quiebra del contratista. 

3) Si las multas superaren el monto de la garantía de Fiel Cumplimiento del 

Contrato. 

4) Por haberse celebrado el contrato, contra expresa prohibición legal, en los casos 

atribuibles al contratista sobre parentesco con los miembros de la Corporación 

contratante. 

5) Si el contratista cediera total o parcialmente la ejecución del Contrato o si 

subcontratare alguna parte específica del mismo sin autorización de la 

contratante. 



 

248 
 
 

 

6) Por culpa grave en el cumplimiento de las obligaciones del contratista; es decir, 

cuando éste haya abandonado la prestación del servicio materia de la 

contratación; y, cuando por diversas causas el consorcio haya sido sujeto de 

multas que sumadas lleguen a una cifra no menor del veinte por ciento de los 

ingresos brutos anuales;  

7) Si las multas impuestas por la Corporación al contratista superaren el monto de 

la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato o si el retraso en el plazo de 

inicio de prestación es superior al 25% de lo especificado en la oferta por causas 

imputables al contratista. 

8) Si el contratista no iniciare los trabajos o servicios en un plazo de treinta días 

calendario, contados desde la fecha en que debió hacerlo, de acuerdo con la 

estipulación contractual pertinente. 

9) Si se detectara que el contratista está cobrando tarifas diferentes a las que tiene 

derecho en aplicación al contrato. 

10) Si el contratista se encontrare realizando u obligando a los usuarios a realizar 

actividades no contempladas en el contrato. 

11) Si secuencialmente, en 3 meses seguidos se establece que el porcentaje de los 

trabajos ejecutados de construcción de las estaciones de servicio es menor al 

80% de lo previsto hasta ese período. 

12) Si luego de impuestas tanto la sanción estipulada en el numeral 1) del 

punto 13.02 como la prevista en el punto 13.05 de la Cláusula DÉCIMO 

TERCERA. - MULTAS y SANCIONES, el contratista persistiere en sus 

incumplimientos de acatar las disposiciones del Supervisor, 

especialmente relacionadas con el personal técnico, equipo, maquinaria, 

materiales necesarios para la ejecución de la obra, así como el 

mantenimiento, calibración y eficiencia de los equipos. 

13) Si el contratista abandonare los trabajos o suspendiere los servicios por más de 

cinco días en el mes sin causa justificada de fuerza mayor o caso fortuito, o si 

reiteradamente existen suspensiones ordenadas por la supervisión debido a 

causas imputables al contratista. 

La entidad contratante notificará al contratista con la decisión de terminar el contrato en 

el plazo de 15 días de producida la causal.  

Las suspensiones que ordenare el contratista, deberán estar apropiadamente justificadas. 

 

14)  Por actos de corrupción o de alteración de datos o información o cualquier otro 

irregular, realizados por el contratista en la ejecución de las actividades 

inherentes al contrato. 

 

 21.03. - Terminación por causas imputables a la contratante. - El contratista podrá 

demandar la resolución del contrato por las siguientes causas imputables a la contratante: 



 

249 
 
 

 

 

1) Por incumplimiento de las obligaciones contractuales, por más de sesenta días. 

2) Por suspensión de los Centros de Revisión y Control Vehicular de 

administración del contratista, por más de sesenta días, dispuestos por la 

contratante, fuera de los casos contractualmente establecidos, o sin que exista 

caso fortuito o fuerza mayor. 

3) Cuando, pese a existir circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de 

caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, la contratante no 

accediera a dar por terminado de mutuo acuerdo el contrato. 

 

21.04. – SANSIÓN POR CIERRE INJUSTIFICADO.- Si uno o más de los 

Centros fueren cerrados y no brindaren atención al público sin justificación de 

parte de la Corporación, la contratista será multada con la suma equivalente a 

cinco mil dorales (US $ 5,000.00) diarios. 
 

Cláusula Vigésimo Segunda. - CLÁUSULA ARBITRAL SOBRE DIVERGENCIAS Y 

CONTROVERSIAS Y LEGISLACION APLICABLE: 

 

22.01. - De común acuerdo y en forma expresa las partes se comprometen a someter sus 

divergencias a un Centro de Mediación Calificado de la Ciudad de Quito, sin que 

cualquiera de las partes pueda acudir a la justicia común, sin antes haber agotado la 

instancia de mediación. Si dentro de la Mediación no se llegare a un acuerdo, las partes 

expresamente convienen en someterse al proceso de Arbitraje, de conformidad con la 

ley de la materia, publicada en el Registro Oficial No. 145 del 4 de septiembre de 1997. 

 

22.02. - La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana, vigente a la fecha de 

su suscripción. En consecuencia, el contratista renuncia a utilizar la vía diplomática para 

todo reclamo relacionado con este contrato. Si el contratista incumpliere este 

compromiso, la contratante podrá solicitar la terminación del contrato y hacer efectivas 

las garantías. 
 

Cláusula Vigésimo Tercera. - FISCALIZACIÓN: 

 

23.01. - La fiscalización de este contrato la realizará el representante de la contratante, 

Sus facultades y responsabilidades se hallan determinadas en las Bases y en el 

Instructivo para Supervisión que para el efecto deberá dictar la Corporación, en este 

Contrato y sus documentos anexos. 
 

Cláusula Vigésimo Cuarta. - DIRIMENCIA DE DIVERGENCIAS SOBRE ESTADO DE 

EQUIPOS TÉCNICOS:  

 

En caso de divergencias acerca de la calibración o estado de los equipos necesarios para la 

realización del proceso de Revisión Técnica Vehicular, las partes buscarán solucionarlas de 

mutuo acuerdo. 
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De no ser éste posible, se acudirá a la línea de revisión y equipos de propiedad de la 

Dirección Nacional de Tránsito, cuyo funcionamiento se ha previsto en la ciudad de 

Quito. 

Si subsistiera la divergencia, las partes podrán nombrar uno o más peritos nacionales o 

extranjeros y su decisión deberá ser acatada. 
 

Cláusula Vigésimo Quinta. - REPRESENTANTES DE LAS PARTES: 

 

25.01. - La contratante en sus relaciones con el contratista estará representada por el 

Director Ejecutivo. 

 

25.02. - El contratista estará representado por el Gerente General del Consorcio, señor 

Diego Rentería Egas. 

 

25.03. - Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, serán por escrito. 
 

Cláusula Vigésimo Sexta. - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, RETENCIONES Y 

MÁS CARGOS: 

 

26.01. - Es de cuenta del contratista el pago de los gastos notariales y de las copias 

certificadas o simples de las Escrituras donde constan este contrato y los documentos 

que deben ser protocolizados. El número de ejemplares certificados que debe entregar 

el contratista a la contratante es de tres. 

 

26.02. - El pago de los impuestos y todos los restantes gastos a que estuviere sujeto el 

presente instrumento, correrá a cargo del contratista.  
 

Cláusula Vigésimo Séptima. -  INSPECCIONES PARA HABILITACION 

OPERACIONAL 
 

27.01. - El contratista expresamente acepta que en los Centros de Revisión y Control 

Vehicular se efectúen las inspecciones ocular y técnica previas al otorgamiento de la 

habilitación operacional, en los términos en que efectúa la Empresa Municipal de 

Servicios y Administración de Transporte (EMSAT).  Dichas inspecciones implican la 

realización de mediciones y verificaciones oculares y técnicas en vehículos de uso 

intensivo, incluidas las normas del “bus tipo”. 

 

La contratante y la EMSAT entregarán al contratista los adhesivos y certificados 

necesarios para certificar este proceso, cuya realización se regirá a las tarifas establecidas 

para los vehículos tanto livianos como pesados de uso intensivo, de la forma descrita en 

el cuadro tarifario que consta en el numeral 4.08 de este contrato.  
 

Cláusula Vigésimo Octava. - DOMICILIO Y PROCEDIMIENTO: 
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28.01. - Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su 

domicilio en la ciudad de Quito renunciando el contratista a cualquier fuero especial, 

que en razón del domicilio pueda tener. 

 

28.02. - Las controversias deben tramitarse de conformidad con la cláusula vigésimo 

segunda de este acuerdo contractual. 
28.03. - Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las 

siguientes:  

 
De la contratante:  

Av. Al Parque y Alonso de Torres  

Edif. CENTRUM. Tercer piso 

(frente al Centro Comercial El Bosque) 

Teléfono: (593-2) 2469 311 / 312 / 346; Fax:  Ext. 114 

Correo electrónico: joviedo_crcv@vidaparaquito.com 

Quito – ECUADOR 

 
Del contratista: 

Av. Amazonas N22-62 y Ramírez Dávalos. 

Edif. Vásconez. Of. 602 

Teléfono (593-2) 2 558 390, 2 544 849; Fax: 2 544 844 

Quito - ECUADOR 

 

Cláusula Vigésimo Novena. - MODIFICACIONES ESPECIALES: 

 

Debido a la novedad del servicio que se presta y a la falta de antecedentes similares en el país, 

las partes aceptan que, previo el acuerdo correspondiente y dentro de los primeros seis meses de 

vigencia del proceso de Revisión Técnica Vehicular previsto a partir de marzo de 2003, se 

podrán hacer modificaciones a este instrumento contractual, con el propósito de ajustar detalles 

relacionados con su operación y manejo. 

De igual manera, si de acuerdo a las normas legales se contemplaren requisitos adicionales al 

proceso de Revisión Técnica Vehicular, las partes se pondrán de acuerdo para reconocer al 

contratista las variaciones en las tarifas que fueren del caso. 

Estas reformas no podrán implicar cambios a las tarifas, a la duración del contrato ni 

gastos adicionales no aceptados por el contratista. 
 

Cláusula Trigésima. - ACEPTACIÓN DE LAS PARTES: 

 

30.01. - Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos 

exigidos por las leyes vigentes, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo 

convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten. 

 

Cláusula Trigésima Primera. - DEVOLUCIONES Y VENTANILLA 

ÚNICA 
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En caso de que, por motivos ajenos a la acción de las partes, se produjeren cobros 

excesivos o errados a los usuarios, generados   por   fallas originadas en las bases 

de datos cargadas por la Corporación, las devoluciones a tales usuarios podrán 

ser realizadas por la Corporación o por las compañías, según decisión de aquélla, 

es decir de la Corporación. No obstante, para el reembolso de estos valores, la 

CRCV deberá, durante la última semana de cada mes, hacerlo conocer en forma 

documentada y detallada a las compañías contratistas para que éstas procedan a 

la devolución inmediata de tales valores, en un plazo no mayor de cinco días 

hábiles. Cuando se tratare de efectuar la revisión técnica a vehículos cuyos 

propietarios deban efectuar retenciones tributarias por mandato de la ley, La 

corporación o quien en derecho le suceda deberá autorizar su revisión de manera 

previa y solicitará también, cuando fuere necesario, que les sean separados turnos 

continuos en los Centros, para brindárseles una óptima atención. Este tipo de 

revisiones no podrá ser efectuado por las compañías contratistas sin conocimiento 

y autorización previos de La corporación o quien en derecho le suceda. Los pagos 

por el concepto ya señalado, se habrán de realizar directamente a favor de las 

contratistas, utilizando el mecanismo que se detalla más adelante. La liquidación 

de los valores que hubieren sido recaudados por los contratistas y que 

correspondieren a La corporación o quien en derecho le suceda, deberán ser 

justificados y liquidados durante la primera semana del mes siguiente a aquél del 

que se tratare. Con el propósito de facilitar la atención a los usuarios, y conforme 

al Convenio suscrito entre DANTON e ITLS, se autoriza a los contratistas la 

apertura y habilitación de una ventanilla única. Los montos correspondientes a la 

revisión técnica descritos en el párrafo anterior, que hubieran sido recaudados por 

las dos contratistas deberán ser repartidos entre ellas, de acuerdo al mecanismo 

que adopten para el efecto y notificados a La corporación o quien en derecho le 

suceda para su aprobación. 
 

 

 

 

 

 

 

Documento modificado mediante escritura pública otorgada ante el doctor Antonio Vaca 

Ruilova, Notario Undécimo de Quito Encargado, el 03 de octubre del 2006. 
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ADENDUM OCHO: 07 de septiembre del 2007 

 
a.- En la cláusula 4.08. - TARIFAS A LAS QUE SE SUJETARÁ EL CONTRATISTA, se 

incluye el siguiente cuadro, válido para la primera revisión de vehículos, durante el año 

dos mil siete: 

 
PRIMERA REVISION 

 

TIPO DE 

VEHICULO 

 

REVISIÓN EN 

MESES 

 

DANTON  

 

ITLS 

 

CORPAIRE 

 

BANCO 

0,55 

 

TARIFA 

 

LIVIANOS 

 

12 

 

8.36 

 

8.36 

 

3.05 

 

0.55 

 

20.32 

 

PESADOS 

 

6 

 

14.34 

 

14.33 

 

2.71 

 

0.55 

 

31.93 

 

MOTOS 

 

12 

 

3.97 

 

3.96 

 

3.68 

 

0.55 

 

12.16 

 

BUSETAS 

 

6 

 

5.33 

 

5.33 

 

2.73 

 

0.55 

 

13.94 

 

BUSES 

 

6 

 

11.80 

 

11.79 

 

2.72 

 

0.55 

 

26.86 

 

PLATAFORMAS 

 

6 

 

3.97 

 

3.96 

 

3.68 

 

0.55 

 

12.16 

 

TAXIS  

 

6 

 

5.33 

 

5.33 

 

2.73 

 

0.55 

 

13.94 

 

EXONERADOS 

 

6 Y 12 

 

0.95 

 

0.95 

 

3.67 

 

0.55 

 

6.12 

 

CITADOS 

 

OCASION 

 

1.36 

 

1.34 

 

3.85 

 

0.55 

 

7.10 

 

Se aclara que en la parte de la tarifa que corresponde a LOS CONTRATISTAS de CORPAIRE 

se encuentra incluido el valor total del IVA.   Al final de cada periodo mensual, LOS 

CONTRATISTAS entregarán a CORPAIRE los valores  que  a  ésta  corresponden  del IVA y 

recibirán la factura respectiva.- 

 

b.- Conforme a lo previsto en la cláusula 4.08, los costos de las terceras y cuartas revisiones que 

regirán durante el año dos mil siete serán éstos: 

 
TERCERA REVISION 

 

TIPO DE 

VEHICULO 

 

REVISIÓN EN 

MESES 

 

DANTON  

 

ITLS 

 

CORPAIRE 

 

BANCO 

 

TARIFA 

 

LIVIANOS 

 

12 

 

4.17 

 

4.17 

 

1.52 

 

0.55 

 

10.41 

 

PESADOS 

 

6 

 

7.15 

 

7.15 

 

1.36 

 

0.55 

 

16.21 
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MOTOS 

 

12 

 

1.98 

 

1.97 

 

1.84 

 

0.55 

 

6.34 

 

BUSETAS 

 

6 

 

2.65 

 

2.65 

 

1.37 

 

0.55 

 

7.22 

 

BUSES 

 

6 

 

5.89 

 

5.89 

1.35  

0.55 

 

13.68 

 

PLATAFORMAS 

 

6 

 

1.98 

 

1.97 

 

1.84 

 

0.55 

 

6.34 

 

TAXIS  

 

6 

 

2.65 

 

2.65 

 

1.37 

 

0.55 

 

7.22 

 

CITADOS 

 

OCASION 

 

1.36 

 

1.34 

 

3.85 

 

0.55 

 

7.10 

 
CUARTA REVISION 

 

TIPO DE 

VEHICULO 

 

REVISIÓN EN 

MESES 

 

DANTON  

 

ITLS 

 

CORPAIRE 

 

BANCO 

 

TARIFA 

 

LIVIANOS 

 

12 

 

8.36 

 

8.36 

 

3.05 

 

0.55 

 

20.32 

 

PESADOS 

 

6 

 

14.34 

 

14.33 

 

2.71 

 

0.55 

 

31.93 

 

MOTOS 

 

12 

 

3.97 

 

3.96 

 

3.68 

 

0.55 

 

12.16 

 

BUSETAS 

 

6 

 

5.33 

 

5.33 

 

2.73 

 

0.55 

 

13.94 

 

BUSES 

 

6 

 

11.80 

 

11.79 

 

2.72 

 

0.55 

 

26.86 

 

PLATAFORMAS 

 

6 

 

3.97 

 

3.96 

 

3.68 

 

0.55 

 

12.16 

 

TAXIS  

 

6 

 

5.33 

 

5.33 

 

2.73 

 

0.55 

 

13.94 

 

EXONERADOS 

 

6 Y 12 

 

0.95 

 

0.95 

 

3.67 

 

0.55 

 

6.12 

 

CITADOS 

 

OCASION 

 

1.36 

 

1.34 

 

3.85 

 

0.55 

 

7.10 

 

Las partes dejan constancia que dado el mecanismo de distribución por parte del Banco de las 

tarifas de la revisión técnica, se produce un perjuicio    CORPAIRE    por    cada   transacción; 

en tal virtud, los contratistas se comprometen a resarcir   a  la  Corporación  el  perjuicio 

ocasionado,  así como liquidarlo previo acuerdo con CORPAIRE y pagarlo máximo  hasta  el 

10 de  enero  de  2008.  

 

c.-  Por disposición de la Corporación, la compañía DANTON (DANTON exclusivamente, no 

el Consorcio ITLS) se encargó de correr con todos los gastos necesarios para la adquisición del 

equipo Banco de Potencia LPS 3000 a favor de CORPAIRE por un valor total de ciento 

cincuenta y siete mil setecientos sesenta y nueve dólares con nueve centavos  (US  S  

157.769,09). Estos valores deben ser descontados de las reinversiones que la referida compañía 

debe realizar, conforme al detalle siguiente, copia de cuyos documentos de soporte se adjunta: 
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BANCOS 

2007 COSTO BANCO DE POTENCIA LPS 3000  

 FECHA  

FACTURA 

No. DETALLE EUROS DOLARES  

        FC SLS /10052303 DEL 09/05/07 IMPORTACIÓN 

69.290,4

9 122.392,13  

               

  26,04,07 1   TRANSFERENCIA PAGO MAHA 

30.000,0

0 41.670,03  

  06,05,07 2   TRANSFERENCIA PAGO MAHA 

40.000,0

0 54.680,00  

  13,06,07 3   TRANSFERENCIA PAGO MAHA 

19.290,4

9 26.042,15  

    30   

COMISIÓN BANCARIA TRANSF AL 

EXTERIOR   120,00  

        FACTURA 0000588 X FREIGHT     

122.512,1

9 

  23,05,07 4 140016 BLPANTAINER   2.150,00  

  15,05,07 5   CONTECNA INSPECCIÓN   880,25  

  17,05,07 6 467076 SEGURO TRANSPORTE   561,41  

  08,06,07 7 491323 SEGURO TRANSPORTE   22,00  

  26,06,07 8 17000 OPPAC / ALMACENAMIENTO   114,59  

  26,06,07 9 17000 OPPAC / ALMACENAMIENTO   11,53  

  02,06,07 10 38734 BANCO PACIFICO   17,92  

  26,06,07 11 354313 CUPON CORPE   29,88  

  22,06,07 12 9531297 DAU AD VALOREM   12.105,31  

  22,06,07 13 9531297 DAU AD VALOREM   605,27  

  21,06,07 14 9531297 MULTA POR FALTA REGLAMENTARIA   25,28  

  03,07,07 15 587 X FREIGHT   2.562,14  

  03,07,07 16 586 X FREIGHT   492,8  

  13,07,07 17 SLSA0053593 MAHA   7.900,00  

    

17

b   HOSPEDAJE Y VIATICOS (HOTEL)   709,79  

        

    TOTAL IMPORTACIÓN    

        

COSTOS DE INSTALACIÓN Y MONTAJE BANCO DE POTENCIA LPS 3000  

 FECHA  FC BENEFICIARIO  

VALOR US 

$  

        

GASTOS DE INSTALACION Y 

ADECUACION      

               

  20,07,07 18 S/N LUIS FAJARDO   2,50  

  19,07,07 19 S/N MANUEL TENA   3,00  

  09,07,07 20 S/N SEGUNDO QUINTANULLA   5,00  

3 21,07,07 21 599 COMERCIALIZADORA   6,35  
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3 26,05,07 22 S/N N/N   2,65  

4 29,06,07 23 722 ASERRADERO CHIMBORAZO   3,80  

5 28,05,07 24 711 ASERRADERO CHIMBORAZO   84,00  

6 28,05,07 25 721 ASERRADERO CHIMBORAZO   53,50  

7 02,07,07 26 750 FERRETERÍA ANDRADE   30,00  

8 06,07,07 27 2112 FERRETERÍA ANDRADE   71,30  

9 09,07,07 28 7820 ASERRADERO CHIMBORAZO   1,50  

10 23,07,07 29 6830 ELECTRO COMERCIAL   0,64  

11 03,07,07 30 2107 FERRETERÍA ANDRADE   186,50  

12 17,07,07 31 7070 MUNDO CERÁMICA   0,00  

13 17,07,07 32 S/N FERRETERÍA MAYORGA   6,40  

14 13,07,07 33 771 FERRETERÍA CALDERON   44,50  

15 13,07,07 34 769 FERRETERÍA CALDERON   32,00  

16 19,07,07 35 7080 MUNDO CERÁMICA   52,40  

17 23,07,07 36 2802 CASTILLO   13,63  

18 23,07,07 37 6174 CASTILLO   2,54  

19 27,07,07 38 45957 FERRETERÍA TOAPANTA   3,40  

20 27,07,07 39 45955 FERRETERÍA TOAPANTA   13,12  

21 27,07,07 40 5785 PINTULAC   49,80  

22 26,06,07 41 7006 FERRETERÍA MENA   10,00  

23 09,07,07 42 91 N.N.   27,40  

24 25,07,07 43 9787 ELECTRO COMERCIAL   82,79  

25 23,07,07 44 9720 ELECTRO COMERCIAL   21,32  

  20,07,07 45 6795 ELECTRO COMERCIAL   0,75  

  20,07,07 46 59556 ELECTRO COMERCIAL   83,69  

  20,07,07 47 52192 INSELEC   2,55  

  20,07,07 48 62195 INSELEC   13,11  

  20,07,07 49 5264 DYMELECTRO   454,92  

  25,05,07 50 1059 DIMACONS   27,91  

              

   51   VIATICOS / ALIMENTACIÓN      

   52   INT FOOD   18,49  

 07,07,07 53   INT FOOD   4,86  

   54 23916 LA TABLITA DEL TARTARO   15,32  

   55 24355 LA TABLITA DEL TARTARO   29,18  

 24,07,07 56 24119 LA TABLITA DEL TARTARO   9,89  

   57 131 LOS CEVICHES   22,75  

     23704 LA TABLITA DEL TARTARO   12,76  

       TOTAL ACUMULADO     XXXX 
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   58   TRABAJOS SR FAJARDO (COB R J)   XXX  

 26,07,07 59 216 CONSTRUCCIÓN JOSÉ PEREZ   649,60  

 27,07,07 60 1292 AC CONSTRUCCIÓN   1456,00  

   61 2104 FERRETERÍA ANDRADE   716,8  

   62 301 VINICIO FAJARDO TITUAÑA   1995,8   

              

       GASTOS INST Y ADECUACIÓN CH #      

   63 4 TRANSPORTE DE MATERIAL   5,00  

   64 3 TRANSPORTE DE MATERIAL   2,00  

 02,07,07 65 S/N ANGEL RIVERA   3,00  

 17,07,07 66 659 MORENO CARLOS   40,00  

 19,07,07 67 24603 MUNDO CERÁMICA   8,80  

 10,07,07 68 2111 FERRETERÍA ANDRADE   36,25  

 06,07,07 69 2110 FERRETERÍA ANDRADE   74,9  

 25,05,07 70 2101 FERRETERÍA ANDRADE   30,5  

             XXX 

              

        

    TOTAL GASTOS DE INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN  XXX 

        

    TOTAL ACUMULADO   XXXX 

        

 

 

Las partes dejan en claro que tanto el equipo Acceleration Stmulation Mode o ASM (cuya 

adquisición  y  descuento  del valor  de reinversiones quedaron  protocolizadas  en  el  adéndum  

de  3  de  octubre  de  2006) como el equipo Banco de Potencia LPS 3000  son  de propiedad 

plena y dominio exclusivo de CORPAIRE. 

 

d.- De esta manera, para conocer con precisión los valores en dólares  de los Estados Unidos de 

América que cada una de los contratistas deberán reinvertir con cargo a los años segundo y 

quinto se tiene lo siguiente: 

 

COMPAÑÍA   INVERSIÓN  REINVERSIÓN REINVERSIÓN 

  TOTAL   2AÑO  5 AÑO 

DANTON  2.753.311,19  27.533,11  275.331,12 

ITLS  2.094.595,40  20.945,95  209.459,54 

 

Por esto, la suma total de las reinversiones en los años segundo y quinto, ascendía en un inicio a 

las siguientes cantidades, expresadas en dólares de los Estados Unidos de América: 

 

CONTRATISTA MONTO TOTAL  
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   DE REINVERSIÓN 

DANTON  302.844,23 

ITLS   230.405,49 

 

El saldo de reinversiones debidas, a la fecha, luego de las deducciones realizadas en instrumentos 

anteriores, es igual a las siguientes cantidades en dólares de los Estados Unidos de América: 

 

CONTRATISTA SALDO DE  

   DE REINVERSIÓN 

   ANTES DE ESTE 

   INSTRUMENTO 

DANTON  191.862,58 

ITLS   92.202,83 

 

Por lo tanto, las reinversiones en dólares de los Estados Unidos de América que deberán realizar  

los  contratistas  de  CORPAIRE, luego  de la suscripción de este instrumento son: 

 

CONTRATISTA SALDO DE  

   DE REINVERSIÓN 

   LUEGO DE ESTE 

   INSTRUMENTO 

DANTON  191.862,58 – 157.769,09 (costo LPS 3000) = 34.094,49 

ITLS   92.202,83 – 0     =92.202,83 

 

Se deja expresa constancia que las reinversiones en los montos mencionados en dólares 

americanos que los contratistas deberán efectuar, tendrán que ser realizadas hasta el 

cumplimiento del quinto año de vigencia del contrato, ya que las correspondientes al segundo 

año han sido ya compensadas por los motivos antes expuestos. 

 

 

Fuente: Escritura Pública otorgada ante el doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, 

Notario Undécimo de Quito, el 06 de septiembre del 2007. 
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CONTRATO CON ADENDUM OCHO: 

 
 

ADENDUM AL CONTRATO DE INVERSIÓN PRIVADA Y PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS 

 
Cláusula Primera. - COMPARECIENTES: 

 

1.01.- Comparecen a la celebración del presente contrato: Por una parte, la Corporación de 

Centros de Revisión y Control Vehicular (en adelante “la Corporación” o “la contratante”), 

representada por el señor doctor Jorge Oviedo Carrillo, en su calidad de Director Ejecutivo y 

como tal su representante legal, de acuerdo al nombramiento que se acompaña, entidad que actúa 

en calidad de contratante; y, por otra parte, el Consorcio ITLS (en adelante “el Consorcio”  o “el 

contratista”), representado por el señor Diego Rentería Egas en su condición de Gerente General 

y por lo mismo su  representante legal, de conformidad con el nombramiento que lo acredita, 

que actúa en calidad de contratista. 

 

Comparecen además el señor General Paco Moncayo Gallegos, Alcalde del Distrito 

Metropolitano de Quito; el señor Ingeniero José Hidalgo Andrade, Presidente del Consejo 

Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, en calidad de testigos de honor. 

 

Cláusula Segunda. - DOCUMENTOS HABILITANTES: 

 

2.01. - Forman parte integrante del presente contrato en calidad de documentos 

habilitantes, que serán protocolizados, los siguientes: 
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1) Los que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el 

contrato y los mencionados en la cláusula anterior; 

2) La oferta completa, en disco compacto, presentada por el contratista; 

3) El estatuto social de la Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular. 

4) La escritura de constitución del Consorcio adjudicatario, así como el estatuto 

social de las personas jurídicas que lo conforman. 

5) La declaración jurada del contratista, de la que aparece que no se encuentra 

dentro de las prohibiciones para contratar con la Corporación, de acuerdo con las 

prohibiciones constantes en las Bases del Concurso, 

6) La certificación actualizada de la Contraloría General del Estado sobre 

cumplimiento de contratos del consorcio y sus compañías integrantes con el 

sector público; y, 

2.02. - Forman parte del contrato, sin necesidad de protocolización, los siguientes 

documentos: 
1) Los Términos de Referencia o Bases del Concurso 001-2002 CRCV de la Corporación, 

en forma íntegra, en los que se incluye el documento de respuestas a las preguntas de 

las compañías concursantes. 

2) Las garantías presentadas por el contratista y aceptadas por la contratante; 

3) El Acta del Directorio de la Corporación, de 22 de julio de 2002 en la que decidió 

la adjudicación al Consorcio. 
 

Cláusula Tercera. - ANTECEDENTES: 

 

3.01. - Mediante Acuerdo número 0289 de 7 de agosto de 2001, el Ministerio de 

Gobierno, Policía, Municipalidades y Cultos, aprobó el Estatuto constitutivo de la 

Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular, cuyos socios son el Consejo 

Nacional de Tránsito y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.  La 

Corporación, de acuerdo al artículo tercero, relativo a los Fines, constante en dicho 

Estatuto, tiene como objetivos primordiales los de coordinar, gestionar y llevar 

adelante el proceso de estudios técnicos y económicos, elaborar bases, convocar, 

seleccionar, adjudicar, contratar y fiscalizar la operación de los Centros de Revisión y 

Control Vehicular en el Distrito, de acuerdo con el Convenio de Cooperación suscrito 

el 6 de diciembre de 2000 entre el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte 

Terrestres y este Municipio. 

 

3.02. - El Directorio de la Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular, en 

sesión llevada a cabo el martes 7 de mayo de 2002, resolvió realizar la contratación de 

los Centros de Revisión y Control Vehicular, mediante una invitación a las compañías 

y a los consorcios nacionales e internacionales relacionados con la actividad.   En tal 

sentido, nombró al Comité de Contrataciones para este efecto y le confirió las facultades 

necesarias para encaminar el referido proceso.  
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3.03. - Luego del análisis y estudios previos, la Corporación Centros de Revisión y 

Control Vehicular, elaboró las Bases del Concurso o Términos de Referencia, para 

someter a concurso público la inversión privada y la prestación de servicio de revisión 

vehicular a las empresas privadas o consorcios que presten las mejores condiciones para 

llevarlo adelante. 

 

3.04. - También conforme a lo resuelto por el Directorio de la Corporación Centros de 

Revisión y Control Vehicular, en la misma sesión del 7 de mayo de 2002, se publicó en 

dos diarios de amplia circulación nacional, la Invitación a Concurso, el 19 de mayo de 

2002. Además, se realizó un amplio programa de invitación a empresas especializadas, 

a las que se notificó también por otros medios la realización de esta contratación. 

 

3.05. - En sesión del Directorio de la Corporación del 22 de julio de 2002, previo informe 

del Comité de Contrataciones de fecha 19 de junio de 2002, se resolvió la adjudicación 

al Consorcio ITLS, por ser ésta la que mejores condiciones ofreció a la Corporación para 

la realización del proceso de Revisión Técnica Vehicular, a partir del año 2003.  
 

3.06. - La contratante es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro que se rige 

por las normas previstas en el Título XXIX, libro I del Código Civil. 

 

3.07. - El consorcio contratista está legalmente facultado para la suscripción de este instrumento 

y tiene además el respaldo legal, financiero y técnico de las compañías que lo conforman. 

 

Cláusula Cuarta. - OBJETO DEL CONTRATO: 

 

4.01. - INVERSIÓN PRIVADA. - El contratista adjudicada, se compromete para con 

la contratante a realizar la inversión privada, entendiéndose como tal, al valor 

económico que destine de cuenta propia el contratista, para cumplir con el diseño, 

construcción, equipamiento y  funcionamiento  de  los  Centros  de  Revisión  y  

Control  Vehicular,  por la suma de dos millones trescientos cuarenta y ocho mil 

trescientos cincuenta y tres dólares con ochenta y dos centavos (US$ 2’348.353,82), 

valor que incluye el impuesto al valor agregado (IVA), sin el cual es igual a la cantidad 

de dos millones noventa y cuatro mil quinientos noventa y cinco con cuarenta y ocho 

centavos (US$ 2’094.595,48), de conformidad con la propuesta aceptada por la 

contratante de acuerdo a las siguientes etapas: Diseño, construcción, equipamiento, y 

pruebas de funcionamiento. 

 

4.02. - Corresponde al contratista proporcionar el financiamiento íntegro para el 

funcionamiento y operación de los Centros de Revisión y Control Vehicular, la dirección 

técnica, proveer la mano de obra, el equipo y la maquinaria requeridos y los materiales 

necesarios; y en general, todo lo necesario para ejecutar debidamente la revisión 

vehicular, dentro de los plazos y en la forma previstos en las Bases y aceptados por el 

contratista, a entera satisfacción de la entidad contratante. 
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4.03. - Queda expresamente establecido que constituye obligación del contratante 

ejecutar todos los trabajos detallados en las Bases y en la oferta seleccionada, 

entendiéndose que su enumeración no es limitante y el alcance abarca cualquier obra o 

servicio que conste en los documentos contractuales. 

 

4.04. - PLAZOS PARA LA INVERSIÓN. - La etapa de inversión privada se 

contabilizará desde la fecha de la firma de este contrato y finalizará con la última 

prueba de funcionamiento de los Centros de Revisión y Control Vehicular, de 

acuerdo a los siguientes plazos: Plazo máximo para inicio de periodo de 

funcionamiento integral de los Centros, para mediciones gratuitas de prueba: 

lunes tres de febrero del dos mil tres (hasta el dos de marzo del dos mil tres). - 

Plazo máximo para funcionamiento integral de los Centros, e inicio de operación 

oficial: lunes tres de marzo del dos mil tres. 

 

4.05. - GARANTÍAS PARA LA INVERSIÓN PRIVADA. - A la firma del 

presente contrato, la contratista entregará en calidad de Garantía una (Póliza de 

Seguro o Certificación Bancaria) a favor de la contratante, por el valor de 

doscientos nueve mil cuatrocientos cincuenta y nueve dólares con cincuenta y 

cuatro centavos, (US$ 209,459.54) equivalente al diez por ciento (10%) del valor 

total de la inversión inicial ofertada, la misma  que se mantendrá vigente por 

cuenta de la contratista, hasta la terminación total de la etapa de inversión privada; 

esto es, hasta el lunes tres de marzo de dos mil tres, fecha en la cual los Centros 

de Revisión y Control Vehicular deberán estar funcionando a satisfacción de la 

contratante. - En el caso de que existiera retraso justificado en el inicio de las 

actividades, por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobado esta 

garantía deberá ser prorrogada hasta una nueva fecha acordada entre las partes. - 

Dicha garantía será devuelta a la contratista una vez cumplido este requisito. - En 

el caso de retrasos imputable al contratista en el inicio de las actividades, esta 

garantía será inmediatamente ejecutada, y el contratista deberá extender una 

nueva garantía por el mismo valor, hasta un nuevo plazo acordado entre las 

partes. - En caso de incumplimiento, la contratante hará efectiva la garantía de 

cumplimiento de inversión privada no en su totalidad sino de manera 

proporcional entre la inversión realizada y el citado incumplimiento. 
 

4.06. - GARANTÍA POR EL CUMPLIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO, 

ADECUACIONES Y ADICIONALES. - Para garantizar el debido 

cumplimiento en el cronograma de equipamiento, adecuaciones y adicionales de 

los tres Centros de Revisión y Control Vehicular, la contratista entrega a la 

contratante, a la firma de este contrato, una garantía de las señaladas 

anteriormente, por el monto de veinte y seis mil novecientos cincuenta y seis 

dólares con dieciséis centavos (US$ 26,956.16), equivalente al cinco por ciento 



 

263 
 
 

 

(5%) del monto estimado de los equipos instalados en los tres Centros de 

Revisión y Control Vehicular. - La misma será devuelta una vez que los equipos, 

las adecuaciones y todos los adicionales se encuentran instalados y funcionando, 

de acuerdo al plazo fijado en el cronograma. - En caso de incumplimiento, la 

contratante hará efectiva la garantía de cumplimiento de inversión privada no es 

su totalidad sino de manera proporcional entre la inversión realizada y el citado 

incumplimiento 
 

4.07. - PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DEL CONTRATISTA. - El 

Consorcio contratista, que haya cumplido con la inversión privada, se compromete a 

brindar el servicio de Revisión Técnica Vehicular, a través de sus Centros de Revisión 

y Control Vehicular, entendiéndose como tal, aquella explotación del servicio de 

revisión técnica por parte del contratista, con facultad de cobrar las tarifas definidas por 

la contratante y en las condiciones especiales de este instrumento. En consideración a 

esto, el contratista se compromete para con la contratante a iniciar la prestación del 

servicio y funcionamiento oficial de los Centros de Revisión y Control Vehicular el día 

lunes 03 de marzo del 2003. 

 

 

 

 

4.08. - TARIFAS A LAS QUE SE SUJETARÁ EL CONTRATISTA. - Por 

la prestación completa del servicio de Revisión Vehicular, la contratante, previo 

un estudio que incluyó el análisis de parámetros técnicos y económicos 

internacionalmente conocidos, determinó tarifas por el servicio y autoriza 

expresamente al contratista el cobro del servicio de revisión. Por su parte, el 

contratista declara que está de acuerdo y se somete al régimen tarifario 

siguiente: 

 

VEHÍCULOS TARIFA CONTRATISTA 
PRECIO USUARIO (incluye tasas e 

impuestos de Ley) 

LIVIANOS 13,68 18,95 

LIVIANOS USO  

8,66 13,00 
INTENSIVO EXCEPTO TAXIS (+ ) 

PESADOS DE CARGA 23,61 29,74 

BUSES DE USO INTENSIVO ( *) 19,40 25,03 

MOTOCICLETAS  ESPECIALES 6,30 11,35 
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TAXIS ( * ) 8,66 13,00 

 (+)       Requieren habilitación operacional de la EMSAT 

 

Por otro lado, el cuadro de costos de las cuatro revisiones vehiculares deberá ser 

el siguiente: 

 

TIPO DE VEHÍCULO REVISION 

COSTO POR 1° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

COSTO POR 2° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

COSTO POR 3° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

COSTO POR 4° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

LIVIANOS Obligatoria-anual 18.95 0.00 9.48 9.48 

PESADOS DE CARGA 
Obligatoria- 

semestral 
29.74 0.00 14.87 14.87 

MOTOCICLETAS Y 

ESPECIALES 
Obligatoria-anual 11.35 0.00 5.68 5.68 

LIVIANOS USO 

INTENSIVO EXCEPTO 

TAXIS 

Obligatoria- 

semestral 
13.00 0.00 6.50 6.50 

BUSES DE USO 

lNTENSIVO  

Obligatoria- 

semestral 
25.30 0.00 12.52 12.52 

TAXIS 
Obligatoria- 

semestral 
13.00 0.00 6.50 6.50 

 

El siguiente es el cuadro relativo a la distribución entre los diversos beneficiarios 

de los valores de la Revisión Técnica Vehicular, de acuerdo a los costos de ésta: 

 

  

COSTO  POR 1° 

REVISIONES (INCL 

IVA) 

IVA CONTRATISTA CORPORACIÓN BANCO 
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LIVIANOS 18.95 1.98 13.68 2.80 0.50 

PESADOS DE CARGA 29,74 3.13 23.61 2.50 0.50 

MOTOCICLETAS Y 

ESPECIALES 
11.35 1.16 6.30 3.39 0.50 

LIVIANOS USO 

INTENSIVO EXCEPTO 

TAXIS 

13.00 1.34 8.66 2.50 0.50 

BUSES DE USO 

lNTENSIVO  
25.03 2.63 19.40 2 .50 0. 50 

TAXIS 13.00 1.34 8.66 2 .50 0.50 

SANCIÓN EN CONTROL 

ALEATORIO EN LA VÍA 

PÚBLICA  

5.50 0.54 1.96 2.50 0.50 

 

 

  

COSTO  POR 3° y       

4° REVISIONES 

(INCL IVA) 

IVA CONTRATISTA CORPORACIÓN BANCO 

LIVIANOS 9.48 0.96 6.62 1.40 0.50 

PESADOS DE CARGA 14.87 1.54 11.58 1.25 0.50 

MOTOCICLETAS Y 

ESPECIALES 
5.68 0.55 2.94 1.69 0.50 
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LIVIANOS USO 

INTENSIVO EXCEPTO 

TAXIS 

6.50 0.64 4.11 1.25 0.50 

BUSES DE USO 

lNTENSIVO  
12.52 1.29 9.48 1.25 0.50 

TAXIS 6.50 0.64 4.11 1.25 0.50 

SANCIÓN EN CONTROL 

ALEATORIO EN LA VÍA 

PÚBLICA  

5.50 0.54 1.96 2.50 0.50 

 

Todos los valores son expresados en dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. El costo de la transacción bancaria por concepto de la 

recaudación del valor de la Revisión Técnica Vehicular se halla incluido en la 

tarifa. No obstante, si dicho pago se realizare por ventanilla de la compañía 

contratada para el efecto, tendrá un costo adicional de diez centavos de dólar 

(US$ 0,10) por cada transacción tal costo deberá ser asumido por los 

contratistas. Los presentes cuadros tarifarios, que reforman a los constantes en 

el contrato inicial, reflejan valores diversos a los originales, debido a que se han 

tenido que realizar ajustes por diversos motivos, como los pedidos y las 

negociaciones realizadas con diversos gremios de la transportación; la solicitud  

de  la  Empresa  Metropolitana   de  Servicios  y Administración del Transporte 

(EMSAT )para que se asuma y se efectúe en los Centros de Revisión y Control 

Vehicular, el control y la revisión a los vehículos de uso público que antes 

aquélla había venido realizando, y   finalmente para salvaguardar el interés 

mayoritario de los ciudadanos. 
 

De otro lado, el Directorio de La corporación Centros de Revisión y Control 

Vehicular, ha decidido que, en principio por este año, se realice una sola revisión 

en vez de dos a los taxis.  En este sentido, se ha procedido a efectuar los estudios 

respectivos, a fin de fijar las tarifas definitivas y adecuarlas a los presupuestos 

inicialmente previstos. Tales tarifas constan a continuación: 
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(Siguen cuadros demostrativos) 

 
 

 

VEHICULOS 

 

 

TARIFA CONTRATISTA 

 

PRECIO USUARIO 

(incluye tasas  e impuestos de 

Ley) 

TAXIS 10,45 15,00 

 

Por otro lado, el cuadro de costos de las cuatro revisiones vehiculares deberá ser 

el siguiente: 

 

Tipo de vehículo Revisión Costo por 

1" 

 

revisión (incl. 

IVA) 

Costo por   2" 

revisión (incl. 

IVA) 

Costo por 

 

3"  

revisión (incl. 

IVA) 

Costo 

por 4.  

revisión (incl. 

IVA) 

TAX IS Obligato ria- 

anual 

15.00 O, 00 7.50 7.50 

 

El siguiente es el cuadro relativo a la distribución entre los diversos beneficiarios 

de los valores de la Revisión Técnica Vehicular, de acuerdo a los costos de ésta: 

(siguen cuadros demostrativos) 

 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

Costo por 

l" revisión (incl. IVA ) 

IVA CONTRATISTA CORPORACION BANCO 

TAXIS 
 

15.00 

1.51.5 

 

 

10.45 

 

2.50 
0.50 
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SANCIÓN EN 

CONTROL 

ALEATORIO 

EN LA VÍA Pública 

5. .50 

0.5 

 

4 

l.96 l.50 0.50 

 

 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

COSTO

 

POR 

3"

 

y  4 A 

REVISIONES 

(INCL. IVA) 

IVA CONTRATIST 

A 

CORPORAC I ÓN BANCO 

TAXIS 7.50 0.7 

 

5 

5.00 l.25 
o .so 

SANCIÓN EN 

ALEATORIO EN 

LA                       

 

5.50 0 .5 

 

4 

1.96 2. 50 
o.so 

 

Todos los valores son expresados en dólares de los Estados   Unidos    de   

Norteamérica 

 

COSTOS POR OTROS CONCEPTOS DE REVISIÓN TÉCNICA 

VEHICULAR 

 
' CONCEPTO COSTO 

REVISIÓN 

INCLUIDO IVA 

IVA CONTRATISTAS CORPAIRE PROOUBANCO 

Vehículos citados en vía Pública 

vía públr.:a 

6,16 0.66      1,90 3,60 

 

 

 

3.28 

0  

Vehículos Exonerados 5.00 0.54     1,20 3,26 0 

 

COSTO DE CUARTAS REVISIONES 
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CONCEPTO COSTO REVISIÓN 

INC. IVA 

IVA CONTRATISTA CORPAIRE PRODUBANCO 

Vehículo liviano 8.93 0.96 6.55 1.42 0 

Vehículo pesado 14.32 

 

1.53 11.56 1.26 0 

Motos y especiales 5.13 0.55 2.87 1.71 0 

Busetas 5.95 0.64 4.05 1.26 0 

Taxis 6.95 0.74 4.95 1.26 0 

Buses 11.97 1.28 9.42 1.27 0 

 

Estos valores serán cobrados directamente en los Centros de Revisión y Control 

Vehicular. 
 

Se incluye el siguiente cuadro, válido para la primera revisión de vehículos, durante el 

año dos mil cinco 

 
PRIMERA REVISIÓN 

VEHÍCULO REVISIÓN COSTO INC. 

IVA 

IVA EMPRESAS CORPAIRE BANCO 

 

LIVIANOS 

 

ANUAL 

 

19.30 

2.01 13.86 2,88 0,55 

PESADOS SEMESTRAL 20.31 3,18 24,00 2,57 0,55 

MOTO ANUAL 11.57 1.19 6.36 3,48 0,55 

BUSETA SEMESTRAL 13.25 1.36 8.76 2,58 0,55 

BUS SEMESTRAL 29.51 2.97 19.71 2,58 0,55 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 11.5 1.18 6.36 3,48 0,55 

TAXIS  ANUAL 22.00 2.34 15.71 3,93 0,00 

EXONERADOS SEMESTRAL 2.22 0.54 1.20 3,26 0,55 

CITADOS OCASIONAL 6.29 0.67 1.94 3,07 0,00 

 

b) Conforme a lo previsto en la cláusula cuatro puntos cero ocho, los costos de las 

terceras y cuartas revisiones que regirán durante el año dos mil cinco serán estos: 

 

 

 

 
CUARTA REVISIÓN 

TIPO VEHÍCULO REVISIÓN COSTO INC. 

IVA 

IVA EMPRESAS CORPAIRE BANCO 

       

LIVIANOS ANUAL 19.80 2.01 13.90 2.89 0.00 

PESADOS SEMESTRAL 29.81 3.19 24.05 2.57 0.00 

MOTOS ANUAL 11.07 1.19 6.39 3.49 0.00 

BUSETAS SEMESTRAL 12.75 1.37 8.79 2.59 0.00 

BUSES SEMESTRAL 25.01 2.68 19.75 2.59 0.00 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 11.07 1.19 6.39 3.49 0.00 

TAXIS TRAGO 

CENTROS 

ANUAL 22.00 2.36 15.71 3.92 0.00 

 

TERCERA REVISIÓN 

TIPO VEHÍCULO REVISIÓN COSTO INC. 

IVA 

IVA EMPRESAS CORPAIRE BANCO 

LIVIANOS ANUAL 9.40 1.01 6.94 1.45 0.00 

PESADOS SEMESTRAL 14.91 1.60 12.02 1.29 0.00 

MOTOS ANUAL 5.53 0.59 3.19 1.75 0.00 

BUSETAS SEMESTRAL 6.37 0.68 4.40 1.29 0.00 

BUSES SEMESTRAL 12.50 1.34 9.87 1.29 0.00 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 5.53 0.59 3.19 1.75 0.00 

TAXIS TRAGO 

CENTROS 

ANUAL 11.00 1.18 7.86 1.96 0.00 
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c)  En vista de que el Directorio de la Corporación Centros de Revisión y control 

Vehicular en sesión de nueve de marzo de dos mil cinco, ha resuelto que durante el año 

dos mil cinco se realicen dos revisiones exclusivamente a los taxis legalmente 

registrados por la EMSAT por un costo total de veintidós dólares con 00/100 (US $ 

22.00) y esto generará un lucro cesante a los contratistas puesto que no se cobran 

íntegramente los valores previstos por dos revisiones anuales en el contrato, las partes 

han acordado nuevamente que, una vez que se hubiere establecido con precisión el 

monto que los contratistas dejen de percibir por este concepto durante el año dos mil 

cinco, conforme a la fórmula que se ha empleado en los años precedentes, se procederá 

a descontar, a través de un instrumento posterior a firmarse el año dos mil seis, este valor 

de las reinversiones que deben efectuar los contratistas tanto dentro de segundo año y 

aun del quinto si fuese necesario, tal como prevé el contrato.  

d)  Debido a que el Directorio de la entonces Corporación Centros de Revisión y Control 

Vehicular en sesión del veintiuno de noviembre de dos mil tres, resolvió que durante los 

años dos mil tres y dos mil cuatro se realice una sola revisión en vez de dos, 

exclusivamente a los taxis legalmente registrados por la EMSAT y esto generó un lucro 

cesante a los contratistas, la partes, una vez que se estableció con precisión del monto 

que los contratistas dejaron de percibir los años dos mil tres y dos mil cuatro por el 

motivo anotado, procedieron a descontar este valor de las reinversiones que deben 

ejecutar los contratistas, tanto dentro del segundo año y aun del quinto si fuese necesario, 

tal como lo prevé el contrato. Este acuerdo aparece en el adéndum particularizado en el 

numeral dos puntos cinco de la cláusula primera de este instrumento. - Por tanto, las 

partes quedan absolutamente claras en que el rubro del descuento con cargo a las 

reinversiones, que se debió a los contratistas por las reinversiones únicas en vez de 

dobles a los taxis legalmente registrados por la EMSAT, durante los años dos mil tres y 

dos mil cuatro quedó saldado de manera total y definitiva con el adéndum de 25 de mayo 

de dos mil cuatro. 

 

e. - Durante el año dos mil cuatro y por resolución de la CORPAIRE amparada en la 

Disposición General de la Ordenanza Metropolitana cero noventa y tres, publicada en el 

Registro Oficinal ciento cincuenta y cuatro de veinticinco de agosto de dos mil tres, las 

compañías dejaron de percibir los valores previstos en el contrato por concepto de las 

terceras revisiones efectuadas a los vehículos, de acuerdo al siguiente cuadro y al valor 

total del lucro cesante debe ser descontado de las revisiones: 

 
TERCERAS REVISIONES 

Empresas debieron recibir 

Vehículo Número Valor  TOTAL  

Taxis 714 5.08    3,627.12  

Livianos 6920 6.7  46,364.00  

Motos 501 3.05    1,528.05  

Buses 886 9.55    8,461.30  

Busetas 171 4.19       716.49  

Pesados 624 11.66    7,275.84  

TOTAL      67,972.80  
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Diferencia a favor de las compañías 
        67,972.80  

 

Entonces, por el concepto de terceras reinversiones no cobradas, las compañías 

contratistas dejaron de percibir y presentan un lucro cesante igual a la suma de sesenta 

y siete mil novecientos setenta y dos dólares con ochenta centavos.  

 

f. - No obstante, hay taxis que se hallan registrados en el EMSAT y que fueron revisados 

por las compañías. - Estos ingresos no previstos, en cambio deben ser excluidos de los 

descuentos a hacerse a favor de las compañías: 

 
CONCEPTO # VEHÍCULOS VALOR US$ POR VEHÍCULO TOTAL EN US$ 

TAXIS NO EMSAT  425 10.64 4.522,00 

 

Por tanto, CORPAIRE restará el valor a deducir a las compañías en el monto de las 

reinversiones, la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE Y DOS DÓLARES 

CON 00/100 CENTAVOS.  

 

g. - Así en resumen para determinar los nuevos valores que se deben descontar de las 

reinversiones debidas por los contratistas, se tiene: 

 
Resumen Valor en dólares 

Terceras revisiones no cobradas    67.972,80  

Taxis revisados pero no registrados en EMSAT  (-) 4.522,00 

TOTAL    63.450,80 

 

En consecuencia, conforme a lo explicado en los literales d), e) y f) de este instrumento, 

se deberá descontar a los contratistas, en la proporción correspondiente a cada uno, la 

suma de sesenta y tres mil cuatrocientos cincuenta dólares con ochenta centavos 

(63.450,80) con cargo a las reinversiones debidas.  

 

i. - De esta manera, para conocer con precisión los valores en dólares americanos que 

cada una de los contratistas deberán reinvertir con cargo a los años segundo y quinto se 

tiene lo siguiente 

 

COMPAÑÍA   INVERSIÓN  REINVERSIÓN REINVERSIÓN 

  TOTAL  2 AÑO  5 AÑO 

DANTON  2.753.311,19  27.533,11  275.331,12 

ITLS  2.094.595,40  20.945,95  209.459,54 

 

Por esto, la suma total de las reinversiones en los años segundo y quinto, ascendía en un 

inicio a las siguientes cantidades, expresadas en dólares americanos 

 

DANTON:  302.844,23 

ITLS :  230.405,49 
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El saldo de reinversiones debidas a la fecha luego de las deducciones realizadas en 

instrumentos anteriores es igual a las siguientes cantidades en dólares americanos: 

   

DANTON:  234.393,38 

ITLS :  178.307,84 

 

De acuerdo a las fórmulas antes expresadas el lucro cesante para cada compañía por este 

adéndum, de acuerdo a la inversión de cada uno de ellas (56.79% correspondiente a 

DANTON y 43.21% a ITLS), por el año dos mil cuatro es equivalente a las siguientes 

sumas en dólares americanos: 

 

DANTON:  36.033,71 

ITLS :  27.417,09 

 

Por lo tanto, las reinversiones en dólares americanos que deberán realizar las contratistas 

de CORPAIRE, luego de la suscripción de este instrumento son: 

 

DANTON:  198.359,67 

ITLS :  150.890,75 

 

Se deja expresa la confianza que los montos mencionados en dólares americanos a título 

de las citadas reinversiones que las contratistas deberán efectuar, tendrán que ser 

realizadas hasta el cumplimiento del quinto año de vigencia del contrato, ya que las 

correspondientes al segundo año han sido ya compensadas por los motivos antes 

expuestos. 

 
Se incluyen el siguiente cuadro, válido para la primera revisión de vehículos, durante el año 

dos mil seis 

 
PRIMERA  REVISION 

     BANCO  

LIVIANOS ANUAL 8,23 8,23 2.99 0,55 20,00 

PESADOS SEMESTRAL 14,11 14,11 2,67 0,55 31.44 

MOTOS ANUAL 3,91 3,92 3.61 0,55 11.99 

BUSETAS SEMESTRAL 5.25 5.25 2.68 0,55 13.73 

BUSES· SEMESTRAL 11.61 11.62 2.68 0,55 26.46 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 3.91 3.92 3.61 0,55 11.99 

TAXIS SEMESTRAL 5.25 5.25 2.68 0,55 13.73 

EXONERADOS ANUAL Y SEM 1.09 1.10 3.26 0,55 6.00 

CITADOS OCASIONAL 1.35 1.36 3.81 0,55 7.07 

 

 

Se aclara que en la parte   de la tarifa que corresponde   a LOS CONTRATISTAS de 

CORPAIRE se encuentra incluido el valor total del IVA.   Al final de cada periodo 

mensual, LOS CONTRATISTAS entregarán a CORPAIRE los valores que a ésta 

corresponden del IVA y recibirán la factura respectiva. –  

 

b. - Conforme a lo previsto en la cláusula 4.08, los costos de las terceras y cuartas 

revisiones que regirán durante el año dos mil seis serán éstos: 
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TERCERA  REVISION 

     BANCO  

LIVIANOS ANUAL 4.11 4.12 1.50 0,55 10.26 

PESADOS SEMESTRAL 7.05 7.06 1.33 0,55 15.99 

MOTOS ANUAL 1.95 1.96 1.81 0,55 0.27 

BUSETAS SEMESTRAL 2.63 2.63 1.34 0,55 7.15 

BUSES· SEMESTRAL 5.81 5.81 1.34 0,55 13.51 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 1.95 1.96 1.81 0,55 6.27 

TAXIS SEMESTRAL 2.63 2.63 1.34 0,55 7.15 

 

 
CUARTA  REVISION 

     BANCO  

LIVIANOS ANUAL 8,23 8,23 2.99 0,55 20,00 

PESADOS SEMESTRAL 14,11 14,11 2,67 0,55 31.44 

MOTOS ANUAL 3,91 3,92 3.61 0,55 11.99 

BUSETAS SEMESTRAL 5.25 5.25 2.68 0,55 13.73 

BUSES· SEMESTRAL 11.61 11.62 2.68 0,55 26.46 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 3.91 3.92 3.61 0,55 11.99 

TAXIS SEMESTRAL 5.25 5.25 2.68 0,55 13.73 

 

Las partes dejan constancia que dado el mecanismo de distribución por parte del Banco de las 

tarifas de la revisión técnica, se produce un perjuicio a CORPAIRE    por    cada   transacción; 

en   tal   virtud, los contratistas se comprometen a resarcir  a la Corporación el perjuicio 

ocasionado, así como liquidado previo acuerdo con CORPAIRE y pagarlo máximo hasta el 

diez de enero de dos mil siete.  

 

c. -  En vista  de que el Directorio  de CORPAIRE, en sesión de nueve  de marzo  de dos mil 

cinco, resolvió  que  durante  el  año  dos  mil cinco  se  realicen  dos revisiones exclusivamente  

a los taxis  legalmente  registrados por la EMSAT por  un    costo total  de veintidós  dólares  

de los Estados Unidos  de América (US $ 22,00), de los cuales correspondían  a los contratistas 

quince dólares de los Estados  Unidos  de América  con  setenta y un  centavos  (US  $  15,71)  

y esto   generó   un  lucro  cesante   a  los   contratistas,  puesto   que  no   se  cobraron 

íntegramente los valores previstos por dos revisiones anuales en el contrato, las partes 

acordaron nuevamente que, una vez que se hubiere establecido con precisión el monto que los 

contratistas dejaron de percibir por este concepto durante el año dos mil cinco, conforme a la 

fórmula que se ha empleado en los años precedentes, se proceda a descontar, este valor de las 

reinversiones que deben efectuar los contratistas, tanto dentro del segundo año y aun del 

quinto, si fuere necesario, tal como lo prevé el contrato. - En tal virtud, se tiene lo siguiente: 

 
TAXIS 

EMSAT  

VALORES QUE DEBIERON RECIBIR LOS 

CONTRATISTAS EN 2005 

VALOR QUE RECIBIERON LOS 

CONTRATISTAS EN 2005 

LUCRO 

CESANTE 

8760 US $ 8.76X2 (2 Veces)=17,52 

US $ 17,52X8760= 153.475,20 

US $ 15,71 (1 Vez) 

US $ 15,71x8760= US $ 137.619,60 

US $ 15.855,60 

 

El valor del citado lucro cesante de los contratistas asciende a la suma de QUINCE MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DÓLARES CON SESENTA CENTAVOS (US $ 

15.855,60).  

 

d. - No obstante, hay taxis que no se hallan registrados en la EMSAT y que fueron revisados por 

los contratistas. Estos ingresos no previstos, en cambio deben ser excluidos de los descuentos a 

hacerse a favor de los contratistas: 
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CONCEPTO # VEHÍCULO 

REVISADOS 

VALOR US $ POR VEHÍCULO QUE RECIBIÓ 

LA CONTRATISTA 

TOTAL EN US $ 

TAXIS NO EMSAT  504 8,76 4.415,04 

 

Por tanto, CORPAIRE deducirá a los contratistas en el monto de las reinversiones, la suma de 

ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA DÓLARES CON CINCUENTA Y SEIS 

CENTAVOS (US $ 11.440,56), que es el resultado de restar quince mil ochocientos cincuenta 

y cinco dólares con sesenta centavos (lucro cesante de los contratistas) menos cuatro mil 

cuatrocientos quince dólares con cuatro centavos (recibido por los contratistas por taxis no 

EMSAT revisados).  

 

e. - Por disposición de la Corporación, el Consorcio ITLS (ITLS exclusivamente, no la compañía 

DANTON) se encargó de correr con todos los gastos necesarios para la adquisición del equipo 

Acceleration Simulation Mode o ASM a favor de CORPAlRE, como parte de la ejecución del 

proyecto ASM, destinado al establecimiento de una norma para control de óxido de nitrógeno 

(NOx) en los vehículos a gasolina, y a conocer el estado de funcionamiento de los catalizadores 

de este tipo de vehículos. Estos valores deberán ser descontados de las reinversiones que el 

referido Consorcio éste debe realizar, conforme al detalle siguiente, copia de cuyos documentos 

de soporte se adjuntan: 

 

INVERSIÓN EUROS COTIZACIÓN   

 DINAMOMETRO MGS    

 COMPUTADORA    

 SOWFWARE GASES 1    

 ADAPTACIÓN    

      

DCTO. FECHA DESEMBOLSOS EUROS COTIZACIÓN DÓLARES   

  TRANSF. 1er ABONO    

 22-may-05 DINAMOMETRO + COMPUTADOR   23.356,25 

  TRANSF. 2do ABONO    

  DINAMOMETRO +     

 11-sep-05 COMPUTADOR   7.751,81 

EG      

2443 15-nov-05 FLETE AEREO   5.397,50 

  ENTREGA RECEPCIÓN EN    

 15-nov-05 ALEMANIA   205,92 

 15-nov-05 GASTOS DE ORIGEN   225,4 

 15-nov-05 SEGURO   184,65 

 15-nov-05 APERTURA DUI Y MANEJO   145,6 

EG      

2462 24-nov-05 DIFERENCIA FLETE AEREO   648 

EG  SERVICIO DE SUPERVISION DE    

2490 07-dic-05 IMPORTACION   217,69 
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EG2516 13-dic-05 DECLARACION ADUANERA   3.490,82 

  VALOR EM    

  DECLARACION ADUANERA    

 13-dic-05 MULTA   26,29 

  DECLARACION ADUANERA    

 13-dic-05 FODINFA   191,36 

  LIQUIDACION CARTA A SR.    

 19-dic-05 OJEDA CORPEI   7,85 

EG      

2536 19-dic-05 DIFERENCIA DE IMPUESTOS   52,03 

 19-dic-05 DESADUANIZACION   180,00 

 19-dic-05 MANEJO   100,00 

 19-dic-05 TRANSPORTE INTERNO   30,00 

 19-dic-05 DIFERENCIA VERIFICADORA   2,18 

  CONSTRUCCION DE    

 12-ene-06 ESTRUCTURAS Y MONTAJE   1.140,00 

EG      

2772 29-mar-06 KYWI COMPRA DE COMPRESOR   613,24 

EG  SURMAQ FILTROS, ACOPLES    

2879 08-may-06 TERMINALES   106,06 

  TELEVISOR, PEDESTAL Y ACOPLE    

 22-may-06 SISTEMA   1500 

  MODULO DE SOFTWARE GASES    

  Y ADAPTACION   8.242,30 

    TOTAL IMPORTACION + INSTALACION     53.744,45 

* VALORES SIN IVA 

Queda claro para las partes que estos valores comprenden los montos correspondientes 

a los equipos y al programa de computación o software necesario para la operación de 

estos equipos.  

 

f. - Así, en resumen, para determinar los nuevos valores que se deben descontar de las 

reinversiones debidas por los contratistas, se tiene: 
 

  Resumen  Valor en  dólares 

lucro  

cesa   parte de los contratos por taxis registrados en EMSAT revisados una solo vez  

15.855,60 

 

(-)Taxis revisados pero no registrados en EMSAT  

(-) 4.415,04 
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ASM (Solo por ITLS) 

53.744,45 

TOTAL 65.185,01 

 

En consecuencia, conforme a lo explicado en los literales c, d) y e) de este instrumento, en 

concepto de lucro cesante, se deberá descontar a los contratistas, en la proporción y por los gastos 

correspondiente a cada uno, la suma de sesenta y cinco mil cientos ochenta. y cinco dólares con 

un centavo (U $ 65.185,01) con cargo a las reinversiones debidas.  

 

g. - De esta manera, para conocer con precisión los valores en dólares de los Estados Unidos de 

América que cada una de los contratistas deberán reinvertir con cargo a los años segundo y 

quinto se tiene lo siguiente: 

 

CONTRATISTA REINVERSIÓN REINVERSIÓN REINVERSIÓN 

INVERSIÓN  TOTAL   2 AÑO  5 AÑO 

DANTON  2.753.311,19  27.533,11  275.331,12 

ITLS  2.094.595,40  20.945,95  209.459,54 

 

Por esto, la suma total de las reinversiones en los años segundo y quinto, ascendía en un inicio a 

las siguientes cantidades, expresadas en dólares de los Estados Unidos de América 

 

DANTON:  302.844,23 

ITLS:   230.405,49 

 

El saldo de reinversiones debidas, a la fecha, luego de las deducciones realizadas en instrumentos 

anteriores, es igual a las siguientes cantidades en dólares de los Estados Unidos de América 

 

DANTON:  198.359,67 

ITLS :  150.890,75 

 

Conforme a las fórmulas antes expresadas, el lucro cesante para cada contratista por 

este adéndum, en lo que a cada una corresponde de acuerdo a la inversión de cada una 

de ellas (56.79 % correspondiente a DANTON y 43.21 % a ITLS), por el año 2005 es 

equivalente a las siguientes sumas en dólares de los Estados Unidos de América: 
 

DANTON  6.497,09 (igual al porcentaje de lucro cesante que le corresponde)   

ITLS   4.943,47 (igual al porcentaje de lucro cesante que le corresponde)  

                        + 53.744,45 (gastos por ASM) = 58.687,92 
 

Por lo tanto, las reinversiones en dólares de los Estados Unidos de América que deberán realizar 

los contratistas de CORPAIRE, luego de la suscripción de este instrumento son: 

 

DANTON:  198.359,67 - 6.497,09 = 191.862,58 

ITLS :  150.890,75 -58.687,92 = 92.202.83 



 

277 
 
 

 

 

Se   deja   expresa   constancia   que   las   reinversiones   en   los   montos mencionados    en   

dólares   americanos   que   los   contratistas   deberán efectuar, tendrán que ser efectuadas hasta 

el cumplimiento del quinto año de vigencia del contrato, ya que las correspondientes al segundo 

año han sido ya compensadas por los motivos antes expuestos. 

 
Se incluye el siguiente cuadro, válido para la primera revisión de vehículos, durante el año 

dos mil siete: 

 
PRIMERA REVISION 

 

TIPO DE 

VEHICULO 

 

REVISIÓN EN 

MESES 

 

DANTON  

 

ITLS 

 

CORPAIRE 

 

BANCO 

0,55 

 

TARIFA 

 

LIVIANOS 

 

12 

 

8.36 

 

8.36 

 

3.05 

 

0.55 

 

20.32 

 

PESADOS 

 

6 

 

14.34 

 

14.33 

 

2.71 

 

0.55 

 

31.93 

 

MOTOS 

 

12 

 

3.97 

 

3.96 

 

3.68 

 

0.55 

 

12.16 

 

BUSETAS 

 

6 

 

5.33 

 

5.33 

 

2.73 

 

0.55 

 

13.94 

 

BUSES 

 

6 

 

11.80 

 

11.79 

 

2.72 

 

0.55 

 

26.86 

 

PLATAFORMAS 

 

6 

 

3.97 

 

3.96 

 

3.68 

 

0.55 

 

12.16 

 

TAXIS  

 

6 

 

5.33 

 

5.33 

 

2.73 

 

0.55 

 

13.94 

 

EXONERADOS 

 

6 Y 12 

 

0.95 

 

0.95 

 

3.67 

 

0.55 

 

6.12 

 

CITADOS 

 

OCASION 

 

1.36 

 

1.34 

 

3.85 

 

0.55 

 

7.10 

 

Se aclara que en la parte de la tarifa que corresponde a LOS CONTRATISTAS de 

CORPAIRE se encuentra incluido el valor total del IVA.   Al final de cada periodo mensual, 

LOS CONTRATISTAS entregarán a CORPAIRE los valores  que  a  ésta  corresponden  del 

IVA y recibirán la factura respectiva.- 

 

b.- Conforme a lo previsto en la cláusula 4.08, los costos de las terceras y cuartas revisiones 

que regirán durante el año dos mil siete serán éstos: 

 
TERCERA REVISION 

 

TIPO DE 

VEHICULO 

 

REVISIÓN EN 

MESES 

 

DANTON  

 

ITLS 

 

CORPAIRE 

 

BANCO 

 

TARIFA 

 

LIVIANOS 

 

12 

 

4.17 

 

4.17 

 

1.52 

 

0.55 

 

10.41 

 

PESADOS 

 

6 

 

7.15 

 

7.15 

 

1.36 

 

0.55 

 

16.21 

 

MOTOS 

 

12 

 

1.98 

 

1.97 

 

1.84 

 

0.55 

 

6.34 
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BUSETAS 

 

6 

 

2.65 

 

2.65 

 

1.37 

 

0.55 

 

7.22 

 

BUSES 

 

6 

 

5.89 

 

5.89 

1.35  

0.55 

 

13.68 

 

PLATAFORMAS 

 

6 

 

1.98 

 

1.97 

 

1.84 

 

0.55 

 

6.34 

 

TAXIS  

 

6 

 

2.65 

 

2.65 

 

1.37 

 

0.55 

 

7.22 

 

CITADOS 

 

OCASION 

 

1.36 

 

1.34 

 

3.85 

 

0.55 

 

7.10 

 
CUARTA REVISION 

 

TIPO DE 

VEHICULO 

 

REVISIÓN EN 

MESES 

 

DANTON  

 

ITLS 

 

CORPAIRE 

 

BANCO 

 

TARIFA 

 

LIVIANOS 

 

12 

 

8.36 

 

8.36 

 

3.05 

 

0.55 

 

20.32 

 

PESADOS 

 

6 

 

14.34 

 

14.33 

 

2.71 

 

0.55 

 

31.93 

 

MOTOS 

 

12 

 

3.97 

 

3.96 

 

3.68 

 

0.55 

 

12.16 

 

BUSETAS 

 

6 

 

5.33 

 

5.33 

 

2.73 

 

0.55 

 

13.94 

 

BUSES 

 

6 

 

11.80 

 

11.79 

 

2.72 

 

0.55 

 

26.86 

 

PLATAFORMAS 

 

6 

 

3.97 

 

3.96 

 

3.68 

 

0.55 

 

12.16 

 

TAXIS  

 

6 

 

5.33 

 

5.33 

 

2.73 

 

0.55 

 

13.94 

 

EXONERADOS 

 

6 Y 12 

 

0.95 

 

0.95 

 

3.67 

 

0.55 

 

6.12 

 

CITADOS 

 

OCASION 

 

1.36 

 

1.34 

 

3.85 

 

0.55 

 

7.10 

 

Las partes dejan constancia que dado el mecanismo de distribución por parte del Banco de 

las tarifas de la revisión técnica, se produce un perjuicio    CORPAIRE    por    cada   

transacción; en tal virtud, los contratistas se comprometen a resarcir   a  la  Corporación  el  

perjuicio ocasionado,  así como liquidarlo previo acuerdo con CORPAIRE y pagarlo máximo  

hasta  el 10 de  enero  de  2008.  

 

c.-  Por disposición de la Corporación, la compañía DANTON (DANTON exclusivamente, no 

el Consorcio ITLS) se encargó de correr con todos los gastos necesarios para la adquisición 

del equipo Banco de Potencia LPS 3000 a favor de CORPAIRE por un valor total de ciento 

cincuenta y siete mil setecientos sesenta y nueve dólares con nueve centavos  (US  S  

157.769,09). Estos valores deben ser descontados de las reinversiones que la referida 

compañía debe realizar, conforme al detalle siguiente, copia de cuyos documentos de soporte 

se adjunta: 
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 BANCOS 2007 COSTO BANCO DE POTENCIA LPS 3000  

 FECHA  FACTURA No. DETALLE EUROS DOLARES  

        

FC SLS /10052303 DEL 09/05/07 

IMPORTACIÓN 69.290,49 122.392,13  

               

  26,04,07 1   TRANSFERENCIA PAGO MAHA 30.000,00 41.670,03  

  06,05,07 2   TRANSFERENCIA PAGO MAHA 40.000,00 54.680,00  

  13,06,07 3   TRANSFERENCIA PAGO MAHA 19.290,49 26.042,15  

    30   

COMISIÓN BANCARIA TRANSF AL 

EXTERIOR   120,00  

        FACTURA 0000588 X FREIGHT     

122.512,1

9 

  23,05,07 4 140016 BLPANTAINER   2.150,00  

  15,05,07 5   CONTECNA INSPECCIÓN   880,25  

  17,05,07 6 467076 SEGURO TRANSPORTE   561,41  

  08,06,07 7 491323 SEGURO TRANSPORTE   22,00  

  26,06,07 8 17000 OPPAC / ALMACENAMIENTO   114,59  

  26,06,07 9 17000 OPPAC / ALMACENAMIENTO   11,53  

  02,06,07 10 38734 BANCO PACIFICO   17,92  

  26,06,07 11 354313 CUPON CORPE   29,88  

  22,06,07 12 9531297 DAU AD VALOREM   12.105,31  

  22,06,07 13 9531297 DAU AD VALOREM   605,27  

  21,06,07 14 9531297 MULTA POR FALTA REGLAMENTARIA   25,28  

  03,07,07 15 587 X FREIGHT   2.562,14  

  03,07,07 16 586 X FREIGHT   492,8  

  13,07,07 17 SLSA0053593 MAHA   7.900,00  

    17b   HOSPEDAJE Y VIATICOS (HOTEL)   709,79  

        

    TOTAL IMPORTACIÓN    

        

COSTOS DE INSTALACIÓN Y MONTAJE BANCO DE POTENCIA LPS 3000  

 FECHA  FC BENEFICIARIO  VALOR US $  

        GASTOS DE INSTALACION Y ADECUACION      

               

  20,07,07 18 S/N LUIS FAJARDO   2,50  

  19,07,07 19 S/N MANUEL TENA   3,00  

  09,07,07 20 S/N SEGUNDO QUINTANULLA   5,00  

3 21,07,07 21 599 COMERCIALIZADORA   6,35  

3 26,05,07 22 S/N N/N   2,65  

4 29,06,07 23 722 ASERRADERO CHIMBORAZO   3,80  
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5 28,05,07 24 711 ASERRADERO CHIMBORAZO   84,00  

6 28,05,07 25 721 ASERRADERO CHIMBORAZO   53,50  

7 02,07,07 26 750 FERRETERÍA ANDRADE   30,00  

8 06,07,07 27 2112 FERRETERÍA ANDRADE   71,30  

9 09,07,07 28 7820 ASERRADERO CHIMBORAZO   1,50  

10 23,07,07 29 6830 ELECTRO COMERCIAL   0,64  

11 03,07,07 30 2107 FERRETERÍA ANDRADE   186,50  

12 17,07,07 31 7070 MUNDO CERÁMICA   0,00  

13 17,07,07 32 S/N FERRETERÍA MAYORGA   6,40  

14 13,07,07 33 771 FERRETERÍA CALDERON   44,50  

15 13,07,07 34 769 FERRETERÍA CALDERON   32,00  

16 19,07,07 35 7080 MUNDO CERÁMICA   52,40  

17 23,07,07 36 2802 CASTILLO   13,63  

18 23,07,07 37 6174 CASTILLO   2,54  

19 27,07,07 38 45957 FERRETERÍA TOAPANTA   3,40  

20 27,07,07 39 45955 FERRETERÍA TOAPANTA   13,12  

21 27,07,07 40 5785 PINTULAC   49,80  

22 26,06,07 41 7006 FERRETERÍA MENA   10,00  

23 09,07,07 42 91 N.N.   27,40  

24 25,07,07 43 9787 ELECTRO COMERCIAL   82,79  

25 23,07,07 44 9720 ELECTRO COMERCIAL   21,32  

  20,07,07 45 6795 ELECTRO COMERCIAL   0,75  

  20,07,07 46 59556 ELECTRO COMERCIAL   83,69  

  20,07,07 47 52192 INSELEC   2,55  

  20,07,07 48 62195 INSELEC   13,11  

  20,07,07 49 5264 DYMELECTRO   454,92  

  25,05,07 50 1059 DIMACONS   27,91  

              

   51   VIATICOS / ALIMENTACIÓN      

   52   INT FOOD   18,49  

 07,07,07 53   INT FOOD   4,86  

   54 23916 LA TABLITA DEL TARTARO   15,32  

   55 24355 LA TABLITA DEL TARTARO   29,18  

 24,07,07 56 24119 LA TABLITA DEL TARTARO   9,89  

   57 131 LOS CEVICHES   22,75  

     23704 LA TABLITA DEL TARTARO   12,76  

       TOTAL ACUMULADO     XXXX 

              

   58   TRABAJOS SR FAJARDO (COB R J)   XXX  
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 26,07,07 59 216 CONSTRUCCIÓN JOSÉ PEREZ   649,60  

 27,07,07 60 1292 AC CONSTRUCCIÓN   1456,00  

   61 2104 FERRETERÍA ANDRADE   716,8  

   62 301 VINICIO FAJARDO TITUAÑA   1995,8   

              

       GASTOS INST Y ADECUACIÓN CH #      

   63 4 TRANSPORTE DE MATERIAL   5,00  

   64 3 TRANSPORTE DE MATERIAL   2,00  

 02,07,07 65 S/N ANGEL RIVERA   3,00  

 17,07,07 66 659 MORENO CARLOS   40,00  

 19,07,07 67 24603 MUNDO CERÁMICA   8,80  

 10,07,07 68 2111 FERRETERÍA ANDRADE   36,25  

 06,07,07 69 2110 FERRETERÍA ANDRADE   74,9  

 25,05,07 70 2101 FERRETERÍA ANDRADE   30,5  

             XXX 

              

        

    TOTAL GASTOS DE INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN  XXX 

        

    TOTAL ACUMULADO   XXXX 

        

 

 

Las partes dejan en claro que tanto el equipo Acceleration Stmulation Mode o ASM (cuya 

adquisición y  descuento  del valor  de reinversiones quedaron  protocolizadas  en  el  adéndum  

de  3  de  octubre  de  2006) como el equipo Banco de Potencia LPS 3000  son  de propiedad 

plena y dominio exclusivo de CORPAIRE. 

 

d.- De esta manera, para conocer con precisión los valores en dólares de los Estados Unidos 

de América que cada una de los contratistas deberán reinvertir con cargo a los años segundo 

y quinto se tiene lo siguiente: 

 

COMPAÑÍA   INVERSIÓN  REINVERSIÓN REINVERSIÓN 

  TOTAL   2AÑO  5 AÑO 

DANTON  2.753.311,19  27.533,11  275.331,12 

ITLS  2.094.595,40  20.945,95  209.459,54 

 

Por esto, la suma total de las reinversiones en los años segundo y quinto, ascendía en un inicio 

a las siguientes cantidades, expresadas en dólares de los Estados Unidos de América: 

 

CONTRATISTA MONTO TOTAL  

   DE REINVERSIÓN 

DANTON  302.844,23 
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ITLS   230.405,49 

 

El saldo de reinversiones debidas, a la fecha, luego de las deducciones realizadas en 

instrumentos anteriores, es igual a las siguientes cantidades en dólares de los Estados Unidos 

de América: 

 

CONTRATISTA SALDO DE  

   DE REINVERSIÓN 

   ANTES DE ESTE 

   INSTRUMENTO 

DANTON  191.862,58 

ITLS   92.202,83 

 

Por lo tanto, las reinversiones en dólares de los Estados Unidos de América que deberán 

realizar los contratistas  de  CORPAIRE, luego  de la suscripción de este instrumento son: 

 

CONTRATISTA SALDO DE  

   DE REINVERSIÓN 

   LUEGO DE ESTE 

   INSTRUMENTO 

DANTON  191.862,58 – 157.769,09 (costo LPS 3000) = 34.094,49 

ITLS   92.202,83 – 0     =92.202,83 

 

Se deja expresa constancia que las reinversiones en los montos mencionados en dólares 

americanos que los contratistas deberán efectuar, tendrán que ser realizadas hasta el 

cumplimiento del quinto año de vigencia del contrato, ya que las correspondientes al segundo 

año han sido ya compensadas por los motivos antes expuestos. 

 

4.09. - PLAZOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN 

VEHICULAR. - La etapa de prestación de servicio de revisión, o funcionamiento de 

los Centros de Revisión y Control Vehicular a cargo del contratista, empezará 

improrrogablemente el día lunes 03 de marzo del 2003, por el lapso de diez (10) años, 

plazo que coincide con el período de matriculación vehicular. Este plazo se podrá 

renovar por cinco (5) años más, siempre que se cumplan las condiciones de reinversión 

y otras requeridas por la contratante, previstas en la cláusula de reinversión y otras. 

 

4.10. - CONDICIONES ESPECIALES DE LA REINVERSIÓN 

CONTRACTUAL. -  Dentro de los dos (2) primeros años del funcionamiento de los 

Centros de Revisión y Control Vehicular, el contratista está obligado a reinvertir en el 

proyecto, como mínimo un monto equivalente al uno (1%) por ciento del valor total 

de la inversión inicial, conforme a un plan acordado con la Corporación, al menos seis 

(6) meses antes de la fecha prevista para la reinversión.  

 
Además, hasta el cumplimiento del quinto (5to) año de funcionamiento y operación, el 

contratista se obliga a reinvertir en el proyecto, un mínimo adicional, equivalente al diez por 

ciento (10%) del valor de la inversión inicial. De este valor, al menos el setenta por ciento (70%) 

deberá estar comprendido en mejoras, concepto dentro del cual deberá dedicarse la mitad, es 
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decir el cincuenta por ciento (50%) para la construcción e instalación de nuevas líneas de 

revisión; y, el cincuenta por ciento (50%) restante para la actualización y mejora de las líneas de 

revisión ya existentes; y, la adquisición, actualización o mejora de sistemas y equipos 

informáticos.  

 

El treinta por ciento (30%) restante del monto total de la reinversión se destinará para el 

reacondicionamiento, refacciones y mejoramiento general de los Centros y su entorno.   

 

Si el contratista opta por una renovación contractual por cinco (5) años más, deberá 

realizar, antes de cumplir el noveno (9no) año de funcionamiento y operación, 

reinversiones adicionales de mínimo el veinte por ciento (20%) del monto de la inversión 

inicial. Este monto deberá ser destinado y utilizado en forma exactamente igual a la que 

se explica en el párrafo anterior. 

 

La prórroga contractual a quince (15) años se considerará solo como el resultado del 

acuerdo con la Corporación. El contratista se compromete a realizar una reinversión 

adicional en el duodécimo año (12º) año de los quince (15) que tendría el contrato 

ampliado, por un monto adicional del veinte por ciento (20%) de la inversión inicial y 

se lo destinará y utilizará como se explica en los párrafos anteriores. 

 

Al finalizar el contrato, los bienes pasarán a ser propiedad de la Corporación, con 

excepción de los bienes raíces sobre los que se asientan los Centros de Revisión y 

Control Vehicular, tal como se explica en los numerales 17.06 y 19.01 de este contrato. 

 

En vista  de  que  el  Directorio  de  la  Corporación Centros de Revisión y Control  

Vehicular,  en  sesión  de veintiséis  ( 26)   de  marzo   de  este  año,   ha   resuelto 

que durante el año dos mi tres ( 2003) se  realice  una sola revisión  en  vez   de   

dos,   exclusivamente   a   los   taxis legalmente registrados por la  EMSAT y  esto  

genera  un lucro cesante a los contratistas,  las  partes  han acordado que una vez 

que se  hubiere  establecido  con precisión   el   monto   que    éstos    dejen    de    

percibir, conforme a la fórmula que más adelante se indica,  se procederá  a  

descontar  este  valor  de  las  reinversiones que deben efectuar los contratistas, 

tanto dentro del segundo año y  aun  del  quinto,  si  fuere  necesario,  tal como   

lo  prevé   el  contrato .  La   fórmula con   la   cual se determinarán los valores a 

descontar de las reinversiones   es   la   siguiente:  

a) multiplicar   el número de taxis legalmente reconocidos por la EMSAT cada 

año, por el valor     de     la     tarifa     que     hubiera     recibido     el contratista      

en   concepto   de   revisiones    técnicas   de   los taxis, si   ésta    se   hubiera    

realizado   dos    veces    al   año. 

b)  de   este   producto   se   deberá   restar   el valor resultante   de    la   

multiplicación   del   número    de    taxis legalmente registrados por la EMSAT 

por el valor    de la tarifa realmente recibida por el contratista.  
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c) La diferencia será el valor a descontarse de las reinversiones debidas, hasta que 

se decida la revisión semestral a los taxis. Este mismo procedimiento se aplicará 

si la decisión antes descrita acerca de los taxis se prolongare más allá del año 

2003.  

En el evento de que se conservare para los taxis la obligatoriedad de una sola 

revisión anual, los valores de esta revisión correspondientes a este tipo de 

vehículos, se mantendrán inalterados durante los años dos mil tres (2003) y dos 

mil cuatro (2004).  

Para los años posteriores, se tendrán en cuenta los valores con los incrementos 

que se decidan para todas las categorías de vehículos, incluidos los taxis. 

Igualmente, si la revisión para los taxis se volviere a fijar en dos veces por año, 

la Corporación y la contratista deberán realizar los cálculos pertinentes, deducir 

el lucro cesante de las reinversiones y   efectuar éstas conforme se acuerde dentro 

del marco del contrato inicial. 
 

En vista de que el Directorio de la Corporación Centros de Revisión y Vehicular, 

en sesión del veinte y uno de noviembre de dos mil tres, ha resuelto que, al igual 

que en el dos mil tres, durante el año dos mil cuatro se realice una sola revisión 

en vez de dos, exclusivamente a los taxis legalmente registrados por la EMSAT 

y esto genera un lucro cesante a los contratistas, las partes han acordado 

nuevamente que una vez que se hubiere establecido con precisión el monto que 

estos dejen de percibir, conforme a la fórmula que más adelante se indica, se 

procederá a descontar este valor de las reinversiones que deben efectuar los 

contratistas, tanto dentro del segundo año y aun del quinto, si fuera necesario, tal 

como lo prevé el contrato. - La fórmula con la cual se determinarán los valores a 

descontar de la reinversiones es la misma que la que se utilizó el año pasado:  

a) multiplicar el número de taxis legalmente reconocidos por la EMSAT cada 

año, por el valor de la tarifa que hubiera recibido el contratista en concepto de 

revisiones técnicas de taxis, si ésta se hubiera realizado dos veces al año;  

b) de este producto se deberá restar el valor resultante de la multiplicación del 

número de taxis legalmente registrados por la EMSAT por el valor de la tarifa 

realmente recibida por el contratista;  

c) la diferencia será el valor a descontarse de las reinversiones debidas, hasta que 

se decida la revisión semestral a los taxis. - Se deja constancia que el valor de esta 

única revisión anual correspondiente a este tipo de vehículos (taxis), se mantendrá 

inalterado durante los años dos mil tres y dos mil cuatro. Para los años posteriores, 

se tendrá en cuenta los valores con los incrementos que eventualmente se decidan 

para todas las categorías de vehículos, incluidos los taxis. -   Igualmente, si la 

revisión para los taxis se volviere afijar en dos veces por año, La corporación o 

quien en derecho le suceda y la contratista deberán realizar los cálculos 

pertinentes, deducir el lucro cesante de las reinversiones y efectuar éstas 
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conforme se acuerde dentro del marco del contrato inicial. - De esta manera, para 

conocer con precisión los valores que las compañías deberán reinvertir con cargo 

a los años segundo y quinto como se prevé en el contrato, una vez descontado el 

lucro cesante de la segunda revisión de taxis durante los años dos mil tres y dos 

mil cuatro se tiene lo siguiente: 

 

COMPAÑÍA INVERSIÓN 

REINVERSIÓN 

REINVERSIÓN 

2do AÑO 

REINVERSIÓN 

5to AÑO 

DANTON 2.753.311,19 24.533,11 275.311,12 

ITLS 2.094.595,40 20.945,95 209.459,54 

 

Por esto, la suma de las reinversiones en los años segundo y quinto, asciende: 

 

DANTON 302.844,23 

ILTS  230.405,49 

 

De acuerdo a las fórmulas antes expresadas el lucro cesante para cada compañía 

por la revisión única de taxis, de acuerdo a la inversión de cada una de ellas (56.79 

%) cincuenta y seis puntos setenta y nueve por ciento correspondiente a 

DANTON y (43.21 %) cuarenta y tres punto veinte y uno por ciento a ITLS, por 

los años dos mil tres y dos mil cuatro es equivalente a: 

 

DANTON 68.740,85 

ILTS  52.097,65 

 

Por lo  tanto, una vez cerrado el ejercicio del año dos mil tres y considerando el 

mismo número de taxis para el año dos mil cuatro, por la deducción debida a la 

revisión de taxis una sola vez al año en vez de dos, las reinversiones que deberán 

realizar las contratistas se CORPAIRE son:  

 

DANTON 234.393,38 

ILTS  178.307,84 

 

Se deja expresa constancia que los montos mencionados a título de las citadas 

reinversiones que las contratistas deberán efectuar, tendrán que ser realizados 

hasta el quinto año de vigencia del contrato, ya que las correspondientes al 

segundo año han sido ya compensadas por motivos antes expuestos. - De otro 

lado, en vista de la decisión del Directorio de la Corporación ya citada, de no 

cobrar durante el año dos mil cuatro las terceras revisiones en aquellos vehículos 

que debieran hacerlas, el monto correspondiente a ésta será descontado de las 

reinversiones que deben efectuar las compañías contratistas de la Corporación. - 
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Para efecto una vez que concluya el periodo de revisión   técnica vehicular del 

año dos mil cuatro, las compañías contratistas informarán a la Corporación el 

número de buses urbanos, de transporte escolar, vehículos particulares y 

camiones a los que no se cobró la tercera revisión. Dicho número multiplicado 

por el valor neto que corresponde a las compañías por tal concepto representará 

el monto que deberá descontarse del saldo que a la fecha existe en concepto de 

reinversiones. - Para citado calculo deberá también tenerse presente el número de 

vehículos que sean revisados, los cuales no estaban previstos en el contrato. El 

valor resultante de multiplicar el número de este tipo de vehículos por la unidad 

neta de las compañías por este concepto, se restará del valor a descontase a ésta 

de las reinversiones. 
 

4.11. - GARANTÍAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. - Para velar por 

el cumplimiento contractual de las reinversiones, seis (6) meses antes del vencimiento 

del plazo fijado para cada una de ellas, el contratista presentará una garantía de las 

previstas para este efecto, por el monto del cien por cien (100%) de las obras de 

reinversión de cada etapa, en las cantidades y plazos establecidos en el contrato.    

 

Dichas garantías deberán estar vigentes hasta que la Corporación reciba a entera 

satisfacción las reinversiones efectuadas por el contratista.  

Todas las garantías deberán ser incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato, 

sin cláusula de trámite administrativo previo, bastando para su ejecución, el 

requerimiento de la entidad contratante beneficiaria de la garantía.  
  

Cláusula Quinta. - DELEGACIÓN A FAVOR DE LA CONTRATISTA: 

 

5.01.- La contratante, en virtud de las disposiciones legales que le facultan para el efecto, delega 

expresamente a la contratista, la atribución para que preste el servicio de Revisión Técnica 

Vehicular en la jurisdicción del Distrito Metropolitano de Quito, sujeto a las disposiciones 

contractuales, a los Términos de Referencia y a los estudios técnicos que la contratante mantiene. 

 

Por su parte la contratista, señala su conformidad con esta delegación y la acepta. 

 

Cláusula Sexta. - OBLIGACIÓN DE LA CONTRATISTA DE ENTREGAR BIENES Y 

EQUIPOS A FAVOR DE LA CONTRATANTE: 

 

6.01. - De conformidad con los requerimientos de la contratante, a fin de 

satisfacer las necesidades operacionales de fiscalización y control de los Centros 

de Revisión y Control Vehicular, el contratista entregará una vez cada cinco (5) 

años, a título de donación a favor de CORPAIRE, los bienes que a continuación 

se detallan. Tales bienes se destinarán para las tareas específicas de la 

Corporación, en las operaciones de fiscalización y en las de control de los Centros 

de Revisión y Control Vehicular. Los bienes recibidos por CORPAIRE de los 

contratistas en el año dos mil dos, podrán ser enajenados por aquélla cuando lo 
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considere conveniente, previa decisión de su Directorio. - En virtud de lo anterior, 

el Consorcio ITLS entregará inmediatamente luego de la firma de este 

documento, a favor de CORPAIRE, una camioneta, de acuerdo a las 

características establecidas en el contrato.  Esta entrega corresponde a un adelanto 

por la camioneta que debería. ser entregada en el año dos mil siete. -  Los restantes 

bienes serán entregados por la contratista a la Corporación durante el mes de 

enero de dos mil siete. 
 

Cláusula Séptima. -  PROTECCION AMBIENTAL: 

 

7.01. - El contratista se obliga expresamente, conforme lo establece la Ley de Gestión Ambiental 

y las Ordenanzas vigentes en el Distrito Metropolitano de Quito, a elaborar, mantener y 

actualizar periódicamente cada año un Plan de Manejo Ambiental, relativo al funcionamiento y 

operación de los Centros de Revisión y Control Vehicular, que prevea, controle y mitigue los 

impactos ambientales que con motivo de la operación de los Centros se pudieran ocasionar. 

 

El referido Plan será puesto en conocimiento de la Corporación antes de presentarlo a las 

autoridades locales y nacionales competentes y el contratista se obliga a incluir todo lo que la 

contratante considere necesario. 

 

Además, de manera general, el Consorcio asume las obligaciones legal y ética de cumplir 

escrupulosamente todas las normas ambientales y sanitarias vigentes, de tal manera que su 

operación tenga los menores impactos ambientales posibles y que las soluciones que se articulen 

incluyan activamente a la Corporación y a la comunidad. 

Igualmente, deberá cumplir con todas las obligaciones que se anotan en las Bases, en 

especial aquellas constantes bajo el apartado “Otros aspectos”. 
 

Cláusula Octava. - INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS: 

 

8.01. - Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, en el contexto del 

mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de los contratantes. En todo caso su 

interpretación sigue las siguientes normas: 

  

Cuando los términos se hallan definidos en las leyes ecuatorianas, se estará a tal definición.  

 

Si no están definidos en las leyes ecuatorianas se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido 

literal y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes.  

 

En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV del 

Código Civil, De la Interpretación de los Contratos. 

 

8.02. - De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, 

prevalecerán las normas del contrato. De existir contradicciones entre los 

documentos del contrato, serán las partes las que busquen una conciliación; de no 
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haber dicho acuerdo, será la contratante la que determine la prevalecía de un 

texto, de conformidad con el objeto contractual. 
 

8.03. - La interpretación de términos técnicos se sujetará al documento de las bases denominado 

NOMENCLATURA. De existir términos que no se encuentren en el referido instrumento, se 

estará a la definición de los técnicos de la contratante. 

 

Cláusula Novena. -  PLAZO: 

 

9.01. - El presente contrato tendrá vigencia hasta el 28 de febrero del 2013 y podrá ser 

renovado por cinco años más, si se produjere un acuerdo de las partes y una vez 

cumplidas las condiciones y reinversiones que se especifican en este contrato. 
 

Cláusula Décima. - FORMAS DE RECAUDACIÓN DE LOS VALORES Y DE PAGO: 

 

10.01. - Antes de la operación de los Centros, se deberá constituir un fideicomiso entre 

todos los beneficiarios de la recaudación que genere esta actividad, y que son: la 

Corporación, el contratista y el Servicio de Rentas Internas (SRI) como ente público 

competente para la recaudación de tributos, en este caso, el IVA.   El contrato 

respectivo determinará todos los detalles relativos a las obligaciones de los 

fideicomitentes. 

 

10.02. - El detalle de la forma y periodicidad de los pagos constará en el contrato de 

fideicomiso que para el efecto deberá suscribirse. 

 

10.03. - La tasa acordada por la prestación del servicio de Revisión Técnica Vehicular, 

constituirá la única compensación por todos los costos, inclusive cualquier impuesto, 

derecho, tasa o contribución que tuviere que ser satisfecha por el Consorcio, y que 

estuviere en vigencia a la suscripción de este instrumento.  Un eventual incremento de 

alícuotas o la incidencia de nuevos tributos deberá ser reconocido al contratista. 
 

Cláusula Décimo Primera. - CALIDAD DE SERVICIOS: 

 

11.01. - El contratista se obliga para con la contratante a prestar servicios de calidad, con 

los mejores estándares en la atención al público, y de conformidad con las normas 

técnicas internacionales al respecto.  
  

Cláusula Décimo Segunda. - PRORROGAS DE PLAZO: 

 

12.01. - La contratante prorrogará el plazo total o los plazos parciales, solo en los 

siguientes casos, y siempre que el contratista así lo solicite, por escrito, justificando los 

fundamentos de la solicitud, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de producido 

el hecho que motiva la solicitud: 

1) Por causa de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la contratante; 

y, 
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2) Por suspensiones ordenadas por la contratante y que no se deban a causas 

imputables al contratista. 

 

12.02. - Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la 

autorización de la contratante y la elaboración de un nuevo cronograma, suscrito por las 

partes. 
 

En caso de no mediar la notificación del contratista dentro del término establecido en el primer 

párrafo, no se le concederán la o las prórrogas de plazo que alegue, sin haber cumplido con dicha 

formalidad. 

 

Cláusula Décimo Tercera. - MULTAS Y SANCIONES: 

 

13.01. - Por el retraso no justificado ni calificado por la Corporación en la 

completa terminación y funcionamiento de los Centros de Revisión y Control 

Vehicular, dentro de los plazos previstos en las Bases, se aplicará una multa a 

favor de la Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular por la suma de 

quinientos dólares (US$ 500.00) diarios. 
 

13.02. - Además, la contratante sancionará al contratista con una multa de quinientos 

dólares (US $ 500) diarios por cada una de las siguientes razones: 

1) Si el contratista no dispone del personal técnico o de operaciones necesario, o si 

los equipos no se encontraren disponibles y operando plenamente calibrados, o 

por el retiro de los mismos, de acuerdo a los compromisos contractuales. 

2) Si el contratista no acatare las órdenes motivadas de supervisión emanadas 

de la contratante durante el tiempo que dure este incumplimiento. 

3) Si el contratista obstaculizare los trabajos de supervisión de la contratante. 

4) Si se llegare a determinar que el tiempo de revisión y control de los vehículos 

demorare el triple del tiempo estimado en la oferta. 

5) Si el contratista fuere negligente en la conservación y buen mantenimiento de los 

equipos y obras de los Centros de Revisión y Control Vehicular. 

 

 

13.03. - Si el valor de las multas excede del 5% del monto total de la Inversión Privada 

ofertada, la contratante podrá requerir al contratista judicialmente su cumplimiento. Si 

el contratista no cumple o no justifica su incumplimiento, la contratante podrá declarar 

de inmediato la terminación unilateral y anticipada del contrato, sin que haya lugar a 

indemnización alguna.  

Las multas impuestas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto y serán 

canceladas directamente por el contratista a la Corporación. 
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13.04. - Los valores de las multas impuestas por la Corporación deberán ser cancelados 

por el contratista dentro de los diez días calendario siguientes a la fecha de su emisión; 

en caso contrario se ejecutarán las garantías correspondientes. 
 

13.05. - "Cuando de manera reiterada, esto es por tres o más veces al año, fueren 

comprobadas irregularidades imputables al funcionamiento de un equipo o 

maquinaria de revisión, de una de las líneas de cualquiera de los Centros de 

Revisión y Control Vehicular, de manera que ocasionaren resultados equivocados 

en la revisión de los vehículos, o permitieran que vehículos no aptos aprueben 

dicha revisión y se comprobare falta de reporte oportuno de parte del contratista, 

éste podrá ser sancionado con una multa de cinco mil dólares (US $ 5 .000), 

siempre y cuando no hubiere corregido la falla advertida y  exista reporte escrito 

de la Corporación en tal sentido y si los descargos presentados no justifiquen 

dicha anomalía. En caso de que se comprobasen comportamientos irregulares por 

parte de los empleados o subcontratados del contratista, así como también 

manipulación de los sistemas de cómputo y de los equipos de revisión en una 

línea, de forma que conlleven la aprobación de vehículos no aptos y que la 

empresa no hubiere tomado todas las acciones  correspondientes para evitar 

dichas actuaciones a pesar de haber sido advertida por escrito, la Corporación 

podrá imponer una única multa de un mil quinientos dólares  (US S  1.500)  por 

evento. Cuando se comprobase que un Jefe de Centro, Supervisor o Directivo de 

la compañía hubiere incurrido en violación de las normas penales vigentes en el 

desarrollo de las funciones inherentes a su cargo y la empresa no hubiere tornado 

de manera inmediata las acciones legales y la sanción administrativa 

correspondiente, la Corporación podrá imponer una multa de cinco mil dólares 

(US $ 5,000.00) previo el informe respectivo y los descargos presentados 
 

En caso de que se impusieren las sanciones contempladas en el numeral 13.05, la 

compañía tendrá el derecho de expresar su oposición y el correspondiente recurso 

ante el mismo Director Ejecutivo de la Corporación o ante el Directorio, a 

elección de la compañía" 
 

En todos los casos previstos en esta cláusula se respetará el derecho constitucional 

a la defensa que asiste a la compañía. 
 

Cláusula Décimo Cuarta. - VALOR DEL CONTRATO: 

 

14.01. - Para efectos fiscales y legales, el valor del presente contrato llega a la suma de 

dos millones noventa y cuatro mil quinientos noventa y cinco dólares con cuarenta y 

ocho centavos (US$ 2.094.595,48), considerada como la inversión inicial necesaria para 
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la prestación del servicio, construcción y adecuación de los Centros de Revisión y 

Control Vehicular, suministro de equipos y más actividades conexas. 
 

Cláusula Décimo Quinta- DEL REAJUSTE DE TARIFAS: 

 

El   valor   establecido   por el sistema tarifario para la prestación   de   servicio   

de   revisión vehicular, regirá para todo el año dos mil   tres (2003) y para todo el 

año dos mil cuatro (2.004).  Para efectos de su modificación en años posteriores, 

se utilizará como parámetro el Índice de Precios al Consumidor (IPC), expedido 

oficialmente por el Estado. A partir del año dos mil cinco (2005), las tarifas serán 

modificadas anualmente en el mismo porcentaje en que se altere el índice de 

precios al consumidor (IPC), durante el año inmediato anterior. Si el    contratista 

alterare las tarifas de manera ajena a lo previsto en este contrato y en las Bases, 

se configurará la causal para la terminación unilateral del contrato por parte a 

Corporación, sin que haya lugar a indemnización alguna. Ningún otro medio de 

cambio de tarifas podrá ser invocado por el contratista. 
 

Cláusula Décimo Sexta. - SUBCONTRATACIÓN: 

 

16.01. - El contratista no podrá ceder, asignar ni transferir en forma alguna ni todo ni 

parte de este contrato; pero sí podrá contratar con terceros, parcial o totalmente ciertas 

actividades u obras que sean necesarias para la ejecución del presente contrato.  Para 

esto, deberá notificar por escrito a la Corporación. 

 

16.02. - El contratista podrá sustituir a los subcontratistas cuando lo creyera conveniente 

o por pedido de la Corporación. 

 

16.03. - El contratista será el único responsable ante la contratante por los actos u 

omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleados 

por éstos. 

 

16.04. - Nada de lo expresado en los contratos entre el contratista y sus subcontratistas, 

podrá crear relación alguna de éstos con la Corporación. 

 

16.05. - El contratista se compromete a mantener indemne en todos los casos a la 

Corporación por sus obligaciones frente a los terceros que subcontrate.    
 

Cláusula Décimo Séptima. - OTRAS OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA: 

 

17.01. - A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato, el contratista 

está obligada a cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto 

del contrato y pueda ser exigible por constar en cualquier documento de él o en norma 

legal específicamente aplicable al mismo. 
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17.02. - El contratista se obliga para con la contratante a ejecutar la Revisión Técnica 

Vehicular de acuerdo a lo descrito en las Bases y en su Oferta, en forma regular, 

continua, eficiente e ininterrumpida, realizando para ello todas las acciones necesarias y 

velando permanentemente por el interés de la Ciudad y los usuarios; por lo tanto, la 

Revisión Técnica Vehicular será de responsabilidad exclusiva del contratista por el 

tiempo que dure este contrato. 

 

17.03. - Corresponde al contratista proporcionar las instalaciones, equipos, mano de 

obra, materiales y operación, así como todos los demás elementos de todo orden que 

fueren necesarios para cumplir con el objeto de este contrato. La Corporación no será 

responsable en modo alguno de las obligaciones laborales, patronales, tributarias ni de 

ninguna otra especie que fuere adquirida por el contratista en virtud de este contrato. 

 

17.04. - Los bienes y derechos que adquiera la contratista a cualquier título y que 

queden afectados directamente al objeto materia de este contrato, no podrán ser 

enajenados, excepto en caso que fuere para reponerlos por otro u otros de 

características iguales o superiores. 
 

17.05. - El contratista responderá por los daños de cualquier naturaleza que, con motivo 

de la ejecución de este contrato se ocasionaren a los usuarios o a terceros, a menos que 

sean exclusivamente imputables a las medidas impuestas por el Estado, la Corporación 

u otra autoridad competente.  Para este efecto, deberá contratar un seguro, a su costo. 

 

17.06. - Extinguido el contrato, el contratista entregará a la Corporación, sin costo, 

gravamen o indemnización alguna, y previo inventario, todos los Centros de Revisión 

Vehicular, incluyendo todas las instalaciones y equipos, en perfecto estado de 

funcionamiento y con el nivel de servicios previstos en este contrato, sin que se hallen 

incluidos los bienes inmuebles en los que cuales funcionen los Centros, de acuerdo con 

las normas del Código Civil. 

 

17.07. - El financiamiento total del proyecto descrito en las Bases, incluidos todos los 

costos de adquisición de equipos, construcciones, adecuaciones y más expensas que el 

contratista tuviere que efectuar, serán a su costa. 

 

17.08. - El diseño definitivo de cada Centro de Revisión Vehicular, que deberá estar de 

acuerdo a lo indicado en las Bases, descrito en la Oferta y aceptado por la Corporación. 

 

17.09. - Los trabajos de mantenimiento tanto de los Centros de Revisión y Control 

Vehicular, como de todos sus equipos, accesorios y más bienes necesarios para cumplir 

con el servicio en los términos acordados por las partes. 

 

17.10. - Suscribir el contrato de fideicomiso que a propuesta de la Corporación se 

acuerde entre los fideicomitentes. 
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17.11. - Las demás sanciones que consten en las normas jurídicas, particularmente en 

las leyes y reglamentos que sobre los temas de tránsito y Revisión Técnica Vehicular 

se expidieren. 
 

17.12. - Cancelar el cincuenta por ciento (50%) del software necesario para el funcionamiento 

del sistema informático de la Corporación, por un monto aproximado de doce mil dólares, más 

impuestos de ley. 

17.13. - No realizar ni permitir que se realicen dentro de los Centros de Revisión 

y Control Vehicular, ni   impulsar en    sus    áreas    externas   más cercanas 

ninguna actividad relacionada a la Revisión Técnica Vehicular 
 

 

17.14. - No utilizar ni imprimir por su cuenta ningún material ajeno o diverso a aquél 

que como papel membretado o adhesivo le sea entregado por la contratante a fin de que 

sea la constancia de la aprobación o el rechazo de la Revisión Técnica que se dictamine 

sobre los vehículos. 

 

17.15. - Reportar en la forma y en los plazos que la Corporación le señale, acerca del 

uso de los certificados, adhesivos y más materiales que demuestren la Revisión Técnica 

Vehicular. 

 

17.16. - Colaborar con la contratante y otras entidades en la realización de operativos de 

control y verificación en los Centros de Revisión y Control Vehicular. 
   

Cláusula Décimo Octava. - OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: 

 

Son obligaciones de la contratante, aparte de las establecidas en las cláusulas de este 

contrato y sus anexos, las siguientes: 

 

18.01. - Cumplir con sus obligaciones establecidas en el contrato y en los documentos 

del mismo, en forma ágil y oportuna. 

 

18.02. - La Corporación como tal y ésta en coordinación con las entidades que son 

parte de su Directorio, desarrollarán acciones para: 

a. - Apoyar al contratista en la solución de las situaciones que se provoquen por 

reclamos sociales y los problemas adicionales que por éstos se originen. 

b. - Realizar operativos de control a fin de que se cumplan las normas vigentes sobre 

la revisión y la matriculación vehiculares. 

c. - Solicitar la designación de agentes de la Policía Nacional que fueren necesarios 

para llevar a cabo operativos de control y verificación en la vía pública y en las 

instalaciones de los Centros de Revisión y Control Vehicular, si fuere necesario. 
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d. - Interponer sus buenos oficios, previo pedido del contratista y aceptación de la 

contratante, ante las autoridades públicas competentes para solucionar eventuales 

conflictos derivados de la ejecución de este contrato. 

e. - Coadyuvar dentro de sus posibilidades en la difusión del servicio de Revisión 

Técnica Vehicular.  

 

18.03. - Proporcionar al contratista los documentos que fueren del caso; realizar las 

gestiones que le corresponda efectuar a la Corporación, ante los distintos organismos 

públicos, en forma ágil y oportuna. 

 

18.04. - Designar los funcionarios que forman parte de la representación de la 

contratante, tanto para la supervisión como en las distintas comisiones necesarias para 

la plena ejecución del contrato, en forma oportuna. 

 

18.05. - Garantizar al contratista la exclusividad en la explotación del servicio en los 

Centros que le fueren adjudicados.  Por consiguiente, bajo ningún concepto, ninguna 

otra persona natural o jurídica ni consorcio podrá prestar el servicio de Revisión 

Técnica Vehicular, derecho que corresponde exclusivamente a los dos (2) consorcios 

adjudicados por la Corporación.  

 

18.06. - No intervenir en la administración de la operación del contratista, salvo en los 

casos estipulados en la Ley o en el contrato. 

 

18.07. -  Cobrar las respectivas multas de conformidad con el esquema acordado en el 

contrato y aplicar, en general, las sanciones previstas, respetando en todo caso el 

derecho de defensa del contratista. 

 

18.08. - Realizar el proceso para contratar el fideicomiso del que se habla en este 

instrumento y suscribirlo. 

 

18.09. - Entregar al contratista los documentos, certificados y adhesivos necesarios, 

con la antelación requerida, para el proceso de Revisión Técnica Vehicular. 

 

18.10. - Realizar las gestiones necesarias con otras entidades para que las inspecciones 

y operativos de control en la vía pública, puedan realizarse. 
 

18.11. - Proveer al contratista en forma oportuna y adecuada de los Certificados 

de Revisión y   los Adhesivos de Seguridad que deberán ser entregados a los 

usuarios. 

 

18.12. -  Llevar, a través de su Departamento de Fiscalización, un control riguroso 

y completo sobre los Certificados de Revisión y los Adhesivos de Seguridad que 

sean entregados al contratista. 
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Cláusula Décimo Novena. - ENTREGA FINAL: 

 

19.01. - Al   vencimiento del plazo contractual o de su ampliación si la hubiere 

los bienes en los que se incluyen los equipos y materiales necesarios para realizar 

la revisión vehicular, con excepción de los bienes inmuebles en los que estos 

funcionen serán entregados a favor de la contratante sin costo alguno, libre de 

todo gravamen y con el nivel establecido en las Bases, tomando en cuenta 

únicamente el desgaste natural por el uso donde sea pertinente. 

 

Si los predios en los que funcionen los Centros de Revisión y Control Vehicular 

contuvieren edificaciones ya existentes a la fecha de la firma de este contrato, se 

dejará constancia de ello en la correspondiente acta a suscribirse entre las 

contratantes y la contratista. Dichas edificaciones estarán exentas de ser 

entregadas a la Corporación una vez vencido el plazo del contrato, salvo en el 

caso que la Corporación contratante negociare su continuación en el inmueble sea 

por compra o arriendo.  

 

Antes de vencimiento del plazo contractual la contratista deberá realizar cursos 

al personal de la contratante respecto a las actividades por ellos realizadas con el 

fin de que decida La corporación la forma que más convenga a sus intereses para 

la organización y ejecución de todo el procedimiento de revisión vehicular. 
 

 19.02. - Si durante la verificación y prueba de sus instalaciones equipos y materiales 

se encuentran partes incompletas, defectuosas o no aceptables, la Corporación 

comunicará al contratista tales observaciones a fin de que sean subsanadas. En caso de 

no hacerlas se procederá a ejecutar y efectivizar la garantía constante en el numeral 

4.07 de este contrato, para que la contratante realice estas labores. 

 

19.03. - Todos los gastos adicionales que demande la comprobación, verificación y 

pruebas extras, aún de laboratorio, son de cuenta del contratista. 

 

19.04. - Dicha recepción significará para el contratista, para todos los efectos, el 

cumplimiento cabal de todas sus obligaciones contractuales y le dará derecho a la 

devolución inmediata de las garantías.  

 

El Acta de Recepción, deberá ser firmada por las partes, dentro de los tres días hábiles 

siguientes a la terminación del proceso de recepción. 

 

Los funcionarios que suscriban las actas de entrega recepción serán responsables sobre 

los datos que en ellas consignen. 
 

Cláusula Vigésima. - RECEPCION DE LOS BIENES: 

 



 

296 
 
 

 

20.01. - En la Inversión Privada. - La recepción de los Centros y los bienes necesarios 

para su funcionamiento, se realizará, a petición del contratista, cuando a juicio de éste 

se hallen cumplidas todas las obligaciones de las etapas de la Inversión privada y de este 

contrato de la manera pactada y así lo notifique a la contratante y solicite tal recepción. 

La recepción se la hará, dentro de los cinco días siguientes a la notificación y solicitud 

del contratista. Dentro de este plazo la entidad contratante podrá negarse a realizar la 

recepción fundamentando debida y documentadamente su negativa. De no haber 

pronunciamiento ni haberse iniciado la recepción, el contratista podrá acudir ante un 

Juez solicitando se notifique a la entidad contratante que ha operado la recepción 

presunta. 

 

20.02. - Si durante la verificación y prueba de los equipos técnicos de los Centros de 

Revisión y Control Vehicular se encontrara bienes o partes incompletas, defectuosas o 

no aceptables, se comunicará al contratista tales observaciones, las mismas que deberán 

estar técnicamente justificadas, a fin de que sean subsanadas. Realizado esto, el 

contratista solicitará una nueva verificación. Si terminadas las pruebas y verificaciones 

del caso, se considera que el estado de los bienes es satisfactorio, se procederá a elaborar 

el documento pertinente por parte de la contratante. 

 

De igual forma para la recepción de las etapas de la inversión privada, como diseño, 

construcción, equipamiento y pruebas de funcionamiento, se tomará en cuenta los pagos 

efectuados, amortizaciones de la inversión, multas y demás rubros a juicio de la 

contratante. El Acta deberá ser firmada, de inmediato por los funcionarios competentes 

y constituirá instrumento justificativo para las partes. 
 

Cláusula Vigésimo Primera. - TERMINACION DEL CONTRATO: 

 

21.01. - Acorde con la legislación vigente en el Ecuador, este contrato terminará:  

1) Por conclusión de las obligaciones contractuales.  

2) Por mutuo acuerdo de las partes.  

3) Por vencimiento del plazo. 

4) Por decisión de la contratante en caso de incumplimiento del contratista.  

5) Por sentencia ejecutoriada que declare la resolución o la nulidad del contrato. 

6) Por disolución del contratista, que no se origine en decisión voluntaria de los 

órganos competentes de la sociedad.  

7) Por los motivos previstos en este contrato. 

 

En definitiva, el contrato termina por el cumplimiento total de las obligaciones 

contractuales o en forma anticipada por causas imputables a las partes o por mutuo 

acuerdo. El trámite de terminación del contrato, por las causas antes señaladas, se regirá 

de acuerdo con lo establecido en la Ley de Mediación y Arbitraje y en el Código Civil. 
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21.02. - Causas por las que la contratante puede declarar la terminación del contrato: 

1) Por incumplimiento del contratista. 

2) Por quiebra del contratista. 

3) Si las multas superaren el monto de la garantía de Fiel Cumplimiento del 

Contrato. 

4) Por haberse celebrado el contrato, contra expresa prohibición legal, en los casos 

atribuibles al contratista sobre parentesco con los miembros de la Corporación 

contratante. 

5) Si el contratista cediera total o parcialmente la ejecución del Contrato o si 

subcontratare alguna parte específica del mismo sin autorización de la 

contratante. 

6) Por culpa grave en el cumplimiento de las obligaciones del contratista; es decir, 

cuando éste haya abandonado la prestación del servicio materia de la 

contratación; y, cuando por diversas causas el consorcio haya sido sujeto de 

multas que sumadas lleguen a una cifra no menor del veinte por ciento de los 

ingresos brutos anuales;  

7) Si las multas impuestas por la Corporación al contratista superaren el monto de 

la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato o si el retraso en el plazo de 

inicio de prestación es superior al 25% de lo especificado en la oferta por causas 

imputables al contratista. 

8) Si el contratista no iniciare los trabajos o servicios en un plazo de treinta días 

calendario, contados desde la fecha en que debió hacerlo, de acuerdo con la 

estipulación contractual pertinente. 

9) Si se detectara que el contratista está cobrando tarifas diferentes a las que tiene 

derecho en aplicación al contrato. 

10) Si el contratista se encontrare realizando u obligando a los usuarios a realizar 

actividades no contempladas en el contrato. 

11) Si secuencialmente, en 3 meses seguidos se establece que el porcentaje de los 

trabajos ejecutados de construcción de las estaciones de servicio es menor al 

80% de lo previsto hasta ese período. 

12) Si luego de impuestas tanto la sanción estipulada en el numeral 1) del 

punto 13.02 como la prevista en el punto 13.05 de la Cláusula DÉCIMO 

TERCERA. - MULTAS y SANCIONES, el contratista persistiere en sus 

incumplimientos de acatar las disposiciones del Supervisor, 

especialmente relacionadas con el personal técnico, equipo, maquinaria, 

materiales necesarios para la ejecución de la obra, así como el 

mantenimiento, calibración y eficiencia de los equipos. 
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13) Si el contratista abandonare los trabajos o suspendiere los servicios por más de 

cinco días en el mes sin causa justificada de fuerza mayor o caso fortuito, o si 

reiteradamente existen suspensiones ordenadas por la supervisión debido a 

causas imputables al contratista. 

La entidad contratante notificará al contratista con la decisión de terminar el contrato en 

el plazo de 15 días de producida la causal.  

Las suspensiones que ordenare el contratista, deberán estar apropiadamente justificadas. 

 

14)  Por actos de corrupción o de alteración de datos o información o cualquier otro 

irregular, realizados por el contratista en la ejecución de las actividades 

inherentes al contrato. 

 

 21.03. - Terminación por causas imputables a la contratante. - El contratista podrá 

demandar la resolución del contrato por las siguientes causas imputables a la contratante: 

 

1) Por incumplimiento de las obligaciones contractuales, por más de sesenta días. 

2) Por suspensión de los Centros de Revisión y Control Vehicular de 

administración del contratista, por más de sesenta días, dispuestos por la 

contratante, fuera de los casos contractualmente establecidos, o sin que exista 

caso fortuito o fuerza mayor. 

3) Cuando, pese a existir circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de 

caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, la contratante no 

accediera a dar por terminado de mutuo acuerdo el contrato. 

 

21.04. – SANSIÓN POR CIERRE INJUSTIFICADO.- Si uno o más de los 

Centros fueren cerrados y no brindaren atención al público sin justificación de 

parte de la Corporación, la contratista será multada con la suma equivalente a 

cinco mil dorales (US $ 5,000.00) diarios. 
 

Cláusula Vigésimo Segunda. - CLÁUSULA ARBITRAL SOBRE DIVERGENCIAS Y 

CONTROVERSIAS Y LEGISLACION APLICABLE: 

 

22.01. - De común acuerdo y en forma expresa las partes se comprometen a someter sus 

divergencias a un Centro de Mediación Calificado de la Ciudad de Quito, sin que 

cualquiera de las partes pueda acudir a la justicia común, sin antes haber agotado la 

instancia de mediación. Si dentro de la Mediación no se llegare a un acuerdo, las partes 

expresamente convienen en someterse al proceso de Arbitraje, de conformidad con la 

ley de la materia, publicada en el Registro Oficial No. 145 del 4 de septiembre de 1997. 

 

22.02. - La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana, vigente a la fecha de 

su suscripción. En consecuencia, el contratista renuncia a utilizar la vía diplomática para 

todo reclamo relacionado con este contrato. Si el contratista incumpliere este 
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compromiso, la contratante podrá solicitar la terminación del contrato y hacer efectivas 

las garantías. 
 

Cláusula Vigésimo Tercera. - FISCALIZACIÓN: 

 

23.01. - La fiscalización de este contrato la realizará el representante de la contratante, 

Sus facultades y responsabilidades se hallan determinadas en las Bases y en el 

Instructivo para Supervisión que para el efecto deberá dictar la Corporación, en este 

Contrato y sus documentos anexos. 
 

Cláusula Vigésimo Cuarta. - DIRIMENCIA DE DIVERGENCIAS SOBRE ESTADO DE 

EQUIPOS TÉCNICOS:  

 

En caso de divergencias acerca de la calibración o estado de los equipos necesarios para la 

realización del proceso de Revisión Técnica Vehicular, las partes buscarán solucionarlas de 

mutuo acuerdo. 

De no ser éste posible, se acudirá a la línea de revisión y equipos de propiedad de la 

Dirección Nacional de Tránsito, cuyo funcionamiento se ha previsto en la ciudad de 

Quito. 

Si subsistiera la divergencia, las partes podrán nombrar uno o más peritos nacionales o 

extranjeros y su decisión deberá ser acatada. 
 

Cláusula Vigésimo Quinta. - REPRESENTANTES DE LAS PARTES: 

 

25.01. - La contratante en sus relaciones con el contratista estará representada por el 

Director Ejecutivo. 

 

25.02. - El contratista estará representado por el Gerente General del Consorcio, señor 

Diego Rentería Egas. 

 

25.03. - Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, serán por escrito. 
 

Cláusula Vigésimo Sexta. - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, RETENCIONES Y 

MÁS CARGOS: 

 

26.01. - Es de cuenta del contratista el pago de los gastos notariales y de las copias 

certificadas o simples de las Escrituras donde constan este contrato y los documentos 

que deben ser protocolizados. El número de ejemplares certificados que debe entregar 

el contratista a la contratante es de tres. 

 

26.02. - El pago de los impuestos y todos los restantes gastos a que estuviere sujeto el 

presente instrumento, correrá a cargo del contratista.  
 

Cláusula Vigésimo Séptima. -  INSPECCIONES PARA HABILITACION 

OPERACIONAL 
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27.01. - El contratista expresamente acepta que en los Centros de Revisión y Control 

Vehicular se efectúen las inspecciones ocular y técnica previas al otorgamiento de la 

habilitación operacional, en los términos en que efectúa la Empresa Municipal de 

Servicios y Administración de Transporte (EMSAT).  Dichas inspecciones implican la 

realización de mediciones y verificaciones oculares y técnicas en vehículos de uso 

intensivo, incluidas las normas del “bus tipo”. 

 

La contratante y la EMSAT entregarán al contratista los adhesivos y certificados 

necesarios para certificar este proceso, cuya realización se regirá a las tarifas establecidas 

para los vehículos tanto livianos como pesados de uso intensivo, de la forma descrita en 

el cuadro tarifario que consta en el numeral 4.08 de este contrato.  
 

Cláusula Vigésimo Octava. - DOMICILIO Y PROCEDIMIENTO: 

 

28.01. - Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su 

domicilio en la ciudad de Quito renunciando el contratista a cualquier fuero especial, 

que en razón del domicilio pueda tener. 

 

28.02. - Las controversias deben tramitarse de conformidad con la cláusula vigésimo 

segunda de este acuerdo contractual. 
28.03. - Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las 

siguientes:  

 
De la contratante:  

Av. Al Parque y Alonso de Torres  

Edif. CENTRUM. Tercer piso 

(frente al Centro Comercial El Bosque) 

Teléfono: (593-2) 2469 311 / 312 / 346; Fax:  Ext. 114 

Correo electrónico: joviedo_crcv@vidaparaquito.com 

Quito – ECUADOR 

 
Del contratista: 

Av. Amazonas N22-62 y Ramírez Dávalos. 

Edif. Vásconez. Of. 602 

Teléfono (593-2) 2 558 390, 2 544 849; Fax: 2 544 844 

Quito - ECUADOR 

 

Cláusula Vigésimo Novena. - MODIFICACIONES ESPECIALES: 

 

Debido a la novedad del servicio que se presta y a la falta de antecedentes similares en el país, 

las partes aceptan que, previo el acuerdo correspondiente y dentro de los primeros seis meses de 

vigencia del proceso de Revisión Técnica Vehicular previsto a partir de marzo de 2003, se 

podrán hacer modificaciones a este instrumento contractual, con el propósito de ajustar detalles 

relacionados con su operación y manejo. 
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De igual manera, si de acuerdo a las normas legales se contemplaren requisitos adicionales al 

proceso de Revisión Técnica Vehicular, las partes se pondrán de acuerdo para reconocer al 

contratista las variaciones en las tarifas que fueren del caso. 

Estas reformas no podrán implicar cambios a las tarifas, a la duración del contrato ni 

gastos adicionales no aceptados por el contratista. 
 

Cláusula Trigésima. - ACEPTACIÓN DE LAS PARTES: 

 

30.01. - Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos 

exigidos por las leyes vigentes, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo 

convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten. 

 

Cláusula Trigésima Primera. - DEVOLUCIONES Y VENTANILLA 

ÚNICA 

 

En caso de que, por motivos ajenos a la acción de las partes, se produjeren cobros 

excesivos o errados a los usuarios, generados   por   fallas originadas en las bases 

de datos cargadas por la Corporación, las devoluciones a tales usuarios podrán 

ser realizadas por la Corporación o por las compañías, según decisión de aquélla, 

es decir de la Corporación. No obstante, para el reembolso de estos valores, la 

CRCV deberá, durante la última semana de cada mes, hacerlo conocer en forma 

documentada y detallada a las compañías contratistas para que éstas procedan a 

la devolución inmediata de tales valores, en un plazo no mayor de cinco días 

hábiles. Cuando se tratare de efectuar la revisión técnica a vehículos cuyos 

propietarios deban efectuar retenciones tributarias por mandato de la ley, La 

corporación o quien en derecho le suceda deberá autorizar su revisión de manera 

previa y solicitará también, cuando fuere necesario, que les sean separados turnos 

continuos en los Centros, para brindárseles una óptima atención. Este tipo de 

revisiones no podrá ser efectuado por las compañías contratistas sin conocimiento 

y autorización previos de La corporación o quien en derecho le suceda. Los pagos 

por el concepto ya señalado, se habrán de realizar directamente a favor de las 

contratistas, utilizando el mecanismo que se detalla más adelante. La liquidación 

de los valores que hubieren sido recaudados por los contratistas y que 

correspondieren a La corporación o quien en derecho le suceda, deberán ser 

justificados y liquidados durante la primera semana del mes siguiente a aquél del 

que se tratare. Con el propósito de facilitar la atención a los usuarios, y conforme 

al Convenio suscrito entre DANTON e ITLS, se autoriza a los contratistas la 

apertura y habilitación de una ventanilla única. Los montos correspondientes a la 

revisión técnica descritos en el párrafo anterior, que hubieran sido recaudados por 

las dos contratistas deberán ser repartidos entre ellas, de acuerdo al mecanismo 

que adopten para el efecto y notificados a La corporación o quien en derecho le 

suceda para su aprobación. 
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Documento modificado mediante escritura pública otorgada ante el doctor 

Rubén Darío Espinosa Idrobo, Notario Undécimo de Quito, el 06 de septiembre 

del 2007. 
 

 

 

 

ADENDUM NUEVE: 06 de enero de 2009 

 
 

Modificaciones realizadas al "CONTRATO DE INVERSIÓN PRIVADA Y 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS” suscrito entre la CORPAIRE Corporación para el 

Mejoramiento del Aire de Quito y el CONSORCIO ITLS, con Adéndum  de fecha 06 

de enero de 2009, firmado por el Doctor Jorge Oviedo Carrillo en calidad de Director 

Ejecutivo y Representante Legal de la CORPAIRE, y el señor Diego Rentería Egas, en 

calidad de Gerente General y Representante Legal del CONSORCIO ITLS 

 

a) En la cláusula cuatro punto cero ocho. - TARIFAS A LAS QUE SE SUJETARÁ 

CONTRATISTA del contrato principal, se incluye el siguiente cuadro, el mismo que 

las partes declaran como válido para la primera revisión de vehículos, que se realizó 

durante el año dos mil ocho. 

 

PRIMERAS REVISIONES 

INFLACIÓN 2007     0,0310 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

REVISION 

MESES 

COSTO 

BASE 2007 + 

INFLA 2007 

DCM. 

(COSTO 

BASE 2008 + 

0,06) 

EMPRE 

SAS 

EMPRESA 

DOS 

DECMLS ITLS 

DAN 

TON 

CORP 

AIRE 

CORP. 

AIRE 2 

DMLS 

IVA DEL 

2009 

DOS 

DCMLS 

TARIFA 

2008 

CON IVA 

LIVIANO 12 18,25 15,11 15,11 7,56 7,55 3,14 3,14 2,19 20,44 

PESADOS 6 28,93 26,13 26,13 13,05 13,07 2,8 2,8 3,17 32,40 

MOTOS 12 10,73 6,93 6,93 3,47 3,45 3,8 3,8 1,29 12,02 

BUSETAS 6 12,37 9,56 9,56 4,78 4,78 2,81 2,81 1,48 13,85 

BUSES 6 24,27 21,46 21,46 10,73 10,73 2,81 2,81 2,91 27,18 

PLATAFORMAS 6 10,73 6,93 6,93 3,46 3,47 3,80 3,80 1,25 12,02 

TAXIS 6 12,37 9,56 9,56 4,78 4,78 2,81 2,81 1,48 13,85 



 

303 
 
 

 

EXONERADOS 6 Y 12 5,18 1,39 1,39 0,70 0,60 3,79 3,79 0,62 6,80 

CITADOS OCASIÓN 6,07 2,10 2,10 1,05 1,05 3,97 3,97 0,73 6,80 

 

Se   aclara   que   en   la   parte   de   la   tarifa   que   corresponde   a   EL CONTRATISTA 

de CORPAIRE se encuentra incluido el valor total del  IVA. Al final de cada periodo 

mensual, EL CONTRATISTA entregará a CORPAIRE los valores que a ésta 

corresponden del l VA y recibirá la factura respectiva;  

 

b. -  Conforme a lo previsto   en la cláusula 4.08 del contrato principal, los costos de las 

terceras y cuartas revisiones que rigieron durante el año dos mil ocho fueron éstos: 

 

 
  

VALORES CON DOS DECIMALES EXACTOS BANCO=0.55 

TERCERA REVISIÓN 

  

  

TIPO DE 

VEHÍCULO 

REVISI

ON 

MESES 

COST

O 

BASE 

3ra 

REV 

COST

O 

BASE 

3ra 

REV 2 

DOM

LS 

EMPRES

AS 

EMPRES

AS DOS 

DOMLS 

ITL

S 

DANTO

N 

CORPAI

RE 

CORPAI

RE  2 

DMLS 

IV

A 

DE

L 

200

8 

IVAS 

DEL 

2008 

DOS 

DOM

LS 

TARIF

A 2008 

CON 

IVA 

LIVIANO 12 9,13 9,13 7,56 4,86 3,78 3,78 1,57 1,57 1,1 1,1 10,23 

PESADOS 6 14,47 14,47 13,07 13,07 6,54 6,53 1,4 1,4 

1,7

4 1,74 6,21 

MOTOS 12 5,37 5,37 3,47 3,47 1,73 1,74 1,9 1,9 

0,6

4 0,64 6,01 

BUSETAS 6 6,19 6,19 4,78 4,78 2,39 2,39 1,41 1,41 

0,7

4 0,74 6,93 

BUSES 6 12,14 12,14 10,73 10,73 6,36 6,36 1,41 1,41 

1,1

8 1,18 13,6 

PLATAFORM

AS 6 5,37 5,37 3,47 3,47 1,74 1,73 1,9 1,9 

0,8

4 0,84 6,01 

TAXIS 6 6,19 6,19 4,78 4,78 2,39 2,39 1,41 1,41 

0,7

4 0,74 6,03 

EXONERAD

OS                       0 

CITADOS 

OCASIÓ

N 6,07 6,07 2,1 2,1 1,05 1,05 3,97 3,97 

0,7

3 0,73 8,8 

 

 

 
TARIFAS PRODUBANDO Y SERVIPAGOS 2008 

INFLACIÓN 2007 0,0310                                             CUARTAS  REVISIONES 
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TIPO DE 

VEHÍCULO 

REVISION 

MESES 

COSTO BASE 

2007 + INFLA 

2007 2 DCML 

(COSTO) 

BASE 2008 

+0,05) 

EMPRE 

SAS 

EMPRESAS 

DOS 

CECMLS ITLS DANTON 

COR 

PAIRE 

CORP 

AIRE  

2 

DMLS 

IVA 

DEL 

2008 

TARIFA 

2008 

CON IVA 

LIVIANO 12 18,25 15,11 15,11 7,56 7,55 3,14 3,14 2,19 20,44 

PESADOS 6 28,93 26,13 26,13 13,06 13,07 2,8 2,8 3,17 32,4 

MOTOS 12 10,73 6,93 6,93 3,47 3,46 3,8 3,8 1,2 12,02 

BUSETAS 6 12,37 9,56 9,56 4,78 4,78 2,81 2,81 1,48 13,85 

BUSES 6 24,37 21,46 21,46 10,73 10,73 2,81 2,81 2,91 27,18 

PLATAFORMAS 6 24,27 6,93 6,93 3,46 3,47 3,8 3,8 1,29 12,02 

TAXIS 6 10,73 9,56 9,56 4,78 4,78 2,81 2,81 1,48 13,85 

                    0 

EXONERADOS   5,18 1,39 1,39 0,7 0,69 3,79 3,79 0,62 5,8 

CITADOS OCASIÓN 6,07 2,1 2,1 1,05 1,05 3,79 3,79 0,73 6,8 

 

c. - c 1. - Por disposición de la Corporación, el Consorcio ITLS se encargó de correr con 

todos los gastos necesarios para la adquisición de una nueva línea de revisión vehicular 

en el Centro de Revisión y Control Vehicular Los Chillos por la suma  de noventa mil 

novecientos cincuenta y nueve dólares con cincuenta y siete centavos (USD $ 90.959,57) 

Estos valores deben ser descontados de las reinversiones que la referida compañía tiene 

que realizar, conforme al detalle siguiente, copia cuyo documento de soporte de adjunta: 

 

CONSORCIO ITLS FC 10061452-53 (23,06,08) 

DAU 13810848 

FECHA DETALLE EUROS   

23,06,08 FC 10061452 44.557,59   

  FC 10061453 2.898,70   

    47.456,29   

  DAU 13810848     

    EUROS DOLARES 

07,08,08 DAU (A) FOB+FLETE+SEGURO 46.179,59   

  DAU (B)     

  DAU  IVA     
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  DAU  FODINFO   354,91 

  DAU CORPEI   17,32 

      372,23 

  INTERSILCA FC 16044   3.416,62 

07,08,08 DAV 1 SLS/106     

07,08,08 DAV 1 SLS/106     

07,08,08 BL/B2/901147 TRANS SERVICE LINE     

26,06,08 CENTRO DE SEGUROS   409,35 

03,09,08 EDWIN PALIZ REPOSICION GTS   512,42 

03,09,06 HONORARIOS   504,00 

      1.425,77 

  CANCELACION MAHA EUROS DOLARES 

  COMISION 0,5%   369,33 

  COMISION TRANSFERNCIAS   100,00 

18,03,08 TRANSF MAHA 30.000,00 47.400,00 

08,05,09 TRANSF MAHA 16.961,19 26.466,24 

  TOTAL PAGO MAQUINA 46.961,19 74335,57 

  TOTAL IMPORTACION   76.133,57 

08,01,08 (+) COMPROBADOR DE VELOCIMETRO   14.626,00 

  PARA TURBO Y FURGONETA + COSTO IMPOR     

  TOTAL COSTO DE REINVERSION   90.959,57 

 

c.2. - De otro lado, como ya se explicó, el Consorcio ITLS corrió con los gastos de la 

obra de implantación de la nueva línea de revisión vehicular en el Centro de Revisión y 

Control Vehicular Los Chillos, por un valor de ocho mil setecientos noventa y un dólares 

con cinco centavos (US $ 8.791,05). Estos valores deben ser descontados de las 

reinversiones que el referido Consorcio tiene que realizar, conforme al detalle siguiente, 

copia de cuyos documentos de soporte se adjuntan. 

 

FECHA RAZON SOCIAL FACTURA No. COSTO 

12/06/2008 FERRETERIA SAN ISIDRO 24850 11,60 

29/05/2008 FERRETERIA SAN ISIDRO 24711 3,90 

27/05/2008 FERRETERIA SAN ISIDRO 24681 3,00 

28/05/2008 NOTA DE VENTA   2,35 

29/05/2008 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS 406 642,88 

29/05/2008 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS 408 196,00 

26/05/2008 CONHOGAR 1692 4,76 

27/05/2008 CONHOGAR 1693 1,50 

05/06/2008 CONHOGAR 1694 18,15 

04/06/2008 CONHOGAR 1695 13,20 
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13/06/2008 CONHOGAR 1702 18,15 

09/06/2008 FERRETERIA ANDRADE 2559 12,65 

  CONHOGAR 1699 6,60 

30/05/2008 FERRETERIA ANDRADE 2552 201,65 

13/06/2008 EXPOCOLOR 43902 68,50 

11/06/2008 EXPOCOLOR 43843 23,65 

04/05/2008 AUTOIMPRESORES 202672 28,47 

20/05/2008 CONHOGAR 1689 6,00 

19/05/2008 FERRETERIA SAN ISIDRO 765 8,85 

23/05/2008 CONHOGAR 1691 12,94 

29/20/2008 

CELI MIGUEL ANGEL ALQUILER ENCOFRADO 

1 153,50 

22/05/2008 FERRETERIA ANDRADE 2546 171,90 

21/05/2008 FERRETERIA ANDRADE 2543 1184,75 

20/05/2008 DISMAT 1448 156,80 

20/05/2008 DISMAT 1446 168,00 

21/05/2008 AUTOIMPRESORES 84124 39,99 

19/05/2008 MORENO LLUMIGUSIN CARLOS 833 80,00 

17/05/2008 FERRETERIA SAN ISIDRO 24589 46,05 

19/05/2008 AUTOIMPRESORES 84073 39,99 

29/05/2008 DISFERR 55772 11,00 

10/06/2005 ELECTRO COMERCIAL MEJIA 71089 670,13 

28/05/2008 ASERRADERO TORRES 3147 8,12 

21/05/2008 RECIBO TRANSPORTE 1 0,50 

30/09/2008 LUIS FAJARDO MANO DE OBRA   2815,36 

04/06/2008 RICARDO CORTEZ 5 1,00 

04/06/2008 RODRIGO PILLAJO 6 70,00 

14/06/2008 ELECTRO COMERCIAL MEJIA 71289 52,63 

19/06/2008 MORENO LLUMIGUSIN CARLOS 842 80,00 

16/06/2008 ELECTRO COMERCIAL MEJIA 71350 43,43 

17/06/2008 CONHOGAR 1705 2,73 

18/06/2008 CONHOGAR 1706 5,60 

02/07/2008 LUIS VINICIO FAJARDO CARTUCHE 156 470,90 

19/06/2008 FERRETERIA ANDRADE 2563 61,20 

19/06/2008 EXPOCOLOR 44063 64,81 

27/06/2008 TRANSPORTE ANDAMIOS 7 5,00 

26/06/2008 EXPOCOLOR 44236 33,49 

24/06/2008 CONHOGAR 1713 15,70 

20/06/2008 CUCASA CIA LTDA 43307 34,63 
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23/06/2008 CONHOGAR 1712 3,48 

14/08/2008 MORENO LLUMIGUSIN CARLOS 1021 90,00 

14/08/2008 ELECTRO MECANICA ECUADOR 47805 1,80 

14/08/2008 CONHOGAR 1739 7,56 

14/08/2008 MATERIALES ELECTRICOS 7 1,50 

14/08/2008 TRANSPORTE COMPRA DE MATERIALE 8 1,00 

14/08/2008 DISFERR 59285 2,63 

14/08/2008 ALEXANDE´R FERRETERIA 87507 6,18 

01/07/2008 EL ROSADO S.A. 058-010-0026234 32,65 

14/08/2008 AUTOIMPRESORES 008-006-0085962S-880 9,58 

19/08/2008 AUTOIMPRESORES 008-006-0085020S-880 7,70 

20/08/2008 COMERCIAL LATACUNGA 2884 0,45 

19/08/2008 TRANSPORTE ORTIZ 214215 60,00 

19/08/2008 ELECTROMECANICA ECUADOR 47885 47,76 

14/10/2008 TRANSPORTE DE PLANCHAS 9 15,00 

24/09/2008 TRECX CIA LTDA - PINTULAC 112028 38,30 

22/09/2008 TRECX CIA LTDA - PINTULAC 75712 86,71 

24/10/2008 MEDRANDA FARIAS EUCLIDES 254 140,00 

02/10/2008 FERREPETRO S.A. 218 436,80 

  TOTAL   8791,05 

 

d. - De   esta manera, para   conocer   con   precisión los valores   en dólares   de los 

Estados   Unidos de América   que cada una de los contratistas   deberán   reinvertir   con   

cargo   a   los   años segundo y quinto se tiene lo siguiente: 

 

CONTRATISTA INVERSIÓN REINVERSIÓN REINVERSIÓN 

  TOTAL  2 AÑO 5 AÑO 

DANTON  2.753.311,19 27.533,11  275.331,12 

ITLS  2.094.595,40 20.945,95  209.459,54 

 

Por esto, la suma total de las reinversiones en los años segundo y quinto, ascendía en un 

inicio a las siguientes cantidades, expresadas en dólares de los Estados Unidos de 

América: 

 

CONTRATISTA  MONTO TOTAL DE REINVERSIÓN 

DANTON:    302.844,23 

ITLS :    230.405,49  

 

El saldo de reinversiones debidas, a la fecha, luego de las deducciones realizadas en 

instrumentos anteriores, es igual a las siguientes cantidades en dólares de los Estados 

Unidos de América: 

 



 

308 
 
 

 

CONTRATISTA SALDO DE  

REINVERSIÓN ANTES DE ESTE  

INSTRUMENTO 

DANTON:    34.093,49 

ITLS :     92.202,83 

 

Por lo tanto, las reinversiones en dólares e los Estados Unidos de América que deberán 

realizar los contratistas de CORPAIRE, luego de la suscripción de este instrumento son: 

 

CONTRATISTA  SALDO DE  

REINVERSIÓN LUEGO DE ESTE  

INSTRUMENTO 

DANTON:   34.093,49 – 8.791,05        = 25.302,44 

ITLS :   92.202,83 – 90.956,57 =   1.243,26 

 

Las partes dejan estipulado que la línea de la revisión de la que trata este instrumento es 

de propiedad de CORPAIRE puesto que ha sido adquirida e instalada con cargo a las 

reinversiones. -  Por otro lado, las reinversiones pendientes   en los montos mencionados, 

que el contratista deberá efectuar, tendrá que ser realizadas tan pronto la Corporación lo 

decida y así se lo haga conocer por escrito a su contratista. 
 

 

Fuente: Escritura Pública otorgada ante el doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, 

Notario Undécimo de Quito, el 06 enero del 2009. 

 

 

 

 

 

 

 
CONTRATO CON ADENDUM NUEVE: 

 
 

ADENDUM AL CONTRATO DE INVERSIÓN PRIVADA Y PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS 

 
Cláusula Primera. - COMPARECIENTES: 

 

1.01.- Comparecen a la celebración del presente contrato: Por una parte, la Corporación de 

Centros de Revisión y Control Vehicular (en adelante “la Corporación” o “la contratante”), 

representada por el señor doctor Jorge Oviedo Carrillo, en su calidad de Director Ejecutivo y 

como tal su representante legal, de acuerdo al nombramiento que se acompaña, entidad que actúa 

en calidad de contratante; y, por otra parte, el Consorcio ITLS (en adelante “el Consorcio”  o “el 

contratista”), representado por el señor Diego Rentería Egas en su condición de Gerente General 
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y por lo mismo su  representante legal, de conformidad con el nombramiento que lo acredita, 

que actúa en calidad de contratista. 

 

Comparecen además el señor General Paco Moncayo Gallegos, Alcalde del Distrito 

Metropolitano de Quito; el señor Ingeniero José Hidalgo Andrade, Presidente del Consejo 

Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, en calidad de testigos de honor. 

 

Cláusula Segunda. - DOCUMENTOS HABILITANTES: 

 

2.01. - Forman parte integrante del presente contrato en calidad de documentos 

habilitantes, que serán protocolizados, los siguientes: 

1) Los que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el 

contrato y los mencionados en la cláusula anterior; 

2) La oferta completa, en disco compacto, presentada por el contratista; 

3) El estatuto social de la Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular. 

4) La escritura de constitución del Consorcio adjudicatario, así como el estatuto 

social de las personas jurídicas que lo conforman. 

5) La declaración jurada del contratista, de la que aparece que no se encuentra 

dentro de las prohibiciones para contratar con la Corporación, de acuerdo con las 

prohibiciones constantes en las Bases del Concurso, 

6) La certificación actualizada de la Contraloría General del Estado sobre 

cumplimiento de contratos del consorcio y sus compañías integrantes con el 

sector público; y, 

2.02. - Forman parte del contrato, sin necesidad de protocolización, los siguientes 

documentos: 
1) Los Términos de Referencia o Bases del Concurso 001-2002 CRCV de la Corporación, 

en forma íntegra, en los que se incluye el documento de respuestas a las preguntas de 

las compañías concursantes. 

2) Las garantías presentadas por el contratista y aceptadas por la contratante; 

3) El Acta del Directorio de la Corporación, de 22 de julio de 2002 en la que decidió 

la adjudicación al Consorcio. 
 

Cláusula Tercera. - ANTECEDENTES: 

 

3.01. - Mediante Acuerdo número 0289 de 7 de agosto de 2001, el Ministerio de 

Gobierno, Policía, Municipalidades y Cultos, aprobó el Estatuto constitutivo de la 

Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular, cuyos socios son el Consejo 

Nacional de Tránsito y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.  La 

Corporación, de acuerdo al artículo tercero, relativo a los Fines, constante en dicho 

Estatuto, tiene como objetivos primordiales los de coordinar, gestionar y llevar 

adelante el proceso de estudios técnicos y económicos, elaborar bases, convocar, 
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seleccionar, adjudicar, contratar y fiscalizar la operación de los Centros de Revisión y 

Control Vehicular en el Distrito, de acuerdo con el Convenio de Cooperación suscrito 

el 6 de diciembre de 2000 entre el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte 

Terrestres y este Municipio. 

 

3.02. - El Directorio de la Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular, en 

sesión llevada a cabo el martes 7 de mayo de 2002, resolvió realizar la contratación de 

los Centros de Revisión y Control Vehicular, mediante una invitación a las compañías 

y a los consorcios nacionales e internacionales relacionados con la actividad.   En tal 

sentido, nombró al Comité de Contrataciones para este efecto y le confirió las facultades 

necesarias para encaminar el referido proceso.  

 

3.03. - Luego del análisis y estudios previos, la Corporación Centros de Revisión y 

Control Vehicular, elaboró las Bases del Concurso o Términos de Referencia, para 

someter a concurso público la inversión privada y la prestación de servicio de revisión 

vehicular a las empresas privadas o consorcios que presten las mejores condiciones para 

llevarlo adelante. 

 

3.04. - También conforme a lo resuelto por el Directorio de la Corporación Centros de 

Revisión y Control Vehicular, en la misma sesión del 7 de mayo de 2002, se publicó en 

dos diarios de amplia circulación nacional, la Invitación a Concurso, el 19 de mayo de 

2002. Además, se realizó un amplio programa de invitación a empresas especializadas, 

a las que se notificó también por otros medios la realización de esta contratación. 

 

3.05. - En sesión del Directorio de la Corporación del 22 de julio de 2002, previo informe 

del Comité de Contrataciones de fecha 19 de junio de 2002, se resolvió la adjudicación 

al Consorcio ITLS, por ser ésta la que mejores condiciones ofreció a la Corporación para 

la realización del proceso de Revisión Técnica Vehicular, a partir del año 2003.  
 

3.06. - La contratante es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro que se rige 

por las normas previstas en el Título XXIX, libro I del Código Civil. 

 

3.07. - El consorcio contratista está legalmente facultado para la suscripción de este instrumento 

y tiene además el respaldo legal, financiero y técnico de las compañías que lo conforman. 

 

Cláusula Cuarta. - OBJETO DEL CONTRATO: 

 

4.01. - INVERSIÓN PRIVADA. - El contratista adjudicada, se compromete para con 

la contratante a realizar la inversión privada, entendiéndose como tal, al valor 

económico que destine de cuenta propia el contratista, para cumplir con el diseño, 

construcción, equipamiento y  funcionamiento  de  los  Centros  de  Revisión  y  

Control  Vehicular,  por la suma de dos millones trescientos cuarenta y ocho mil 

trescientos cincuenta y tres dólares con ochenta y dos centavos (US$ 2’348.353,82), 

valor que incluye el impuesto al valor agregado (IVA), sin el cual es igual a la cantidad 

de dos millones noventa y cuatro mil quinientos noventa y cinco con cuarenta y ocho 
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centavos (US$ 2’094.595,48), de conformidad con la propuesta aceptada por la 

contratante de acuerdo a las siguientes etapas: Diseño, construcción, equipamiento, y 

pruebas de funcionamiento. 

 

4.02. - Corresponde al contratista proporcionar el financiamiento íntegro para el 

funcionamiento y operación de los Centros de Revisión y Control Vehicular, la dirección 

técnica, proveer la mano de obra, el equipo y la maquinaria requeridos y los materiales 

necesarios; y en general, todo lo necesario para ejecutar debidamente la revisión 

vehicular, dentro de los plazos y en la forma previstos en las Bases y aceptados por el 

contratista, a entera satisfacción de la entidad contratante. 

 

4.03. - Queda expresamente establecido que constituye obligación del contratante 

ejecutar todos los trabajos detallados en las Bases y en la oferta seleccionada, 

entendiéndose que su enumeración no es limitante y el alcance abarca cualquier obra o 

servicio que conste en los documentos contractuales. 

 

4.04. - PLAZOS PARA LA INVERSIÓN. - La etapa de inversión privada se 

contabilizará desde la fecha de la firma de este contrato y finalizará con la última 

prueba de funcionamiento de los Centros de Revisión y Control Vehicular, de 

acuerdo a los siguientes plazos: Plazo máximo para inicio de periodo de 

funcionamiento integral de los Centros, para mediciones gratuitas de prueba: 

lunes tres de febrero del dos mil tres (hasta el dos de marzo del dos mil tres). - 

Plazo máximo para funcionamiento integral de los Centros, e inicio de operación 

oficial: lunes tres de marzo del dos mil tres. 

 

4.05. - GARANTÍAS PARA LA INVERSIÓN PRIVADA. - A la firma del 

presente contrato, la contratista entregará en calidad de Garantía una (Póliza de 

Seguro o Certificación Bancaria) a favor de la contratante, por el valor de 

doscientos nueve mil cuatrocientos cincuenta y nueve dólares con cincuenta y 

cuatro centavos, (US$ 209,459.54) equivalente al diez por ciento (10%) del valor 

total de la inversión inicial ofertada, la misma  que se mantendrá vigente por 

cuenta de la contratista, hasta la terminación total de la etapa de inversión privada; 

esto es, hasta el lunes tres de marzo de dos mil tres, fecha en la cual los Centros 

de Revisión y Control Vehicular deberán estar funcionando a satisfacción de la 

contratante. - En el caso de que existiera retraso justificado en el inicio de las 

actividades, por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobado esta 

garantía deberá ser prorrogada hasta una nueva fecha acordada entre las partes. - 

Dicha garantía será devuelta a la contratista una vez cumplido este requisito. - En 

el caso de retrasos imputable al contratista en el inicio de las actividades, esta 

garantía será inmediatamente ejecutada, y el contratista deberá extender una 

nueva garantía por el mismo valor, hasta un nuevo plazo acordado entre las 

partes. - En caso de incumplimiento, la contratante hará efectiva la garantía de 
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cumplimiento de inversión privada no en su totalidad sino de manera 

proporcional entre la inversión realizada y el citado incumplimiento. 
 

4.06. - GARANTÍA POR EL CUMPLIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO, 

ADECUACIONES Y ADICIONALES. - Para garantizar el debido 

cumplimiento en el cronograma de equipamiento, adecuaciones y adicionales de 

los tres Centros de Revisión y Control Vehicular, la contratista entrega a la 

contratante, a la firma de este contrato, una garantía de las señaladas 

anteriormente, por el monto de veinte y seis mil novecientos cincuenta y seis 

dólares con dieciséis centavos (US$ 26,956.16), equivalente al cinco por ciento 

(5%) del monto estimado de los equipos instalados en los tres Centros de 

Revisión y Control Vehicular. - La misma será devuelta una vez que los equipos, 

las adecuaciones y todos los adicionales se encuentran instalados y funcionando, 

de acuerdo al plazo fijado en el cronograma. - En caso de incumplimiento, la 

contratante hará efectiva la garantía de cumplimiento de inversión privada no es 

su totalidad sino de manera proporcional entre la inversión realizada y el citado 

incumplimiento 
 

4.07. - PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DEL CONTRATISTA. - El 

Consorcio contratista, que haya cumplido con la inversión privada, se compromete a 

brindar el servicio de Revisión Técnica Vehicular, a través de sus Centros de Revisión 

y Control Vehicular, entendiéndose como tal, aquella explotación del servicio de 

revisión técnica por parte del contratista, con facultad de cobrar las tarifas definidas por 

la contratante y en las condiciones especiales de este instrumento. En consideración a 

esto, el contratista se compromete para con la contratante a iniciar la prestación del 

servicio y funcionamiento oficial de los Centros de Revisión y Control Vehicular el día 

lunes 03 de marzo del 2003. 

 

 

 

 

4.08. - TARIFAS A LAS QUE SE SUJETARÁ EL CONTRATISTA. - Por 

la prestación completa del servicio de Revisión Vehicular, la contratante, previo 

un estudio que incluyó el análisis de parámetros técnicos y económicos 

internacionalmente conocidos, determinó tarifas por el servicio y autoriza 

expresamente al contratista el cobro del servicio de revisión. Por su parte, el 

contratista declara que está de acuerdo y se somete al régimen tarifario 

siguiente: 

 

VEHÍCULOS TARIFA CONTRATISTA 
PRECIO USUARIO (incluye tasas e 

impuestos de Ley) 
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LIVIANOS 13,68 18,95 

LIVIANOS USO  

8,66 13,00 
INTENSIVO EXCEPTO TAXIS (+ ) 

PESADOS DE CARGA 23,61 29,74 

BUSES DE USO INTENSIVO ( *) 19,40 25,03 

MOTOCICLETAS  ESPECIALES 6,30 11,35 

TAXIS ( * ) 8,66 13,00 

 (+)       Requieren habilitación operacional de la EMSAT 

 

Por otro lado, el cuadro de costos de las cuatro revisiones vehiculares deberá ser 

el siguiente: 

 

TIPO DE VEHÍCULO REVISION 

COSTO POR 1° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

COSTO POR 2° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

COSTO POR 3° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

COSTO POR 4° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

LIVIANOS Obligatoria-anual 18.95 0.00 9.48 9.48 

PESADOS DE CARGA 
Obligatoria- 

semestral 
29.74 0.00 14.87 14.87 

MOTOCICLETAS Y 

ESPECIALES 
Obligatoria-anual 11.35 0.00 5.68 5.68 

LIVIANOS USO 

INTENSIVO EXCEPTO 

TAXIS 

Obligatoria- 

semestral 
13.00 0.00 6.50 6.50 

BUSES DE USO 

lNTENSIVO  

Obligatoria- 

semestral 
25.30 0.00 12.52 12.52 
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TAXIS 
Obligatoria- 

semestral 
13.00 0.00 6.50 6.50 

 

El siguiente es el cuadro relativo a la distribución entre los diversos beneficiarios 

de los valores de la Revisión Técnica Vehicular, de acuerdo a los costos de ésta: 

 

  

COSTO  POR 1° 

REVISIONES (INCL 

IVA) 

IVA CONTRATISTA CORPORACIÓN BANCO 

LIVIANOS 18.95 1.98 13.68 2.80 0.50 

PESADOS DE CARGA 29,74 3.13 23.61 2.50 0.50 

MOTOCICLETAS Y 

ESPECIALES 
11.35 1.16 6.30 3.39 0.50 

LIVIANOS USO 

INTENSIVO EXCEPTO 

TAXIS 

13.00 1.34 8.66 2.50 0.50 

BUSES DE USO 

lNTENSIVO  
25.03 2.63 19.40 2 .50 0. 50 

TAXIS 13.00 1.34 8.66 2 .50 0.50 

SANCIÓN EN CONTROL 

ALEATORIO EN LA VÍA 

PÚBLICA  

5.50 0.54 1.96 2.50 0.50 
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COSTO  POR 3° y       

4° REVISIONES 

(INCL IVA) 

IVA CONTRATISTA CORPORACIÓN BANCO 

LIVIANOS 9.48 0.96 6.62 1.40 0.50 

PESADOS DE CARGA 14.87 1.54 11.58 1.25 0.50 

MOTOCICLETAS Y 

ESPECIALES 
5.68 0.55 2.94 1.69 0.50 

LIVIANOS USO 

INTENSIVO EXCEPTO 

TAXIS 

6.50 0.64 4.11 1.25 0.50 

BUSES DE USO 

lNTENSIVO  
12.52 1.29 9.48 1.25 0.50 

TAXIS 6.50 0.64 4.11 1.25 0.50 

SANCIÓN EN CONTROL 

ALEATORIO EN LA VÍA 

PÚBLICA  

5.50 0.54 1.96 2.50 0.50 

 

Todos los valores son expresados en dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. El costo de la transacción bancaria por concepto de la 

recaudación del valor de la Revisión Técnica Vehicular se halla incluido en la 

tarifa. No obstante, si dicho pago se realizare por ventanilla de la compañía 

contratada para el efecto, tendrá un costo adicional de diez centavos de dólar 

(US$ 0,10) por cada transacción tal costo deberá ser asumido por los 

contratistas. Los presentes cuadros tarifarios, que reforman a los constantes en 

el contrato inicial, reflejan valores diversos a los originales, debido a que se han 
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tenido que realizar ajustes por diversos motivos, como los pedidos y las 

negociaciones realizadas con diversos gremios de la transportación; la solicitud  

de  la  Empresa  Metropolitana   de  Servicios  y Administración del Transporte 

(EMSAT )para que se asuma y se efectúe en los Centros de Revisión y Control 

Vehicular, el control y la revisión a los vehículos de uso público que antes 

aquélla había venido realizando, y   finalmente para salvaguardar el interés 

mayoritario de los ciudadanos. 
 

De otro lado, el Directorio de La corporación Centros de Revisión y Control 

Vehicular, ha decidido que, en principio por este año, se realice una sola revisión 

en vez de dos a los taxis.  En este sentido, se ha procedido a efectuar los estudios 

respectivos, a fin de fijar las tarifas definitivas y adecuarlas a los presupuestos 

inicialmente previstos. Tales tarifas constan a continuación: 

 

(Siguen cuadros demostrativos) 

 
 

 

VEHICULOS 

 

 

TARIFA CONTRATISTA 

 

PRECIO USUARIO 

(incluye tasas  e impuestos de 

Ley) 

TAXIS 10,45 15,00 

 

Por otro lado, el cuadro de costos de las cuatro revisiones vehiculares deberá ser 

el siguiente: 

 

Tipo de vehículo Revisión Costo por 

1" 

 

revisión (incl. 

IVA) 

Costo por   2" 

revisión (incl. 

IVA) 

Costo por 

 

3"  

revisión (incl. 

IVA) 

Costo 

por 4.  

revisión (incl. 

IVA) 

TAX IS Obligato ria- 

anual 

15.00 O, 00 7.50 7.50 
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El siguiente es el cuadro relativo a la distribución entre los diversos beneficiarios 

de los valores de la Revisión Técnica Vehicular, de acuerdo a los costos de ésta: 

(siguen cuadros demostrativos) 

 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

Costo por 

l" revisión (incl. IVA ) 

IVA CONTRATISTA CORPORACION BANCO 

TAXIS 
 

15.00 

1.51.5 

 

 

10.45 

 

2.50 
0.50 

SANCIÓN EN 

CONTROL 

ALEATORIO 

EN LA VÍA Pública 

5. .50 

0.5 

 

4 

l.96 l.50 0.50 

 

 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

COSTO

 

POR 

3"

 

y  4 A 

REVISIONES 

(INCL. IVA) 

IVA CONTRATIST 

A 

CORPORAC I ÓN BANCO 

TAXIS 7.50 0.7 

 

5 

5.00 l.25 
o .so 

SANCIÓN EN 

ALEATORIO EN 

LA                       

 

5.50 0 .5 

 

4 

1.96 2. 50 
o.so 
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Todos los valores son expresados en dólares de los Estados   Unidos    de   

Norteamérica 

 

COSTOS POR OTROS CONCEPTOS DE REVISIÓN TÉCNICA 

VEHICULAR 

 
' CONCEPTO COSTO 

REVISIÓN 

INCLUIDO IVA 

IVA CONTRATISTAS CORPAIRE PROOUBANCO 

Vehículos citados en vía Pública 

vía públr.:a 

6,16 0.66      1,90 3,60 

 

 

 

3.28 

0  

Vehículos Exonerados 5.00 0.54     1,20 3,26 0 

 

COSTO DE CUARTAS REVISIONES 

 
CONCEPTO COSTO REVISIÓN 

INC. IVA 

IVA CONTRATISTA CORPAIRE PRODUBANCO 

Vehículo liviano 8.93 0.96 6.55 1.42 0 

Vehículo pesado 14.32 

 

1.53 11.56 1.26 0 

Motos y especiales 5.13 0.55 2.87 1.71 0 

Busetas 5.95 0.64 4.05 1.26 0 

Taxis 6.95 0.74 4.95 1.26 0 

Buses 11.97 1.28 9.42 1.27 0 

 

Estos valores serán cobrados directamente en los Centros de Revisión y Control 

Vehicular. 
 

Se incluye el siguiente cuadro, válido para la primera revisión de vehículos, durante el 

año dos mil cinco 

 
PRIMERA REVISIÓN 

VEHÍCULO REVISIÓN COSTO INC. 

IVA 

IVA EMPRESAS CORPAIRE BANCO 

 

LIVIANOS 

 

ANUAL 

 

19.30 

2.01 13.86 2,88 0,55 

PESADOS SEMESTRAL 20.31 3,18 24,00 2,57 0,55 

MOTO ANUAL 11.57 1.19 6.36 3,48 0,55 

BUSETA SEMESTRAL 13.25 1.36 8.76 2,58 0,55 

BUS SEMESTRAL 29.51 2.97 19.71 2,58 0,55 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 11.5 1.18 6.36 3,48 0,55 

TAXIS  ANUAL 22.00 2.34 15.71 3,93 0,00 

EXONERADOS SEMESTRAL 2.22 0.54 1.20 3,26 0,55 

CITADOS OCASIONAL 6.29 0.67 1.94 3,07 0,00 

 

b) Conforme a lo previsto en la cláusula cuatro puntos cero ocho, los costos de las 

terceras y cuartas revisiones que regirán durante el año dos mil cinco serán estos: 

 

TERCERA REVISIÓN 

TIPO VEHÍCULO REVISIÓN COSTO INC. 

IVA 

IVA EMPRESAS CORPAIRE BANCO 
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CUARTA REVISIÓN 

TIPO VEHÍCULO REVISIÓN COSTO INC. 

IVA 

IVA EMPRESAS CORPAIRE BANCO 

       

LIVIANOS ANUAL 19.80 2.01 13.90 2.89 0.00 

PESADOS SEMESTRAL 29.81 3.19 24.05 2.57 0.00 

MOTOS ANUAL 11.07 1.19 6.39 3.49 0.00 

BUSETAS SEMESTRAL 12.75 1.37 8.79 2.59 0.00 

BUSES SEMESTRAL 25.01 2.68 19.75 2.59 0.00 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 11.07 1.19 6.39 3.49 0.00 

TAXIS TRAGO 

CENTROS 

ANUAL 22.00 2.36 15.71 3.92 0.00 

 

c)  En vista de que el Directorio de la Corporación Centros de Revisión y control 

Vehicular en sesión de nueve de marzo de dos mil cinco, ha resuelto que durante el año 

dos mil cinco se realicen dos revisiones exclusivamente a los taxis legalmente 

registrados por la EMSAT por un costo total de veintidós dólares con 00/100 (US $ 

22.00) y esto generará un lucro cesante a los contratistas puesto que no se cobran 

íntegramente los valores previstos por dos revisiones anuales en el contrato, las partes 

han acordado nuevamente que, una vez que se hubiere establecido con precisión el 

monto que los contratistas dejen de percibir por este concepto durante el año dos mil 

cinco, conforme a la fórmula que se ha empleado en los años precedentes, se procederá 

a descontar, a través de un instrumento posterior a firmarse el año dos mil seis, este valor 

de las reinversiones que deben efectuar los contratistas tanto dentro de segundo año y 

aun del quinto si fuese necesario, tal como prevé el contrato.  

d)  Debido a que el Directorio de la entonces Corporación Centros de Revisión y Control 

Vehicular en sesión del veintiuno de noviembre de dos mil tres, resolvió que durante los 

años dos mil tres y dos mil cuatro se realice una sola revisión en vez de dos, 

exclusivamente a los taxis legalmente registrados por la EMSAT y esto generó un lucro 

cesante a los contratistas, la partes, una vez que se estableció con precisión del monto 

que los contratistas dejaron de percibir los años dos mil tres y dos mil cuatro por el 

motivo anotado, procedieron a descontar este valor de las reinversiones que deben 

ejecutar los contratistas, tanto dentro del segundo año y aun del quinto si fuese necesario, 

tal como lo prevé el contrato. Este acuerdo aparece en el adéndum particularizado en el 

numeral dos puntos cinco de la cláusula primera de este instrumento. - Por tanto, las 

partes quedan absolutamente claras en que el rubro del descuento con cargo a las 

reinversiones, que se debió a los contratistas por las reinversiones únicas en vez de 

dobles a los taxis legalmente registrados por la EMSAT, durante los años dos mil tres y 

dos mil cuatro quedó saldado de manera total y definitiva con el adéndum de 25 de mayo 

de dos mil cuatro. 

 

LIVIANOS ANUAL 9.40 1.01 6.94 1.45 0.00 

PESADOS SEMESTRAL 14.91 1.60 12.02 1.29 0.00 

MOTOS ANUAL 5.53 0.59 3.19 1.75 0.00 

BUSETAS SEMESTRAL 6.37 0.68 4.40 1.29 0.00 

BUSES SEMESTRAL 12.50 1.34 9.87 1.29 0.00 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 5.53 0.59 3.19 1.75 0.00 

TAXIS TRAGO 

CENTROS 

ANUAL 11.00 1.18 7.86 1.96 0.00 
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e. - Durante el año dos mil cuatro y por resolución de la CORPAIRE amparada en la 

Disposición General de la Ordenanza Metropolitana cero noventa y tres, publicada en el 

Registro Oficinal ciento cincuenta y cuatro de veinticinco de agosto de dos mil tres, las 

compañías dejaron de percibir los valores previstos en el contrato por concepto de las 

terceras revisiones efectuadas a los vehículos, de acuerdo al siguiente cuadro y al valor 

total del lucro cesante debe ser descontado de las revisiones: 

 
TERCERAS REVISIONES 

Empresas debieron recibir 

Vehículo Número Valor  TOTAL  

Taxis 714 5.08    3,627.12  

Livianos 6920 6.7  46,364.00  

Motos 501 3.05    1,528.05  

Buses 886 9.55    8,461.30  

Busetas 171 4.19       716.49  

Pesados 624 11.66    7,275.84  

TOTAL      67,972.80  

Diferencia a favor de las compañías 
        67,972.80  

 

Entonces, por el concepto de terceras reinversiones no cobradas, las compañías 

contratistas dejaron de percibir y presentan un lucro cesante igual a la suma de sesenta 

y siete mil novecientos setenta y dos dólares con ochenta centavos.  

 

f. - No obstante, hay taxis que se hallan registrados en el EMSAT y que fueron revisados 

por las compañías. - Estos ingresos no previstos, en cambio deben ser excluidos de los 

descuentos a hacerse a favor de las compañías: 

 
CONCEPTO # VEHÍCULOS VALOR US$ POR VEHÍCULO TOTAL EN US$ 

TAXIS NO EMSAT  425 10.64 4.522,00 

 

Por tanto, CORPAIRE restará el valor a deducir a las compañías en el monto de las 

reinversiones, la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE Y DOS DÓLARES 

CON 00/100 CENTAVOS.  

 

g. - Así en resumen para determinar los nuevos valores que se deben descontar de las 

reinversiones debidas por los contratistas, se tiene: 

 
Resumen Valor en dólares 

Terceras revisiones no cobradas    67.972,80  

Taxis revisados pero no registrados en EMSAT  (-) 4.522,00 

TOTAL    63.450,80 

 

En consecuencia, conforme a lo explicado en los literales d), e) y f) de este instrumento, 

se deberá descontar a los contratistas, en la proporción correspondiente a cada uno, la 

suma de sesenta y tres mil cuatrocientos cincuenta dólares con ochenta centavos 

(63.450,80) con cargo a las reinversiones debidas.  
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i. - De esta manera, para conocer con precisión los valores en dólares americanos que 

cada una de los contratistas deberán reinvertir con cargo a los años segundo y quinto se 

tiene lo siguiente 

 

COMPAÑÍA   INVERSIÓN  REINVERSIÓN REINVERSIÓN 

  TOTAL  2 AÑO  5 AÑO 

DANTON  2.753.311,19  27.533,11  275.331,12 

ITLS  2.094.595,40  20.945,95  209.459,54 

 

Por esto, la suma total de las reinversiones en los años segundo y quinto, ascendía en un 

inicio a las siguientes cantidades, expresadas en dólares americanos 

 

DANTON:  302.844,23 

ITLS :  230.405,49 

 

El saldo de reinversiones debidas a la fecha luego de las deducciones realizadas en 

instrumentos anteriores es igual a las siguientes cantidades en dólares americanos: 

   

DANTON:  234.393,38 

ITLS :  178.307,84 

 

De acuerdo a las fórmulas antes expresadas el lucro cesante para cada compañía por este 

adéndum, de acuerdo a la inversión de cada uno de ellas (56.79% correspondiente a 

DANTON y 43.21% a ITLS), por el año dos mil cuatro es equivalente a las siguientes 

sumas en dólares americanos: 

 

DANTON:  36.033,71 

ITLS :  27.417,09 

 

Por lo tanto, las reinversiones en dólares americanos que deberán realizar las contratistas 

de CORPAIRE, luego de la suscripción de este instrumento son: 

 

DANTON:  198.359,67 

ITLS :  150.890,75 

 

Se deja expresa la confianza que los montos mencionados en dólares americanos a título 

de las citadas reinversiones que las contratistas deberán efectuar, tendrán que ser 

realizadas hasta el cumplimiento del quinto año de vigencia del contrato, ya que las 

correspondientes al segundo año han sido ya compensadas por los motivos antes 

expuestos. 

 
Se incluyen el siguiente cuadro, válido para la primera revisión de vehículos, durante el año 

dos mil seis 

 
PRIMERA  REVISION 
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     BANCO  

LIVIANOS ANUAL 8,23 8,23 2.99 0,55 20,00 

PESADOS SEMESTRAL 14,11 14,11 2,67 0,55 31.44 

MOTOS ANUAL 3,91 3,92 3.61 0,55 11.99 

BUSETAS SEMESTRAL 5.25 5.25 2.68 0,55 13.73 

BUSES· SEMESTRAL 11.61 11.62 2.68 0,55 26.46 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 3.91 3.92 3.61 0,55 11.99 

TAXIS SEMESTRAL 5.25 5.25 2.68 0,55 13.73 

EXONERADOS ANUAL Y SEM 1.09 1.10 3.26 0,55 6.00 

CITADOS OCASIONAL 1.35 1.36 3.81 0,55 7.07 

 

 

Se aclara que en la parte   de la tarifa que corresponde   a LOS CONTRATISTAS de 

CORPAIRE se encuentra incluido el valor total del IVA.   Al final de cada periodo 

mensual, LOS CONTRATISTAS entregarán a CORPAIRE los valores que a ésta 

corresponden del IVA y recibirán la factura respectiva. –  

 

b. - Conforme a lo previsto en la cláusula 4.08, los costos de las terceras y cuartas 

revisiones que regirán durante el año dos mil seis serán éstos: 

 

 
TERCERA  REVISION 

     BANCO  

LIVIANOS ANUAL 4.11 4.12 1.50 0,55 10.26 

PESADOS SEMESTRAL 7.05 7.06 1.33 0,55 15.99 

MOTOS ANUAL 1.95 1.96 1.81 0,55 0.27 

BUSETAS SEMESTRAL 2.63 2.63 1.34 0,55 7.15 

BUSES· SEMESTRAL 5.81 5.81 1.34 0,55 13.51 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 1.95 1.96 1.81 0,55 6.27 

TAXIS SEMESTRAL 2.63 2.63 1.34 0,55 7.15 

 

 
CUARTA  REVISION 

     BANCO  

LIVIANOS ANUAL 8,23 8,23 2.99 0,55 20,00 

PESADOS SEMESTRAL 14,11 14,11 2,67 0,55 31.44 

MOTOS ANUAL 3,91 3,92 3.61 0,55 11.99 

BUSETAS SEMESTRAL 5.25 5.25 2.68 0,55 13.73 

BUSES· SEMESTRAL 11.61 11.62 2.68 0,55 26.46 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 3.91 3.92 3.61 0,55 11.99 

TAXIS SEMESTRAL 5.25 5.25 2.68 0,55 13.73 

 

Las partes dejan constancia que dado el mecanismo de distribución por parte del Banco de las 

tarifas de la revisión técnica, se produce un perjuicio a CORPAIRE    por    cada   transacción; 

en   tal   virtud, los contratistas se comprometen a resarcir  a la Corporación el perjuicio 

ocasionado, así como liquidado previo acuerdo con CORPAIRE y pagarlo máximo hasta el 

diez de enero de dos mil siete.  

 

c. -  En vista  de que el Directorio  de CORPAIRE, en sesión de nueve  de marzo  de dos mil 

cinco, resolvió  que  durante  el  año  dos  mil cinco  se  realicen  dos revisiones exclusivamente  

a los taxis  legalmente  registrados por la EMSAT por  un    costo total  de veintidós  dólares  

de los Estados Unidos  de América (US $ 22,00), de los cuales correspondían  a los contratistas 

quince dólares de los Estados  Unidos  de América  con  setenta y un  centavos  (US  $  15,71)  

y esto   generó   un  lucro  cesante   a  los   contratistas,  puesto   que  no   se  cobraron 

íntegramente los valores previstos por dos revisiones anuales en el contrato, las partes 

acordaron nuevamente que, una vez que se hubiere establecido con precisión el monto que los 
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contratistas dejaron de percibir por este concepto durante el año dos mil cinco, conforme a la 

fórmula que se ha empleado en los años precedentes, se proceda a descontar, este valor de las 

reinversiones que deben efectuar los contratistas, tanto dentro del segundo año y aun del 

quinto, si fuere necesario, tal como lo prevé el contrato. - En tal virtud, se tiene lo siguiente: 

 
TAXIS 

EMSAT  

VALORES QUE DEBIERON RECIBIR LOS 

CONTRATISTAS EN 2005 

VALOR QUE RECIBIERON LOS 

CONTRATISTAS EN 2005 

LUCRO 

CESANTE 

8760 US $ 8.76X2 (2 Veces)=17,52 

US $ 17,52X8760= 153.475,20 

US $ 15,71 (1 Vez) 

US $ 15,71x8760= US $ 137.619,60 

US $ 15.855,60 

 

El valor del citado lucro cesante de los contratistas asciende a la suma de QUINCE MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DÓLARES CON SESENTA CENTAVOS (US $ 

15.855,60).  

 

d. - No obstante, hay taxis que no se hallan registrados en la EMSAT y que fueron revisados por 

los contratistas. Estos ingresos no previstos, en cambio deben ser excluidos de los descuentos a 

hacerse a favor de los contratistas: 

 
CONCEPTO # VEHÍCULO 

REVISADOS 

VALOR US $ POR VEHÍCULO QUE RECIBIÓ 

LA CONTRATISTA 

TOTAL EN US $ 

TAXIS NO EMSAT  504 8,76 4.415,04 

 

Por tanto, CORPAIRE deducirá a los contratistas en el monto de las reinversiones, la suma de 

ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA DÓLARES CON CINCUENTA Y SEIS 

CENTAVOS (US $ 11.440,56), que es el resultado de restar quince mil ochocientos cincuenta 

y cinco dólares con sesenta centavos (lucro cesante de los contratistas) menos cuatro mil 

cuatrocientos quince dólares con cuatro centavos (recibido por los contratistas por taxis no 

EMSAT revisados).  

 

e. - Por disposición de la Corporación, el Consorcio ITLS (ITLS exclusivamente, no la compañía 

DANTON) se encargó de correr con todos los gastos necesarios para la adquisición del equipo 

Acceleration Simulation Mode o ASM a favor de CORPAlRE, como parte de la ejecución del 

proyecto ASM, destinado al establecimiento de una norma para control de óxido de nitrógeno 

(NOx) en los vehículos a gasolina, y a conocer el estado de funcionamiento de los catalizadores 

de este tipo de vehículos. Estos valores deberán ser descontados de las reinversiones que el 

referido Consorcio éste debe realizar, conforme al detalle siguiente, copia de cuyos documentos 

de soporte se adjuntan: 

 

INVERSIÓN EUROS COTIZACIÓN   

 DINAMOMETRO MGS    

 COMPUTADORA    

 SOWFWARE GASES 1    

 ADAPTACIÓN    

      

DCTO. FECHA DESEMBOLSOS EUROS COTIZACIÓN DÓLARES   

  TRANSF. 1er ABONO    

 22-may-05 DINAMOMETRO + COMPUTADOR   23.356,25 
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  TRANSF. 2do ABONO    

  DINAMOMETRO +     

 11-sep-05 COMPUTADOR   7.751,81 

EG      

2443 15-nov-05 FLETE AEREO   5.397,50 

  ENTREGA RECEPCIÓN EN    

 15-nov-05 ALEMANIA   205,92 

 15-nov-05 GASTOS DE ORIGEN   225,4 

 15-nov-05 SEGURO   184,65 

 15-nov-05 APERTURA DUI Y MANEJO   145,6 

EG      

2462 24-nov-05 DIFERENCIA FLETE AEREO   648 

EG  SERVICIO DE SUPERVISION DE    

2490 07-dic-05 IMPORTACION   217,69 

EG2516 13-dic-05 DECLARACION ADUANERA   3.490,82 

  VALOR EM    

  DECLARACION ADUANERA    

 13-dic-05 MULTA   26,29 

  DECLARACION ADUANERA    

 13-dic-05 FODINFA   191,36 

  LIQUIDACION CARTA A SR.    

 19-dic-05 OJEDA CORPEI   7,85 

EG      

2536 19-dic-05 DIFERENCIA DE IMPUESTOS   52,03 

 19-dic-05 DESADUANIZACION   180,00 

 19-dic-05 MANEJO   100,00 

 19-dic-05 TRANSPORTE INTERNO   30,00 

 19-dic-05 DIFERENCIA VERIFICADORA   2,18 

  CONSTRUCCION DE    

 12-ene-06 ESTRUCTURAS Y MONTAJE   1.140,00 

EG      

2772 29-mar-06 KYWI COMPRA DE COMPRESOR   613,24 

EG  SURMAQ FILTROS, ACOPLES    

2879 08-may-06 TERMINALES   106,06 

  TELEVISOR, PEDESTAL Y ACOPLE    

 22-may-06 SISTEMA   1500 

  MODULO DE SOFTWARE GASES    

  Y ADAPTACION   8.242,30 

    TOTAL IMPORTACION + INSTALACION     53.744,45 

* VALORES SIN IVA 
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Queda claro para las partes que estos valores comprenden los montos correspondientes 

a los equipos y al programa de computación o software necesario para la operación de 

estos equipos.  

 

f. - Así, en resumen, para determinar los nuevos valores que se deben descontar de las 

reinversiones debidas por los contratistas, se tiene: 
 

  Resumen  Valor en  dólares 

lucro  

cesa   parte de los contratos por taxis registrados en EMSAT revisados una solo vez  

15.855,60 

 

(-)Taxis revisados pero no registrados en EMSAT  

(-) 4.415,04 

 

ASM (Solo por ITLS) 

53.744,45 

TOTAL 65.185,01 

 

En consecuencia, conforme a lo explicado en los literales c, d) y e) de este instrumento, en 

concepto de lucro cesante, se deberá descontar a los contratistas, en la proporción y por los gastos 

correspondiente a cada uno, la suma de sesenta y cinco mil cientos ochenta. y cinco dólares con 

un centavo (U $ 65.185,01) con cargo a las reinversiones debidas.  

 

g. - De esta manera, para conocer con precisión los valores en dólares de los Estados Unidos de 

América que cada una de los contratistas deberán reinvertir con cargo a los años segundo y 

quinto se tiene lo siguiente: 

 

CONTRATISTA REINVERSIÓN REINVERSIÓN REINVERSIÓN 

INVERSIÓN  TOTAL   2 AÑO  5 AÑO 

DANTON  2.753.311,19  27.533,11  275.331,12 

ITLS  2.094.595,40  20.945,95  209.459,54 

 

Por esto, la suma total de las reinversiones en los años segundo y quinto, ascendía en un inicio a 

las siguientes cantidades, expresadas en dólares de los Estados Unidos de América 

 

DANTON:  302.844,23 

ITLS:   230.405,49 

 

El saldo de reinversiones debidas, a la fecha, luego de las deducciones realizadas en instrumentos 

anteriores, es igual a las siguientes cantidades en dólares de los Estados Unidos de América 

 

DANTON:  198.359,67 

ITLS :  150.890,75 
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Conforme a las fórmulas antes expresadas, el lucro cesante para cada contratista por 

este adéndum, en lo que a cada una corresponde de acuerdo a la inversión de cada una 

de ellas (56.79 % correspondiente a DANTON y 43.21 % a ITLS), por el año 2005 es 

equivalente a las siguientes sumas en dólares de los Estados Unidos de América: 
 

DANTON  6.497,09 (igual al porcentaje de lucro cesante que le corresponde)   

ITLS   4.943,47 (igual al porcentaje de lucro cesante que le corresponde)  

                        + 53.744,45 (gastos por ASM) = 58.687,92 
 

Por lo tanto, las reinversiones en dólares de los Estados Unidos de América que deberán realizar 

los contratistas de CORPAIRE, luego de la suscripción de este instrumento son: 

 

DANTON:  198.359,67 - 6.497,09 = 191.862,58 

ITLS :  150.890,75 -58.687,92 = 92.202.83 

 

Se   deja   expresa   constancia   que   las   reinversiones   en   los   montos mencionados    en   

dólares   americanos   que   los   contratistas   deberán efectuar, tendrán que ser efectuadas hasta 

el cumplimiento del quinto año de vigencia del contrato, ya que las correspondientes al segundo 

año han sido ya compensadas por los motivos antes expuestos. 

 
Se incluye el siguiente cuadro, válido para la primera revisión de vehículos, durante el año dos 

mil siete: 

 
PRIMERA REVISION 

 

TIPO DE 

VEHICULO 

 

REVISIÓN EN 

MESES 

 

DANTON  

 

ITLS 

 

CORPAIRE 

 

BANCO 

0,55 

 

TARIFA 

 

LIVIANOS 

 

12 

 

8.36 

 

8.36 

 

3.05 

 

0.55 

 

20.32 

 

PESADOS 

 

6 

 

14.34 

 

14.33 

 

2.71 

 

0.55 

 

31.93 

 

MOTOS 

 

12 

 

3.97 

 

3.96 

 

3.68 

 

0.55 

 

12.16 

 

BUSETAS 

 

6 

 

5.33 

 

5.33 

 

2.73 

 

0.55 

 

13.94 

 

BUSES 

 

6 

 

11.80 

 

11.79 

 

2.72 

 

0.55 

 

26.86 

 

PLATAFORMAS 

 

6 

 

3.97 

 

3.96 

 

3.68 

 

0.55 

 

12.16 

 

TAXIS  

 

6 

 

5.33 

 

5.33 

 

2.73 

 

0.55 

 

13.94 

 

EXONERADOS 

 

6 Y 12 

 

0.95 

 

0.95 

 

3.67 

 

0.55 

 

6.12 

 

CITADOS 

 

OCASION 

 

1.36 

 

1.34 

 

3.85 

 

0.55 

 

7.10 

 

Se aclara que en la parte de la tarifa que corresponde a LOS CONTRATISTAS de CORPAIRE 

se encuentra incluido el valor total del IVA.   Al final de cada periodo mensual, LOS 
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CONTRATISTAS entregarán a CORPAIRE los valores  que  a  ésta  corresponden  del IVA y 

recibirán la factura respectiva.- 

 

b.- Conforme a lo previsto en la cláusula 4.08, los costos de las terceras y cuartas revisiones que 

regirán durante el año dos mil siete serán éstos: 

 
TERCERA REVISION 

 

TIPO DE 

VEHICULO 

 

REVISIÓN EN 

MESES 

 

DANTON  

 

ITLS 

 

CORPAIRE 

 

BANCO 

 

TARIFA 

 

LIVIANOS 

 

12 

 

4.17 

 

4.17 

 

1.52 

 

0.55 

 

10.41 

 

PESADOS 

 

6 

 

7.15 

 

7.15 

 

1.36 

 

0.55 

 

16.21 

 

MOTOS 

 

12 

 

1.98 

 

1.97 

 

1.84 

 

0.55 

 

6.34 

 

BUSETAS 

 

6 

 

2.65 

 

2.65 

 

1.37 

 

0.55 

 

7.22 

 

BUSES 

 

6 

 

5.89 

 

5.89 

1.35  

0.55 

 

13.68 

 

PLATAFORMAS 

 

6 

 

1.98 

 

1.97 

 

1.84 

 

0.55 

 

6.34 

 

TAXIS  

 

6 

 

2.65 

 

2.65 

 

1.37 

 

0.55 

 

7.22 

 

CITADOS 

 

OCASION 

 

1.36 

 

1.34 

 

3.85 

 

0.55 

 

7.10 

 
CUARTA REVISION 

 

TIPO DE 

VEHICULO 

 

REVISIÓN EN 

MESES 

 

DANTON  

 

ITLS 

 

CORPAIRE 

 

BANCO 

 

TARIFA 

 

LIVIANOS 

 

12 

 

8.36 

 

8.36 

 

3.05 

 

0.55 

 

20.32 

 

PESADOS 

 

6 

 

14.34 

 

14.33 

 

2.71 

 

0.55 

 

31.93 

 

MOTOS 

 

12 

 

3.97 

 

3.96 

 

3.68 

 

0.55 

 

12.16 

 

BUSETAS 

 

6 

 

5.33 

 

5.33 

 

2.73 

 

0.55 

 

13.94 

 

BUSES 

 

6 

 

11.80 

 

11.79 

 

2.72 

 

0.55 

 

26.86 

 

PLATAFORMAS 

 

6 

 

3.97 

 

3.96 

 

3.68 

 

0.55 

 

12.16 

 

TAXIS  

 

6 

 

5.33 

 

5.33 

 

2.73 

 

0.55 

 

13.94 

 

EXONERADOS 

 

6 Y 12 

 

0.95 

 

0.95 

 

3.67 

 

0.55 

 

6.12 

 

CITADOS 

 

OCASION 

 

1.36 

 

1.34 

 

3.85 

 

0.55 

 

7.10 
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Las partes dejan constancia que dado el mecanismo de distribución por parte del Banco de las 

tarifas de la revisión técnica, se produce un perjuicio    CORPAIRE    por    cada   transacción; 

en tal virtud, los contratistas se comprometen a resarcir   a  la  Corporación  el  perjuicio 

ocasionado,  así como liquidarlo previo acuerdo con CORPAIRE y pagarlo máximo  hasta  el 

10 de  enero  de  2008.  

 

c.-  Por disposición de la Corporación, la compañía DANTON (DANTON exclusivamente, no 

el Consorcio ITLS) se encargó de correr con todos los gastos necesarios para la adquisición del 

equipo Banco de Potencia LPS 3000 a favor de CORPAIRE por un valor total de ciento 

cincuenta y siete mil setecientos sesenta y nueve dólares con nueve centavos  (US  S  

157.769,09). Estos valores deben ser descontados de las reinversiones que la referida compañía 

debe realizar, conforme al detalle siguiente, copia de cuyos documentos de soporte se adjunta: 

 

 

 

 BANCOS 2007 COSTO BANCO DE POTENCIA LPS 3000  

 FECHA  FACTURA No. DETALLE EUROS DOLARES  

        

FC SLS /10052303 DEL 09/05/07 

IMPORTACIÓN 69.290,49 122.392,13  

               

  26,04,07 1   TRANSFERENCIA PAGO MAHA 30.000,00 41.670,03  

  06,05,07 2   TRANSFERENCIA PAGO MAHA 40.000,00 54.680,00  

  13,06,07 3   TRANSFERENCIA PAGO MAHA 19.290,49 26.042,15  

    30   

COMISIÓN BANCARIA TRANSF AL 

EXTERIOR   120,00  

        FACTURA 0000588 X FREIGHT     

122.512,1

9 

  23,05,07 4 140016 BLPANTAINER   2.150,00  

  15,05,07 5   CONTECNA INSPECCIÓN   880,25  

  17,05,07 6 467076 SEGURO TRANSPORTE   561,41  

  08,06,07 7 491323 SEGURO TRANSPORTE   22,00  

  26,06,07 8 17000 OPPAC / ALMACENAMIENTO   114,59  

  26,06,07 9 17000 OPPAC / ALMACENAMIENTO   11,53  

  02,06,07 10 38734 BANCO PACIFICO   17,92  

  26,06,07 11 354313 CUPON CORPE   29,88  

  22,06,07 12 9531297 DAU AD VALOREM   12.105,31  

  22,06,07 13 9531297 DAU AD VALOREM   605,27  

  21,06,07 14 9531297 MULTA POR FALTA REGLAMENTARIA   25,28  

  03,07,07 15 587 X FREIGHT   2.562,14  

  03,07,07 16 586 X FREIGHT   492,8  

  13,07,07 17 SLSA0053593 MAHA   7.900,00  

    17b   HOSPEDAJE Y VIATICOS (HOTEL)   709,79  
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    TOTAL IMPORTACIÓN    

        

COSTOS DE INSTALACIÓN Y MONTAJE BANCO DE POTENCIA LPS 3000  

 FECHA  FC BENEFICIARIO  VALOR US $  

        GASTOS DE INSTALACION Y ADECUACION      

               

  20,07,07 18 S/N LUIS FAJARDO   2,50  

  19,07,07 19 S/N MANUEL TENA   3,00  

  09,07,07 20 S/N SEGUNDO QUINTANULLA   5,00  

3 21,07,07 21 599 COMERCIALIZADORA   6,35  

3 26,05,07 22 S/N N/N   2,65  

4 29,06,07 23 722 ASERRADERO CHIMBORAZO   3,80  

5 28,05,07 24 711 ASERRADERO CHIMBORAZO   84,00  

6 28,05,07 25 721 ASERRADERO CHIMBORAZO   53,50  

7 02,07,07 26 750 FERRETERÍA ANDRADE   30,00  

8 06,07,07 27 2112 FERRETERÍA ANDRADE   71,30  

9 09,07,07 28 7820 ASERRADERO CHIMBORAZO   1,50  

10 23,07,07 29 6830 ELECTRO COMERCIAL   0,64  

11 03,07,07 30 2107 FERRETERÍA ANDRADE   186,50  

12 17,07,07 31 7070 MUNDO CERÁMICA   0,00  

13 17,07,07 32 S/N FERRETERÍA MAYORGA   6,40  

14 13,07,07 33 771 FERRETERÍA CALDERON   44,50  

15 13,07,07 34 769 FERRETERÍA CALDERON   32,00  

16 19,07,07 35 7080 MUNDO CERÁMICA   52,40  

17 23,07,07 36 2802 CASTILLO   13,63  

18 23,07,07 37 6174 CASTILLO   2,54  

19 27,07,07 38 45957 FERRETERÍA TOAPANTA   3,40  

20 27,07,07 39 45955 FERRETERÍA TOAPANTA   13,12  

21 27,07,07 40 5785 PINTULAC   49,80  

22 26,06,07 41 7006 FERRETERÍA MENA   10,00  

23 09,07,07 42 91 N.N.   27,40  

24 25,07,07 43 9787 ELECTRO COMERCIAL   82,79  

25 23,07,07 44 9720 ELECTRO COMERCIAL   21,32  

  20,07,07 45 6795 ELECTRO COMERCIAL   0,75  

  20,07,07 46 59556 ELECTRO COMERCIAL   83,69  

  20,07,07 47 52192 INSELEC   2,55  

  20,07,07 48 62195 INSELEC   13,11  

  20,07,07 49 5264 DYMELECTRO   454,92  

  25,05,07 50 1059 DIMACONS   27,91  
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   51   VIATICOS / ALIMENTACIÓN      

   52   INT FOOD   18,49  

 07,07,07 53   INT FOOD   4,86  

   54 23916 LA TABLITA DEL TARTARO   15,32  

   55 24355 LA TABLITA DEL TARTARO   29,18  

 24,07,07 56 24119 LA TABLITA DEL TARTARO   9,89  

   57 131 LOS CEVICHES   22,75  

     23704 LA TABLITA DEL TARTARO   12,76  

       TOTAL ACUMULADO     XXXX 

              

   58   TRABAJOS SR FAJARDO (COB R J)   XXX  

 26,07,07 59 216 CONSTRUCCIÓN JOSÉ PEREZ   649,60  

 27,07,07 60 1292 AC CONSTRUCCIÓN   1456,00  

   61 2104 FERRETERÍA ANDRADE   716,8  

   62 301 VINICIO FAJARDO TITUAÑA   1995,8   

              

       GASTOS INST Y ADECUACIÓN CH #      

   63 4 TRANSPORTE DE MATERIAL   5,00  

   64 3 TRANSPORTE DE MATERIAL   2,00  

 02,07,07 65 S/N ANGEL RIVERA   3,00  

 17,07,07 66 659 MORENO CARLOS   40,00  

 19,07,07 67 24603 MUNDO CERÁMICA   8,80  

 10,07,07 68 2111 FERRETERÍA ANDRADE   36,25  

 06,07,07 69 2110 FERRETERÍA ANDRADE   74,9  

 25,05,07 70 2101 FERRETERÍA ANDRADE   30,5  

             XXX 

              

        

    TOTAL GASTOS DE INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN  XXX 

        

    TOTAL ACUMULADO   XXXX 

        

 

 

Las partes dejan en claro que tanto el equipo Acceleration Stmulation Mode o ASM (cuya 

adquisición y  descuento  del valor  de reinversiones quedaron  protocolizadas  en  el  adéndum  

de  3  de  octubre  de  2006) como el equipo Banco de Potencia LPS 3000  son  de propiedad 

plena y dominio exclusivo de CORPAIRE. 
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d.- De esta manera, para conocer con precisión los valores en dólares de los Estados Unidos de 

América que cada una de los contratistas deberán reinvertir con cargo a los años segundo y 

quinto se tiene lo siguiente: 

 

COMPAÑÍA   INVERSIÓN  REINVERSIÓN REINVERSIÓN 

  TOTAL   2AÑO  5 AÑO 

DANTON  2.753.311,19  27.533,11  275.331,12 

ITLS  2.094.595,40  20.945,95  209.459,54 

 

Por esto, la suma total de las reinversiones en los años segundo y quinto, ascendía en un inicio a 

las siguientes cantidades, expresadas en dólares de los Estados Unidos de América: 

 

CONTRATISTA MONTO TOTAL  

   DE REINVERSIÓN 

DANTON  302.844,23 

ITLS   230.405,49 

 

El saldo de reinversiones debidas, a la fecha, luego de las deducciones realizadas en instrumentos 

anteriores, es igual a las siguientes cantidades en dólares de los Estados Unidos de América: 

 

CONTRATISTA SALDO DE  

   DE REINVERSIÓN 

   ANTES DE ESTE 

   INSTRUMENTO 

DANTON  191.862,58 

ITLS   92.202,83 

 

Por lo tanto, las reinversiones en dólares de los Estados Unidos de América que deberán realizar 

los contratistas  de  CORPAIRE, luego  de la suscripción de este instrumento son: 

 

CONTRATISTA SALDO DE  

   DE REINVERSIÓN 

   LUEGO DE ESTE 

   INSTRUMENTO 

DANTON  191.862,58 – 157.769,09 (costo LPS 3000) = 34.094,49 

ITLS   92.202,83 – 0     =92.202,83 

 

Se deja expresa constancia que las reinversiones en los montos mencionados en dólares 

americanos que los contratistas deberán efectuar, tendrán que ser realizadas hasta el 

cumplimiento del quinto año de vigencia del contrato, ya que las correspondientes al segundo 

año han sido ya compensadas por los motivos antes expuestos. 

 

se incluye el siguiente cuadro, el mismo que las partes declaran como válido para la 

primera revisión de vehículos, que se realizó durante el año dos mil ocho. 

 

PRIMERAS REVISIONES 

INFLACIÓN 2007     0,0310 
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TIPO DE 

VEHÍCULO 

REVISION 

MESES 

COSTO BASE 

2007 + INFLA 

2007 DCM. 

(COSTO 

BASE 2008 + 

0,06) 

EMPRE 

SAS 

EMPRESA 

DOS 

DECMLS ITLS 

DAN 

TON 

CORP 

AIRE 

CORP. 

AIRE 2 

DMLS 

IVA DEL 

2009 DOS 

DCMLS 

TARIFA 

2008 

CON IVA 

LIVIANO 12 18,25 15,11 15,11 7,56 7,55 3,14 3,14 2,19 20,44 

PESADOS 6 28,93 26,13 26,13 13,05 13,07 2,8 2,8 3,17 32,40 

MOTOS 12 10,73 6,93 6,93 3,47 3,45 3,8 3,8 1,29 12,02 

BUSETAS 6 12,37 9,56 9,56 4,78 4,78 2,81 2,81 1,48 13,85 

BUSES 6 24,27 21,46 21,46 10,73 10,73 2,81 2,81 2,91 27,18 

PLATAFORMAS 6 10,73 6,93 6,93 3,46 3,47 3,80 3,80 1,25 12,02 

TAXIS 6 12,37 9,56 9,56 4,78 4,78 2,81 2,81 1,48 13,85 

EXONERADOS 6 Y 12 5,18 1,39 1,39 0,70 0,60 3,79 3,79 0,62 6,80 

CITADOS OCASIÓN 6,07 2,10 2,10 1,05 1,05 3,97 3,97 0,73 6,80 

 

Se   aclara   que   en   la   parte   de   la   tarifa   que   corresponde   a   EL 

CONTRATISTA de CORPAIRE se encuentra incluido el valor total del  IVA. Al final 

de cada periodo mensual, EL CONTRATISTA entregará a CORPAIRE los valores 

que a ésta corresponden del l VA y recibirá la factura respectiva;  

 

b. -  Conforme a lo previsto   en la cláusula 4.08 del contrato principal, los costos de 

las terceras y cuartas revisiones que rigieron durante el año dos mil ocho fueron éstos: 

 

 
  

VALORES CON DOS DECIMALES EXACTOS BANCO=0.55 

TERCERA REVISIÓN 

  

  

TIPO DE 

VEHÍCULO 

REVISI

ON 

MESES 

COST

O 

BASE 

3ra 

REV 

COST

O 

BASE 

3ra 

REV 2 

DOM

LS 

EMPRES

AS 

EMPRES

AS DOS 

DOMLS 

ITL

S 

DANT

ON 

CORPAI

RE 

CORPAI

RE  2 

DMLS 

IV

A 

DE

L 

200

8 

IVAS 

DEL 

2008 

DOS 

DOM

LS 

TARIF

A 2008 

CON 

IVA 

LIVIANO 12 9,13 9,13 7,56 4,86 3,78 3,78 1,57 1,57 1,1 1,1 10,23 

PESADOS 6 14,47 14,47 13,07 13,07 6,54 6,53 1,4 1,4 

1,7

4 1,74 6,21 

MOTOS 12 5,37 5,37 3,47 3,47 1,73 1,74 1,9 1,9 

0,6

4 0,64 6,01 

BUSETAS 6 6,19 6,19 4,78 4,78 2,39 2,39 1,41 1,41 

0,7

4 0,74 6,93 

BUSES 6 12,14 12,14 10,73 10,73 6,36 6,36 1,41 1,41 

1,1

8 1,18 13,6 

PLATAFOR

MAS 6 5,37 5,37 3,47 3,47 1,74 1,73 1,9 1,9 

0,8

4 0,84 6,01 
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TAXIS 6 6,19 6,19 4,78 4,78 2,39 2,39 1,41 1,41 

0,7

4 0,74 6,03 

EXONERAD

OS                       0 

CITADOS 

OCASIÓ

N 6,07 6,07 2,1 2,1 1,05 1,05 3,97 3,97 

0,7

3 0,73 8,8 

 

 

 
TARIFAS PRODUBANDO Y SERVIPAGOS 2008 

INFLACIÓN 2007 0,0310                                             CUARTAS  REVISIONES 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

REVISION 

MESES 

COSTO BASE 

2007 + INFLA 

2007 2 DCML 

(COSTO) 

BASE 2008 

+0,05) 

EMPRE 

SAS 

EMPRESAS 

DOS 

CECMLS ITLS DANTON 

COR 

PAIRE 

CORP 

AIRE  

2 

DMLS 

IVA 

DEL 

2008 

TARIFA 

2008 

CON IVA 

LIVIANO 12 18,25 15,11 15,11 7,56 7,55 3,14 3,14 2,19 20,44 

PESADOS 6 28,93 26,13 26,13 13,06 13,07 2,8 2,8 3,17 32,4 

MOTOS 12 10,73 6,93 6,93 3,47 3,46 3,8 3,8 1,2 12,02 

BUSETAS 6 12,37 9,56 9,56 4,78 4,78 2,81 2,81 1,48 13,85 

BUSES 6 24,37 21,46 21,46 10,73 10,73 2,81 2,81 2,91 27,18 

PLATAFORMAS 6 24,27 6,93 6,93 3,46 3,47 3,8 3,8 1,29 12,02 

TAXIS 6 10,73 9,56 9,56 4,78 4,78 2,81 2,81 1,48 13,85 

                    0 

EXONERADOS   5,18 1,39 1,39 0,7 0,69 3,79 3,79 0,62 5,8 

CITADOS OCASIÓN 6,07 2,1 2,1 1,05 1,05 3,79 3,79 0,73 6,8 

 

c. - c 1. - Por disposición de la Corporación, el Consorcio ITLS se encargó de correr 

con todos los gastos necesarios para la adquisición de una nueva línea de revisión 

vehicular en el Centro de Revisión y Control Vehicular Los Chillos por la suma  de 

noventa mil novecientos cincuenta y nueve dólares con cincuenta y siete centavos 

(USD $ 90.959,57) Estos valores deben ser descontados de las reinversiones que la 

referida compañía tiene que realizar, conforme al detalle siguiente, copia cuyo 

documento de soporte de adjunta: 

 

CONSORCIO ITLS FC 10061452-53 (23,06,08) 

DAU 13810848 

FECHA DETALLE EUROS   
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23,06,08 FC 10061452 44.557,59   

  FC 10061453 2.898,70   

    47.456,29   

  DAU 13810848     

    EUROS DOLARES 

07,08,08 DAU (A) FOB+FLETE+SEGURO 46.179,59   

  DAU (B)     

  DAU  IVA     

  DAU  FODINFO   354,91 

  DAU CORPEI   17,32 

      372,23 

  INTERSILCA FC 16044   3.416,62 

07,08,08 DAV 1 SLS/106     

07,08,08 DAV 1 SLS/106     

07,08,08 BL/B2/901147 TRANS SERVICE LINE     

26,06,08 CENTRO DE SEGUROS   409,35 

03,09,08 EDWIN PALIZ REPOSICION GTS   512,42 

03,09,06 HONORARIOS   504,00 

      1.425,77 

  CANCELACION MAHA EUROS DOLARES 

  COMISION 0,5%   369,33 

  COMISION TRANSFERNCIAS   100,00 

18,03,08 TRANSF MAHA 30.000,00 47.400,00 

08,05,09 TRANSF MAHA 16.961,19 26.466,24 

  TOTAL PAGO MAQUINA 46.961,19 74335,57 

  TOTAL IMPORTACION   76.133,57 

08,01,08 (+) COMPROBADOR DE VELOCIMETRO   14.626,00 

  PARA TURBO Y FURGONETA + COSTO IMPOR     

  TOTAL COSTO DE REINVERSION   90.959,57 

 

c.2. - De otro lado, como ya se explicó, el Consorcio ITLS corrió con los gastos de la 

obra de implantación de la nueva línea de revisión vehicular en el Centro de Revisión 

y Control Vehicular Los Chillos, por un valor de ocho mil setecientos noventa y un 

dólares con cinco centavos (US $ 8.791,05). Estos valores deben ser descontados de 

las reinversiones que el referido Consorcio tiene que realizar, conforme al detalle 

siguiente, copia de cuyos documentos de soporte se adjuntan. 

 

FECHA RAZON SOCIAL FACTURA No. COSTO 

12/06/2008 FERRETERIA SAN ISIDRO 24850 11,60 

29/05/2008 FERRETERIA SAN ISIDRO 24711 3,90 
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27/05/2008 FERRETERIA SAN ISIDRO 24681 3,00 

28/05/2008 NOTA DE VENTA   2,35 

29/05/2008 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS 406 642,88 

29/05/2008 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS 408 196,00 

26/05/2008 CONHOGAR 1692 4,76 

27/05/2008 CONHOGAR 1693 1,50 

05/06/2008 CONHOGAR 1694 18,15 

04/06/2008 CONHOGAR 1695 13,20 

13/06/2008 CONHOGAR 1702 18,15 

09/06/2008 FERRETERIA ANDRADE 2559 12,65 

  CONHOGAR 1699 6,60 

30/05/2008 FERRETERIA ANDRADE 2552 201,65 

13/06/2008 EXPOCOLOR 43902 68,50 

11/06/2008 EXPOCOLOR 43843 23,65 

04/05/2008 AUTOIMPRESORES 202672 28,47 

20/05/2008 CONHOGAR 1689 6,00 

19/05/2008 FERRETERIA SAN ISIDRO 765 8,85 

23/05/2008 CONHOGAR 1691 12,94 

29/20/2008 

CELI MIGUEL ANGEL ALQUILER ENCOFRADO 

1 153,50 

22/05/2008 FERRETERIA ANDRADE 2546 171,90 

21/05/2008 FERRETERIA ANDRADE 2543 1184,75 

20/05/2008 DISMAT 1448 156,80 

20/05/2008 DISMAT 1446 168,00 

21/05/2008 AUTOIMPRESORES 84124 39,99 

19/05/2008 MORENO LLUMIGUSIN CARLOS 833 80,00 

17/05/2008 FERRETERIA SAN ISIDRO 24589 46,05 

19/05/2008 AUTOIMPRESORES 84073 39,99 

29/05/2008 DISFERR 55772 11,00 

10/06/2005 ELECTRO COMERCIAL MEJIA 71089 670,13 

28/05/2008 ASERRADERO TORRES 3147 8,12 

21/05/2008 RECIBO TRANSPORTE 1 0,50 

30/09/2008 LUIS FAJARDO MANO DE OBRA   2815,36 

04/06/2008 RICARDO CORTEZ 5 1,00 

04/06/2008 RODRIGO PILLAJO 6 70,00 

14/06/2008 ELECTRO COMERCIAL MEJIA 71289 52,63 

19/06/2008 MORENO LLUMIGUSIN CARLOS 842 80,00 

16/06/2008 ELECTRO COMERCIAL MEJIA 71350 43,43 

17/06/2008 CONHOGAR 1705 2,73 
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18/06/2008 CONHOGAR 1706 5,60 

02/07/2008 LUIS VINICIO FAJARDO CARTUCHE 156 470,90 

19/06/2008 FERRETERIA ANDRADE 2563 61,20 

19/06/2008 EXPOCOLOR 44063 64,81 

27/06/2008 TRANSPORTE ANDAMIOS 7 5,00 

26/06/2008 EXPOCOLOR 44236 33,49 

24/06/2008 CONHOGAR 1713 15,70 

20/06/2008 CUCASA CIA LTDA 43307 34,63 

23/06/2008 CONHOGAR 1712 3,48 

14/08/2008 MORENO LLUMIGUSIN CARLOS 1021 90,00 

14/08/2008 ELECTRO MECANICA ECUADOR 47805 1,80 

14/08/2008 CONHOGAR 1739 7,56 

14/08/2008 MATERIALES ELECTRICOS 7 1,50 

14/08/2008 TRANSPORTE COMPRA DE MATERIALE 8 1,00 

14/08/2008 DISFERR 59285 2,63 

14/08/2008 ALEXANDE´R FERRETERIA 87507 6,18 

01/07/2008 EL ROSADO S.A. 058-010-0026234 32,65 

14/08/2008 AUTOIMPRESORES 008-006-0085962S-880 9,58 

19/08/2008 AUTOIMPRESORES 008-006-0085020S-880 7,70 

20/08/2008 COMERCIAL LATACUNGA 2884 0,45 

19/08/2008 TRANSPORTE ORTIZ 214215 60,00 

19/08/2008 ELECTROMECANICA ECUADOR 47885 47,76 

14/10/2008 TRANSPORTE DE PLANCHAS 9 15,00 

24/09/2008 TRECX CIA LTDA - PINTULAC 112028 38,30 

22/09/2008 TRECX CIA LTDA - PINTULAC 75712 86,71 

24/10/2008 MEDRANDA FARIAS EUCLIDES 254 140,00 

02/10/2008 FERREPETRO S.A. 218 436,80 

  TOTAL   8791,05 

 

d. - De   esta manera, para   conocer   con   precisión los valores   en dólares   de los 

Estados   Unidos de América   que cada una de los contratistas   deberán   reinvertir   

con   cargo   a   los   años segundo y quinto se tiene lo siguiente: 

 

CONTRATISTA INVERSIÓN REINVERSIÓN REINVERSIÓN 

  TOTAL  2 AÑO 5 AÑO 

DANTON  2.753.311,19 27.533,11  275.331,12 

ITLS  2.094.595,40 20.945,95  209.459,54 

 

Por esto, la suma total de las reinversiones en los años segundo y quinto, ascendía en 

un inicio a las siguientes cantidades, expresadas en dólares de los Estados Unidos de 

América: 
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CONTRATISTA  MONTO TOTAL DE REINVERSIÓN 

DANTON:    302.844,23 

ITLS :    230.405,49  

 

El saldo de reinversiones debidas, a la fecha, luego de las deducciones realizadas en 

instrumentos anteriores, es igual a las siguientes cantidades en dólares de los Estados 

Unidos de América: 

 

CONTRATISTA SALDO DE  

REINVERSIÓN ANTES DE ESTE  

INSTRUMENTO 

DANTON:    34.093,49 

ITLS :     92.202,83 

 

Por lo tanto, las reinversiones en dólares e los Estados Unidos de América que 

deberán realizar los contratistas de CORPAIRE, luego de la suscripción de este 

instrumento son: 

 

CONTRATISTA  SALDO DE  

REINVERSIÓN LUEGO DE ESTE  

INSTRUMENTO 

DANTON:   34.093,49 – 8.791,05        = 25.302,44 

ITLS :   92.202,83 – 90.956,57 =   1.243,26 

 

Las partes dejan estipulado que la línea de la revisión de la que trata este instrumento 

es de propiedad de CORPAIRE puesto que ha sido adquirida e instalada con cargo a 

las reinversiones. -  Por otro lado, las reinversiones pendientes   en los montos 

mencionados, que el contratista deberá efectuar, tendrá que ser realizadas tan pronto 

la Corporación lo decida y así se lo haga conocer por escrito a su contratista. 

 

 

 

 

4.09. - PLAZOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN 

VEHICULAR. - La etapa de prestación de servicio de revisión, o funcionamiento de 

los Centros de Revisión y Control Vehicular a cargo del contratista, empezará 

improrrogablemente el día lunes 03 de marzo del 2003, por el lapso de diez (10) años, 

plazo que coincide con el período de matriculación vehicular. Este plazo se podrá 

renovar por cinco (5) años más, siempre que se cumplan las condiciones de reinversión 

y otras requeridas por la contratante, previstas en la cláusula de reinversión y otras. 

 

4.10. - CONDICIONES ESPECIALES DE LA REINVERSIÓN 

CONTRACTUAL. -  Dentro de los dos (2) primeros años del funcionamiento de los 
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Centros de Revisión y Control Vehicular, el contratista está obligado a reinvertir en el 

proyecto, como mínimo un monto equivalente al uno (1%) por ciento del valor total 

de la inversión inicial, conforme a un plan acordado con la Corporación, al menos seis 

(6) meses antes de la fecha prevista para la reinversión.  

 
Además, hasta el cumplimiento del quinto (5to) año de funcionamiento y operación, el 

contratista se obliga a reinvertir en el proyecto, un mínimo adicional, equivalente al diez por 

ciento (10%) del valor de la inversión inicial. De este valor, al menos el setenta por ciento (70%) 

deberá estar comprendido en mejoras, concepto dentro del cual deberá dedicarse la mitad, es 

decir el cincuenta por ciento (50%) para la construcción e instalación de nuevas líneas de 

revisión; y, el cincuenta por ciento (50%) restante para la actualización y mejora de las líneas de 

revisión ya existentes; y, la adquisición, actualización o mejora de sistemas y equipos 

informáticos.  

 

El treinta por ciento (30%) restante del monto total de la reinversión se destinará para el 

reacondicionamiento, refacciones y mejoramiento general de los Centros y su entorno.   

 

Si el contratista opta por una renovación contractual por cinco (5) años más, deberá 

realizar, antes de cumplir el noveno (9no) año de funcionamiento y operación, 

reinversiones adicionales de mínimo el veinte por ciento (20%) del monto de la inversión 

inicial. Este monto deberá ser destinado y utilizado en forma exactamente igual a la que 

se explica en el párrafo anterior. 

 

La prórroga contractual a quince (15) años se considerará solo como el resultado del 

acuerdo con la Corporación. El contratista se compromete a realizar una reinversión 

adicional en el duodécimo año (12º) año de los quince (15) que tendría el contrato 

ampliado, por un monto adicional del veinte por ciento (20%) de la inversión inicial y 

se lo destinará y utilizará como se explica en los párrafos anteriores. 

 

Al finalizar el contrato, los bienes pasarán a ser propiedad de la Corporación, con 

excepción de los bienes raíces sobre los que se asientan los Centros de Revisión y 

Control Vehicular, tal como se explica en los numerales 17.06 y 19.01 de este contrato. 

 

En vista  de  que  el  Directorio  de  la  Corporación Centros de Revisión y Control  

Vehicular,  en  sesión  de veintiséis  ( 26)   de  marzo   de  este  año,   ha   resuelto 

que durante el año dos mi tres ( 2003) se  realice  una sola revisión  en  vez   de   

dos,   exclusivamente   a   los   taxis legalmente registrados por la  EMSAT y  esto  

genera  un lucro cesante a los contratistas,  las  partes  han acordado que una vez 

que se  hubiere  establecido  con precisión   el   monto   que    éstos    dejen    de    

percibir, conforme a la fórmula que más adelante se indica,  se procederá  a  

descontar  este  valor  de  las  reinversiones que deben efectuar los contratistas, 

tanto dentro del segundo año y  aun  del  quinto,  si  fuere  necesario,  tal como   

lo  prevé   el  contrato .  La   fórmula con   la   cual se determinarán los valores a 

descontar de las reinversiones   es   la   siguiente:  



 

339 
 
 

 

a) multiplicar   el número de taxis legalmente reconocidos por la EMSAT cada 

año, por el valor     de     la     tarifa     que     hubiera     recibido     el contratista      

en   concepto   de   revisiones    técnicas   de   los taxis, si   ésta    se   hubiera    

realizado   dos    veces    al   año. 

b)  de   este   producto   se   deberá   restar   el valor resultante   de    la   

multiplicación   del   número    de    taxis legalmente registrados por la EMSAT 

por el valor    de la tarifa realmente recibida por el contratista.  

c) La diferencia será el valor a descontarse de las reinversiones debidas, hasta que 

se decida la revisión semestral a los taxis. Este mismo procedimiento se aplicará 

si la decisión antes descrita acerca de los taxis se prolongare más allá del año 

2003.  

En el evento de que se conservare para los taxis la obligatoriedad de una sola 

revisión anual, los valores de esta revisión correspondientes a este tipo de 

vehículos, se mantendrán inalterados durante los años dos mil tres (2003) y dos 

mil cuatro (2004).  

Para los años posteriores, se tendrán en cuenta los valores con los incrementos 

que se decidan para todas las categorías de vehículos, incluidos los taxis. 

Igualmente, si la revisión para los taxis se volviere a fijar en dos veces por año, 

la Corporación y la contratista deberán realizar los cálculos pertinentes, deducir 

el lucro cesante de las reinversiones y   efectuar éstas conforme se acuerde dentro 

del marco del contrato inicial. 
 

En vista de que el Directorio de la Corporación Centros de Revisión y Vehicular, 

en sesión del veinte y uno de noviembre de dos mil tres, ha resuelto que, al igual 

que en el dos mil tres, durante el año dos mil cuatro se realice una sola revisión 

en vez de dos, exclusivamente a los taxis legalmente registrados por la EMSAT 

y esto genera un lucro cesante a los contratistas, las partes han acordado 

nuevamente que una vez que se hubiere establecido con precisión el monto que 

estos dejen de percibir, conforme a la fórmula que más adelante se indica, se 

procederá a descontar este valor de las reinversiones que deben efectuar los 

contratistas, tanto dentro del segundo año y aun del quinto, si fuera necesario, tal 

como lo prevé el contrato. - La fórmula con la cual se determinarán los valores a 

descontar de la reinversiones es la misma que la que se utilizó el año pasado:  

a) multiplicar el número de taxis legalmente reconocidos por la EMSAT cada 

año, por el valor de la tarifa que hubiera recibido el contratista en concepto de 

revisiones técnicas de taxis, si ésta se hubiera realizado dos veces al año;  

b) de este producto se deberá restar el valor resultante de la multiplicación del 

número de taxis legalmente registrados por la EMSAT por el valor de la tarifa 

realmente recibida por el contratista;  

c) la diferencia será el valor a descontarse de las reinversiones debidas, hasta que 

se decida la revisión semestral a los taxis. - Se deja constancia que el valor de esta 
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única revisión anual correspondiente a este tipo de vehículos (taxis), se mantendrá 

inalterado durante los años dos mil tres y dos mil cuatro. Para los años posteriores, 

se tendrá en cuenta los valores con los incrementos que eventualmente se decidan 

para todas las categorías de vehículos, incluidos los taxis. -   Igualmente, si la 

revisión para los taxis se volviere afijar en dos veces por año, La corporación o 

quien en derecho le suceda y la contratista deberán realizar los cálculos 

pertinentes, deducir el lucro cesante de las reinversiones y efectuar éstas 

conforme se acuerde dentro del marco del contrato inicial. - De esta manera, para 

conocer con precisión los valores que las compañías deberán reinvertir con cargo 

a los años segundo y quinto como se prevé en el contrato, una vez descontado el 

lucro cesante de la segunda revisión de taxis durante los años dos mil tres y dos 

mil cuatro se tiene lo siguiente: 

 

COMPAÑÍA INVERSIÓN 

REINVERSIÓN 

REINVERSIÓN 

2do AÑO 

REINVERSIÓN 

5to AÑO 

DANTON 2.753.311,19 24.533,11 275.311,12 

ITLS 2.094.595,40 20.945,95 209.459,54 

 

Por esto, la suma de las reinversiones en los años segundo y quinto, asciende: 

 

DANTON 302.844,23 

ILTS  230.405,49 

 

De acuerdo a las fórmulas antes expresadas el lucro cesante para cada compañía 

por la revisión única de taxis, de acuerdo a la inversión de cada una de ellas (56.79 

%) cincuenta y seis puntos setenta y nueve por ciento correspondiente a 

DANTON y (43.21 %) cuarenta y tres punto veinte y uno por ciento a ITLS, por 

los años dos mil tres y dos mil cuatro es equivalente a: 

 

DANTON 68.740,85 

ILTS  52.097,65 

 

Por lo  tanto, una vez cerrado el ejercicio del año dos mil tres y considerando el 

mismo número de taxis para el año dos mil cuatro, por la deducción debida a la 

revisión de taxis una sola vez al año en vez de dos, las reinversiones que deberán 

realizar las contratistas se CORPAIRE son:  

 

DANTON 234.393,38 

ILTS  178.307,84 
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Se deja expresa constancia que los montos mencionados a título de las citadas 

reinversiones que las contratistas deberán efectuar, tendrán que ser realizados 

hasta el quinto año de vigencia del contrato, ya que las correspondientes al 

segundo año han sido ya compensadas por motivos antes expuestos. - De otro 

lado, en vista de la decisión del Directorio de la Corporación ya citada, de no 

cobrar durante el año dos mil cuatro las terceras revisiones en aquellos vehículos 

que debieran hacerlas, el monto correspondiente a ésta será descontado de las 

reinversiones que deben efectuar las compañías contratistas de la Corporación. - 

Para efecto una vez que concluya el periodo de revisión   técnica vehicular del 

año dos mil cuatro, las compañías contratistas informarán a la Corporación el 

número de buses urbanos, de transporte escolar, vehículos particulares y 

camiones a los que no se cobró la tercera revisión. Dicho número multiplicado 

por el valor neto que corresponde a las compañías por tal concepto representará 

el monto que deberá descontarse del saldo que a la fecha existe en concepto de 

reinversiones. - Para citado calculo deberá también tenerse presente el número de 

vehículos que sean revisados, los cuales no estaban previstos en el contrato. El 

valor resultante de multiplicar el número de este tipo de vehículos por la unidad 

neta de las compañías por este concepto, se restará del valor a descontase a ésta 

de las reinversiones. 
 

4.11. - GARANTÍAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. - Para velar por 

el cumplimiento contractual de las reinversiones, seis (6) meses antes del vencimiento 

del plazo fijado para cada una de ellas, el contratista presentará una garantía de las 

previstas para este efecto, por el monto del cien por cien (100%) de las obras de 

reinversión de cada etapa, en las cantidades y plazos establecidos en el contrato.    

 

Dichas garantías deberán estar vigentes hasta que la Corporación reciba a entera 

satisfacción las reinversiones efectuadas por el contratista.  

Todas las garantías deberán ser incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato, 

sin cláusula de trámite administrativo previo, bastando para su ejecución, el 

requerimiento de la entidad contratante beneficiaria de la garantía.  
  

Cláusula Quinta. - DELEGACIÓN A FAVOR DE LA CONTRATISTA: 

 

5.01.- La contratante, en virtud de las disposiciones legales que le facultan para el efecto, delega 

expresamente a la contratista, la atribución para que preste el servicio de Revisión Técnica 

Vehicular en la jurisdicción del Distrito Metropolitano de Quito, sujeto a las disposiciones 

contractuales, a los Términos de Referencia y a los estudios técnicos que la contratante mantiene. 

 

Por su parte la contratista, señala su conformidad con esta delegación y la acepta. 

 

Cláusula Sexta. - OBLIGACIÓN DE LA CONTRATISTA DE ENTREGAR BIENES Y 

EQUIPOS A FAVOR DE LA CONTRATANTE: 
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6.01. - De conformidad con los requerimientos de la contratante, a fin de 

satisfacer las necesidades operacionales de fiscalización y control de los Centros 

de Revisión y Control Vehicular, el contratista entregará una vez cada cinco (5) 

años, a título de donación a favor de CORPAIRE, los bienes que a continuación 

se detallan. Tales bienes se destinarán para las tareas específicas de la 

Corporación, en las operaciones de fiscalización y en las de control de los Centros 

de Revisión y Control Vehicular. Los bienes recibidos por CORPAIRE de los 

contratistas en el año dos mil dos, podrán ser enajenados por aquélla cuando lo 

considere conveniente, previa decisión de su Directorio. - En virtud de lo anterior, 

el Consorcio ITLS entregará inmediatamente luego de la firma de este 

documento, a favor de CORPAIRE, una camioneta, de acuerdo a las 

características establecidas en el contrato.  Esta entrega corresponde a un adelanto 

por la camioneta que debería. ser entregada en el año dos mil siete. -  Los restantes 

bienes serán entregados por la contratista a la Corporación durante el mes de 

enero de dos mil siete. 
 

Cláusula Séptima. -  PROTECCION AMBIENTAL: 

 

7.01. - El contratista se obliga expresamente, conforme lo establece la Ley de Gestión Ambiental 

y las Ordenanzas vigentes en el Distrito Metropolitano de Quito, a elaborar, mantener y 

actualizar periódicamente cada año un Plan de Manejo Ambiental, relativo al funcionamiento y 

operación de los Centros de Revisión y Control Vehicular, que prevea, controle y mitigue los 

impactos ambientales que con motivo de la operación de los Centros se pudieran ocasionar. 

 

El referido Plan será puesto en conocimiento de la Corporación antes de presentarlo a las 

autoridades locales y nacionales competentes y el contratista se obliga a incluir todo lo que la 

contratante considere necesario. 

 

Además, de manera general, el Consorcio asume las obligaciones legal y ética de cumplir 

escrupulosamente todas las normas ambientales y sanitarias vigentes, de tal manera que su 

operación tenga los menores impactos ambientales posibles y que las soluciones que se articulen 

incluyan activamente a la Corporación y a la comunidad. 

Igualmente, deberá cumplir con todas las obligaciones que se anotan en las Bases, en 

especial aquellas constantes bajo el apartado “Otros aspectos”. 
 

Cláusula Octava. - INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS: 

 

8.01. - Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, en el contexto del 

mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de los contratantes. En todo caso su 

interpretación sigue las siguientes normas: 

  

Cuando los términos se hallan definidos en las leyes ecuatorianas, se estará a tal definición.  
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Si no están definidos en las leyes ecuatorianas se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido 

literal y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes.  

 

En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV del 

Código Civil, De la Interpretación de los Contratos. 

 

8.02. - De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, 

prevalecerán las normas del contrato. De existir contradicciones entre los 

documentos del contrato, serán las partes las que busquen una conciliación; de no 

haber dicho acuerdo, será la contratante la que determine la prevalecía de un 

texto, de conformidad con el objeto contractual. 
 

8.03. - La interpretación de términos técnicos se sujetará al documento de las bases denominado 

NOMENCLATURA. De existir términos que no se encuentren en el referido instrumento, se 

estará a la definición de los técnicos de la contratante. 

 

Cláusula Novena. -  PLAZO: 

 

9.01. - El presente contrato tendrá vigencia hasta el 28 de febrero del 2013 y podrá ser 

renovado por cinco años más, si se produjere un acuerdo de las partes y una vez 

cumplidas las condiciones y reinversiones que se especifican en este contrato. 
 

Cláusula Décima. - FORMAS DE RECAUDACIÓN DE LOS VALORES Y DE PAGO: 

 

10.01. - Antes de la operación de los Centros, se deberá constituir un fideicomiso entre 

todos los beneficiarios de la recaudación que genere esta actividad, y que son: la 

Corporación, el contratista y el Servicio de Rentas Internas (SRI) como ente público 

competente para la recaudación de tributos, en este caso, el IVA.   El contrato 

respectivo determinará todos los detalles relativos a las obligaciones de los 

fideicomitentes. 

 

10.02. - El detalle de la forma y periodicidad de los pagos constará en el contrato de 

fideicomiso que para el efecto deberá suscribirse. 

 

10.03. - La tasa acordada por la prestación del servicio de Revisión Técnica Vehicular, 

constituirá la única compensación por todos los costos, inclusive cualquier impuesto, 

derecho, tasa o contribución que tuviere que ser satisfecha por el Consorcio, y que 

estuviere en vigencia a la suscripción de este instrumento.  Un eventual incremento de 

alícuotas o la incidencia de nuevos tributos deberá ser reconocido al contratista. 
 

Cláusula Décimo Primera. - CALIDAD DE SERVICIOS: 

 

11.01. - El contratista se obliga para con la contratante a prestar servicios de calidad, con 

los mejores estándares en la atención al público, y de conformidad con las normas 

técnicas internacionales al respecto.  
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Cláusula Décimo Segunda. - PRORROGAS DE PLAZO: 

 

12.01. - La contratante prorrogará el plazo total o los plazos parciales, solo en los 

siguientes casos, y siempre que el contratista así lo solicite, por escrito, justificando los 

fundamentos de la solicitud, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de producido 

el hecho que motiva la solicitud: 

1) Por causa de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la contratante; 

y, 

2) Por suspensiones ordenadas por la contratante y que no se deban a causas 

imputables al contratista. 

 

12.02. - Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la 

autorización de la contratante y la elaboración de un nuevo cronograma, suscrito por las 

partes. 
 

En caso de no mediar la notificación del contratista dentro del término establecido en el primer 

párrafo, no se le concederán la o las prórrogas de plazo que alegue, sin haber cumplido con dicha 

formalidad. 

 

Cláusula Décimo Tercera. - MULTAS Y SANCIONES: 

 

13.01. - Por el retraso no justificado ni calificado por la Corporación en la 

completa terminación y funcionamiento de los Centros de Revisión y Control 

Vehicular, dentro de los plazos previstos en las Bases, se aplicará una multa a 

favor de la Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular por la suma de 

quinientos dólares (US$ 500.00) diarios. 
 

13.02. - Además, la contratante sancionará al contratista con una multa de quinientos 

dólares (US $ 500) diarios por cada una de las siguientes razones: 

1) Si el contratista no dispone del personal técnico o de operaciones necesario, o si 

los equipos no se encontraren disponibles y operando plenamente calibrados, o 

por el retiro de los mismos, de acuerdo a los compromisos contractuales. 

2) Si el contratista no acatare las órdenes motivadas de supervisión emanadas 

de la contratante durante el tiempo que dure este incumplimiento. 

3) Si el contratista obstaculizare los trabajos de supervisión de la contratante. 

4) Si se llegare a determinar que el tiempo de revisión y control de los vehículos 

demorare el triple del tiempo estimado en la oferta. 

5) Si el contratista fuere negligente en la conservación y buen mantenimiento de los 

equipos y obras de los Centros de Revisión y Control Vehicular. 
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13.03. - Si el valor de las multas excede del 5% del monto total de la Inversión Privada 

ofertada, la contratante podrá requerir al contratista judicialmente su cumplimiento. Si 

el contratista no cumple o no justifica su incumplimiento, la contratante podrá declarar 

de inmediato la terminación unilateral y anticipada del contrato, sin que haya lugar a 

indemnización alguna.  

Las multas impuestas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto y serán 

canceladas directamente por el contratista a la Corporación. 

 

13.04. - Los valores de las multas impuestas por la Corporación deberán ser cancelados 

por el contratista dentro de los diez días calendario siguientes a la fecha de su emisión; 

en caso contrario se ejecutarán las garantías correspondientes. 
 

13.05. - "Cuando de manera reiterada, esto es por tres o más veces al año, fueren 

comprobadas irregularidades imputables al funcionamiento de un equipo o 

maquinaria de revisión, de una de las líneas de cualquiera de los Centros de 

Revisión y Control Vehicular, de manera que ocasionaren resultados equivocados 

en la revisión de los vehículos, o permitieran que vehículos no aptos aprueben 

dicha revisión y se comprobare falta de reporte oportuno de parte del contratista, 

éste podrá ser sancionado con una multa de cinco mil dólares (US $ 5 .000), 

siempre y cuando no hubiere corregido la falla advertida y  exista reporte escrito 

de la Corporación en tal sentido y si los descargos presentados no justifiquen 

dicha anomalía. En caso de que se comprobasen comportamientos irregulares por 

parte de los empleados o subcontratados del contratista, así como también 

manipulación de los sistemas de cómputo y de los equipos de revisión en una 

línea, de forma que conlleven la aprobación de vehículos no aptos y que la 

empresa no hubiere tomado todas las acciones  correspondientes para evitar 

dichas actuaciones a pesar de haber sido advertida por escrito, la Corporación 

podrá imponer una única multa de un mil quinientos dólares  (US S  1.500)  por 

evento. Cuando se comprobase que un Jefe de Centro, Supervisor o Directivo de 

la compañía hubiere incurrido en violación de las normas penales vigentes en el 

desarrollo de las funciones inherentes a su cargo y la empresa no hubiere tornado 

de manera inmediata las acciones legales y la sanción administrativa 

correspondiente, la Corporación podrá imponer una multa de cinco mil dólares 

(US $ 5,000.00) previo el informe respectivo y los descargos presentados 
 

En caso de que se impusieren las sanciones contempladas en el numeral 13.05, la 

compañía tendrá el derecho de expresar su oposición y el correspondiente recurso 

ante el mismo Director Ejecutivo de la Corporación o ante el Directorio, a 

elección de la compañía" 
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En todos los casos previstos en esta cláusula se respetará el derecho constitucional 

a la defensa que asiste a la compañía. 
 

Cláusula Décimo Cuarta. - VALOR DEL CONTRATO: 

 

14.01. - Para efectos fiscales y legales, el valor del presente contrato llega a la suma de 

dos millones noventa y cuatro mil quinientos noventa y cinco dólares con cuarenta y 

ocho centavos (US$ 2.094.595,48), considerada como la inversión inicial necesaria para 

la prestación del servicio, construcción y adecuación de los Centros de Revisión y 

Control Vehicular, suministro de equipos y más actividades conexas. 
 

Cláusula Décimo Quinta- DEL REAJUSTE DE TARIFAS: 

 

El   valor   establecido   por el sistema tarifario para la prestación   de   servicio   

de   revisión vehicular, regirá para todo el año dos mil   tres (2003) y para todo el 

año dos mil cuatro (2.004).  Para efectos de su modificación en años posteriores, 

se utilizará como parámetro el Índice de Precios al Consumidor (IPC), expedido 

oficialmente por el Estado. A partir del año dos mil cinco (2005), las tarifas serán 

modificadas anualmente en el mismo porcentaje en que se altere el índice de 

precios al consumidor (IPC), durante el año inmediato anterior. Si el    contratista 

alterare las tarifas de manera ajena a lo previsto en este contrato y en las Bases, 

se configurará la causal para la terminación unilateral del contrato por parte a 

Corporación, sin que haya lugar a indemnización alguna. Ningún otro medio de 

cambio de tarifas podrá ser invocado por el contratista. 
 

Cláusula Décimo Sexta. - SUBCONTRATACIÓN: 

 

16.01. - El contratista no podrá ceder, asignar ni transferir en forma alguna ni todo ni 

parte de este contrato; pero sí podrá contratar con terceros, parcial o totalmente ciertas 

actividades u obras que sean necesarias para la ejecución del presente contrato.  Para 

esto, deberá notificar por escrito a la Corporación. 

 

16.02. - El contratista podrá sustituir a los subcontratistas cuando lo creyera conveniente 

o por pedido de la Corporación. 

 

16.03. - El contratista será el único responsable ante la contratante por los actos u 

omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleados 

por éstos. 

 

16.04. - Nada de lo expresado en los contratos entre el contratista y sus subcontratistas, 

podrá crear relación alguna de éstos con la Corporación. 

 

16.05. - El contratista se compromete a mantener indemne en todos los casos a la 

Corporación por sus obligaciones frente a los terceros que subcontrate.    
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Cláusula Décimo Séptima. - OTRAS OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA: 

 

17.01. - A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato, el contratista 

está obligada a cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto 

del contrato y pueda ser exigible por constar en cualquier documento de él o en norma 

legal específicamente aplicable al mismo. 

 

17.02. - El contratista se obliga para con la contratante a ejecutar la Revisión Técnica 

Vehicular de acuerdo a lo descrito en las Bases y en su Oferta, en forma regular, 

continua, eficiente e ininterrumpida, realizando para ello todas las acciones necesarias y 

velando permanentemente por el interés de la Ciudad y los usuarios; por lo tanto, la 

Revisión Técnica Vehicular será de responsabilidad exclusiva del contratista por el 

tiempo que dure este contrato. 

 

17.03. - Corresponde al contratista proporcionar las instalaciones, equipos, mano de 

obra, materiales y operación, así como todos los demás elementos de todo orden que 

fueren necesarios para cumplir con el objeto de este contrato. La Corporación no será 

responsable en modo alguno de las obligaciones laborales, patronales, tributarias ni de 

ninguna otra especie que fuere adquirida por el contratista en virtud de este contrato. 

 

17.04. - Los bienes y derechos que adquiera la contratista a cualquier título y que 

queden afectados directamente al objeto materia de este contrato, no podrán ser 

enajenados, excepto en caso que fuere para reponerlos por otro u otros de 

características iguales o superiores. 
 

17.05. - El contratista responderá por los daños de cualquier naturaleza que, con motivo 

de la ejecución de este contrato se ocasionaren a los usuarios o a terceros, a menos que 

sean exclusivamente imputables a las medidas impuestas por el Estado, la Corporación 

u otra autoridad competente.  Para este efecto, deberá contratar un seguro, a su costo. 

 

17.06. - Extinguido el contrato, el contratista entregará a la Corporación, sin costo, 

gravamen o indemnización alguna, y previo inventario, todos los Centros de Revisión 

Vehicular, incluyendo todas las instalaciones y equipos, en perfecto estado de 

funcionamiento y con el nivel de servicios previstos en este contrato, sin que se hallen 

incluidos los bienes inmuebles en los que cuales funcionen los Centros, de acuerdo con 

las normas del Código Civil. 

 

17.07. - El financiamiento total del proyecto descrito en las Bases, incluidos todos los 

costos de adquisición de equipos, construcciones, adecuaciones y más expensas que el 

contratista tuviere que efectuar, serán a su costa. 

 

17.08. - El diseño definitivo de cada Centro de Revisión Vehicular, que deberá estar de 

acuerdo a lo indicado en las Bases, descrito en la Oferta y aceptado por la Corporación. 
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17.09. - Los trabajos de mantenimiento tanto de los Centros de Revisión y Control 

Vehicular, como de todos sus equipos, accesorios y más bienes necesarios para cumplir 

con el servicio en los términos acordados por las partes. 

 

17.10. - Suscribir el contrato de fideicomiso que a propuesta de la Corporación se 

acuerde entre los fideicomitentes. 

 

17.11. - Las demás sanciones que consten en las normas jurídicas, particularmente en 

las leyes y reglamentos que sobre los temas de tránsito y Revisión Técnica Vehicular 

se expidieren. 
 

17.12. - Cancelar el cincuenta por ciento (50%) del software necesario para el funcionamiento 

del sistema informático de la Corporación, por un monto aproximado de doce mil dólares, más 

impuestos de ley. 

17.13. - No realizar ni permitir que se realicen dentro de los Centros de Revisión 

y Control Vehicular, ni   impulsar en    sus    áreas    externas   más cercanas 

ninguna actividad relacionada a la Revisión Técnica Vehicular 
 

 

17.14. - No utilizar ni imprimir por su cuenta ningún material ajeno o diverso a aquél 

que como papel membretado o adhesivo le sea entregado por la contratante a fin de que 

sea la constancia de la aprobación o el rechazo de la Revisión Técnica que se dictamine 

sobre los vehículos. 

 

17.15. - Reportar en la forma y en los plazos que la Corporación le señale, acerca del 

uso de los certificados, adhesivos y más materiales que demuestren la Revisión Técnica 

Vehicular. 

 

17.16. - Colaborar con la contratante y otras entidades en la realización de operativos de 

control y verificación en los Centros de Revisión y Control Vehicular. 
   

Cláusula Décimo Octava. - OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: 

 

Son obligaciones de la contratante, aparte de las establecidas en las cláusulas de este 

contrato y sus anexos, las siguientes: 

 

18.01. - Cumplir con sus obligaciones establecidas en el contrato y en los documentos 

del mismo, en forma ágil y oportuna. 

 

18.02. - La Corporación como tal y ésta en coordinación con las entidades que son 

parte de su Directorio, desarrollarán acciones para: 
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a. - Apoyar al contratista en la solución de las situaciones que se provoquen por 

reclamos sociales y los problemas adicionales que por éstos se originen. 

b. - Realizar operativos de control a fin de que se cumplan las normas vigentes sobre 

la revisión y la matriculación vehiculares. 

c. - Solicitar la designación de agentes de la Policía Nacional que fueren necesarios 

para llevar a cabo operativos de control y verificación en la vía pública y en las 

instalaciones de los Centros de Revisión y Control Vehicular, si fuere necesario. 

d. - Interponer sus buenos oficios, previo pedido del contratista y aceptación de la 

contratante, ante las autoridades públicas competentes para solucionar eventuales 

conflictos derivados de la ejecución de este contrato. 

e. - Coadyuvar dentro de sus posibilidades en la difusión del servicio de Revisión 

Técnica Vehicular.  

 

18.03. - Proporcionar al contratista los documentos que fueren del caso; realizar las 

gestiones que le corresponda efectuar a la Corporación, ante los distintos organismos 

públicos, en forma ágil y oportuna. 

 

18.04. - Designar los funcionarios que forman parte de la representación de la 

contratante, tanto para la supervisión como en las distintas comisiones necesarias para 

la plena ejecución del contrato, en forma oportuna. 

 

18.05. - Garantizar al contratista la exclusividad en la explotación del servicio en los 

Centros que le fueren adjudicados.  Por consiguiente, bajo ningún concepto, ninguna 

otra persona natural o jurídica ni consorcio podrá prestar el servicio de Revisión 

Técnica Vehicular, derecho que corresponde exclusivamente a los dos (2) consorcios 

adjudicados por la Corporación.  

 

18.06. - No intervenir en la administración de la operación del contratista, salvo en los 

casos estipulados en la Ley o en el contrato. 

 

18.07. -  Cobrar las respectivas multas de conformidad con el esquema acordado en el 

contrato y aplicar, en general, las sanciones previstas, respetando en todo caso el 

derecho de defensa del contratista. 

 

18.08. - Realizar el proceso para contratar el fideicomiso del que se habla en este 

instrumento y suscribirlo. 

 

18.09. - Entregar al contratista los documentos, certificados y adhesivos necesarios, 

con la antelación requerida, para el proceso de Revisión Técnica Vehicular. 

 

18.10. - Realizar las gestiones necesarias con otras entidades para que las inspecciones 

y operativos de control en la vía pública, puedan realizarse. 
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18.11. - Proveer al contratista en forma oportuna y adecuada de los Certificados 

de Revisión y   los Adhesivos de Seguridad que deberán ser entregados a los 

usuarios. 

 

18.12. -  Llevar, a través de su Departamento de Fiscalización, un control riguroso 

y completo sobre los Certificados de Revisión y los Adhesivos de Seguridad que 

sean entregados al contratista. 
 

Cláusula Décimo Novena. - ENTREGA FINAL: 

 

19.01. - Al   vencimiento del plazo contractual o de su ampliación si la hubiere 

los bienes en los que se incluyen los equipos y materiales necesarios para realizar 

la revisión vehicular, con excepción de los bienes inmuebles en los que estos 

funcionen serán entregados a favor de la contratante sin costo alguno, libre de 

todo gravamen y con el nivel establecido en las Bases, tomando en cuenta 

únicamente el desgaste natural por el uso donde sea pertinente. 

 

Si los predios en los que funcionen los Centros de Revisión y Control Vehicular 

contuvieren edificaciones ya existentes a la fecha de la firma de este contrato, se 

dejará constancia de ello en la correspondiente acta a suscribirse entre las 

contratantes y la contratista. Dichas edificaciones estarán exentas de ser 

entregadas a la Corporación una vez vencido el plazo del contrato, salvo en el 

caso que la Corporación contratante negociare su continuación en el inmueble sea 

por compra o arriendo.  

 

Antes de vencimiento del plazo contractual la contratista deberá realizar cursos 

al personal de la contratante respecto a las actividades por ellos realizadas con el 

fin de que decida La corporación la forma que más convenga a sus intereses para 

la organización y ejecución de todo el procedimiento de revisión vehicular. 
 

 19.02. - Si durante la verificación y prueba de sus instalaciones equipos y materiales 

se encuentran partes incompletas, defectuosas o no aceptables, la Corporación 

comunicará al contratista tales observaciones a fin de que sean subsanadas. En caso de 

no hacerlas se procederá a ejecutar y efectivizar la garantía constante en el numeral 

4.07 de este contrato, para que la contratante realice estas labores. 

 

19.03. - Todos los gastos adicionales que demande la comprobación, verificación y 

pruebas extras, aún de laboratorio, son de cuenta del contratista. 

 

19.04. - Dicha recepción significará para el contratista, para todos los efectos, el 

cumplimiento cabal de todas sus obligaciones contractuales y le dará derecho a la 

devolución inmediata de las garantías.  
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El Acta de Recepción, deberá ser firmada por las partes, dentro de los tres días hábiles 

siguientes a la terminación del proceso de recepción. 

 

Los funcionarios que suscriban las actas de entrega recepción serán responsables sobre 

los datos que en ellas consignen. 
 

Cláusula Vigésima. - RECEPCION DE LOS BIENES: 

 

20.01. - En la Inversión Privada. - La recepción de los Centros y los bienes necesarios 

para su funcionamiento, se realizará, a petición del contratista, cuando a juicio de éste 

se hallen cumplidas todas las obligaciones de las etapas de la Inversión privada y de este 

contrato de la manera pactada y así lo notifique a la contratante y solicite tal recepción. 

La recepción se la hará, dentro de los cinco días siguientes a la notificación y solicitud 

del contratista. Dentro de este plazo la entidad contratante podrá negarse a realizar la 

recepción fundamentando debida y documentadamente su negativa. De no haber 

pronunciamiento ni haberse iniciado la recepción, el contratista podrá acudir ante un 

Juez solicitando se notifique a la entidad contratante que ha operado la recepción 

presunta. 

 

20.02. - Si durante la verificación y prueba de los equipos técnicos de los Centros de 

Revisión y Control Vehicular se encontrara bienes o partes incompletas, defectuosas o 

no aceptables, se comunicará al contratista tales observaciones, las mismas que deberán 

estar técnicamente justificadas, a fin de que sean subsanadas. Realizado esto, el 

contratista solicitará una nueva verificación. Si terminadas las pruebas y verificaciones 

del caso, se considera que el estado de los bienes es satisfactorio, se procederá a elaborar 

el documento pertinente por parte de la contratante. 

 

De igual forma para la recepción de las etapas de la inversión privada, como diseño, 

construcción, equipamiento y pruebas de funcionamiento, se tomará en cuenta los pagos 

efectuados, amortizaciones de la inversión, multas y demás rubros a juicio de la 

contratante. El Acta deberá ser firmada, de inmediato por los funcionarios competentes 

y constituirá instrumento justificativo para las partes. 
 

Cláusula Vigésimo Primera. - TERMINACION DEL CONTRATO: 

 

21.01. - Acorde con la legislación vigente en el Ecuador, este contrato terminará:  

1) Por conclusión de las obligaciones contractuales.  

2) Por mutuo acuerdo de las partes.  

3) Por vencimiento del plazo. 

4) Por decisión de la contratante en caso de incumplimiento del contratista.  

5) Por sentencia ejecutoriada que declare la resolución o la nulidad del contrato. 
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6) Por disolución del contratista, que no se origine en decisión voluntaria de los 

órganos competentes de la sociedad.  

7) Por los motivos previstos en este contrato. 

 

En definitiva, el contrato termina por el cumplimiento total de las obligaciones 

contractuales o en forma anticipada por causas imputables a las partes o por mutuo 

acuerdo. El trámite de terminación del contrato, por las causas antes señaladas, se regirá 

de acuerdo con lo establecido en la Ley de Mediación y Arbitraje y en el Código Civil. 

 

21.02. - Causas por las que la contratante puede declarar la terminación del contrato: 

1) Por incumplimiento del contratista. 

2) Por quiebra del contratista. 

3) Si las multas superaren el monto de la garantía de Fiel Cumplimiento del 

Contrato. 

4) Por haberse celebrado el contrato, contra expresa prohibición legal, en los casos 

atribuibles al contratista sobre parentesco con los miembros de la Corporación 

contratante. 

5) Si el contratista cediera total o parcialmente la ejecución del Contrato o si 

subcontratare alguna parte específica del mismo sin autorización de la 

contratante. 

6) Por culpa grave en el cumplimiento de las obligaciones del contratista; es decir, 

cuando éste haya abandonado la prestación del servicio materia de la 

contratación; y, cuando por diversas causas el consorcio haya sido sujeto de 

multas que sumadas lleguen a una cifra no menor del veinte por ciento de los 

ingresos brutos anuales;  

7) Si las multas impuestas por la Corporación al contratista superaren el monto de 

la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato o si el retraso en el plazo de 

inicio de prestación es superior al 25% de lo especificado en la oferta por causas 

imputables al contratista. 

8) Si el contratista no iniciare los trabajos o servicios en un plazo de treinta días 

calendario, contados desde la fecha en que debió hacerlo, de acuerdo con la 

estipulación contractual pertinente. 

9) Si se detectara que el contratista está cobrando tarifas diferentes a las que tiene 

derecho en aplicación al contrato. 

10) Si el contratista se encontrare realizando u obligando a los usuarios a realizar 

actividades no contempladas en el contrato. 
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11) Si secuencialmente, en 3 meses seguidos se establece que el porcentaje de los 

trabajos ejecutados de construcción de las estaciones de servicio es menor al 

80% de lo previsto hasta ese período. 

12) Si luego de impuestas tanto la sanción estipulada en el numeral 1) del 

punto 13.02 como la prevista en el punto 13.05 de la Cláusula DÉCIMO 

TERCERA. - MULTAS y SANCIONES, el contratista persistiere en sus 

incumplimientos de acatar las disposiciones del Supervisor, 

especialmente relacionadas con el personal técnico, equipo, maquinaria, 

materiales necesarios para la ejecución de la obra, así como el 

mantenimiento, calibración y eficiencia de los equipos. 

13) Si el contratista abandonare los trabajos o suspendiere los servicios por más de 

cinco días en el mes sin causa justificada de fuerza mayor o caso fortuito, o si 

reiteradamente existen suspensiones ordenadas por la supervisión debido a 

causas imputables al contratista. 

La entidad contratante notificará al contratista con la decisión de terminar el contrato en 

el plazo de 15 días de producida la causal.  

Las suspensiones que ordenare el contratista, deberán estar apropiadamente justificadas. 

 

14)  Por actos de corrupción o de alteración de datos o información o cualquier otro 

irregular, realizados por el contratista en la ejecución de las actividades 

inherentes al contrato. 

 

 21.03. - Terminación por causas imputables a la contratante. - El contratista podrá 

demandar la resolución del contrato por las siguientes causas imputables a la contratante: 

 

1) Por incumplimiento de las obligaciones contractuales, por más de sesenta días. 

2) Por suspensión de los Centros de Revisión y Control Vehicular de 

administración del contratista, por más de sesenta días, dispuestos por la 

contratante, fuera de los casos contractualmente establecidos, o sin que exista 

caso fortuito o fuerza mayor. 

3) Cuando, pese a existir circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de 

caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, la contratante no 

accediera a dar por terminado de mutuo acuerdo el contrato. 

 

21.04. – SANSIÓN POR CIERRE INJUSTIFICADO.- Si uno o más de los 

Centros fueren cerrados y no brindaren atención al público sin justificación de 

parte de la Corporación, la contratista será multada con la suma equivalente a 

cinco mil dorales (US $ 5,000.00) diarios. 
 

Cláusula Vigésimo Segunda. - CLÁUSULA ARBITRAL SOBRE DIVERGENCIAS Y 

CONTROVERSIAS Y LEGISLACION APLICABLE: 
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22.01. - De común acuerdo y en forma expresa las partes se comprometen a someter sus 

divergencias a un Centro de Mediación Calificado de la Ciudad de Quito, sin que 

cualquiera de las partes pueda acudir a la justicia común, sin antes haber agotado la 

instancia de mediación. Si dentro de la Mediación no se llegare a un acuerdo, las partes 

expresamente convienen en someterse al proceso de Arbitraje, de conformidad con la 

ley de la materia, publicada en el Registro Oficial No. 145 del 4 de septiembre de 1997. 

 

22.02. - La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana, vigente a la fecha de 

su suscripción. En consecuencia, el contratista renuncia a utilizar la vía diplomática para 

todo reclamo relacionado con este contrato. Si el contratista incumpliere este 

compromiso, la contratante podrá solicitar la terminación del contrato y hacer efectivas 

las garantías. 
 

Cláusula Vigésimo Tercera. - FISCALIZACIÓN: 

 

23.01. - La fiscalización de este contrato la realizará el representante de la contratante, 

Sus facultades y responsabilidades se hallan determinadas en las Bases y en el 

Instructivo para Supervisión que para el efecto deberá dictar la Corporación, en este 

Contrato y sus documentos anexos. 
 

Cláusula Vigésimo Cuarta. - DIRIMENCIA DE DIVERGENCIAS SOBRE ESTADO DE 

EQUIPOS TÉCNICOS:  

 

En caso de divergencias acerca de la calibración o estado de los equipos necesarios para la 

realización del proceso de Revisión Técnica Vehicular, las partes buscarán solucionarlas de 

mutuo acuerdo. 

De no ser éste posible, se acudirá a la línea de revisión y equipos de propiedad de la 

Dirección Nacional de Tránsito, cuyo funcionamiento se ha previsto en la ciudad de 

Quito. 

Si subsistiera la divergencia, las partes podrán nombrar uno o más peritos nacionales o 

extranjeros y su decisión deberá ser acatada. 
 

Cláusula Vigésimo Quinta. - REPRESENTANTES DE LAS PARTES: 

 

25.01. - La contratante en sus relaciones con el contratista estará representada por el 

Director Ejecutivo. 

 

25.02. - El contratista estará representado por el Gerente General del Consorcio, señor 

Diego Rentería Egas. 

 

25.03. - Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, serán por escrito. 
 

Cláusula Vigésimo Sexta. - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, RETENCIONES Y 

MÁS CARGOS: 
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26.01. - Es de cuenta del contratista el pago de los gastos notariales y de las copias 

certificadas o simples de las Escrituras donde constan este contrato y los documentos 

que deben ser protocolizados. El número de ejemplares certificados que debe entregar 

el contratista a la contratante es de tres. 

 

26.02. - El pago de los impuestos y todos los restantes gastos a que estuviere sujeto el 

presente instrumento, correrá a cargo del contratista.  
 

Cláusula Vigésimo Séptima. -  INSPECCIONES PARA HABILITACION 

OPERACIONAL 
 

27.01. - El contratista expresamente acepta que en los Centros de Revisión y Control 

Vehicular se efectúen las inspecciones ocular y técnica previas al otorgamiento de la 

habilitación operacional, en los términos en que efectúa la Empresa Municipal de 

Servicios y Administración de Transporte (EMSAT).  Dichas inspecciones implican la 

realización de mediciones y verificaciones oculares y técnicas en vehículos de uso 

intensivo, incluidas las normas del “bus tipo”. 

 

La contratante y la EMSAT entregarán al contratista los adhesivos y certificados 

necesarios para certificar este proceso, cuya realización se regirá a las tarifas establecidas 

para los vehículos tanto livianos como pesados de uso intensivo, de la forma descrita en 

el cuadro tarifario que consta en el numeral 4.08 de este contrato.  
 

Cláusula Vigésimo Octava. - DOMICILIO Y PROCEDIMIENTO: 

 

28.01. - Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su 

domicilio en la ciudad de Quito renunciando el contratista a cualquier fuero especial, 

que en razón del domicilio pueda tener. 

 

28.02. - Las controversias deben tramitarse de conformidad con la cláusula vigésimo 

segunda de este acuerdo contractual. 
28.03. - Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las 

siguientes:  

 
De la contratante:  

Av. Al Parque y Alonso de Torres  

Edif. CENTRUM. Tercer piso 

(frente al Centro Comercial El Bosque) 

Teléfono: (593-2) 2469 311 / 312 / 346; Fax:  Ext. 114 

Correo electrónico: joviedo_crcv@vidaparaquito.com 

Quito – ECUADOR 

 
Del contratista: 

Av. Amazonas N22-62 y Ramírez Dávalos. 

Edif. Vásconez. Of. 602 

Teléfono (593-2) 2 558 390, 2 544 849; Fax: 2 544 844 
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Quito - ECUADOR 

 

Cláusula Vigésimo Novena. - MODIFICACIONES ESPECIALES: 

 

Debido a la novedad del servicio que se presta y a la falta de antecedentes similares en el país, 

las partes aceptan que, previo el acuerdo correspondiente y dentro de los primeros seis meses de 

vigencia del proceso de Revisión Técnica Vehicular previsto a partir de marzo de 2003, se 

podrán hacer modificaciones a este instrumento contractual, con el propósito de ajustar detalles 

relacionados con su operación y manejo. 

De igual manera, si de acuerdo a las normas legales se contemplaren requisitos adicionales al 

proceso de Revisión Técnica Vehicular, las partes se pondrán de acuerdo para reconocer al 

contratista las variaciones en las tarifas que fueren del caso. 

Estas reformas no podrán implicar cambios a las tarifas, a la duración del contrato ni 

gastos adicionales no aceptados por el contratista. 
 

Cláusula Trigésima. - ACEPTACIÓN DE LAS PARTES: 

 

30.01. - Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos 

exigidos por las leyes vigentes, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo 

convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten. 

 

Cláusula Trigésima Primera. - DEVOLUCIONES Y VENTANILLA 

ÚNICA 

 

En caso de que, por motivos ajenos a la acción de las partes, se produjeren cobros 

excesivos o errados a los usuarios, generados   por   fallas originadas en las bases 

de datos cargadas por la Corporación, las devoluciones a tales usuarios podrán 

ser realizadas por la Corporación o por las compañías, según decisión de aquélla, 

es decir de la Corporación. No obstante, para el reembolso de estos valores, la 

CRCV deberá, durante la última semana de cada mes, hacerlo conocer en forma 

documentada y detallada a las compañías contratistas para que éstas procedan a 

la devolución inmediata de tales valores, en un plazo no mayor de cinco días 

hábiles. Cuando se tratare de efectuar la revisión técnica a vehículos cuyos 

propietarios deban efectuar retenciones tributarias por mandato de la ley, La 

corporación o quien en derecho le suceda deberá autorizar su revisión de manera 

previa y solicitará también, cuando fuere necesario, que les sean separados turnos 

continuos en los Centros, para brindárseles una óptima atención. Este tipo de 

revisiones no podrá ser efectuado por las compañías contratistas sin conocimiento 

y autorización previos de La corporación o quien en derecho le suceda. Los pagos 

por el concepto ya señalado, se habrán de realizar directamente a favor de las 

contratistas, utilizando el mecanismo que se detalla más adelante. La liquidación 

de los valores que hubieren sido recaudados por los contratistas y que 
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correspondieren a La corporación o quien en derecho le suceda, deberán ser 

justificados y liquidados durante la primera semana del mes siguiente a aquél del 

que se tratare. Con el propósito de facilitar la atención a los usuarios, y conforme 

al Convenio suscrito entre DANTON e ITLS, se autoriza a los contratistas la 

apertura y habilitación de una ventanilla única. Los montos correspondientes a la 

revisión técnica descritos en el párrafo anterior, que hubieran sido recaudados por 

las dos contratistas deberán ser repartidos entre ellas, de acuerdo al mecanismo 

que adopten para el efecto y notificados a La corporación o quien en derecho le 

suceda para su aprobación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento modificado mediante escritura pública otorda ante el doctor Rubén Darío 

Espinosa Idrobo, Notario Undécimo de Quito, el 06 enero del 2009. 
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ADENDUM DIEZ: 21 de julio de 2009 

 
 

Modificaciones realizadas al "CONTRATO DE INVERSIÓN PRIVADA Y 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS” suscrito entre la CORPAIRE Corporación para el 

Mejoramiento del Aire de Quito y el CONSORCIO ITLS, con Adéndum de fecha 21 de 

julio de 2009, firmado por el Doctor Jorge Oviedo Carrillo en calidad de Director 

Ejecutivo y Representante Legal de la CORPAIRE, y el señor Diego Rentería Egas, en 

calidad de Gerente General y Representante Legal del CONSORCIO ITLS 

 

a.- En la cláusula 4.08. - TARIFAS A LAS QUE SE SUJETARÁ CONTRATISTA, 

del contrato principal, se incluye el siguiente cuadro, el mismo que las partes declaran 

como válido para la primera, la tercera y la cuarta revisiones de vehículos, que se 

realizan durante el año dos mil nueve. 

  

DESCRIPCIÓN TARIFA 
CORP

AIRE 
ITLS 

DAN 

TON 

TOTAL 

TARIFA 

SIN IVA 

IVA 

CORP 

AIRE 

IVA 

DANT

ON 

IVA 

ITLS 

TOTA

L IVA 

TOTAL 

TARIFA 

CON IVA  

REVISIÓN 

50% TAXI EMSAT O QUIEN EN 

DERECHO LE SUCEDA 1,53 2,6 2,6 6,73 0,18 0,32 0,31 0,81 7,54 

TERCERA 

50%  BUSES 1,54 5,84 5,84 13,22 0,18 0,7 0,7 1,58 14,8 

 50%  DE BUSETAS 1,53 2,6 2,6 6,73 0,18 0,32 0,31 0,81 7,54 

50%  DE LIVIANOS 1,71 4,11 4,11 9,93 0,2 0,5 0,49 1,19 11,12 

50%  DE MOTOS 2,07 1,88 1,89 5,84 0,25 0,23 0,22 0,7 6,54 

50%  DE PESADOS 1,52 7,11 7,11 15,74 0,18 0,86 0,85 1,89 17,63 

50% DE PLATAFORMAS 2,07 1,88 1,89 5,84 0,25 0,23 0,22 0,7 6,54 

50%  TAXI NO EMSAT O 

QUIEN EN DERECHO LE 

SUCEDA 1,53 2,6 2,6 6,73 0,18 0,32 0,31 0,81 7,54 

BUSES 3,06 11,67 11,68 26,41 0,37 1,4 1,4 3,17 29,58 

PRIMERA Y 

CUARTA 

BUSETAS 3,06 5,2 5,2 13,6 0,37 0,63 0,62 1,62 15,08 

CITACIÓN VÍA PUBLICA 3,6 1,14 1,15 5,89 0,46 0,12 0,13 0,71 6,6 

EXONERADOS 3,67 0,75 0,76 5,18 0,45 0,08 0,09 0,62 5,8 

LIVIANOS 3,42 8,22 8,22 19,86 0,41 0,99 0,98 2,38 22,24 

MOTOS 4,13 3,77 3,78 11,68 0,5 0,45 0,45 1,4 13,08 

PESADOS 3,04 14,22 14,22 31,48 0,37 1,71 1,7 3,78 35,26 

PLATAFORMA 4,13 3,77 3,78 11,68 0,5 0,45 0,45 1,4 13,08 

TAXI EMSAT O QUIEN EN 

DERECHO LE SUCEDA 3,06 5,2 5,2 13,46 37 0,63 0,62 1,62 15,08 

TAXI NO EMSAT O QUIEN EN 

DERECHO LE SUCEDA 3,06 5,2 5,2 13,46 0,37 0,63 0,62 1,62 15,08 

 

Se aclara que en el valor total de la tarifa que el Banco entrega a CORPAIRE se encuentra 

incluido el IVA correspondiente.  
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b. - En los puntos c.1 y c.2 del adéndum suscrito el seis de enero de dos mil nueve ante 

el Notario Undécimo de Quito, se estableció que por disposición de la Corporación, él 

Consorcio ITLS se encargó de correr con todos los gastos necesarios para la adquisición 

de un nueva línea de revisión vehicular en el Centro de Revisión y Control Vehicular Los 

Chillos, por  la suma  de  noventa mil novecientos  cincuenta y nueve dólares  con 

cincuenta  y siete  centavos  (US $90.959,57) y con los gastos de la obra de implantación 

de la nueva línea de revisión vehicular en el Centro de Revisión y  Control Vehicular Los 

Chillos, por un valor de ocho mil setecientos noventa y un dólares con cinco  centavos 

(US $ 8.791,05). Estos valores, que dan un total de noventa y nueve mil setecientos 

cincuenta dólares con sesenta y dos centavos (US $ 99.750,62), fueron descontados de 

las reinversiones que la referida compañía tiene que realizar, conforme al detalle que 

consta en el indicado adéndum. Sin embargo, las partes se han percatado que existen 

errores de cálculo de dicho valor y que el mismo asciende a noventa y ocho mil ciento 

cincuenta y siete dólares con veinticuatro centavos (US $ 98.157,24). Por ello, existe un 

saldo favorable a CORPAIRE por la suma de u mil quinientos noventa y tres dólares con 

treinta y ocho centavos (US D $ 1.593.38) que tiene que adicionarse al monto de las 

inversiones que se deben a la fecha. c. -  Las partes también han encontrado que es 

necesario realizar dos ajustes en el monto de las reinversiones de la compañía DANTON 

S.A. El primero de estos ajustes se refiere a que en el total de las reinversiones que debió 

realizar consta la suma de trescientos dos mil ochocientos cuarenta y cuatro dólares con 

veinte y tres centavos (US $ 302.844,23) cuando en realidad debió constar la suma de 

trescientos dos mil ochocientos sesenta y cuatro dólares con veinte y tres centavos (US 

$ 302. 864,23). Esto no implica un perjuicio a CORPAIRE, sino que se trata solamente 

de un error de cálculo. El segundo de los ajustes mencionados debe hacerse en el 

adéndum suscrito con DANTON S.A., el seis de septiembre de dos mil siete, en el cual 

se señala que las reinversiones realizadas por la compañía ascienden a ciento cincuenta 

y siete mil setecientos sesenta y nueve dólares con nueve centavos (US $157.769,09) 

cuando en realidad las reinversiones efectuadas suman la cantidad de ciento cincuenta y 

siete mil quinientos noventa y nueve dólares con nueve centavos (US $ 157.599,09). El 

error ha ocasionado un saldo a favor de la CORPAIRE por ciento setenta dólares (US $ 

170,00). Por lo expuesto, existe un saldo a favor de CORPAIRE que debe ser pagado por 

DANTON S.A., por la suma de ciento setenta dólares (US $ 170,00).  

d. - De esta manera, para conocer con precisión los valores en dólares de los Estados 

Unidos de América que corresponden a las reinversiones de las que se trata en el numeral 

4.10 del contrato, se tiene lo siguiente: 

 

CONTRATISTA INVERSIÓN  REINVERSIÓN REINVERSIÓN 

  TOTAL  2 AÑO  5 AÑO 

 

DANTON  2.753.311,19  27.533,11  275.331,12 

ITLS  2.094.595,40  20.945,95  209.459,54 
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Por esto, la suma total de las reinversiones en los años segundo y quinto, ascendía en un 

inicio a las siguientes cantidades, expresadas en dólares de los Estados Unidos de 

América: 

 

CONTRATISTA  MONTO TOTAL DE REINVERSIÓN 

DANTON:    302.844,23 

ITLS :    230.405,49 

 

El saldo de reinversiones debidas a la fecha, luego de las deducciones realizadas en 

instrumentos anteriores, es igual a las siguientes cantidades en dólares de los Estados 

Unidos de América: 

 

CONTRATISTA  SALDO DE REINVERSIÓN  

ANTES DE ESTE  

INSTRUMENTO 

DANTON:   25.302,44 

ITLS :   1.243,26  

 

Por lo tanto, las reinversiones en dólares de los Estados Unidos de América que deberán 

realizar los contratistas de CORPAIRE, a la suscripción de este instrumento son:  

 

CONTRATISTA SALDO DE REINVERSIÓN CON LA CORRECCIÓN 

QUE SE SEÑALA EN ESTE INSTRUMENTO 

 

DANTON:  25.472,44 que corresponde a 25.302,44 + 170,00 (error a   

favor de CORPAIRE, tal como consta en clausula tercera punto 

c de este adéndum). 

ITLS:    2.836,64 que corresponde a 1.243,26 + 1.593,38 (error en  

adéndum anterior a favor de CORPAIRE, tal como consta en la 

cláusula tercera punto d en este adéndum). 

 

e. - Las reinversiones pendientes en los montos mencionados deberán ser realizadas por 

el contratista de la siguiente manera:  

e punto uno. - La compra de equipos para ser colocados en los Centros de Revisión y 

Control Vehicular, conforme a la copia adjunta y debidamente certificada de la factura 

número 407 de "Procesos de Sistemas Integrados”, por la suma de veinte y cinco mil 

trescientos dos dólares con cuarenta y cuatro centavos (US $ 25.302, 44), sin IVA.   

e punto dos. -   La producción de un video sobre las actividades de CORPAIRE, tal 

como aparece de la copia adjunta y debidamente certificada de la factura número 

0003265 de "Endara Producciones”, por la suma de dos mil ochocientos treinta y seis 

dólares con sesenta y cuatro centavos (US $   2.836,64), sin IVA.   

e punto tres. - DANTON entrega a CORPAIRE la suma de ciento setenta dólares (US 

$ 170,00) mediante cheque número 5670 girado en contra de la cuenta corriente número 
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02005074009 de Produbanco. Se aclara que debido a que en el adéndum suscrito entre  

las partes el 6 de enero de 2.009 se registró en exceso a favor de  ITLS un valor  de un 

mil  quinientos  noventa  y tres dólares con treinta y ocho centavos (US $ 1.593,38), a 

través de este instrumento se deja constancia de tal hecho, pero la reinversión que realiza 

ITLS alcanza la suma de dos mil ochocientos treinta y seis dólares con sesenta y  cuatro 

centavos (US $ 2.836,64) porque corresponde a un mil doscientos cuarenta y tres dólares 

con veinte y   seis centavos (US $ 1.243,26) que era la reinversión debida más la de un 

mil quinientos noventa y tres dólares con treinta  y ocho centavos  (US.$ l.593,38) que 

injustificadamente se registró a su favor. DANTON e ITLS han llegado entre sí a los 

acuerdos del caso con el fin de que cada uno asuma estos pagos hasta el monto de sus 

deudas por concepto de reinversiones, tal como se ha especificado en líneas anteriores. 

De esta manera, siendo el saldo de las reinversiones que deben realizar los contratistas, 

a la fecha, de veinte y ocho mil ciento treinta y   nueve dólares con ocho centavos (US 

$ 28.139,08) y las reinversiones dispuestas por CORPAIRE ascienden a una cantidad 

similar, las partes declaran que el saldo de las reinversiones debidas por las compañías 

es igual a cero. De esta forma queda liquidado el valor correspondiente a las 

reinversiones, las mismas que han sido cumplidas a cabalidad por los contratistas. Los 

bienes que se entregan a través de este instrumento pasan a ser de propiedad de 

CORPAIRE.  

 

e. - Las partes acuerdan que el mantenimiento preventivo, el mantenimiento correctivo 

y las calibraciones de la línea de revisión de propiedad de CORPAIRE en el Centro de 

Revisión y Control Vehicular de Los Chillos, correrán a cargo, de manera permanente, 

del Consorcio ITLS. El mantenimiento correctivo del equipo ASM será de cuenta de 

CORPAIRE, mientras que el mantenimiento preventivo del equipo ASM será de cuenta 

del Consorcio ITLS. Además, acuerdan que es responsabilidad de la Corporación activar 

y asegurar en el menor plazo posible todos estos bienes de su propiedad. Se deja en claro 

que en los seguros a contratarse por parte de CORPAIRE para la línea de revisión de su 

propiedad en el Centro dé Revisión y Control Vehicular de Los Chillos se deberá incluir 

protección por daños eléctricos y electrónicos, cuyas primas (solo sobre estos dos tipos 

de daños y solo sobre estos equipos) correrán a cargo del Consorcio ITLS. 

 

f.- A continuación de la cláusula trigésima del contrato suscrito entre las partes, 

inclúyase una que diga: 

 

Cláusula Trigésima Segunda. -  RESPONSABILIDAD DE CONTROL 

 

La responsabilidad de la ejecución del presente contrato recae en el Director del Área de 

La corporación o quien en derecho le suceda relacionada con el tema del que se tratare. 

 
 

Fuente: Escritura Pública otorgada ante el doctor Juan Villacis Medina, Notario 

Noveno del Cantón Quito Encargado, el 21 julio del 2009. 
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CONTRATO CON ADENDUM DIEZ: 

 
 

ADENDUM AL CONTRATO DE INVERSIÓN PRIVADA Y PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS 

 
Cláusula Primera. - COMPARECIENTES: 

 

1.01.- Comparecen a la celebración del presente contrato: Por una parte, la Corporación de 

Centros de Revisión y Control Vehicular (en adelante “la Corporación” o “la contratante”), 

representada por el señor doctor Jorge Oviedo Carrillo, en su calidad de Director Ejecutivo y 

como tal su representante legal, de acuerdo al nombramiento que se acompaña, entidad que actúa 

en calidad de contratante; y, por otra parte, el Consorcio ITLS (en adelante “el Consorcio”  o “el 

contratista”), representado por el señor Diego Rentería Egas en su condición de Gerente General 

y por lo mismo su  representante legal, de conformidad con el nombramiento que lo acredita, 

que actúa en calidad de contratista. 

 

Comparecen además el señor General Paco Moncayo Gallegos, Alcalde del Distrito 

Metropolitano de Quito; el señor Ingeniero José Hidalgo Andrade, Presidente del Consejo 

Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, en calidad de testigos de honor. 

 

Cláusula Segunda. - DOCUMENTOS HABILITANTES: 

 

2.01. - Forman parte integrante del presente contrato en calidad de documentos 

habilitantes, que serán protocolizados, los siguientes: 

1) Los que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el 

contrato y los mencionados en la cláusula anterior; 

2) La oferta completa, en disco compacto, presentada por el contratista; 

3) El estatuto social de la Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular. 

4) La escritura de constitución del Consorcio adjudicatario, así como el estatuto 

social de las personas jurídicas que lo conforman. 

5) La declaración jurada del contratista, de la que aparece que no se encuentra 

dentro de las prohibiciones para contratar con la Corporación, de acuerdo con las 

prohibiciones constantes en las Bases del Concurso, 

6) La certificación actualizada de la Contraloría General del Estado sobre 

cumplimiento de contratos del consorcio y sus compañías integrantes con el 

sector público; y, 

2.02. - Forman parte del contrato, sin necesidad de protocolización, los siguientes 

documentos: 
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1) Los Términos de Referencia o Bases del Concurso 001-2002 CRCV de la Corporación, 

en forma íntegra, en los que se incluye el documento de respuestas a las preguntas de 

las compañías concursantes. 

2) Las garantías presentadas por el contratista y aceptadas por la contratante; 

3) El Acta del Directorio de la Corporación, de 22 de julio de 2002 en la que decidió 

la adjudicación al Consorcio. 
 

Cláusula Tercera. - ANTECEDENTES: 

 

3.01. - Mediante Acuerdo número 0289 de 7 de agosto de 2001, el Ministerio de 

Gobierno, Policía, Municipalidades y Cultos, aprobó el Estatuto constitutivo de la 

Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular, cuyos socios son el Consejo 

Nacional de Tránsito y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.  La 

Corporación, de acuerdo al artículo tercero, relativo a los Fines, constante en dicho 

Estatuto, tiene como objetivos primordiales los de coordinar, gestionar y llevar 

adelante el proceso de estudios técnicos y económicos, elaborar bases, convocar, 

seleccionar, adjudicar, contratar y fiscalizar la operación de los Centros de Revisión y 

Control Vehicular en el Distrito, de acuerdo con el Convenio de Cooperación suscrito 

el 6 de diciembre de 2000 entre el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte 

Terrestres y este Municipio. 

 

3.02. - El Directorio de la Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular, en 

sesión llevada a cabo el martes 7 de mayo de 2002, resolvió realizar la contratación de 

los Centros de Revisión y Control Vehicular, mediante una invitación a las compañías 

y a los consorcios nacionales e internacionales relacionados con la actividad.   En tal 

sentido, nombró al Comité de Contrataciones para este efecto y le confirió las facultades 

necesarias para encaminar el referido proceso.  

 

3.03. - Luego del análisis y estudios previos, la Corporación Centros de Revisión y 

Control Vehicular, elaboró las Bases del Concurso o Términos de Referencia, para 

someter a concurso público la inversión privada y la prestación de servicio de revisión 

vehicular a las empresas privadas o consorcios que presten las mejores condiciones para 

llevarlo adelante. 

 

3.04. - También conforme a lo resuelto por el Directorio de la Corporación Centros de 

Revisión y Control Vehicular, en la misma sesión del 7 de mayo de 2002, se publicó en 

dos diarios de amplia circulación nacional, la Invitación a Concurso, el 19 de mayo de 

2002. Además, se realizó un amplio programa de invitación a empresas especializadas, 

a las que se notificó también por otros medios la realización de esta contratación. 

 

3.05. - En sesión del Directorio de la Corporación del 22 de julio de 2002, previo informe 

del Comité de Contrataciones de fecha 19 de junio de 2002, se resolvió la adjudicación 
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al Consorcio ITLS, por ser ésta la que mejores condiciones ofreció a la Corporación para 

la realización del proceso de Revisión Técnica Vehicular, a partir del año 2003.  
 

3.06. - La contratante es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro que se rige 

por las normas previstas en el Título XXIX, libro I del Código Civil. 

 

3.07. - El consorcio contratista está legalmente facultado para la suscripción de este instrumento 

y tiene además el respaldo legal, financiero y técnico de las compañías que lo conforman. 

 

Cláusula Cuarta. - OBJETO DEL CONTRATO: 

 

4.01. - INVERSIÓN PRIVADA. - El contratista adjudicada, se compromete para con 

la contratante a realizar la inversión privada, entendiéndose como tal, al valor 

económico que destine de cuenta propia el contratista, para cumplir con el diseño, 

construcción, equipamiento y  funcionamiento  de  los  Centros  de  Revisión  y  

Control  Vehicular,  por la suma de dos millones trescientos cuarenta y ocho mil 

trescientos cincuenta y tres dólares con ochenta y dos centavos (US$ 2’348.353,82), 

valor que incluye el impuesto al valor agregado (IVA), sin el cual es igual a la cantidad 

de dos millones noventa y cuatro mil quinientos noventa y cinco con cuarenta y ocho 

centavos (US$ 2’094.595,48), de conformidad con la propuesta aceptada por la 

contratante de acuerdo a las siguientes etapas: Diseño, construcción, equipamiento, y 

pruebas de funcionamiento. 

 

4.02. - Corresponde al contratista proporcionar el financiamiento íntegro para el 

funcionamiento y operación de los Centros de Revisión y Control Vehicular, la dirección 

técnica, proveer la mano de obra, el equipo y la maquinaria requeridos y los materiales 

necesarios; y en general, todo lo necesario para ejecutar debidamente la revisión 

vehicular, dentro de los plazos y en la forma previstos en las Bases y aceptados por el 

contratista, a entera satisfacción de la entidad contratante. 

 

4.03. - Queda expresamente establecido que constituye obligación del contratante 

ejecutar todos los trabajos detallados en las Bases y en la oferta seleccionada, 

entendiéndose que su enumeración no es limitante y el alcance abarca cualquier obra o 

servicio que conste en los documentos contractuales. 

 

4.04. - PLAZOS PARA LA INVERSIÓN. - La etapa de inversión privada se 

contabilizará desde la fecha de la firma de este contrato y finalizará con la última 

prueba de funcionamiento de los Centros de Revisión y Control Vehicular, de 

acuerdo a los siguientes plazos: Plazo máximo para inicio de periodo de 

funcionamiento integral de los Centros, para mediciones gratuitas de prueba: 

lunes tres de febrero del dos mil tres (hasta el dos de marzo del dos mil tres). - 

Plazo máximo para funcionamiento integral de los Centros, e inicio de operación 

oficial: lunes tres de marzo del dos mil tres. 
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4.05. - GARANTÍAS PARA LA INVERSIÓN PRIVADA. - A la firma del 

presente contrato, la contratista entregará en calidad de Garantía una (Póliza de 

Seguro o Certificación Bancaria) a favor de la contratante, por el valor de 

doscientos nueve mil cuatrocientos cincuenta y nueve dólares con cincuenta y 

cuatro centavos, (US$ 209,459.54) equivalente al diez por ciento (10%) del valor 

total de la inversión inicial ofertada, la misma  que se mantendrá vigente por 

cuenta de la contratista, hasta la terminación total de la etapa de inversión privada; 

esto es, hasta el lunes tres de marzo de dos mil tres, fecha en la cual los Centros 

de Revisión y Control Vehicular deberán estar funcionando a satisfacción de la 

contratante. - En el caso de que existiera retraso justificado en el inicio de las 

actividades, por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobado esta 

garantía deberá ser prorrogada hasta una nueva fecha acordada entre las partes. - 

Dicha garantía será devuelta a la contratista una vez cumplido este requisito. - En 

el caso de retrasos imputable al contratista en el inicio de las actividades, esta 

garantía será inmediatamente ejecutada, y el contratista deberá extender una 

nueva garantía por el mismo valor, hasta un nuevo plazo acordado entre las 

partes. - En caso de incumplimiento, la contratante hará efectiva la garantía de 

cumplimiento de inversión privada no en su totalidad sino de manera 

proporcional entre la inversión realizada y el citado incumplimiento. 
 

4.06. - GARANTÍA POR EL CUMPLIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO, 

ADECUACIONES Y ADICIONALES. - Para garantizar el debido 

cumplimiento en el cronograma de equipamiento, adecuaciones y adicionales de 

los tres Centros de Revisión y Control Vehicular, la contratista entrega a la 

contratante, a la firma de este contrato, una garantía de las señaladas 

anteriormente, por el monto de veinte y seis mil novecientos cincuenta y seis 

dólares con dieciséis centavos (US$ 26,956.16), equivalente al cinco por ciento 

(5%) del monto estimado de los equipos instalados en los tres Centros de 

Revisión y Control Vehicular. - La misma será devuelta una vez que los equipos, 

las adecuaciones y todos los adicionales se encuentran instalados y funcionando, 

de acuerdo al plazo fijado en el cronograma. - En caso de incumplimiento, la 

contratante hará efectiva la garantía de cumplimiento de inversión privada no es 

su totalidad sino de manera proporcional entre la inversión realizada y el citado 

incumplimiento 
 

4.07. - PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DEL CONTRATISTA. - El 

Consorcio contratista, que haya cumplido con la inversión privada, se compromete a 

brindar el servicio de Revisión Técnica Vehicular, a través de sus Centros de Revisión 

y Control Vehicular, entendiéndose como tal, aquella explotación del servicio de 

revisión técnica por parte del contratista, con facultad de cobrar las tarifas definidas por 

la contratante y en las condiciones especiales de este instrumento. En consideración a 
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esto, el contratista se compromete para con la contratante a iniciar la prestación del 

servicio y funcionamiento oficial de los Centros de Revisión y Control Vehicular el día 

lunes 03 de marzo del 2003. 

 

4.08. - TARIFAS A LAS QUE SE SUJETARÁ EL CONTRATISTA. - Por 

la prestación completa del servicio de Revisión Vehicular, la contratante, previo 

un estudio que incluyó el análisis de parámetros técnicos y económicos 

internacionalmente conocidos, determinó tarifas por el servicio y autoriza 

expresamente al contratista el cobro del servicio de revisión. Por su parte, el 

contratista declara que está de acuerdo y se somete al régimen tarifario 

siguiente: 

 

VEHÍCULOS TARIFA CONTRATISTA 
PRECIO USUARIO (incluye tasas e 

impuestos de Ley) 

LIVIANOS 13,68 18,95 

LIVIANOS USO  

8,66 13,00 
INTENSIVO EXCEPTO TAXIS (+ ) 

PESADOS DE CARGA 23,61 29,74 

BUSES DE USO INTENSIVO ( *) 19,40 25,03 

MOTOCICLETAS  ESPECIALES 6,30 11,35 

TAXIS ( * ) 8,66 13,00 

 (+)       Requieren habilitación operacional de la EMSAT 

 

Por otro lado, el cuadro de costos de las cuatro revisiones vehiculares deberá ser 

el siguiente: 

 

TIPO DE VEHÍCULO REVISION 

COSTO POR 1° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

COSTO POR 2° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

COSTO POR 3° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

COSTO POR 4° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

LIVIANOS Obligatoria-anual 18.95 0.00 9.48 9.48 

PESADOS DE CARGA 
Obligatoria- 

semestral 
29.74 0.00 14.87 14.87 
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MOTOCICLETAS Y 

ESPECIALES 
Obligatoria-anual 11.35 0.00 5.68 5.68 

LIVIANOS USO 

INTENSIVO EXCEPTO 

TAXIS 

Obligatoria- 

semestral 
13.00 0.00 6.50 6.50 

BUSES DE USO 

lNTENSIVO  

Obligatoria- 

semestral 
25.30 0.00 12.52 12.52 

TAXIS 
Obligatoria- 

semestral 
13.00 0.00 6.50 6.50 

 

El siguiente es el cuadro relativo a la distribución entre los diversos beneficiarios 

de los valores de la Revisión Técnica Vehicular, de acuerdo a los costos de ésta: 

 

  

COSTO  POR 1° 

REVISIONES (INCL 

IVA) 

IVA CONTRATISTA CORPORACIÓN BANCO 

LIVIANOS 18.95 1.98 13.68 2.80 0.50 

PESADOS DE CARGA 29,74 3.13 23.61 2.50 0.50 

MOTOCICLETAS Y 

ESPECIALES 
11.35 1.16 6.30 3.39 0.50 

LIVIANOS USO 

INTENSIVO EXCEPTO 

TAXIS 

13.00 1.34 8.66 2.50 0.50 
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BUSES DE USO 

lNTENSIVO  
25.03 2.63 19.40 2 .50 0. 50 

TAXIS 13.00 1.34 8.66 2 .50 0.50 

SANCIÓN EN CONTROL 

ALEATORIO EN LA VÍA 

PÚBLICA  

5.50 0.54 1.96 2.50 0.50 

 

 

  

COSTO  POR 3° y       

4° REVISIONES 

(INCL IVA) 

IVA CONTRATISTA CORPORACIÓN BANCO 

LIVIANOS 9.48 0.96 6.62 1.40 0.50 

PESADOS DE CARGA 14.87 1.54 11.58 1.25 0.50 

MOTOCICLETAS Y 

ESPECIALES 
5.68 0.55 2.94 1.69 0.50 

LIVIANOS USO 

INTENSIVO EXCEPTO 

TAXIS 

6.50 0.64 4.11 1.25 0.50 

BUSES DE USO 

lNTENSIVO  
12.52 1.29 9.48 1.25 0.50 

TAXIS 6.50 0.64 4.11 1.25 0.50 



 

369 
 
 

 

SANCIÓN EN CONTROL 

ALEATORIO EN LA VÍA 

PÚBLICA  

5.50 0.54 1.96 2.50 0.50 

 

Todos los valores son expresados en dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. El costo de la transacción bancaria por concepto de la 

recaudación del valor de la Revisión Técnica Vehicular se halla incluido en la 

tarifa. No obstante, si dicho pago se realizare por ventanilla de la compañía 

contratada para el efecto, tendrá un costo adicional de diez centavos de dólar 

(US$ 0,10) por cada transacción tal costo deberá ser asumido por los 

contratistas. Los presentes cuadros tarifarios, que reforman a los constantes en 

el contrato inicial, reflejan valores diversos a los originales, debido a que se han 

tenido que realizar ajustes por diversos motivos, como los pedidos y las 

negociaciones realizadas con diversos gremios de la transportación; la solicitud  

de  la  Empresa  Metropolitana   de  Servicios  y Administración del Transporte 

(EMSAT )para que se asuma y se efectúe en los Centros de Revisión y Control 

Vehicular, el control y la revisión a los vehículos de uso público que antes 

aquélla había venido realizando, y   finalmente para salvaguardar el interés 

mayoritario de los ciudadanos. 
 

De otro lado, el Directorio de La corporación Centros de Revisión y Control 

Vehicular, ha decidido que, en principio por este año, se realice una sola revisión 

en vez de dos a los taxis.  En este sentido, se ha procedido a efectuar los estudios 

respectivos, a fin de fijar las tarifas definitivas y adecuarlas a los presupuestos 

inicialmente previstos. Tales tarifas constan a continuación: 

 

(Siguen cuadros demostrativos) 

 
 

 

VEHICULOS 

 

 

TARIFA CONTRATISTA 

 

PRECIO USUARIO 

(incluye tasas  e impuestos de 

Ley) 

TAXIS 10,45 15,00 
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Por otro lado, el cuadro de costos de las cuatro revisiones vehiculares deberá ser 

el siguiente: 

 

Tipo de vehículo Revisión Costo por 

1" 

 

revisión (incl. 

IVA) 

Costo por   2" 

revisión (incl. 

IVA) 

Costo por 

 

3"  

revisión (incl. 

IVA) 

Costo 

por 4.  

revisión (incl. 

IVA) 

TAX IS Obligato ria- 

anual 

15.00 O, 00 7.50 7.50 

 

El siguiente es el cuadro relativo a la distribución entre los diversos beneficiarios 

de los valores de la Revisión Técnica Vehicular, de acuerdo a los costos de ésta: 

(siguen cuadros demostrativos) 

 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

Costo por 

l" revisión (incl. IVA ) 

IVA CONTRATISTA CORPORACION BANCO 

TAXIS 
 

15.00 

1.51.5 

 

 

10.45 

 

2.50 
0.50 

SANCIÓN EN 

CONTROL 

ALEATORIO 

EN LA VÍA Pública 

5. .50 

0.5 

 

4 

l.96 l.50 0.50 
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TIPO DE 

VEHÍCULO 

COSTO

 

POR 

3"

 

y  4 A 

REVISIONES 

(INCL. IVA) 

IVA CONTRATIST 

A 

CORPORAC I ÓN BANCO 

TAXIS 7.50 0.7 

 

5 

5.00 l.25 
o .so 

SANCIÓN EN 

ALEATORIO EN 

LA                       

 

5.50 0 .5 

 

4 

1.96 2. 50 
o.so 

 

Todos los valores son expresados en dólares de los Estados   Unidos    de   

Norteamérica 

 

COSTOS POR OTROS CONCEPTOS DE REVISIÓN TÉCNICA 

VEHICULAR 

 
' CONCEPTO COSTO 

REVISIÓN 

INCLUIDO IVA 

IVA CONTRATISTAS CORPAIRE PROOUBANCO 

Vehículos citados en vía Pública 

vía públr.:a 

6,16 0.66      1,90 3,60 

 

 

 

3.28 

0  

Vehículos Exonerados 5.00 0.54     1,20 3,26 0 

 

COSTO DE CUARTAS REVISIONES 

 
CONCEPTO COSTO REVISIÓN 

INC. IVA 

IVA CONTRATISTA CORPAIRE PRODUBANCO 

Vehículo liviano 8.93 0.96 6.55 1.42 0 

Vehículo pesado 14.32 

 

1.53 11.56 1.26 0 

Motos y especiales 5.13 0.55 2.87 1.71 0 

Busetas 5.95 0.64 4.05 1.26 0 

Taxis 6.95 0.74 4.95 1.26 0 

Buses 11.97 1.28 9.42 1.27 0 

 

Estos valores serán cobrados directamente en los Centros de Revisión y Control 

Vehicular. 
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Se incluye el siguiente cuadro, válido para la primera revisión de vehículos, durante el 

año dos mil cinco 

 
PRIMERA REVISIÓN 

VEHÍCULO REVISIÓN COSTO INC. 

IVA 

IVA EMPRESAS CORPAIRE BANCO 

 

LIVIANOS 

 

ANUAL 

 

19.30 

2.01 13.86 2,88 0,55 

PESADOS SEMESTRAL 20.31 3,18 24,00 2,57 0,55 

MOTO ANUAL 11.57 1.19 6.36 3,48 0,55 

BUSETA SEMESTRAL 13.25 1.36 8.76 2,58 0,55 

BUS SEMESTRAL 29.51 2.97 19.71 2,58 0,55 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 11.5 1.18 6.36 3,48 0,55 

TAXIS  ANUAL 22.00 2.34 15.71 3,93 0,00 

EXONERADOS SEMESTRAL 2.22 0.54 1.20 3,26 0,55 

CITADOS OCASIONAL 6.29 0.67 1.94 3,07 0,00 

 

b) Conforme a lo previsto en la cláusula cuatro puntos cero ocho, los costos de las 

terceras y cuartas revisiones que regirán durante el año dos mil cinco serán estos: 

 

 

 

 
CUARTA REVISIÓN 

TIPO VEHÍCULO REVISIÓN COSTO INC. 

IVA 

IVA EMPRESAS CORPAIRE BANCO 

       

LIVIANOS ANUAL 19.80 2.01 13.90 2.89 0.00 

PESADOS SEMESTRAL 29.81 3.19 24.05 2.57 0.00 

MOTOS ANUAL 11.07 1.19 6.39 3.49 0.00 

BUSETAS SEMESTRAL 12.75 1.37 8.79 2.59 0.00 

BUSES SEMESTRAL 25.01 2.68 19.75 2.59 0.00 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 11.07 1.19 6.39 3.49 0.00 

TAXIS TRAGO 

CENTROS 

ANUAL 22.00 2.36 15.71 3.92 0.00 

 

c)  En vista de que el Directorio de la Corporación Centros de Revisión y control 

Vehicular en sesión de nueve de marzo de dos mil cinco, ha resuelto que durante el año 

dos mil cinco se realicen dos revisiones exclusivamente a los taxis legalmente 

registrados por la EMSAT por un costo total de veintidós dólares con 00/100 (US $ 

22.00) y esto generará un lucro cesante a los contratistas puesto que no se cobran 

íntegramente los valores previstos por dos revisiones anuales en el contrato, las partes 

han acordado nuevamente que, una vez que se hubiere establecido con precisión el 

monto que los contratistas dejen de percibir por este concepto durante el año dos mil 

cinco, conforme a la fórmula que se ha empleado en los años precedentes, se procederá 

a descontar, a través de un instrumento posterior a firmarse el año dos mil seis, este valor 

TERCERA REVISIÓN 

TIPO VEHÍCULO REVISIÓN COSTO INC. 

IVA 

IVA EMPRESAS CORPAIRE BANCO 

LIVIANOS ANUAL 9.40 1.01 6.94 1.45 0.00 

PESADOS SEMESTRAL 14.91 1.60 12.02 1.29 0.00 

MOTOS ANUAL 5.53 0.59 3.19 1.75 0.00 

BUSETAS SEMESTRAL 6.37 0.68 4.40 1.29 0.00 

BUSES SEMESTRAL 12.50 1.34 9.87 1.29 0.00 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 5.53 0.59 3.19 1.75 0.00 

TAXIS TRAGO 

CENTROS 

ANUAL 11.00 1.18 7.86 1.96 0.00 
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de las reinversiones que deben efectuar los contratistas tanto dentro de segundo año y 

aun del quinto si fuese necesario, tal como prevé el contrato.  

d)  Debido a que el Directorio de la entonces Corporación Centros de Revisión y Control 

Vehicular en sesión del veintiuno de noviembre de dos mil tres, resolvió que durante los 

años dos mil tres y dos mil cuatro se realice una sola revisión en vez de dos, 

exclusivamente a los taxis legalmente registrados por la EMSAT y esto generó un lucro 

cesante a los contratistas, la partes, una vez que se estableció con precisión del monto 

que los contratistas dejaron de percibir los años dos mil tres y dos mil cuatro por el 

motivo anotado, procedieron a descontar este valor de las reinversiones que deben 

ejecutar los contratistas, tanto dentro del segundo año y aun del quinto si fuese necesario, 

tal como lo prevé el contrato. Este acuerdo aparece en el adéndum particularizado en el 

numeral dos puntos cinco de la cláusula primera de este instrumento. - Por tanto, las 

partes quedan absolutamente claras en que el rubro del descuento con cargo a las 

reinversiones, que se debió a los contratistas por las reinversiones únicas en vez de 

dobles a los taxis legalmente registrados por la EMSAT, durante los años dos mil tres y 

dos mil cuatro quedó saldado de manera total y definitiva con el adéndum de 25 de mayo 

de dos mil cuatro. 

 

e. - Durante el año dos mil cuatro y por resolución de la CORPAIRE amparada en la 

Disposición General de la Ordenanza Metropolitana cero noventa y tres, publicada en el 

Registro Oficinal ciento cincuenta y cuatro de veinticinco de agosto de dos mil tres, las 

compañías dejaron de percibir los valores previstos en el contrato por concepto de las 

terceras revisiones efectuadas a los vehículos, de acuerdo al siguiente cuadro y al valor 

total del lucro cesante debe ser descontado de las revisiones: 

 
TERCERAS REVISIONES 

Empresas debieron recibir 

Vehículo Número Valor  TOTAL  

Taxis 714 5.08    3,627.12  

Livianos 6920 6.7  46,364.00  

Motos 501 3.05    1,528.05  

Buses 886 9.55    8,461.30  

Busetas 171 4.19       716.49  

Pesados 624 11.66    7,275.84  

TOTAL      67,972.80  

Diferencia a favor de las compañías 
        67,972.80  

 

Entonces, por el concepto de terceras reinversiones no cobradas, las compañías 

contratistas dejaron de percibir y presentan un lucro cesante igual a la suma de sesenta 

y siete mil novecientos setenta y dos dólares con ochenta centavos.  

 

f. - No obstante, hay taxis que se hallan registrados en el EMSAT y que fueron revisados 

por las compañías. - Estos ingresos no previstos, en cambio deben ser excluidos de los 

descuentos a hacerse a favor de las compañías: 
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CONCEPTO # VEHÍCULOS VALOR US$ POR VEHÍCULO TOTAL EN US$ 

TAXIS NO EMSAT  425 10.64 4.522,00 

 

Por tanto, CORPAIRE restará el valor a deducir a las compañías en el monto de las 

reinversiones, la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE Y DOS DÓLARES 

CON 00/100 CENTAVOS.  

 

g. - Así en resumen para determinar los nuevos valores que se deben descontar de las 

reinversiones debidas por los contratistas, se tiene: 

 
Resumen Valor en dólares 

Terceras revisiones no cobradas    67.972,80  

Taxis revisados pero no registrados en EMSAT  (-) 4.522,00 

TOTAL    63.450,80 

 

En consecuencia, conforme a lo explicado en los literales d), e) y f) de este instrumento, 

se deberá descontar a los contratistas, en la proporción correspondiente a cada uno, la 

suma de sesenta y tres mil cuatrocientos cincuenta dólares con ochenta centavos 

(63.450,80) con cargo a las reinversiones debidas.  

 

i. - De esta manera, para conocer con precisión los valores en dólares americanos que 

cada una de los contratistas deberán reinvertir con cargo a los años segundo y quinto se 

tiene lo siguiente 

 

COMPAÑÍA   INVERSIÓN  REINVERSIÓN REINVERSIÓN 

  TOTAL  2 AÑO  5 AÑO 

DANTON  2.753.311,19  27.533,11  275.331,12 

ITLS  2.094.595,40  20.945,95  209.459,54 

 

Por esto, la suma total de las reinversiones en los años segundo y quinto, ascendía en un 

inicio a las siguientes cantidades, expresadas en dólares americanos 

 

DANTON:  302.844,23 

ITLS :  230.405,49 

 

El saldo de reinversiones debidas a la fecha luego de las deducciones realizadas en 

instrumentos anteriores es igual a las siguientes cantidades en dólares americanos: 

   

DANTON:  234.393,38 

ITLS :  178.307,84 

 

De acuerdo a las fórmulas antes expresadas el lucro cesante para cada compañía por este 

adéndum, de acuerdo a la inversión de cada uno de ellas (56.79% correspondiente a 

DANTON y 43.21% a ITLS), por el año dos mil cuatro es equivalente a las siguientes 

sumas en dólares americanos: 
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DANTON:  36.033,71 

ITLS :  27.417,09 

 

Por lo tanto, las reinversiones en dólares americanos que deberán realizar las contratistas 

de CORPAIRE, luego de la suscripción de este instrumento son: 

 

DANTON:  198.359,67 

ITLS :  150.890,75 

 

Se deja expresa la confianza que los montos mencionados en dólares americanos a título 

de las citadas reinversiones que las contratistas deberán efectuar, tendrán que ser 

realizadas hasta el cumplimiento del quinto año de vigencia del contrato, ya que las 

correspondientes al segundo año han sido ya compensadas por los motivos antes 

expuestos. 

 
Se incluyen el siguiente cuadro, válido para la primera revisión de vehículos, durante el año 

dos mil seis 

 
PRIMERA  REVISION 

     BANCO  

LIVIANOS ANUAL 8,23 8,23 2.99 0,55 20,00 

PESADOS SEMESTRAL 14,11 14,11 2,67 0,55 31.44 

MOTOS ANUAL 3,91 3,92 3.61 0,55 11.99 

BUSETAS SEMESTRAL 5.25 5.25 2.68 0,55 13.73 

BUSES· SEMESTRAL 11.61 11.62 2.68 0,55 26.46 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 3.91 3.92 3.61 0,55 11.99 

TAXIS SEMESTRAL 5.25 5.25 2.68 0,55 13.73 

EXONERADOS ANUAL Y SEM 1.09 1.10 3.26 0,55 6.00 

CITADOS OCASIONAL 1.35 1.36 3.81 0,55 7.07 

 

 

Se aclara que en la parte   de la tarifa que corresponde   a LOS CONTRATISTAS de 

CORPAIRE se encuentra incluido el valor total del IVA.   Al final de cada periodo 

mensual, LOS CONTRATISTAS entregarán a CORPAIRE los valores que a ésta 

corresponden del IVA y recibirán la factura respectiva. –  

 

b. - Conforme a lo previsto en la cláusula 4.08, los costos de las terceras y cuartas 

revisiones que regirán durante el año dos mil seis serán éstos: 

 

 
TERCERA  REVISION 

     BANCO  

LIVIANOS ANUAL 4.11 4.12 1.50 0,55 10.26 

PESADOS SEMESTRAL 7.05 7.06 1.33 0,55 15.99 

MOTOS ANUAL 1.95 1.96 1.81 0,55 0.27 

BUSETAS SEMESTRAL 2.63 2.63 1.34 0,55 7.15 

BUSES· SEMESTRAL 5.81 5.81 1.34 0,55 13.51 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 1.95 1.96 1.81 0,55 6.27 

TAXIS SEMESTRAL 2.63 2.63 1.34 0,55 7.15 

 

 
CUARTA  REVISION 

     BANCO  
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LIVIANOS ANUAL 8,23 8,23 2.99 0,55 20,00 

PESADOS SEMESTRAL 14,11 14,11 2,67 0,55 31.44 

MOTOS ANUAL 3,91 3,92 3.61 0,55 11.99 

BUSETAS SEMESTRAL 5.25 5.25 2.68 0,55 13.73 

BUSES· SEMESTRAL 11.61 11.62 2.68 0,55 26.46 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 3.91 3.92 3.61 0,55 11.99 

TAXIS SEMESTRAL 5.25 5.25 2.68 0,55 13.73 

 

Las partes dejan constancia que dado el mecanismo de distribución por parte del Banco de las 

tarifas de la revisión técnica, se produce un perjuicio a CORPAIRE    por    cada   transacción; 

en   tal   virtud, los contratistas se comprometen a resarcir  a la Corporación el perjuicio 

ocasionado, así como liquidado previo acuerdo con CORPAIRE y pagarlo máximo hasta el 

diez de enero de dos mil siete.  

 

c. -  En vista  de que el Directorio  de CORPAIRE, en sesión de nueve  de marzo  de dos mil 

cinco, resolvió  que  durante  el  año  dos  mil cinco  se  realicen  dos revisiones exclusivamente  

a los taxis  legalmente  registrados por la EMSAT por  un    costo total  de veintidós  dólares  

de los Estados Unidos  de América (US $ 22,00), de los cuales correspondían  a los contratistas 

quince dólares de los Estados  Unidos  de América  con  setenta y un  centavos  (US  $  15,71)  

y esto   generó   un  lucro  cesante   a  los   contratistas,  puesto   que  no   se  cobraron 

íntegramente los valores previstos por dos revisiones anuales en el contrato, las partes 

acordaron nuevamente que, una vez que se hubiere establecido con precisión el monto que los 

contratistas dejaron de percibir por este concepto durante el año dos mil cinco, conforme a la 

fórmula que se ha empleado en los años precedentes, se proceda a descontar, este valor de las 

reinversiones que deben efectuar los contratistas, tanto dentro del segundo año y aun del 

quinto, si fuere necesario, tal como lo prevé el contrato. - En tal virtud, se tiene lo siguiente: 

 
TAXIS 

EMSAT  

VALORES QUE DEBIERON RECIBIR LOS 

CONTRATISTAS EN 2005 

VALOR QUE RECIBIERON LOS 

CONTRATISTAS EN 2005 

LUCRO 

CESANTE 

8760 US $ 8.76X2 (2 Veces)=17,52 

US $ 17,52X8760= 153.475,20 

US $ 15,71 (1 Vez) 

US $ 15,71x8760= US $ 137.619,60 

US $ 15.855,60 

 

El valor del citado lucro cesante de los contratistas asciende a la suma de QUINCE MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DÓLARES CON SESENTA CENTAVOS (US $ 

15.855,60).  

 

d. - No obstante, hay taxis que no se hallan registrados en la EMSAT y que fueron revisados por 

los contratistas. Estos ingresos no previstos, en cambio deben ser excluidos de los descuentos a 

hacerse a favor de los contratistas: 

 
CONCEPTO # VEHÍCULO 

REVISADOS 

VALOR US $ POR VEHÍCULO QUE RECIBIÓ 

LA CONTRATISTA 

TOTAL EN US $ 

TAXIS NO EMSAT  504 8,76 4.415,04 

 

Por tanto, CORPAIRE deducirá a los contratistas en el monto de las reinversiones, la suma de 

ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA DÓLARES CON CINCUENTA Y SEIS 

CENTAVOS (US $ 11.440,56), que es el resultado de restar quince mil ochocientos cincuenta 

y cinco dólares con sesenta centavos (lucro cesante de los contratistas) menos cuatro mil 

cuatrocientos quince dólares con cuatro centavos (recibido por los contratistas por taxis no 

EMSAT revisados).  
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e. - Por disposición de la Corporación, el Consorcio ITLS (ITLS exclusivamente, no la compañía 

DANTON) se encargó de correr con todos los gastos necesarios para la adquisición del equipo 

Acceleration Simulation Mode o ASM a favor de CORPAlRE, como parte de la ejecución del 

proyecto ASM, destinado al establecimiento de una norma para control de óxido de nitrógeno 

(NOx) en los vehículos a gasolina, y a conocer el estado de funcionamiento de los catalizadores 

de este tipo de vehículos. Estos valores deberán ser descontados de las reinversiones que el 

referido Consorcio éste debe realizar, conforme al detalle siguiente, copia de cuyos documentos 

de soporte se adjuntan: 

 

INVERSIÓN EUROS COTIZACIÓN   

 DINAMOMETRO MGS    

 COMPUTADORA    

 SOWFWARE GASES 1    

 ADAPTACIÓN    

      

DCTO. FECHA DESEMBOLSOS EUROS COTIZACIÓN DÓLARES   

  TRANSF. 1er ABONO    

 22-may-05 DINAMOMETRO + COMPUTADOR   23.356,25 

  TRANSF. 2do ABONO    

  DINAMOMETRO +     

 11-sep-05 COMPUTADOR   7.751,81 

EG      

2443 15-nov-05 FLETE AEREO   5.397,50 

  ENTREGA RECEPCIÓN EN    

 15-nov-05 ALEMANIA   205,92 

 15-nov-05 GASTOS DE ORIGEN   225,4 

 15-nov-05 SEGURO   184,65 

 15-nov-05 APERTURA DUI Y MANEJO   145,6 

EG      

2462 24-nov-05 DIFERENCIA FLETE AEREO   648 

EG  SERVICIO DE SUPERVISION DE    

2490 07-dic-05 IMPORTACION   217,69 

EG2516 13-dic-05 DECLARACION ADUANERA   3.490,82 

  VALOR EM    

  DECLARACION ADUANERA    

 13-dic-05 MULTA   26,29 

  DECLARACION ADUANERA    

 13-dic-05 FODINFA   191,36 

  LIQUIDACION CARTA A SR.    

 19-dic-05 OJEDA CORPEI   7,85 

EG      

2536 19-dic-05 DIFERENCIA DE IMPUESTOS   52,03 
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 19-dic-05 DESADUANIZACION   180,00 

 19-dic-05 MANEJO   100,00 

 19-dic-05 TRANSPORTE INTERNO   30,00 

 19-dic-05 DIFERENCIA VERIFICADORA   2,18 

  CONSTRUCCION DE    

 12-ene-06 ESTRUCTURAS Y MONTAJE   1.140,00 

EG      

2772 29-mar-06 KYWI COMPRA DE COMPRESOR   613,24 

EG  SURMAQ FILTROS, ACOPLES    

2879 08-may-06 TERMINALES   106,06 

  TELEVISOR, PEDESTAL Y ACOPLE    

 22-may-06 SISTEMA   1500 

  MODULO DE SOFTWARE GASES    

  Y ADAPTACION   8.242,30 

    TOTAL IMPORTACION + INSTALACION     53.744,45 

* VALORES SIN IVA 

Queda claro para las partes que estos valores comprenden los montos correspondientes 

a los equipos y al programa de computación o software necesario para la operación de 

estos equipos.  

 

f. - Así, en resumen, para determinar los nuevos valores que se deben descontar de las 

reinversiones debidas por los contratistas, se tiene: 
 

  Resumen  Valor en  dólares 

lucro  

cesa   parte de los contratos por taxis registrados en EMSAT revisados una solo vez  

15.855,60 

 

(-)Taxis revisados pero no registrados en EMSAT  

(-) 4.415,04 

 

ASM (Solo por ITLS) 

53.744,45 

TOTAL 65.185,01 

 

En consecuencia, conforme a lo explicado en los literales c, d) y e) de este instrumento, en 

concepto de lucro cesante, se deberá descontar a los contratistas, en la proporción y por los gastos 

correspondiente a cada uno, la suma de sesenta y cinco mil cientos ochenta. y cinco dólares con 

un centavo (U $ 65.185,01) con cargo a las reinversiones debidas.  
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g. - De esta manera, para conocer con precisión los valores en dólares de los Estados Unidos de 

América que cada una de los contratistas deberán reinvertir con cargo a los años segundo y 

quinto se tiene lo siguiente: 

 

CONTRATISTA REINVERSIÓN REINVERSIÓN REINVERSIÓN 

INVERSIÓN  TOTAL   2 AÑO  5 AÑO 

DANTON  2.753.311,19  27.533,11  275.331,12 

ITLS  2.094.595,40  20.945,95  209.459,54 

 

Por esto, la suma total de las reinversiones en los años segundo y quinto, ascendía en un inicio a 

las siguientes cantidades, expresadas en dólares de los Estados Unidos de América 

 

DANTON:  302.844,23 

ITLS:   230.405,49 

 

El saldo de reinversiones debidas, a la fecha, luego de las deducciones realizadas en instrumentos 

anteriores, es igual a las siguientes cantidades en dólares de los Estados Unidos de América 

 

DANTON:  198.359,67 

ITLS :  150.890,75 

 

Conforme a las fórmulas antes expresadas, el lucro cesante para cada contratista por 

este adéndum, en lo que a cada una corresponde de acuerdo a la inversión de cada una 

de ellas (56.79 % correspondiente a DANTON y 43.21 % a ITLS), por el año 2005 es 

equivalente a las siguientes sumas en dólares de los Estados Unidos de América: 
 

DANTON  6.497,09 (igual al porcentaje de lucro cesante que le corresponde)   

ITLS   4.943,47 (igual al porcentaje de lucro cesante que le corresponde)  

                        + 53.744,45 (gastos por ASM) = 58.687,92 
 

Por lo tanto, las reinversiones en dólares de los Estados Unidos de América que deberán realizar 

los contratistas de CORPAIRE, luego de la suscripción de este instrumento son: 

 

DANTON:  198.359,67 - 6.497,09 = 191.862,58 

ITLS :  150.890,75 -58.687,92 = 92.202.83 

 

Se   deja   expresa   constancia   que   las   reinversiones   en   los   montos mencionados    en   

dólares   americanos   que   los   contratistas   deberán efectuar, tendrán que ser efectuadas hasta 

el cumplimiento del quinto año de vigencia del contrato, ya que las correspondientes al segundo 

año han sido ya compensadas por los motivos antes expuestos. 

 
Se incluye el siguiente cuadro, válido para la primera revisión de vehículos, durante el año dos 

mil siete: 

 
PRIMERA REVISION 

   

DANTON  

 

ITLS 

 

CORPAIRE 

 

BANCO 

 

TARIFA 
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TIPO DE 

VEHICULO 

REVISIÓN EN 

MESES 

0,55 

 

LIVIANOS 

 

12 

 

8.36 

 

8.36 

 

3.05 

 

0.55 

 

20.32 

 

PESADOS 

 

6 

 

14.34 

 

14.33 

 

2.71 

 

0.55 

 

31.93 

 

MOTOS 

 

12 

 

3.97 

 

3.96 

 

3.68 

 

0.55 

 

12.16 

 

BUSETAS 

 

6 

 

5.33 

 

5.33 

 

2.73 

 

0.55 

 

13.94 

 

BUSES 

 

6 

 

11.80 

 

11.79 

 

2.72 

 

0.55 

 

26.86 

 

PLATAFORMAS 

 

6 

 

3.97 

 

3.96 

 

3.68 

 

0.55 

 

12.16 

 

TAXIS  

 

6 

 

5.33 

 

5.33 

 

2.73 

 

0.55 

 

13.94 

 

EXONERADOS 

 

6 Y 12 

 

0.95 

 

0.95 

 

3.67 

 

0.55 

 

6.12 

 

CITADOS 

 

OCASION 

 

1.36 

 

1.34 

 

3.85 

 

0.55 

 

7.10 

 

Se aclara que en la parte de la tarifa que corresponde a LOS CONTRATISTAS de CORPAIRE 

se encuentra incluido el valor total del IVA.   Al final de cada periodo mensual, LOS 

CONTRATISTAS entregarán a CORPAIRE los valores  que  a  ésta  corresponden  del IVA y 

recibirán la factura respectiva.- 

 

b.- Conforme a lo previsto en la cláusula 4.08, los costos de las terceras y cuartas revisiones que 

regirán durante el año dos mil siete serán éstos: 

 
TERCERA REVISION 

 

TIPO DE 

VEHICULO 

 

REVISIÓN EN 

MESES 

 

DANTON  

 

ITLS 

 

CORPAIRE 

 

BANCO 

 

TARIFA 

 

LIVIANOS 

 

12 

 

4.17 

 

4.17 

 

1.52 

 

0.55 

 

10.41 

 

PESADOS 

 

6 

 

7.15 

 

7.15 

 

1.36 

 

0.55 

 

16.21 

 

MOTOS 

 

12 

 

1.98 

 

1.97 

 

1.84 

 

0.55 

 

6.34 

 

BUSETAS 

 

6 

 

2.65 

 

2.65 

 

1.37 

 

0.55 

 

7.22 

 

BUSES 

 

6 

 

5.89 

 

5.89 

1.35  

0.55 

 

13.68 

 

PLATAFORMAS 

 

6 

 

1.98 

 

1.97 

 

1.84 

 

0.55 

 

6.34 

 

TAXIS  

 

6 

 

2.65 

 

2.65 

 

1.37 

 

0.55 

 

7.22 

 

CITADOS 

 

OCASION 

 

1.36 

 

1.34 

 

3.85 

 

0.55 

 

7.10 
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CUARTA REVISION 

 

TIPO DE 

VEHICULO 

 

REVISIÓN EN 

MESES 

 

DANTON  

 

ITLS 

 

CORPAIRE 

 

BANCO 

 

TARIFA 

 

LIVIANOS 

 

12 

 

8.36 

 

8.36 

 

3.05 

 

0.55 

 

20.32 

 

PESADOS 

 

6 

 

14.34 

 

14.33 

 

2.71 

 

0.55 

 

31.93 

 

MOTOS 

 

12 

 

3.97 

 

3.96 

 

3.68 

 

0.55 

 

12.16 

 

BUSETAS 

 

6 

 

5.33 

 

5.33 

 

2.73 

 

0.55 

 

13.94 

 

BUSES 

 

6 

 

11.80 

 

11.79 

 

2.72 

 

0.55 

 

26.86 

 

PLATAFORMAS 

 

6 

 

3.97 

 

3.96 

 

3.68 

 

0.55 

 

12.16 

 

TAXIS  

 

6 

 

5.33 

 

5.33 

 

2.73 

 

0.55 

 

13.94 

 

EXONERADOS 

 

6 Y 12 

 

0.95 

 

0.95 

 

3.67 

 

0.55 

 

6.12 

 

CITADOS 

 

OCASION 

 

1.36 

 

1.34 

 

3.85 

 

0.55 

 

7.10 

 

Las partes dejan constancia que dado el mecanismo de distribución por parte del Banco de las 

tarifas de la revisión técnica, se produce un perjuicio    CORPAIRE    por    cada   transacción; 

en tal virtud, los contratistas se comprometen a resarcir   a  la  Corporación  el  perjuicio 

ocasionado,  así como liquidarlo previo acuerdo con CORPAIRE y pagarlo máximo  hasta  el 

10 de  enero  de  2008.  

 

c.-  Por disposición de la Corporación, la compañía DANTON (DANTON exclusivamente, no 

el Consorcio ITLS) se encargó de correr con todos los gastos necesarios para la adquisición del 

equipo Banco de Potencia LPS 3000 a favor de CORPAIRE por un valor total de ciento 

cincuenta y siete mil setecientos sesenta y nueve dólares con nueve centavos  (US  S  

157.769,09). Estos valores deben ser descontados de las reinversiones que la referida compañía 

debe realizar, conforme al detalle siguiente, copia de cuyos documentos de soporte se adjunta: 

 

 

 

 BANCOS 2007 COSTO BANCO DE POTENCIA LPS 3000  

 FECHA  FACTURA No. DETALLE EUROS DOLARES  

        

FC SLS /10052303 DEL 09/05/07 

IMPORTACIÓN 69.290,49 122.392,13  

               

  26,04,07 1   TRANSFERENCIA PAGO MAHA 30.000,00 41.670,03  

  06,05,07 2   TRANSFERENCIA PAGO MAHA 40.000,00 54.680,00  

  13,06,07 3   TRANSFERENCIA PAGO MAHA 19.290,49 26.042,15  
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    30   

COMISIÓN BANCARIA TRANSF AL 

EXTERIOR   120,00  

        FACTURA 0000588 X FREIGHT     

122.512,1

9 

  23,05,07 4 140016 BLPANTAINER   2.150,00  

  15,05,07 5   CONTECNA INSPECCIÓN   880,25  

  17,05,07 6 467076 SEGURO TRANSPORTE   561,41  

  08,06,07 7 491323 SEGURO TRANSPORTE   22,00  

  26,06,07 8 17000 OPPAC / ALMACENAMIENTO   114,59  

  26,06,07 9 17000 OPPAC / ALMACENAMIENTO   11,53  

  02,06,07 10 38734 BANCO PACIFICO   17,92  

  26,06,07 11 354313 CUPON CORPE   29,88  

  22,06,07 12 9531297 DAU AD VALOREM   12.105,31  

  22,06,07 13 9531297 DAU AD VALOREM   605,27  

  21,06,07 14 9531297 MULTA POR FALTA REGLAMENTARIA   25,28  

  03,07,07 15 587 X FREIGHT   2.562,14  

  03,07,07 16 586 X FREIGHT   492,8  

  13,07,07 17 SLSA0053593 MAHA   7.900,00  

    17b   HOSPEDAJE Y VIATICOS (HOTEL)   709,79  

        

    TOTAL IMPORTACIÓN    

        

COSTOS DE INSTALACIÓN Y MONTAJE BANCO DE POTENCIA LPS 3000  

 FECHA  FC BENEFICIARIO  VALOR US $  

        GASTOS DE INSTALACION Y ADECUACION      

               

  20,07,07 18 S/N LUIS FAJARDO   2,50  

  19,07,07 19 S/N MANUEL TENA   3,00  

  09,07,07 20 S/N SEGUNDO QUINTANULLA   5,00  

3 21,07,07 21 599 COMERCIALIZADORA   6,35  

3 26,05,07 22 S/N N/N   2,65  

4 29,06,07 23 722 ASERRADERO CHIMBORAZO   3,80  

5 28,05,07 24 711 ASERRADERO CHIMBORAZO   84,00  

6 28,05,07 25 721 ASERRADERO CHIMBORAZO   53,50  

7 02,07,07 26 750 FERRETERÍA ANDRADE   30,00  

8 06,07,07 27 2112 FERRETERÍA ANDRADE   71,30  

9 09,07,07 28 7820 ASERRADERO CHIMBORAZO   1,50  

10 23,07,07 29 6830 ELECTRO COMERCIAL   0,64  

11 03,07,07 30 2107 FERRETERÍA ANDRADE   186,50  

12 17,07,07 31 7070 MUNDO CERÁMICA   0,00  
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13 17,07,07 32 S/N FERRETERÍA MAYORGA   6,40  

14 13,07,07 33 771 FERRETERÍA CALDERON   44,50  

15 13,07,07 34 769 FERRETERÍA CALDERON   32,00  

16 19,07,07 35 7080 MUNDO CERÁMICA   52,40  

17 23,07,07 36 2802 CASTILLO   13,63  

18 23,07,07 37 6174 CASTILLO   2,54  

19 27,07,07 38 45957 FERRETERÍA TOAPANTA   3,40  

20 27,07,07 39 45955 FERRETERÍA TOAPANTA   13,12  

21 27,07,07 40 5785 PINTULAC   49,80  

22 26,06,07 41 7006 FERRETERÍA MENA   10,00  

23 09,07,07 42 91 N.N.   27,40  

24 25,07,07 43 9787 ELECTRO COMERCIAL   82,79  

25 23,07,07 44 9720 ELECTRO COMERCIAL   21,32  

  20,07,07 45 6795 ELECTRO COMERCIAL   0,75  

  20,07,07 46 59556 ELECTRO COMERCIAL   83,69  

  20,07,07 47 52192 INSELEC   2,55  

  20,07,07 48 62195 INSELEC   13,11  

  20,07,07 49 5264 DYMELECTRO   454,92  

  25,05,07 50 1059 DIMACONS   27,91  

              

   51   VIATICOS / ALIMENTACIÓN      

   52   INT FOOD   18,49  

 07,07,07 53   INT FOOD   4,86  

   54 23916 LA TABLITA DEL TARTARO   15,32  

   55 24355 LA TABLITA DEL TARTARO   29,18  

 24,07,07 56 24119 LA TABLITA DEL TARTARO   9,89  

   57 131 LOS CEVICHES   22,75  

     23704 LA TABLITA DEL TARTARO   12,76  

       TOTAL ACUMULADO     XXXX 

              

   58   TRABAJOS SR FAJARDO (COB R J)   XXX  

 26,07,07 59 216 CONSTRUCCIÓN JOSÉ PEREZ   649,60  

 27,07,07 60 1292 AC CONSTRUCCIÓN   1456,00  

   61 2104 FERRETERÍA ANDRADE   716,8  

   62 301 VINICIO FAJARDO TITUAÑA   1995,8   

              

       GASTOS INST Y ADECUACIÓN CH #      

   63 4 TRANSPORTE DE MATERIAL   5,00  

   64 3 TRANSPORTE DE MATERIAL   2,00  
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 02,07,07 65 S/N ANGEL RIVERA   3,00  

 17,07,07 66 659 MORENO CARLOS   40,00  

 19,07,07 67 24603 MUNDO CERÁMICA   8,80  

 10,07,07 68 2111 FERRETERÍA ANDRADE   36,25  

 06,07,07 69 2110 FERRETERÍA ANDRADE   74,9  

 25,05,07 70 2101 FERRETERÍA ANDRADE   30,5  

             XXX 

              

        

    TOTAL GASTOS DE INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN  XXX 

        

    TOTAL ACUMULADO   XXXX 

        

 

 

Las partes dejan en claro que tanto el equipo Acceleration Stmulation Mode o ASM (cuya 

adquisición y  descuento  del valor  de reinversiones quedaron  protocolizadas  en  el  adéndum  

de  3  de  octubre  de  2006) como el equipo Banco de Potencia LPS 3000  son  de propiedad 

plena y dominio exclusivo de CORPAIRE. 

 

d.- De esta manera, para conocer con precisión los valores en dólares de los Estados Unidos de 

América que cada una de los contratistas deberán reinvertir con cargo a los años segundo y 

quinto se tiene lo siguiente: 

 

COMPAÑÍA   INVERSIÓN  REINVERSIÓN REINVERSIÓN 

  TOTAL   2AÑO  5 AÑO 

DANTON  2.753.311,19  27.533,11  275.331,12 

ITLS  2.094.595,40  20.945,95  209.459,54 

 

Por esto, la suma total de las reinversiones en los años segundo y quinto, ascendía en un inicio a 

las siguientes cantidades, expresadas en dólares de los Estados Unidos de América: 

 

CONTRATISTA MONTO TOTAL  

   DE REINVERSIÓN 

DANTON  302.844,23 

ITLS   230.405,49 

 

El saldo de reinversiones debidas, a la fecha, luego de las deducciones realizadas en instrumentos 

anteriores, es igual a las siguientes cantidades en dólares de los Estados Unidos de América: 

 

CONTRATISTA SALDO DE  

   DE REINVERSIÓN 

   ANTES DE ESTE 

   INSTRUMENTO 

DANTON  191.862,58 



 

385 
 
 

 

ITLS   92.202,83 

 

Por lo tanto, las reinversiones en dólares de los Estados Unidos de América que deberán realizar 

los contratistas  de  CORPAIRE, luego  de la suscripción de este instrumento son: 

 

CONTRATISTA SALDO DE  

   DE REINVERSIÓN 

   LUEGO DE ESTE 

   INSTRUMENTO 

DANTON  191.862,58 – 157.769,09 (costo LPS 3000) = 34.094,49 

ITLS   92.202,83 – 0     =92.202,83 

 

Se deja expresa constancia que las reinversiones en los montos mencionados en dólares 

americanos que los contratistas deberán efectuar, tendrán que ser realizadas hasta el 

cumplimiento del quinto año de vigencia del contrato, ya que las correspondientes al segundo 

año han sido ya compensadas por los motivos antes expuestos. 

 

Se incluye el siguiente cuadro, el mismo que las partes declaran como válido para la 

primera revisión de vehículos, que se realizó durante el año dos mil ocho. 

 

PRIMERAS REVISIONES 

INFLACIÓN 2007     0,0310 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

REVISION 

MESES 

COSTO BASE 

2007 + INFLA 

2007 DCM. 

(COSTO BASE 

2008 + 0,06) 

EMPRE 

SAS 

EMPRESA 

DOS 

DECMLS ITLS 

DAN 

TON 

CORP 

AIRE 

CORP. 

AIRE 2 

DMLS 

IVA DEL 

2009 DOS 

DCMLS 

TARIFA 

2008 CON 

IVA 

LIVIANO 12 18,25 15,11 15,11 7,56 7,55 3,14 3,14 2,19 20,44 

PESADOS 6 28,93 26,13 26,13 13,05 13,07 2,8 2,8 3,17 32,40 

MOTOS 12 10,73 6,93 6,93 3,47 3,45 3,8 3,8 1,29 12,02 

BUSETAS 6 12,37 9,56 9,56 4,78 4,78 2,81 2,81 1,48 13,85 

BUSES 6 24,27 21,46 21,46 10,73 10,73 2,81 2,81 2,91 27,18 

PLATAFORMAS 6 10,73 6,93 6,93 3,46 3,47 3,80 3,80 1,25 12,02 

TAXIS 6 12,37 9,56 9,56 4,78 4,78 2,81 2,81 1,48 13,85 

EXONERADOS 6 Y 12 5,18 1,39 1,39 0,70 0,60 3,79 3,79 0,62 6,80 

CITADOS OCASIÓN 6,07 2,10 2,10 1,05 1,05 3,97 3,97 0,73 6,80 

 

Se   aclara   que   en   la   parte   de   la   tarifa   que   corresponde   a   EL CONTRATISTA 

de CORPAIRE se encuentra incluido el valor total del  IVA. Al final de cada periodo 
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mensual, EL CONTRATISTA entregará a CORPAIRE los valores que a ésta 

corresponden del l VA y recibirá la factura respectiva;  

 

b. -  Conforme a lo previsto   en la cláusula 4.08 del contrato principal, los costos de las 

terceras y cuartas revisiones que rigieron durante el año dos mil ocho fueron éstos: 

 

 
  

VALORES CON DOS DECIMALES EXACTOS BANCO=0.55 

TERCERA REVISIÓN 

  

  

TIPO DE 

VEHÍCULO 

REVISI

ON 

MESES 

COST

O 

BASE 

3ra 

REV 

COST

O 

BASE 

3ra 

REV 2 

DOM

LS 

EMPRES

AS 

EMPRES

AS DOS 

DOMLS 

ITL

S 

DANTO

N 

CORPAI

RE 

CORPAI

RE  2 

DMLS 

IV

A 

DE

L 

200

8 

IVAS 

DEL 

2008 

DOS 

DOM

LS 

TARIF

A 2008 

CON 

IVA 

LIVIANO 12 9,13 9,13 7,56 4,86 3,78 3,78 1,57 1,57 1,1 1,1 10,23 

PESADOS 6 14,47 14,47 13,07 13,07 6,54 6,53 1,4 1,4 

1,7

4 1,74 6,21 

MOTOS 12 5,37 5,37 3,47 3,47 1,73 1,74 1,9 1,9 

0,6

4 0,64 6,01 

BUSETAS 6 6,19 6,19 4,78 4,78 2,39 2,39 1,41 1,41 

0,7

4 0,74 6,93 

BUSES 6 12,14 12,14 10,73 10,73 6,36 6,36 1,41 1,41 

1,1

8 1,18 13,6 

PLATAFORM

AS 6 5,37 5,37 3,47 3,47 1,74 1,73 1,9 1,9 

0,8

4 0,84 6,01 

TAXIS 6 6,19 6,19 4,78 4,78 2,39 2,39 1,41 1,41 

0,7

4 0,74 6,03 

EXONERAD

OS                       0 

CITADOS 

OCASIÓ

N 6,07 6,07 2,1 2,1 1,05 1,05 3,97 3,97 

0,7

3 0,73 8,8 

 

 

 
TARIFAS PRODUBANDO Y SERVIPAGOS 2008 

INFLACIÓN 2007 0,0310                                             CUARTAS  REVISIONES 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

REVISION 

MESES 

COSTO BASE 

2007 + INFLA 

2007 2 DCML 

(COSTO) 

BASE 2008 

+0,05) 

EMPRE 

SAS 

EMPRESAS 

DOS 

CECMLS ITLS DANTON 

COR 

PAIRE 

CORP 

AIRE  

2 

DMLS 

IVA 

DEL 

2008 

TARIFA 

2008 

CON IVA 

LIVIANO 12 18,25 15,11 15,11 7,56 7,55 3,14 3,14 2,19 20,44 

PESADOS 6 28,93 26,13 26,13 13,06 13,07 2,8 2,8 3,17 32,4 

MOTOS 12 10,73 6,93 6,93 3,47 3,46 3,8 3,8 1,2 12,02 

BUSETAS 6 12,37 9,56 9,56 4,78 4,78 2,81 2,81 1,48 13,85 
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BUSES 6 24,37 21,46 21,46 10,73 10,73 2,81 2,81 2,91 27,18 

PLATAFORMAS 6 24,27 6,93 6,93 3,46 3,47 3,8 3,8 1,29 12,02 

TAXIS 6 10,73 9,56 9,56 4,78 4,78 2,81 2,81 1,48 13,85 

                    0 

EXONERADOS   5,18 1,39 1,39 0,7 0,69 3,79 3,79 0,62 5,8 

CITADOS OCASIÓN 6,07 2,1 2,1 1,05 1,05 3,79 3,79 0,73 6,8 

 

c. - c 1. - Por disposición de la Corporación, el Consorcio ITLS se encargó de correr con 

todos los gastos necesarios para la adquisición de una nueva línea de revisión vehicular 

en el Centro de Revisión y Control Vehicular Los Chillos por la suma  de noventa mil 

novecientos cincuenta y nueve dólares con cincuenta y siete centavos (USD $ 90.959,57) 

Estos valores deben ser descontados de las reinversiones que la referida compañía tiene 

que realizar, conforme al detalle siguiente, copia cuyo documento de soporte de adjunta: 

 

CONSORCIO ITLS FC 10061452-53 (23,06,08) 

DAU 13810848 

FECHA DETALLE EUROS   

23,06,08 FC 10061452 44.557,59   

  FC 10061453 2.898,70   

    47.456,29   

  DAU 13810848     

    EUROS DOLARES 

07,08,08 DAU (A) FOB+FLETE+SEGURO 46.179,59   

  DAU (B)     

  DAU  IVA     

  DAU  FODINFO   354,91 

  DAU CORPEI   17,32 

      372,23 

  INTERSILCA FC 16044   3.416,62 

07,08,08 DAV 1 SLS/106     

07,08,08 DAV 1 SLS/106     

07,08,08 BL/B2/901147 TRANS SERVICE LINE     

26,06,08 CENTRO DE SEGUROS   409,35 

03,09,08 EDWIN PALIZ REPOSICION GTS   512,42 

03,09,06 HONORARIOS   504,00 

      1.425,77 

  CANCELACION MAHA EUROS DOLARES 



 

388 
 
 

 

  COMISION 0,5%   369,33 

  COMISION TRANSFERNCIAS   100,00 

18,03,08 TRANSF MAHA 30.000,00 47.400,00 

08,05,09 TRANSF MAHA 16.961,19 26.466,24 

  TOTAL PAGO MAQUINA 46.961,19 74335,57 

  TOTAL IMPORTACION   76.133,57 

08,01,08 (+) COMPROBADOR DE VELOCIMETRO   14.626,00 

  PARA TURBO Y FURGONETA + COSTO IMPOR     

  TOTAL COSTO DE REINVERSION   90.959,57 

 

c.2. - De otro lado, como ya se explicó, el Consorcio ITLS corrió con los gastos de la 

obra de implantación de la nueva línea de revisión vehicular en el Centro de Revisión y 

Control Vehicular Los Chillos, por un valor de ocho mil setecientos noventa y un dólares 

con cinco centavos (US $ 8.791,05). Estos valores deben ser descontados de las 

reinversiones que el referido Consorcio tiene que realizar, conforme al detalle siguiente, 

copia de cuyos documentos de soporte se adjuntan. 

 

FECHA RAZON SOCIAL FACTURA No. COSTO 

12/06/2008 FERRETERIA SAN ISIDRO 24850 11,60 

29/05/2008 FERRETERIA SAN ISIDRO 24711 3,90 

27/05/2008 FERRETERIA SAN ISIDRO 24681 3,00 

28/05/2008 NOTA DE VENTA   2,35 

29/05/2008 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS 406 642,88 

29/05/2008 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS 408 196,00 

26/05/2008 CONHOGAR 1692 4,76 

27/05/2008 CONHOGAR 1693 1,50 

05/06/2008 CONHOGAR 1694 18,15 

04/06/2008 CONHOGAR 1695 13,20 

13/06/2008 CONHOGAR 1702 18,15 

09/06/2008 FERRETERIA ANDRADE 2559 12,65 

  CONHOGAR 1699 6,60 

30/05/2008 FERRETERIA ANDRADE 2552 201,65 

13/06/2008 EXPOCOLOR 43902 68,50 

11/06/2008 EXPOCOLOR 43843 23,65 

04/05/2008 AUTOIMPRESORES 202672 28,47 

20/05/2008 CONHOGAR 1689 6,00 

19/05/2008 FERRETERIA SAN ISIDRO 765 8,85 

23/05/2008 CONHOGAR 1691 12,94 

29/20/2008 

CELI MIGUEL ANGEL ALQUILER ENCOFRADO 

1 153,50 
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22/05/2008 FERRETERIA ANDRADE 2546 171,90 

21/05/2008 FERRETERIA ANDRADE 2543 1184,75 

20/05/2008 DISMAT 1448 156,80 

20/05/2008 DISMAT 1446 168,00 

21/05/2008 AUTOIMPRESORES 84124 39,99 

19/05/2008 MORENO LLUMIGUSIN CARLOS 833 80,00 

17/05/2008 FERRETERIA SAN ISIDRO 24589 46,05 

19/05/2008 AUTOIMPRESORES 84073 39,99 

29/05/2008 DISFERR 55772 11,00 

10/06/2005 ELECTRO COMERCIAL MEJIA 71089 670,13 

28/05/2008 ASERRADERO TORRES 3147 8,12 

21/05/2008 RECIBO TRANSPORTE 1 0,50 

30/09/2008 LUIS FAJARDO MANO DE OBRA   2815,36 

04/06/2008 RICARDO CORTEZ 5 1,00 

04/06/2008 RODRIGO PILLAJO 6 70,00 

14/06/2008 ELECTRO COMERCIAL MEJIA 71289 52,63 

19/06/2008 MORENO LLUMIGUSIN CARLOS 842 80,00 

16/06/2008 ELECTRO COMERCIAL MEJIA 71350 43,43 

17/06/2008 CONHOGAR 1705 2,73 

18/06/2008 CONHOGAR 1706 5,60 

02/07/2008 LUIS VINICIO FAJARDO CARTUCHE 156 470,90 

19/06/2008 FERRETERIA ANDRADE 2563 61,20 

19/06/2008 EXPOCOLOR 44063 64,81 

27/06/2008 TRANSPORTE ANDAMIOS 7 5,00 

26/06/2008 EXPOCOLOR 44236 33,49 

24/06/2008 CONHOGAR 1713 15,70 

20/06/2008 CUCASA CIA LTDA 43307 34,63 

23/06/2008 CONHOGAR 1712 3,48 

14/08/2008 MORENO LLUMIGUSIN CARLOS 1021 90,00 

14/08/2008 ELECTRO MECANICA ECUADOR 47805 1,80 

14/08/2008 CONHOGAR 1739 7,56 

14/08/2008 MATERIALES ELECTRICOS 7 1,50 

14/08/2008 TRANSPORTE COMPRA DE MATERIALE 8 1,00 

14/08/2008 DISFERR 59285 2,63 

14/08/2008 ALEXANDE´R FERRETERIA 87507 6,18 

01/07/2008 EL ROSADO S.A. 058-010-0026234 32,65 

14/08/2008 AUTOIMPRESORES 008-006-0085962S-880 9,58 

19/08/2008 AUTOIMPRESORES 008-006-0085020S-880 7,70 

20/08/2008 COMERCIAL LATACUNGA 2884 0,45 
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19/08/2008 TRANSPORTE ORTIZ 214215 60,00 

19/08/2008 ELECTROMECANICA ECUADOR 47885 47,76 

14/10/2008 TRANSPORTE DE PLANCHAS 9 15,00 

24/09/2008 TRECX CIA LTDA - PINTULAC 112028 38,30 

22/09/2008 TRECX CIA LTDA - PINTULAC 75712 86,71 

24/10/2008 MEDRANDA FARIAS EUCLIDES 254 140,00 

02/10/2008 FERREPETRO S.A. 218 436,80 

  TOTAL   8791,05 

 

d. - De   esta manera, para   conocer   con   precisión los valores   en dólares   de los 

Estados   Unidos de América   que cada una de los contratistas   deberán   reinvertir   con   

cargo   a   los   años segundo y quinto se tiene lo siguiente: 

 

CONTRATISTA INVERSIÓN REINVERSIÓN REINVERSIÓN 

  TOTAL  2 AÑO 5 AÑO 

DANTON  2.753.311,19 27.533,11  275.331,12 

ITLS  2.094.595,40 20.945,95  209.459,54 

 

Por esto, la suma total de las reinversiones en los años segundo y quinto, ascendía en un 

inicio a las siguientes cantidades, expresadas en dólares de los Estados Unidos de 

América: 

 

CONTRATISTA  MONTO TOTAL DE REINVERSIÓN 

DANTON:    302.844,23 

ITLS :    230.405,49  

 

El saldo de reinversiones debidas, a la fecha, luego de las deducciones realizadas en 

instrumentos anteriores, es igual a las siguientes cantidades en dólares de los Estados 

Unidos de América: 

 

CONTRATISTA SALDO DE  

REINVERSIÓN ANTES DE ESTE  

INSTRUMENTO 

DANTON:    34.093,49 

ITLS :     92.202,83 

 

Por lo tanto, las reinversiones en dólares e los Estados Unidos de América que deberán 

realizar los contratistas de CORPAIRE, luego de la suscripción de este instrumento son: 

 

CONTRATISTA  SALDO DE  

REINVERSIÓN LUEGO DE ESTE  

INSTRUMENTO 

DANTON:   34.093,49 – 8.791,05        = 25.302,44 
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ITLS :   92.202,83 – 90.956,57 =   1.243,26 

 

Las partes dejan estipulado que la línea de la revisión de la que trata este instrumento es 

de propiedad de CORPAIRE puesto que ha sido adquirida e instalada con cargo a las 

reinversiones. -  Por otro lado, las reinversiones pendientes   en los montos mencionados, 

que el contratista deberá efectuar, tendrá que ser realizadas tan pronto la Corporación lo 

decida y así se lo haga conocer por escrito a su contratista. 

 

Se incluye el siguiente cuadro, el mismo que las partes declaran como válido para 

la primera, la tercera y la cuarta revisiones de vehículos, que se realizan durante el 

año dos mil nueve. 

  

DESCRIPCIÓN TARIFA 
CORP

AIRE 
ITLS 

DAN 

TON 

TOTAL 

TARIFA 

SIN IVA 

IVA 

CORP 

AIRE 

IVA 

DANT

ON 

IVA 

ITLS 

TOTA

L IVA 

TOTAL 

TARIFA 

CON IVA  

REVISIÓN 

50% TAXI EMSAT O QUIEN 

EN DERECHO LE SUCEDA 1,53 2,6 2,6 6,73 0,18 0,32 0,31 0,81 7,54 

TERCERA 

50%  BUSES 1,54 5,84 5,84 13,22 0,18 0,7 0,7 1,58 14,8 

 50%  DE BUSETAS 1,53 2,6 2,6 6,73 0,18 0,32 0,31 0,81 7,54 

50%  DE LIVIANOS 1,71 4,11 4,11 9,93 0,2 0,5 0,49 1,19 11,12 

50%  DE MOTOS 2,07 1,88 1,89 5,84 0,25 0,23 0,22 0,7 6,54 

50%  DE PESADOS 1,52 7,11 7,11 15,74 0,18 0,86 0,85 1,89 17,63 

50% DE PLATAFORMAS 2,07 1,88 1,89 5,84 0,25 0,23 0,22 0,7 6,54 

50%  TAXI NO EMSAT O 

QUIEN EN DERECHO LE 

SUCEDA 1,53 2,6 2,6 6,73 0,18 0,32 0,31 0,81 7,54 

BUSES 3,06 11,67 11,68 26,41 0,37 1,4 1,4 3,17 29,58 

PRIMERA Y 

CUARTA 

BUSETAS 3,06 5,2 5,2 13,6 0,37 0,63 0,62 1,62 15,08 

CITACIÓN VÍA PUBLICA 3,6 1,14 1,15 5,89 0,46 0,12 0,13 0,71 6,6 

EXONERADOS 3,67 0,75 0,76 5,18 0,45 0,08 0,09 0,62 5,8 

LIVIANOS 3,42 8,22 8,22 19,86 0,41 0,99 0,98 2,38 22,24 

MOTOS 4,13 3,77 3,78 11,68 0,5 0,45 0,45 1,4 13,08 

PESADOS 3,04 14,22 14,22 31,48 0,37 1,71 1,7 3,78 35,26 

PLATAFORMA 4,13 3,77 3,78 11,68 0,5 0,45 0,45 1,4 13,08 

TAXI EMSAT O QUIEN EN 

DERECHO LE SUCEDA 3,06 5,2 5,2 13,46 37 0,63 0,62 1,62 15,08 

TAXI NO EMSAT O QUIEN EN 

DERECHO LE SUCEDA 3,06 5,2 5,2 13,46 0,37 0,63 0,62 1,62 15,08 

 

Se aclara que en el valor total de la tarifa que el Banco entrega a CORPAIRE se 

encuentra incluido el IVA correspondiente.  

 

b. - En los puntos c.1 y c.2 del adéndum suscrito el seis de enero de dos mil nueve ante 

el Notario Undécimo de Quito, se estableció que por disposición de la Corporación, él 

Consorcio ITLS se encargó de correr con todos los gastos necesarios para la 
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adquisición de un nueva línea de revisión vehicular en el Centro de Revisión y Control 

Vehicular Los Chillos, por  la suma  de  noventa mil novecientos  cincuenta y nueve 

dólares  con cincuenta  y siete  centavos  (US $90.959,57) y con los gastos de la obra 

de implantación de la nueva línea de revisión vehicular en el Centro de Revisión y  

Control Vehicular Los Chillos, por un valor de ocho mil setecientos noventa y un 

dólares con cinco  centavos (US $ 8.791,05). Estos valores, que dan un total de noventa 

y nueve mil setecientos cincuenta dólares con sesenta y dos centavos (US $ 99.750,62), 

fueron descontados de las reinversiones que la referida compañía tiene que realizar, 

conforme al detalle que consta en el indicado adéndum. Sin embargo, las partes se han 

percatado que existen errores de cálculo de dicho valor y que el mismo asciende a 

noventa y ocho mil ciento cincuenta y siete dólares con veinticuatro centavos (US $ 

98.157,24). Por ello, existe un saldo favorable a CORPAIRE por la suma de u mil 

quinientos noventa y tres dólares con treinta y ocho centavos (US D $ 1.593.38) que 

tiene que adicionarse al monto de las inversiones que se deben a la fecha. c. -  Las 

partes también han encontrado que es necesario realizar dos ajustes en el monto de 

las reinversiones de la compañía DANTON S.A. El primero de estos ajustes se refiere 

a que en el total de las reinversiones que debió realizar consta la suma de trescientos 

dos mil ochocientos cuarenta y cuatro dólares con veinte y tres centavos (US $ 

302.844,23) cuando en realidad debió constar la suma de trescientos dos mil 

ochocientos sesenta y cuatro dólares con veinte y tres centavos (US $ 302. 864,23). 

Esto no implica un perjuicio a CORPAIRE, sino que se trata solamente de un error de 

cálculo. El segundo de los ajustes mencionados debe hacerse en el adéndum suscrito 

con DANTON S.A., el seis de septiembre de dos mil siete, en el cual se señala que las 

reinversiones realizadas por la compañía ascienden a ciento cincuenta y siete mil 

setecientos sesenta y nueve dólares con nueve centavos (US $157.769,09) cuando en 

realidad las reinversiones efectuadas suman la cantidad de ciento cincuenta y siete mil 

quinientos noventa y nueve dólares con nueve centavos (US $ 157.599,09). El error ha 

ocasionado un saldo a favor de la CORPAIRE por ciento setenta dólares (US $ 

170,00). Por lo expuesto, existe un saldo a favor de CORPAIRE que debe ser pagado 

por DANTON S.A., por la suma de ciento setenta dólares (US $ 170,00).  

d. - De esta manera, para conocer con precisión los valores en dólares de los Estados 

Unidos de América que corresponden a las reinversiones de las que se trata en el 

numeral 4.10 del contrato, se tiene lo siguiente: 

 

CONTRATISTA INVERSIÓN  REINVERSIÓN REINVERSIÓN 

  TOTAL  2 AÑO  5 AÑO 

 

DANTON  2.753.311,19  27.533,11  275.331,12 

ITLS  2.094.595,40  20.945,95  209.459,54 

 

Por esto, la suma total de las reinversiones en los años segundo y quinto, ascendía en 

un inicio a las siguientes cantidades, expresadas en dólares de los Estados Unidos de 

América: 
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CONTRATISTA  MONTO TOTAL DE REINVERSIÓN 

DANTON:    302.844,23 

ITLS :    230.405,49 

 

El saldo de reinversiones debidas a la fecha, luego de las deducciones realizadas en 

instrumentos anteriores, es igual a las siguientes cantidades en dólares de los Estados 

Unidos de América: 

 

CONTRATISTA  SALDO DE REINVERSIÓN  

ANTES DE ESTE  

INSTRUMENTO 

DANTON:   25.302,44 

ITLS :   1.243,26  

 

Por lo tanto, las reinversiones en dólares de los Estados Unidos de América que 

deberán realizar los contratistas de CORPAIRE, a la suscripción de este instrumento 

son:  

 

CONTRATISTA SALDO DE REINVERSIÓN CON LA CORRECCIÓN QUE 

SE SEÑALA EN ESTE INSTRUMENTO 

 

DANTON:  25.472,44 que corresponde a 25.302,44 + 170,00 (error a   

favor de CORPAIRE, tal como consta en clausula tercera 

punto c de este adéndum). 

ITLS:    2.836,64 que corresponde a 1.243,26 + 1.593,38 (error en  

adéndum anterior a favor de CORPAIRE, tal como consta en 

la cláusula tercera punto d en este adéndum). 

 

e. - Las reinversiones pendientes en los montos mencionados deberán ser realizadas 

por el contratista de la siguiente manera:  

e punto uno. - La compra de equipos para ser colocados en los Centros de Revisión y 

Control Vehicular, conforme a la copia adjunta y debidamente certificada de la 

factura número 407 de "Procesos de Sistemas Integrados”, por la suma de veinte y 

cinco mil trescientos dos dólares con cuarenta y cuatro centavos (US $ 25.302, 44), 

sin IVA.   

e punto dos. -   La producción de un video sobre las actividades de CORPAIRE, tal 

como aparece de la copia adjunta y debidamente certificada de la factura número 

0003265 de "Endara Producciones”, por la suma de dos mil ochocientos treinta y seis 

dólares con sesenta y cuatro centavos (US $   2.836,64), sin IVA.   

e punto tres. - DANTON entrega a CORPAIRE la suma de ciento setenta dólares (US 

$ 170,00) mediante cheque número 5670 girado en contra de la cuenta corriente 

número 02005074009 de Produbanco. Se aclara que debido a que en el adéndum 

suscrito entre  las partes el 6 de enero de 2.009 se registró en exceso a favor de  ITLS 
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un valor  de un mil  quinientos  noventa  y tres dólares con treinta y ocho centavos 

(US $ 1.593,38), a través de este instrumento se deja constancia de tal hecho, pero la 

reinversión que realiza ITLS alcanza la suma de dos mil ochocientos treinta y seis 

dólares con sesenta y  cuatro centavos (US $ 2.836,64) porque corresponde a un mil 

doscientos cuarenta y tres dólares con veinte y   seis centavos (US $ 1.243,26) que era 

la reinversión debida más la de un mil quinientos noventa y tres dólares con treinta  y 

ocho centavos  (US.$ l.593,38) que injustificadamente se registró a su favor. 

DANTON e ITLS han llegado entre sí a los acuerdos del caso con el fin de que cada 

uno asuma estos pagos hasta el monto de sus deudas por concepto de reinversiones, 

tal como se ha especificado en líneas anteriores. De esta manera, siendo el saldo de 

las reinversiones que deben realizar los contratistas, a la fecha, de veinte y ocho mil 

ciento treinta y   nueve dólares con ocho centavos (US $ 28.139,08) y las reinversiones 

dispuestas por CORPAIRE ascienden a una cantidad similar, las partes declaran que 

el saldo de las reinversiones debidas por las compañías es igual a cero. De esta forma 

queda liquidado el valor correspondiente a las reinversiones, las mismas que han sido 

cumplidas a cabalidad por los contratistas. Los bienes que se entregan a través de este 

instrumento pasan a ser de propiedad de CORPAIRE.  

 

e. - Las partes acuerdan que el mantenimiento preventivo, el mantenimiento 

correctivo y las calibraciones de la línea de revisión de propiedad de CORPAIRE en 

el Centro de Revisión y Control Vehicular de Los Chillos, correrán a cargo, de manera 

permanente, del Consorcio ITLS. El mantenimiento correctivo del equipo ASM será 

de cuenta de CORPAIRE, mientras que el mantenimiento preventivo del equipo ASM 

será de cuenta del Consorcio ITLS. Además, acuerdan que es responsabilidad de la 

Corporación activar y asegurar en el menor plazo posible todos estos bienes de su 

propiedad. Se deja en claro que en los seguros a contratarse por parte de CORPAIRE 

para la línea de revisión de su propiedad en el Centro dé Revisión y Control Vehicular 

de Los Chillos se deberá incluir protección por daños eléctricos y electrónicos, cuyas 

primas (solo sobre estos dos tipos de daños y solo sobre estos equipos) correrán a cargo 

del Consorcio ITLS. 

 

 

4.09. - PLAZOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN 

VEHICULAR. - La etapa de prestación de servicio de revisión, o funcionamiento de 

los Centros de Revisión y Control Vehicular a cargo del contratista, empezará 

improrrogablemente el día lunes 03 de marzo del 2003, por el lapso de diez (10) años, 

plazo que coincide con el período de matriculación vehicular. Este plazo se podrá 

renovar por cinco (5) años más, siempre que se cumplan las condiciones de reinversión 

y otras requeridas por la contratante, previstas en la cláusula de reinversión y otras. 

 

4.10. - CONDICIONES ESPECIALES DE LA REINVERSIÓN 

CONTRACTUAL. -  Dentro de los dos (2) primeros años del funcionamiento de los 

Centros de Revisión y Control Vehicular, el contratista está obligado a reinvertir en el 

proyecto, como mínimo un monto equivalente al uno (1%) por ciento del valor total 
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de la inversión inicial, conforme a un plan acordado con la Corporación, al menos seis 

(6) meses antes de la fecha prevista para la reinversión.  

 
Además, hasta el cumplimiento del quinto (5to) año de funcionamiento y operación, el 

contratista se obliga a reinvertir en el proyecto, un mínimo adicional, equivalente al diez por 

ciento (10%) del valor de la inversión inicial. De este valor, al menos el setenta por ciento (70%) 

deberá estar comprendido en mejoras, concepto dentro del cual deberá dedicarse la mitad, es 

decir el cincuenta por ciento (50%) para la construcción e instalación de nuevas líneas de 

revisión; y, el cincuenta por ciento (50%) restante para la actualización y mejora de las líneas de 

revisión ya existentes; y, la adquisición, actualización o mejora de sistemas y equipos 

informáticos.  

 

El treinta por ciento (30%) restante del monto total de la reinversión se destinará para el 

reacondicionamiento, refacciones y mejoramiento general de los Centros y su entorno.   

 

Si el contratista opta por una renovación contractual por cinco (5) años más, deberá 

realizar, antes de cumplir el noveno (9no) año de funcionamiento y operación, 

reinversiones adicionales de mínimo el veinte por ciento (20%) del monto de la inversión 

inicial. Este monto deberá ser destinado y utilizado en forma exactamente igual a la que 

se explica en el párrafo anterior. 

 

La prórroga contractual a quince (15) años se considerará solo como el resultado del 

acuerdo con la Corporación. El contratista se compromete a realizar una reinversión 

adicional en el duodécimo año (12º) año de los quince (15) que tendría el contrato 

ampliado, por un monto adicional del veinte por ciento (20%) de la inversión inicial y 

se lo destinará y utilizará como se explica en los párrafos anteriores. 

 

Al finalizar el contrato, los bienes pasarán a ser propiedad de la Corporación, con 

excepción de los bienes raíces sobre los que se asientan los Centros de Revisión y 

Control Vehicular, tal como se explica en los numerales 17.06 y 19.01 de este contrato. 

 

En vista  de  que  el  Directorio  de  la  Corporación Centros de Revisión y Control  

Vehicular,  en  sesión  de veintiséis  ( 26)   de  marzo   de  este  año,   ha   resuelto 

que durante el año dos mi tres ( 2003) se  realice  una sola revisión  en  vez   de   

dos,   exclusivamente   a   los   taxis legalmente registrados por la  EMSAT y  esto  

genera  un lucro cesante a los contratistas,  las  partes  han acordado que una vez 

que se  hubiere  establecido  con precisión   el   monto   que    éstos    dejen    de    

percibir, conforme a la fórmula que más adelante se indica,  se procederá  a  

descontar  este  valor  de  las  reinversiones que deben efectuar los contratistas, 

tanto dentro del segundo año y  aun  del  quinto,  si  fuere  necesario,  tal como   

lo  prevé   el  contrato .  La   fórmula con   la   cual se determinarán los valores a 

descontar de las reinversiones   es   la   siguiente:  

a) multiplicar   el número de taxis legalmente reconocidos por la EMSAT cada 

año, por el valor     de     la     tarifa     que     hubiera     recibido     el contratista      
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en   concepto   de   revisiones    técnicas   de   los taxis, si   ésta    se   hubiera    

realizado   dos    veces    al   año. 

b)  de   este   producto   se   deberá   restar   el valor resultante   de    la   

multiplicación   del   número    de    taxis legalmente registrados por la EMSAT 

por el valor    de la tarifa realmente recibida por el contratista.  

c) La diferencia será el valor a descontarse de las reinversiones debidas, hasta que 

se decida la revisión semestral a los taxis. Este mismo procedimiento se aplicará 

si la decisión antes descrita acerca de los taxis se prolongare más allá del año 

2003.  

En el evento de que se conservare para los taxis la obligatoriedad de una sola 

revisión anual, los valores de esta revisión correspondientes a este tipo de 

vehículos, se mantendrán inalterados durante los años dos mil tres (2003) y dos 

mil cuatro (2004).  

Para los años posteriores, se tendrán en cuenta los valores con los incrementos 

que se decidan para todas las categorías de vehículos, incluidos los taxis. 

Igualmente, si la revisión para los taxis se volviere a fijar en dos veces por año, 

la Corporación y la contratista deberán realizar los cálculos pertinentes, deducir 

el lucro cesante de las reinversiones y   efectuar éstas conforme se acuerde dentro 

del marco del contrato inicial. 
 

En vista de que el Directorio de la Corporación Centros de Revisión y Vehicular, 

en sesión del veinte y uno de noviembre de dos mil tres, ha resuelto que, al igual 

que en el dos mil tres, durante el año dos mil cuatro se realice una sola revisión 

en vez de dos, exclusivamente a los taxis legalmente registrados por la EMSAT 

y esto genera un lucro cesante a los contratistas, las partes han acordado 

nuevamente que una vez que se hubiere establecido con precisión el monto que 

estos dejen de percibir, conforme a la fórmula que más adelante se indica, se 

procederá a descontar este valor de las reinversiones que deben efectuar los 

contratistas, tanto dentro del segundo año y aun del quinto, si fuera necesario, tal 

como lo prevé el contrato. - La fórmula con la cual se determinarán los valores a 

descontar de la reinversiones es la misma que la que se utilizó el año pasado:  

a) multiplicar el número de taxis legalmente reconocidos por la EMSAT cada 

año, por el valor de la tarifa que hubiera recibido el contratista en concepto de 

revisiones técnicas de taxis, si ésta se hubiera realizado dos veces al año;  

b) de este producto se deberá restar el valor resultante de la multiplicación del 

número de taxis legalmente registrados por la EMSAT por el valor de la tarifa 

realmente recibida por el contratista;  

c) la diferencia será el valor a descontarse de las reinversiones debidas, hasta que 

se decida la revisión semestral a los taxis. - Se deja constancia que el valor de esta 

única revisión anual correspondiente a este tipo de vehículos (taxis), se mantendrá 

inalterado durante los años dos mil tres y dos mil cuatro. Para los años posteriores, 
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se tendrá en cuenta los valores con los incrementos que eventualmente se decidan 

para todas las categorías de vehículos, incluidos los taxis. -   Igualmente, si la 

revisión para los taxis se volviere afijar en dos veces por año, La corporación o 

quien en derecho le suceda y la contratista deberán realizar los cálculos 

pertinentes, deducir el lucro cesante de las reinversiones y efectuar éstas 

conforme se acuerde dentro del marco del contrato inicial. - De esta manera, para 

conocer con precisión los valores que las compañías deberán reinvertir con cargo 

a los años segundo y quinto como se prevé en el contrato, una vez descontado el 

lucro cesante de la segunda revisión de taxis durante los años dos mil tres y dos 

mil cuatro se tiene lo siguiente: 

 

COMPAÑÍA INVERSIÓN 

REINVERSIÓN 

REINVERSIÓN 

2do AÑO 

REINVERSIÓN 

5to AÑO 

DANTON 2.753.311,19 24.533,11 275.311,12 

ITLS 2.094.595,40 20.945,95 209.459,54 

 

Por esto, la suma de las reinversiones en los años segundo y quinto, asciende: 

 

DANTON 302.844,23 

ILTS  230.405,49 

 

De acuerdo a las fórmulas antes expresadas el lucro cesante para cada compañía 

por la revisión única de taxis, de acuerdo a la inversión de cada una de ellas (56.79 

%) cincuenta y seis puntos setenta y nueve por ciento correspondiente a 

DANTON y (43.21 %) cuarenta y tres punto veinte y uno por ciento a ITLS, por 

los años dos mil tres y dos mil cuatro es equivalente a: 

 

DANTON 68.740,85 

ILTS  52.097,65 

 

Por lo  tanto, una vez cerrado el ejercicio del año dos mil tres y considerando el 

mismo número de taxis para el año dos mil cuatro, por la deducción debida a la 

revisión de taxis una sola vez al año en vez de dos, las reinversiones que deberán 

realizar las contratistas se CORPAIRE son:  

 

DANTON 234.393,38 

ILTS  178.307,84 

 

Se deja expresa constancia que los montos mencionados a título de las citadas 

reinversiones que las contratistas deberán efectuar, tendrán que ser realizados 

hasta el quinto año de vigencia del contrato, ya que las correspondientes al 
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segundo año han sido ya compensadas por motivos antes expuestos. - De otro 

lado, en vista de la decisión del Directorio de la Corporación ya citada, de no 

cobrar durante el año dos mil cuatro las terceras revisiones en aquellos vehículos 

que debieran hacerlas, el monto correspondiente a ésta será descontado de las 

reinversiones que deben efectuar las compañías contratistas de la Corporación. - 

Para efecto una vez que concluya el periodo de revisión   técnica vehicular del 

año dos mil cuatro, las compañías contratistas informarán a la Corporación el 

número de buses urbanos, de transporte escolar, vehículos particulares y 

camiones a los que no se cobró la tercera revisión. Dicho número multiplicado 

por el valor neto que corresponde a las compañías por tal concepto representará 

el monto que deberá descontarse del saldo que a la fecha existe en concepto de 

reinversiones. - Para citado calculo deberá también tenerse presente el número de 

vehículos que sean revisados, los cuales no estaban previstos en el contrato. El 

valor resultante de multiplicar el número de este tipo de vehículos por la unidad 

neta de las compañías por este concepto, se restará del valor a descontase a ésta 

de las reinversiones. 
 

4.11. - GARANTÍAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. - Para velar por 

el cumplimiento contractual de las reinversiones, seis (6) meses antes del vencimiento 

del plazo fijado para cada una de ellas, el contratista presentará una garantía de las 

previstas para este efecto, por el monto del cien por cien (100%) de las obras de 

reinversión de cada etapa, en las cantidades y plazos establecidos en el contrato.    

 

Dichas garantías deberán estar vigentes hasta que la Corporación reciba a entera 

satisfacción las reinversiones efectuadas por el contratista.  

Todas las garantías deberán ser incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato, 

sin cláusula de trámite administrativo previo, bastando para su ejecución, el 

requerimiento de la entidad contratante beneficiaria de la garantía.  
  

Cláusula Quinta. - DELEGACIÓN A FAVOR DE LA CONTRATISTA: 

 

5.01.- La contratante, en virtud de las disposiciones legales que le facultan para el efecto, delega 

expresamente a la contratista, la atribución para que preste el servicio de Revisión Técnica 

Vehicular en la jurisdicción del Distrito Metropolitano de Quito, sujeto a las disposiciones 

contractuales, a los Términos de Referencia y a los estudios técnicos que la contratante mantiene. 

 

Por su parte la contratista, señala su conformidad con esta delegación y la acepta. 

 

Cláusula Sexta. - OBLIGACIÓN DE LA CONTRATISTA DE ENTREGAR BIENES Y 

EQUIPOS A FAVOR DE LA CONTRATANTE: 

 

6.01. - De conformidad con los requerimientos de la contratante, a fin de 

satisfacer las necesidades operacionales de fiscalización y control de los Centros 

de Revisión y Control Vehicular, el contratista entregará una vez cada cinco (5) 
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años, a título de donación a favor de CORPAIRE, los bienes que a continuación 

se detallan. Tales bienes se destinarán para las tareas específicas de la 

Corporación, en las operaciones de fiscalización y en las de control de los Centros 

de Revisión y Control Vehicular. Los bienes recibidos por CORPAIRE de los 

contratistas en el año dos mil dos, podrán ser enajenados por aquélla cuando lo 

considere conveniente, previa decisión de su Directorio. - En virtud de lo anterior, 

el Consorcio ITLS entregará inmediatamente luego de la firma de este 

documento, a favor de CORPAIRE, una camioneta, de acuerdo a las 

características establecidas en el contrato.  Esta entrega corresponde a un adelanto 

por la camioneta que debería. ser entregada en el año dos mil siete. -  Los restantes 

bienes serán entregados por la contratista a la Corporación durante el mes de 

enero de dos mil siete. 
 

Cláusula Séptima. -  PROTECCION AMBIENTAL: 

 

7.01. - El contratista se obliga expresamente, conforme lo establece la Ley de Gestión Ambiental 

y las Ordenanzas vigentes en el Distrito Metropolitano de Quito, a elaborar, mantener y 

actualizar periódicamente cada año un Plan de Manejo Ambiental, relativo al funcionamiento y 

operación de los Centros de Revisión y Control Vehicular, que prevea, controle y mitigue los 

impactos ambientales que con motivo de la operación de los Centros se pudieran ocasionar. 

 

El referido Plan será puesto en conocimiento de la Corporación antes de presentarlo a las 

autoridades locales y nacionales competentes y el contratista se obliga a incluir todo lo que la 

contratante considere necesario. 

 

Además, de manera general, el Consorcio asume las obligaciones legal y ética de cumplir 

escrupulosamente todas las normas ambientales y sanitarias vigentes, de tal manera que su 

operación tenga los menores impactos ambientales posibles y que las soluciones que se articulen 

incluyan activamente a la Corporación y a la comunidad. 

Igualmente, deberá cumplir con todas las obligaciones que se anotan en las Bases, en 

especial aquellas constantes bajo el apartado “Otros aspectos”. 
 

Cláusula Octava. - INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS: 

 

8.01. - Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, en el contexto del 

mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de los contratantes. En todo caso su 

interpretación sigue las siguientes normas: 

  

Cuando los términos se hallan definidos en las leyes ecuatorianas, se estará a tal definición.  

 

Si no están definidos en las leyes ecuatorianas se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido 

literal y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes.  

 

En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV del 

Código Civil, De la Interpretación de los Contratos. 
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8.02. - De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, 

prevalecerán las normas del contrato. De existir contradicciones entre los 

documentos del contrato, serán las partes las que busquen una conciliación; de no 

haber dicho acuerdo, será la contratante la que determine la prevalecía de un 

texto, de conformidad con el objeto contractual. 
 

8.03. - La interpretación de términos técnicos se sujetará al documento de las bases denominado 

NOMENCLATURA. De existir términos que no se encuentren en el referido instrumento, se 

estará a la definición de los técnicos de la contratante. 

 

Cláusula Novena. -  PLAZO: 

 

9.01. - El presente contrato tendrá vigencia hasta el 28 de febrero del 2013 y podrá ser 

renovado por cinco años más, si se produjere un acuerdo de las partes y una vez 

cumplidas las condiciones y reinversiones que se especifican en este contrato. 
 

Cláusula Décima. - FORMAS DE RECAUDACIÓN DE LOS VALORES Y DE PAGO: 

 

10.01. - Antes de la operación de los Centros, se deberá constituir un fideicomiso entre 

todos los beneficiarios de la recaudación que genere esta actividad, y que son: la 

Corporación, el contratista y el Servicio de Rentas Internas (SRI) como ente público 

competente para la recaudación de tributos, en este caso, el IVA.   El contrato 

respectivo determinará todos los detalles relativos a las obligaciones de los 

fideicomitentes. 

 

10.02. - El detalle de la forma y periodicidad de los pagos constará en el contrato de 

fideicomiso que para el efecto deberá suscribirse. 

 

10.03. - La tasa acordada por la prestación del servicio de Revisión Técnica Vehicular, 

constituirá la única compensación por todos los costos, inclusive cualquier impuesto, 

derecho, tasa o contribución que tuviere que ser satisfecha por el Consorcio, y que 

estuviere en vigencia a la suscripción de este instrumento.  Un eventual incremento de 

alícuotas o la incidencia de nuevos tributos deberá ser reconocido al contratista. 
 

Cláusula Décimo Primera. - CALIDAD DE SERVICIOS: 

 

11.01. - El contratista se obliga para con la contratante a prestar servicios de calidad, con 

los mejores estándares en la atención al público, y de conformidad con las normas 

técnicas internacionales al respecto.  
  

Cláusula Décimo Segunda. - PRORROGAS DE PLAZO: 

 

12.01. - La contratante prorrogará el plazo total o los plazos parciales, solo en los 

siguientes casos, y siempre que el contratista así lo solicite, por escrito, justificando los 
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fundamentos de la solicitud, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de producido 

el hecho que motiva la solicitud: 

1) Por causa de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la contratante; 

y, 

2) Por suspensiones ordenadas por la contratante y que no se deban a causas 

imputables al contratista. 

 

12.02. - Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la 

autorización de la contratante y la elaboración de un nuevo cronograma, suscrito por las 

partes. 
 

En caso de no mediar la notificación del contratista dentro del término establecido en el primer 

párrafo, no se le concederán la o las prórrogas de plazo que alegue, sin haber cumplido con dicha 

formalidad. 

 

Cláusula Décimo Tercera. - MULTAS Y SANCIONES: 

 

13.01. - Por el retraso no justificado ni calificado por la Corporación en la 

completa terminación y funcionamiento de los Centros de Revisión y Control 

Vehicular, dentro de los plazos previstos en las Bases, se aplicará una multa a 

favor de la Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular por la suma de 

quinientos dólares (US$ 500.00) diarios. 
 

13.02. - Además, la contratante sancionará al contratista con una multa de quinientos 

dólares (US $ 500) diarios por cada una de las siguientes razones: 

1) Si el contratista no dispone del personal técnico o de operaciones necesario, o si 

los equipos no se encontraren disponibles y operando plenamente calibrados, o 

por el retiro de los mismos, de acuerdo a los compromisos contractuales. 

2) Si el contratista no acatare las órdenes motivadas de supervisión emanadas 

de la contratante durante el tiempo que dure este incumplimiento. 

3) Si el contratista obstaculizare los trabajos de supervisión de la contratante. 

4) Si se llegare a determinar que el tiempo de revisión y control de los vehículos 

demorare el triple del tiempo estimado en la oferta. 

5) Si el contratista fuere negligente en la conservación y buen mantenimiento de los 

equipos y obras de los Centros de Revisión y Control Vehicular. 

 

 

13.03. - Si el valor de las multas excede del 5% del monto total de la Inversión Privada 

ofertada, la contratante podrá requerir al contratista judicialmente su cumplimiento. Si 

el contratista no cumple o no justifica su incumplimiento, la contratante podrá declarar 
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de inmediato la terminación unilateral y anticipada del contrato, sin que haya lugar a 

indemnización alguna.  

Las multas impuestas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto y serán 

canceladas directamente por el contratista a la Corporación. 

 

13.04. - Los valores de las multas impuestas por la Corporación deberán ser cancelados 

por el contratista dentro de los diez días calendario siguientes a la fecha de su emisión; 

en caso contrario se ejecutarán las garantías correspondientes. 
 

13.05. - "Cuando de manera reiterada, esto es por tres o más veces al año, fueren 

comprobadas irregularidades imputables al funcionamiento de un equipo o 

maquinaria de revisión, de una de las líneas de cualquiera de los Centros de 

Revisión y Control Vehicular, de manera que ocasionaren resultados equivocados 

en la revisión de los vehículos, o permitieran que vehículos no aptos aprueben 

dicha revisión y se comprobare falta de reporte oportuno de parte del contratista, 

éste podrá ser sancionado con una multa de cinco mil dólares (US $ 5 .000), 

siempre y cuando no hubiere corregido la falla advertida y  exista reporte escrito 

de la Corporación en tal sentido y si los descargos presentados no justifiquen 

dicha anomalía. En caso de que se comprobasen comportamientos irregulares por 

parte de los empleados o subcontratados del contratista, así como también 

manipulación de los sistemas de cómputo y de los equipos de revisión en una 

línea, de forma que conlleven la aprobación de vehículos no aptos y que la 

empresa no hubiere tomado todas las acciones  correspondientes para evitar 

dichas actuaciones a pesar de haber sido advertida por escrito, la Corporación 

podrá imponer una única multa de un mil quinientos dólares  (US S  1.500)  por 

evento. Cuando se comprobase que un Jefe de Centro, Supervisor o Directivo de 

la compañía hubiere incurrido en violación de las normas penales vigentes en el 

desarrollo de las funciones inherentes a su cargo y la empresa no hubiere tornado 

de manera inmediata las acciones legales y la sanción administrativa 

correspondiente, la Corporación podrá imponer una multa de cinco mil dólares 

(US $ 5,000.00) previo el informe respectivo y los descargos presentados 
 

En caso de que se impusieren las sanciones contempladas en el numeral 13.05, la 

compañía tendrá el derecho de expresar su oposición y el correspondiente recurso 

ante el mismo Director Ejecutivo de la Corporación o ante el Directorio, a 

elección de la compañía" 
 

En todos los casos previstos en esta cláusula se respetará el derecho constitucional 

a la defensa que asiste a la compañía. 
 

Cláusula Décimo Cuarta. - VALOR DEL CONTRATO: 
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14.01. - Para efectos fiscales y legales, el valor del presente contrato llega a la suma de 

dos millones noventa y cuatro mil quinientos noventa y cinco dólares con cuarenta y 

ocho centavos (US$ 2.094.595,48), considerada como la inversión inicial necesaria para 

la prestación del servicio, construcción y adecuación de los Centros de Revisión y 

Control Vehicular, suministro de equipos y más actividades conexas. 
 

Cláusula Décimo Quinta- DEL REAJUSTE DE TARIFAS: 

 

El   valor   establecido   por el sistema tarifario para la prestación   de   servicio   

de   revisión vehicular, regirá para todo el año dos mil   tres (2003) y para todo el 

año dos mil cuatro (2.004).  Para efectos de su modificación en años posteriores, 

se utilizará como parámetro el Índice de Precios al Consumidor (IPC), expedido 

oficialmente por el Estado. A partir del año dos mil cinco (2005), las tarifas serán 

modificadas anualmente en el mismo porcentaje en que se altere el índice de 

precios al consumidor (IPC), durante el año inmediato anterior. Si el    contratista 

alterare las tarifas de manera ajena a lo previsto en este contrato y en las Bases, 

se configurará la causal para la terminación unilateral del contrato por parte a 

Corporación, sin que haya lugar a indemnización alguna. Ningún otro medio de 

cambio de tarifas podrá ser invocado por el contratista. 
 

Cláusula Décimo Sexta. - SUBCONTRATACIÓN: 

 

16.01. - El contratista no podrá ceder, asignar ni transferir en forma alguna ni todo ni 

parte de este contrato; pero sí podrá contratar con terceros, parcial o totalmente ciertas 

actividades u obras que sean necesarias para la ejecución del presente contrato.  Para 

esto, deberá notificar por escrito a la Corporación. 

 

16.02. - El contratista podrá sustituir a los subcontratistas cuando lo creyera conveniente 

o por pedido de la Corporación. 

 

16.03. - El contratista será el único responsable ante la contratante por los actos u 

omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleados 

por éstos. 

 

16.04. - Nada de lo expresado en los contratos entre el contratista y sus subcontratistas, 

podrá crear relación alguna de éstos con la Corporación. 

 

16.05. - El contratista se compromete a mantener indemne en todos los casos a la 

Corporación por sus obligaciones frente a los terceros que subcontrate.    
 

Cláusula Décimo Séptima. - OTRAS OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA: 
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17.01. - A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato, el contratista 

está obligada a cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto 

del contrato y pueda ser exigible por constar en cualquier documento de él o en norma 

legal específicamente aplicable al mismo. 

 

17.02. - El contratista se obliga para con la contratante a ejecutar la Revisión Técnica 

Vehicular de acuerdo a lo descrito en las Bases y en su Oferta, en forma regular, 

continua, eficiente e ininterrumpida, realizando para ello todas las acciones necesarias y 

velando permanentemente por el interés de la Ciudad y los usuarios; por lo tanto, la 

Revisión Técnica Vehicular será de responsabilidad exclusiva del contratista por el 

tiempo que dure este contrato. 

 

17.03. - Corresponde al contratista proporcionar las instalaciones, equipos, mano de 

obra, materiales y operación, así como todos los demás elementos de todo orden que 

fueren necesarios para cumplir con el objeto de este contrato. La Corporación no será 

responsable en modo alguno de las obligaciones laborales, patronales, tributarias ni de 

ninguna otra especie que fuere adquirida por el contratista en virtud de este contrato. 

 

17.04. - Los bienes y derechos que adquiera la contratista a cualquier título y que 

queden afectados directamente al objeto materia de este contrato, no podrán ser 

enajenados, excepto en caso que fuere para reponerlos por otro u otros de 

características iguales o superiores. 
 

17.05. - El contratista responderá por los daños de cualquier naturaleza que, con motivo 

de la ejecución de este contrato se ocasionaren a los usuarios o a terceros, a menos que 

sean exclusivamente imputables a las medidas impuestas por el Estado, la Corporación 

u otra autoridad competente.  Para este efecto, deberá contratar un seguro, a su costo. 

 

17.06. - Extinguido el contrato, el contratista entregará a la Corporación, sin costo, 

gravamen o indemnización alguna, y previo inventario, todos los Centros de Revisión 

Vehicular, incluyendo todas las instalaciones y equipos, en perfecto estado de 

funcionamiento y con el nivel de servicios previstos en este contrato, sin que se hallen 

incluidos los bienes inmuebles en los que cuales funcionen los Centros, de acuerdo con 

las normas del Código Civil. 

 

17.07. - El financiamiento total del proyecto descrito en las Bases, incluidos todos los 

costos de adquisición de equipos, construcciones, adecuaciones y más expensas que el 

contratista tuviere que efectuar, serán a su costa. 

 

17.08. - El diseño definitivo de cada Centro de Revisión Vehicular, que deberá estar de 

acuerdo a lo indicado en las Bases, descrito en la Oferta y aceptado por la Corporación. 
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17.09. - Los trabajos de mantenimiento tanto de los Centros de Revisión y Control 

Vehicular, como de todos sus equipos, accesorios y más bienes necesarios para cumplir 

con el servicio en los términos acordados por las partes. 

 

17.10. - Suscribir el contrato de fideicomiso que a propuesta de la Corporación se 

acuerde entre los fideicomitentes. 

 

17.11. - Las demás sanciones que consten en las normas jurídicas, particularmente en 

las leyes y reglamentos que sobre los temas de tránsito y Revisión Técnica Vehicular 

se expidieren. 
 

17.12. - Cancelar el cincuenta por ciento (50%) del software necesario para el funcionamiento 

del sistema informático de la Corporación, por un monto aproximado de doce mil dólares, más 

impuestos de ley. 

17.13. - No realizar ni permitir que se realicen dentro de los Centros de Revisión 

y Control Vehicular, ni   impulsar en    sus    áreas    externas   más cercanas 

ninguna actividad relacionada a la Revisión Técnica Vehicular 
 

 

17.14. - No utilizar ni imprimir por su cuenta ningún material ajeno o diverso a aquél 

que como papel membretado o adhesivo le sea entregado por la contratante a fin de que 

sea la constancia de la aprobación o el rechazo de la Revisión Técnica que se dictamine 

sobre los vehículos. 

 

17.15. - Reportar en la forma y en los plazos que la Corporación le señale, acerca del 

uso de los certificados, adhesivos y más materiales que demuestren la Revisión Técnica 

Vehicular. 

 

17.16. - Colaborar con la contratante y otras entidades en la realización de operativos de 

control y verificación en los Centros de Revisión y Control Vehicular. 
   

Cláusula Décimo Octava. - OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: 

 

Son obligaciones de la contratante, aparte de las establecidas en las cláusulas de este 

contrato y sus anexos, las siguientes: 

 

18.01. - Cumplir con sus obligaciones establecidas en el contrato y en los documentos 

del mismo, en forma ágil y oportuna. 

 

18.02. - La Corporación como tal y ésta en coordinación con las entidades que son 

parte de su Directorio, desarrollarán acciones para: 

a. - Apoyar al contratista en la solución de las situaciones que se provoquen por 

reclamos sociales y los problemas adicionales que por éstos se originen. 
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b. - Realizar operativos de control a fin de que se cumplan las normas vigentes sobre 

la revisión y la matriculación vehiculares. 

c. - Solicitar la designación de agentes de la Policía Nacional que fueren necesarios 

para llevar a cabo operativos de control y verificación en la vía pública y en las 

instalaciones de los Centros de Revisión y Control Vehicular, si fuere necesario. 

d. - Interponer sus buenos oficios, previo pedido del contratista y aceptación de la 

contratante, ante las autoridades públicas competentes para solucionar eventuales 

conflictos derivados de la ejecución de este contrato. 

e. - Coadyuvar dentro de sus posibilidades en la difusión del servicio de Revisión 

Técnica Vehicular.  

 

18.03. - Proporcionar al contratista los documentos que fueren del caso; realizar las 

gestiones que le corresponda efectuar a la Corporación, ante los distintos organismos 

públicos, en forma ágil y oportuna. 

 

18.04. - Designar los funcionarios que forman parte de la representación de la 

contratante, tanto para la supervisión como en las distintas comisiones necesarias para 

la plena ejecución del contrato, en forma oportuna. 

 

18.05. - Garantizar al contratista la exclusividad en la explotación del servicio en los 

Centros que le fueren adjudicados.  Por consiguiente, bajo ningún concepto, ninguna 

otra persona natural o jurídica ni consorcio podrá prestar el servicio de Revisión 

Técnica Vehicular, derecho que corresponde exclusivamente a los dos (2) consorcios 

adjudicados por la Corporación.  

 

18.06. - No intervenir en la administración de la operación del contratista, salvo en los 

casos estipulados en la Ley o en el contrato. 

 

18.07. -  Cobrar las respectivas multas de conformidad con el esquema acordado en el 

contrato y aplicar, en general, las sanciones previstas, respetando en todo caso el 

derecho de defensa del contratista. 

 

18.08. - Realizar el proceso para contratar el fideicomiso del que se habla en este 

instrumento y suscribirlo. 

 

18.09. - Entregar al contratista los documentos, certificados y adhesivos necesarios, 

con la antelación requerida, para el proceso de Revisión Técnica Vehicular. 

 

18.10. - Realizar las gestiones necesarias con otras entidades para que las inspecciones 

y operativos de control en la vía pública, puedan realizarse. 
 

18.11. - Proveer al contratista en forma oportuna y adecuada de los Certificados 

de Revisión y   los Adhesivos de Seguridad que deberán ser entregados a los 

usuarios. 
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18.12. -  Llevar, a través de su Departamento de Fiscalización, un control riguroso 

y completo sobre los Certificados de Revisión y los Adhesivos de Seguridad que 

sean entregados al contratista. 
 

Cláusula Décimo Novena. - ENTREGA FINAL: 

 

19.01. - Al   vencimiento del plazo contractual o de su ampliación si la hubiere 

los bienes en los que se incluyen los equipos y materiales necesarios para realizar 

la revisión vehicular, con excepción de los bienes inmuebles en los que estos 

funcionen serán entregados a favor de la contratante sin costo alguno, libre de 

todo gravamen y con el nivel establecido en las Bases, tomando en cuenta 

únicamente el desgaste natural por el uso donde sea pertinente. 

 

Si los predios en los que funcionen los Centros de Revisión y Control Vehicular 

contuvieren edificaciones ya existentes a la fecha de la firma de este contrato, se 

dejará constancia de ello en la correspondiente acta a suscribirse entre las 

contratantes y la contratista. Dichas edificaciones estarán exentas de ser 

entregadas a la Corporación una vez vencido el plazo del contrato, salvo en el 

caso que la Corporación contratante negociare su continuación en el inmueble sea 

por compra o arriendo.  

 

Antes de vencimiento del plazo contractual la contratista deberá realizar cursos 

al personal de la contratante respecto a las actividades por ellos realizadas con el 

fin de que decida La corporación la forma que más convenga a sus intereses para 

la organización y ejecución de todo el procedimiento de revisión vehicular. 
 

 19.02. - Si durante la verificación y prueba de sus instalaciones equipos y materiales 

se encuentran partes incompletas, defectuosas o no aceptables, la Corporación 

comunicará al contratista tales observaciones a fin de que sean subsanadas. En caso de 

no hacerlas se procederá a ejecutar y efectivizar la garantía constante en el numeral 

4.07 de este contrato, para que la contratante realice estas labores. 

 

19.03. - Todos los gastos adicionales que demande la comprobación, verificación y 

pruebas extras, aún de laboratorio, son de cuenta del contratista. 

 

19.04. - Dicha recepción significará para el contratista, para todos los efectos, el 

cumplimiento cabal de todas sus obligaciones contractuales y le dará derecho a la 

devolución inmediata de las garantías.  

 

El Acta de Recepción, deberá ser firmada por las partes, dentro de los tres días hábiles 

siguientes a la terminación del proceso de recepción. 
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Los funcionarios que suscriban las actas de entrega recepción serán responsables sobre 

los datos que en ellas consignen. 
 

Cláusula Vigésima. - RECEPCION DE LOS BIENES: 

 

20.01. - En la Inversión Privada. - La recepción de los Centros y los bienes necesarios 

para su funcionamiento, se realizará, a petición del contratista, cuando a juicio de éste 

se hallen cumplidas todas las obligaciones de las etapas de la Inversión privada y de este 

contrato de la manera pactada y así lo notifique a la contratante y solicite tal recepción. 

La recepción se la hará, dentro de los cinco días siguientes a la notificación y solicitud 

del contratista. Dentro de este plazo la entidad contratante podrá negarse a realizar la 

recepción fundamentando debida y documentadamente su negativa. De no haber 

pronunciamiento ni haberse iniciado la recepción, el contratista podrá acudir ante un 

Juez solicitando se notifique a la entidad contratante que ha operado la recepción 

presunta. 

 

20.02. - Si durante la verificación y prueba de los equipos técnicos de los Centros de 

Revisión y Control Vehicular se encontrara bienes o partes incompletas, defectuosas o 

no aceptables, se comunicará al contratista tales observaciones, las mismas que deberán 

estar técnicamente justificadas, a fin de que sean subsanadas. Realizado esto, el 

contratista solicitará una nueva verificación. Si terminadas las pruebas y verificaciones 

del caso, se considera que el estado de los bienes es satisfactorio, se procederá a elaborar 

el documento pertinente por parte de la contratante. 

 

De igual forma para la recepción de las etapas de la inversión privada, como diseño, 

construcción, equipamiento y pruebas de funcionamiento, se tomará en cuenta los pagos 

efectuados, amortizaciones de la inversión, multas y demás rubros a juicio de la 

contratante. El Acta deberá ser firmada, de inmediato por los funcionarios competentes 

y constituirá instrumento justificativo para las partes. 
 

Cláusula Vigésimo Primera. - TERMINACION DEL CONTRATO: 

 

21.01. - Acorde con la legislación vigente en el Ecuador, este contrato terminará:  

1) Por conclusión de las obligaciones contractuales.  

2) Por mutuo acuerdo de las partes.  

3) Por vencimiento del plazo. 

4) Por decisión de la contratante en caso de incumplimiento del contratista.  

5) Por sentencia ejecutoriada que declare la resolución o la nulidad del contrato. 

6) Por disolución del contratista, que no se origine en decisión voluntaria de los 

órganos competentes de la sociedad.  

7) Por los motivos previstos en este contrato. 
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En definitiva, el contrato termina por el cumplimiento total de las obligaciones 

contractuales o en forma anticipada por causas imputables a las partes o por mutuo 

acuerdo. El trámite de terminación del contrato, por las causas antes señaladas, se regirá 

de acuerdo con lo establecido en la Ley de Mediación y Arbitraje y en el Código Civil. 

 

21.02. - Causas por las que la contratante puede declarar la terminación del contrato: 

1) Por incumplimiento del contratista. 

2) Por quiebra del contratista. 

3) Si las multas superaren el monto de la garantía de Fiel Cumplimiento del 

Contrato. 

4) Por haberse celebrado el contrato, contra expresa prohibición legal, en los casos 

atribuibles al contratista sobre parentesco con los miembros de la Corporación 

contratante. 

5) Si el contratista cediera total o parcialmente la ejecución del Contrato o si 

subcontratare alguna parte específica del mismo sin autorización de la 

contratante. 

6) Por culpa grave en el cumplimiento de las obligaciones del contratista; es decir, 

cuando éste haya abandonado la prestación del servicio materia de la 

contratación; y, cuando por diversas causas el consorcio haya sido sujeto de 

multas que sumadas lleguen a una cifra no menor del veinte por ciento de los 

ingresos brutos anuales;  

7) Si las multas impuestas por la Corporación al contratista superaren el monto de 

la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato o si el retraso en el plazo de 

inicio de prestación es superior al 25% de lo especificado en la oferta por causas 

imputables al contratista. 

8) Si el contratista no iniciare los trabajos o servicios en un plazo de treinta días 

calendario, contados desde la fecha en que debió hacerlo, de acuerdo con la 

estipulación contractual pertinente. 

9) Si se detectara que el contratista está cobrando tarifas diferentes a las que tiene 

derecho en aplicación al contrato. 

10) Si el contratista se encontrare realizando u obligando a los usuarios a realizar 

actividades no contempladas en el contrato. 

11) Si secuencialmente, en 3 meses seguidos se establece que el porcentaje de los 

trabajos ejecutados de construcción de las estaciones de servicio es menor al 

80% de lo previsto hasta ese período. 

12) Si luego de impuestas tanto la sanción estipulada en el numeral 1) del 

punto 13.02 como la prevista en el punto 13.05 de la Cláusula DÉCIMO 

TERCERA. - MULTAS y SANCIONES, el contratista persistiere en sus 
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incumplimientos de acatar las disposiciones del Supervisor, 

especialmente relacionadas con el personal técnico, equipo, maquinaria, 

materiales necesarios para la ejecución de la obra, así como el 

mantenimiento, calibración y eficiencia de los equipos. 

13) Si el contratista abandonare los trabajos o suspendiere los servicios por más de 

cinco días en el mes sin causa justificada de fuerza mayor o caso fortuito, o si 

reiteradamente existen suspensiones ordenadas por la supervisión debido a 

causas imputables al contratista. 

La entidad contratante notificará al contratista con la decisión de terminar el contrato en 

el plazo de 15 días de producida la causal.  

Las suspensiones que ordenare el contratista, deberán estar apropiadamente justificadas. 

 

14)  Por actos de corrupción o de alteración de datos o información o cualquier otro 

irregular, realizados por el contratista en la ejecución de las actividades 

inherentes al contrato. 

 

 21.03. - Terminación por causas imputables a la contratante. - El contratista podrá 

demandar la resolución del contrato por las siguientes causas imputables a la contratante: 

 

1) Por incumplimiento de las obligaciones contractuales, por más de sesenta días. 

2) Por suspensión de los Centros de Revisión y Control Vehicular de 

administración del contratista, por más de sesenta días, dispuestos por la 

contratante, fuera de los casos contractualmente establecidos, o sin que exista 

caso fortuito o fuerza mayor. 

3) Cuando, pese a existir circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de 

caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, la contratante no 

accediera a dar por terminado de mutuo acuerdo el contrato. 

 

21.04. – SANSIÓN POR CIERRE INJUSTIFICADO.- Si uno o más de los 

Centros fueren cerrados y no brindaren atención al público sin justificación de 

parte de la Corporación, la contratista será multada con la suma equivalente a 

cinco mil dorales (US $ 5,000.00) diarios. 
 

Cláusula Vigésimo Segunda. - CLÁUSULA ARBITRAL SOBRE DIVERGENCIAS Y 

CONTROVERSIAS Y LEGISLACION APLICABLE: 

 

22.01. - De común acuerdo y en forma expresa las partes se comprometen a someter sus 

divergencias a un Centro de Mediación Calificado de la Ciudad de Quito, sin que 

cualquiera de las partes pueda acudir a la justicia común, sin antes haber agotado la 

instancia de mediación. Si dentro de la Mediación no se llegare a un acuerdo, las partes 

expresamente convienen en someterse al proceso de Arbitraje, de conformidad con la 

ley de la materia, publicada en el Registro Oficial No. 145 del 4 de septiembre de 1997. 
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22.02. - La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana, vigente a la fecha de 

su suscripción. En consecuencia, el contratista renuncia a utilizar la vía diplomática para 

todo reclamo relacionado con este contrato. Si el contratista incumpliere este 

compromiso, la contratante podrá solicitar la terminación del contrato y hacer efectivas 

las garantías. 
 

Cláusula Vigésimo Tercera. - FISCALIZACIÓN: 

 

23.01. - La fiscalización de este contrato la realizará el representante de la contratante, 

Sus facultades y responsabilidades se hallan determinadas en las Bases y en el 

Instructivo para Supervisión que para el efecto deberá dictar la Corporación, en este 

Contrato y sus documentos anexos. 
 

Cláusula Vigésimo Cuarta. - DIRIMENCIA DE DIVERGENCIAS SOBRE ESTADO DE 

EQUIPOS TÉCNICOS:  

 

En caso de divergencias acerca de la calibración o estado de los equipos necesarios para la 

realización del proceso de Revisión Técnica Vehicular, las partes buscarán solucionarlas de 

mutuo acuerdo. 

De no ser éste posible, se acudirá a la línea de revisión y equipos de propiedad de la 

Dirección Nacional de Tránsito, cuyo funcionamiento se ha previsto en la ciudad de 

Quito. 

Si subsistiera la divergencia, las partes podrán nombrar uno o más peritos nacionales o 

extranjeros y su decisión deberá ser acatada. 
 

Cláusula Vigésimo Quinta. - REPRESENTANTES DE LAS PARTES: 

 

25.01. - La contratante en sus relaciones con el contratista estará representada por el 

Director Ejecutivo. 

 

25.02. - El contratista estará representado por el Gerente General del Consorcio, señor 

Diego Rentería Egas. 

 

25.03. - Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, serán por escrito. 
 

Cláusula Vigésimo Sexta. - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, RETENCIONES Y 

MÁS CARGOS: 

 

26.01. - Es de cuenta del contratista el pago de los gastos notariales y de las copias 

certificadas o simples de las Escrituras donde constan este contrato y los documentos 

que deben ser protocolizados. El número de ejemplares certificados que debe entregar 

el contratista a la contratante es de tres. 
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26.02. - El pago de los impuestos y todos los restantes gastos a que estuviere sujeto el 

presente instrumento, correrá a cargo del contratista.  
 

Cláusula Vigésimo Séptima. -  INSPECCIONES PARA HABILITACION 

OPERACIONAL 
 

27.01. - El contratista expresamente acepta que en los Centros de Revisión y Control 

Vehicular se efectúen las inspecciones ocular y técnica previas al otorgamiento de la 

habilitación operacional, en los términos en que efectúa la Empresa Municipal de 

Servicios y Administración de Transporte (EMSAT).  Dichas inspecciones implican la 

realización de mediciones y verificaciones oculares y técnicas en vehículos de uso 

intensivo, incluidas las normas del “bus tipo”. 

 

La contratante y la EMSAT entregarán al contratista los adhesivos y certificados 

necesarios para certificar este proceso, cuya realización se regirá a las tarifas establecidas 

para los vehículos tanto livianos como pesados de uso intensivo, de la forma descrita en 

el cuadro tarifario que consta en el numeral 4.08 de este contrato.  
 

Cláusula Vigésimo Octava. - DOMICILIO Y PROCEDIMIENTO: 

 

28.01. - Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su 

domicilio en la ciudad de Quito renunciando el contratista a cualquier fuero especial, 

que en razón del domicilio pueda tener. 

 

28.02. - Las controversias deben tramitarse de conformidad con la cláusula vigésimo 

segunda de este acuerdo contractual. 
28.03. - Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las 

siguientes:  

 
De la contratante:  

Av. Al Parque y Alonso de Torres  

Edif. CENTRUM. Tercer piso 

(frente al Centro Comercial El Bosque) 

Teléfono: (593-2) 2469 311 / 312 / 346; Fax:  Ext. 114 

Correo electrónico: joviedo_crcv@vidaparaquito.com 

Quito – ECUADOR 

 
Del contratista: 

Av. Amazonas N22-62 y Ramírez Dávalos. 

Edif. Vásconez. Of. 602 

Teléfono (593-2) 2 558 390, 2 544 849; Fax: 2 544 844 

Quito - ECUADOR 

 

Cláusula Vigésimo Novena. - MODIFICACIONES ESPECIALES: 
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Debido a la novedad del servicio que se presta y a la falta de antecedentes similares en el país, 

las partes aceptan que, previo el acuerdo correspondiente y dentro de los primeros seis meses de 

vigencia del proceso de Revisión Técnica Vehicular previsto a partir de marzo de 2003, se 

podrán hacer modificaciones a este instrumento contractual, con el propósito de ajustar detalles 

relacionados con su operación y manejo. 

De igual manera, si de acuerdo a las normas legales se contemplaren requisitos adicionales al 

proceso de Revisión Técnica Vehicular, las partes se pondrán de acuerdo para reconocer al 

contratista las variaciones en las tarifas que fueren del caso. 

Estas reformas no podrán implicar cambios a las tarifas, a la duración del contrato ni 

gastos adicionales no aceptados por el contratista. 
 

Cláusula Trigésima. - ACEPTACIÓN DE LAS PARTES: 

 

30.01. - Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos 

exigidos por las leyes vigentes, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo 

convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten. 

 

Cláusula Trigésima Primera. - DEVOLUCIONES Y VENTANILLA 

ÚNICA 

 

En caso de que, por motivos ajenos a la acción de las partes, se produjeren cobros 

excesivos o errados a los usuarios, generados   por   fallas originadas en las bases 

de datos cargadas por la Corporación, las devoluciones a tales usuarios podrán 

ser realizadas por la Corporación o por las compañías, según decisión de aquélla, 

es decir de la Corporación. No obstante, para el reembolso de estos valores, la 

CRCV deberá, durante la última semana de cada mes, hacerlo conocer en forma 

documentada y detallada a las compañías contratistas para que éstas procedan a 

la devolución inmediata de tales valores, en un plazo no mayor de cinco días 

hábiles. Cuando se tratare de efectuar la revisión técnica a vehículos cuyos 

propietarios deban efectuar retenciones tributarias por mandato de la ley, La 

corporación o quien en derecho le suceda deberá autorizar su revisión de manera 

previa y solicitará también, cuando fuere necesario, que les sean separados turnos 

continuos en los Centros, para brindárseles una óptima atención. Este tipo de 

revisiones no podrá ser efectuado por las compañías contratistas sin conocimiento 

y autorización previos de La corporación o quien en derecho le suceda. Los pagos 

por el concepto ya señalado, se habrán de realizar directamente a favor de las 

contratistas, utilizando el mecanismo que se detalla más adelante. La liquidación 

de los valores que hubieren sido recaudados por los contratistas y que 

correspondieren a La corporación o quien en derecho le suceda, deberán ser 

justificados y liquidados durante la primera semana del mes siguiente a aquél del 

que se tratare. Con el propósito de facilitar la atención a los usuarios, y conforme 

al Convenio suscrito entre DANTON e ITLS, se autoriza a los contratistas la 
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apertura y habilitación de una ventanilla única. Los montos correspondientes a la 

revisión técnica descritos en el párrafo anterior, que hubieran sido recaudados por 

las dos contratistas deberán ser repartidos entre ellas, de acuerdo al mecanismo 

que adopten para el efecto y notificados a La corporación o quien en derecho le 

suceda para su aprobación. 
 

Cláusula Trigésima Segunda. -  RESPONSABILIDAD DE CONTROL 

 

La responsabilidad de la ejecución del presente contrato recae en el Director 

del Área de la Corporación relacionada con el tema del que se tratare. 

 

 

Documento modificado mediante escritura pública otorgada ante el doctor Juan Villacis 

Medina, Notario Noveno del Cantón Quito Encargado, el 21 julio del 2009. 

 

 

ADENDUM ONCE: 07 abril del 2010 

 
 

Modificaciones realizadas al "CONTRATO DE INVERSIÓN PRIVADA Y 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS” suscrito entre la CORPAIRE Corporación para el 

Mejoramiento del Aire de Quito y el CONSORCIO ITLS, con Adéndum de fecha 7 de 

abril de 2010, firmado por la Licenciada Luz Marina Rumazo Echeverría en calidad de 

Director Ejecutivo y Representante Legal de la CORPAIRE, y el señor Diego Rentería 

Egas, en calidad de Gerente General y Representante Legal del CONSORCIO ITLS 

 

a.- En la cláusula cuatro punto cero ocho. - TARIFAS A LAS QUE SE SUJETARÁ 

CONTRATISTA, del contrato principal, se incluye el siguiente cuadro, el mismo que 

las partes declaran como válido para la primera, la tercera y la cuarta revisiones de 

vehículos, que se realizan durante el año dos mil diez  

  

REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR  

TARIFA EN USD PARA EL 2010 

DISTRIBUCIÓN EXACTA CON DOS DECIMALES POR CADA EMPRESA Y CORPAIRE 

TARIFA SIN VALOR DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN BANCARIA O DE TARJETA DE CRÉDITO 

DESCRIPCIÓN TARIFA 
CORP 

AIRE 
ITLS DANTON 

TOTAL 

TARIFA 

SIN IVA 

IVA 

CORP 

AIRE 

IVA 

DANT 

ON 

IVA 

ITLS 

TOTAL 

IVA 

TOTAL 

TARIFA 

CON IVA  

REVISIÓN 

50% TAXI EMSAT  1,58 2,68 2,69 6,95 0,19 0,32 0,32 0,83 7,78 

TERCERA 
50%  BUSES 1,58 6,03 6,03 13,64 0,19 0,73 0,72 1,64 15,25 

 50%  DE BUSETAS 1,58 2,68 2,69 6,95 0,19 0,32 0,32 0,83 7,78 

50%  DE LIVIANOS 1,77 4,24 4,25 10,26 0,21 0,51 0,51 0,23 11,49 
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50%  DE MOTOS 2,14 1,95 1,95 6,04 0,25 0,24 0,23 0,72 6,76 

50%  DE PESADOS 1,57 7,34 7,35 16,26 0,19 0,88 0,88 1,95 18,21 

50% DE PLATAFORMAS 2,14 1,95 1,95 6,04 0,25 0,24 0,23 0,72 6,76 

50%  TAXI NO EMSAT   1,58 2,68 2,69 6,95 0,19 0,32 0,32 0,83 7,78 

BUSES 3,16 12,06 12,06 27,28 0,38 1,45 1,44 3,27 30,55 

PRIMERA 

Y CUARTA 

BUSETAS 3,16 5,37 5,37 13,9 0,38 0,65 0,64 1,67 15,57 

CITACIÓN VÍA PUBLICA 4,47 1,18 1,18 6,83 0,54 0,14 0,14 0,82 7,65 

EXONERADOS 4,25 0,79 0,78 5,82 0,51 0,1 0,09 0,7 6,52 

LIVIANOS 3,53 8,49 8,5 20,52 0,42 1,02 1,02 2,46 22,98 

MOTOS 4,27 3,90 3,90 12,07 0,51 0,47 0,47 1,45 13,52 

PESADOS 3,14 14,69 14,69 32,52 0,38 1,76 1,76 3,9 36,42 

PLATAFORMA 4,27 3,90 3,90 12,07 0,51 0,47 0,47 1,45 13,52 

TAXI EMSAT  3,16 5,37 5,37 13,9 0,38 0,65 0,64 1,67 15,57 

TAXI NO EMSAT  3,16 5,37 5,37 13,9 0,38 0,65 0,64 1,67 15,57 

 

Se aclara que en el valor total de la tarifa que el Banco entrega a CORPAIRE se 

encuentra incluido el IVA correspondiente. -  La tabla anterior   tiene   un impacto   

económico   inferior   al   calculado   como aumento en el IPC, constante en el Contrato 

original, lo cual fue acordado entre las partes debidamente a través de una negociación, 

en   aras   del   beneficio   de   la   comunidad.     Cabe   anotar   que mientras el IPC 

cerró en cuatro coma treinta y uno por ciento (4,31%) anual, el incremento en la tarifa 

se la realizó en el tres coma treinta por ciento (3,30%). 

 

CLÁUSULA INNUMERADA. - Debe además incluirse en la cláusula DE 

“DECLARACIONES ESPECIALES” que dirá:  

 

"DECLARACIONES ESPECIALES”. - Las obligaciones y derechos que se asumen por 

parte de Corpaire en el instrumento original, podrán ser cedidas al Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, que las receptará como obligaciones y derechos a través de la 

unidad o dependencia a quien designe el MDMQ. 

  

Cláusula Trigésimo Primera. - RESPONSABILIDAD DE CONTROL. -  

 

RESPONSABILIDAD DE CONTROL 

La responsabilidad de la ejecución del presente contrato recae en el Director del Área de 

la Corporación relacionada con el tema del que se tratare. 

 

 

 

Fuente: Escritura Pública otorgada ante el doctor Luis Vargas Hinostroza, 

Notario Undécimo del Cantón Quito Encargado, el 07 abril del 2010. 
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CONTRATO CON ADENDUM ONCE: 

 
 

ADENDUM AL CONTRATO DE INVERSIÓN PRIVADA Y PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS 

 
Cláusula Primera. - COMPARECIENTES: 

 

1.01.- Comparecen a la celebración del presente contrato: Por una parte, la Corporación de 

Centros de Revisión y Control Vehicular (en adelante “la Corporación” o “la contratante”), 

representada por el señor doctor Jorge Oviedo Carrillo, en su calidad de Director Ejecutivo y 

como tal su representante legal, de acuerdo al nombramiento que se acompaña, entidad que actúa 

en calidad de contratante; y, por otra parte, el Consorcio ITLS (en adelante “el Consorcio”  o “el 

contratista”), representado por el señor Diego Rentería Egas en su condición de Gerente General 

y por lo mismo su  representante legal, de conformidad con el nombramiento que lo acredita, 

que actúa en calidad de contratista. 

 

Comparecen además el señor General Paco Moncayo Gallegos, Alcalde del Distrito 

Metropolitano de Quito; el señor Ingeniero José Hidalgo Andrade, Presidente del Consejo 

Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, en calidad de testigos de honor. 

 

Cláusula Segunda. - DOCUMENTOS HABILITANTES: 

 

2.01. - Forman parte integrante del presente contrato en calidad de documentos 

habilitantes, que serán protocolizados, los siguientes: 
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1) Los que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el 

contrato y los mencionados en la cláusula anterior; 

2) La oferta completa, en disco compacto, presentada por el contratista; 

3) El estatuto social de la Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular. 

4) La escritura de constitución del Consorcio adjudicatario, así como el estatuto 

social de las personas jurídicas que lo conforman. 

5) La declaración jurada del contratista, de la que aparece que no se encuentra 

dentro de las prohibiciones para contratar con la Corporación, de acuerdo con las 

prohibiciones constantes en las Bases del Concurso, 

6) La certificación actualizada de la Contraloría General del Estado sobre 

cumplimiento de contratos del consorcio y sus compañías integrantes con el 

sector público; y, 

2.02. - Forman parte del contrato, sin necesidad de protocolización, los siguientes 

documentos: 
1) Los Términos de Referencia o Bases del Concurso 001-2002 CRCV de la Corporación, 

en forma íntegra, en los que se incluye el documento de respuestas a las preguntas de 

las compañías concursantes. 

2) Las garantías presentadas por el contratista y aceptadas por la contratante; 

3) El Acta del Directorio de la Corporación, de 22 de julio de 2002 en la que decidió 

la adjudicación al Consorcio. 
 

Cláusula Tercera. - ANTECEDENTES: 

 

3.01. - Mediante Acuerdo número 0289 de 7 de agosto de 2001, el Ministerio de 

Gobierno, Policía, Municipalidades y Cultos, aprobó el Estatuto constitutivo de la 

Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular, cuyos socios son el Consejo 

Nacional de Tránsito y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.  La 

Corporación, de acuerdo al artículo tercero, relativo a los Fines, constante en dicho 

Estatuto, tiene como objetivos primordiales los de coordinar, gestionar y llevar 

adelante el proceso de estudios técnicos y económicos, elaborar bases, convocar, 

seleccionar, adjudicar, contratar y fiscalizar la operación de los Centros de Revisión y 

Control Vehicular en el Distrito, de acuerdo con el Convenio de Cooperación suscrito 

el 6 de diciembre de 2000 entre el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte 

Terrestres y este Municipio. 

 

3.02. - El Directorio de la Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular, en 

sesión llevada a cabo el martes 7 de mayo de 2002, resolvió realizar la contratación de 

los Centros de Revisión y Control Vehicular, mediante una invitación a las compañías 

y a los consorcios nacionales e internacionales relacionados con la actividad.   En tal 

sentido, nombró al Comité de Contrataciones para este efecto y le confirió las facultades 

necesarias para encaminar el referido proceso.  
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3.03. - Luego del análisis y estudios previos, la Corporación Centros de Revisión y 

Control Vehicular, elaboró las Bases del Concurso o Términos de Referencia, para 

someter a concurso público la inversión privada y la prestación de servicio de revisión 

vehicular a las empresas privadas o consorcios que presten las mejores condiciones para 

llevarlo adelante. 

 

3.04. - También conforme a lo resuelto por el Directorio de la Corporación Centros de 

Revisión y Control Vehicular, en la misma sesión del 7 de mayo de 2002, se publicó en 

dos diarios de amplia circulación nacional, la Invitación a Concurso, el 19 de mayo de 

2002. Además, se realizó un amplio programa de invitación a empresas especializadas, 

a las que se notificó también por otros medios la realización de esta contratación. 

 

3.05. - En sesión del Directorio de la Corporación del 22 de julio de 2002, previo informe 

del Comité de Contrataciones de fecha 19 de junio de 2002, se resolvió la adjudicación 

al Consorcio ITLS, por ser ésta la que mejores condiciones ofreció a la Corporación para 

la realización del proceso de Revisión Técnica Vehicular, a partir del año 2003.  
 

3.06. - La contratante es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro que se rige 

por las normas previstas en el Título XXIX, libro I del Código Civil. 

 

3.07. - El consorcio contratista está legalmente facultado para la suscripción de este instrumento 

y tiene además el respaldo legal, financiero y técnico de las compañías que lo conforman. 

 

Cláusula Cuarta. - OBJETO DEL CONTRATO: 

 

4.01. - INVERSIÓN PRIVADA. - El contratista adjudicada, se compromete para con 

la contratante a realizar la inversión privada, entendiéndose como tal, al valor 

económico que destine de cuenta propia el contratista, para cumplir con el diseño, 

construcción, equipamiento y  funcionamiento  de  los  Centros  de  Revisión  y  

Control  Vehicular,  por la suma de dos millones trescientos cuarenta y ocho mil 

trescientos cincuenta y tres dólares con ochenta y dos centavos (US$ 2’348.353,82), 

valor que incluye el impuesto al valor agregado (IVA), sin el cual es igual a la cantidad 

de dos millones noventa y cuatro mil quinientos noventa y cinco con cuarenta y ocho 

centavos (US$ 2’094.595,48), de conformidad con la propuesta aceptada por la 

contratante de acuerdo a las siguientes etapas: Diseño, construcción, equipamiento, y 

pruebas de funcionamiento. 

 

4.02. - Corresponde al contratista proporcionar el financiamiento íntegro para el 

funcionamiento y operación de los Centros de Revisión y Control Vehicular, la dirección 

técnica, proveer la mano de obra, el equipo y la maquinaria requeridos y los materiales 

necesarios; y en general, todo lo necesario para ejecutar debidamente la revisión 

vehicular, dentro de los plazos y en la forma previstos en las Bases y aceptados por el 

contratista, a entera satisfacción de la entidad contratante. 
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4.03. - Queda expresamente establecido que constituye obligación del contratante 

ejecutar todos los trabajos detallados en las Bases y en la oferta seleccionada, 

entendiéndose que su enumeración no es limitante y el alcance abarca cualquier obra o 

servicio que conste en los documentos contractuales. 

 

4.04. - PLAZOS PARA LA INVERSIÓN. - La etapa de inversión privada se 

contabilizará desde la fecha de la firma de este contrato y finalizará con la última 

prueba de funcionamiento de los Centros de Revisión y Control Vehicular, de 

acuerdo a los siguientes plazos: Plazo máximo para inicio de periodo de 

funcionamiento integral de los Centros, para mediciones gratuitas de prueba: 

lunes tres de febrero del dos mil tres (hasta el dos de marzo del dos mil tres). - 

Plazo máximo para funcionamiento integral de los Centros, e inicio de operación 

oficial: lunes tres de marzo del dos mil tres. 

 

4.05. - GARANTÍAS PARA LA INVERSIÓN PRIVADA. - A la firma del 

presente contrato, la contratista entregará en calidad de Garantía una (Póliza de 

Seguro o Certificación Bancaria) a favor de la contratante, por el valor de 

doscientos nueve mil cuatrocientos cincuenta y nueve dólares con cincuenta y 

cuatro centavos, (US$ 209,459.54) equivalente al diez por ciento (10%) del valor 

total de la inversión inicial ofertada, la misma  que se mantendrá vigente por 

cuenta de la contratista, hasta la terminación total de la etapa de inversión privada; 

esto es, hasta el lunes tres de marzo de dos mil tres, fecha en la cual los Centros 

de Revisión y Control Vehicular deberán estar funcionando a satisfacción de la 

contratante. - En el caso de que existiera retraso justificado en el inicio de las 

actividades, por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobado esta 

garantía deberá ser prorrogada hasta una nueva fecha acordada entre las partes. - 

Dicha garantía será devuelta a la contratista una vez cumplido este requisito. - En 

el caso de retrasos imputable al contratista en el inicio de las actividades, esta 

garantía será inmediatamente ejecutada, y el contratista deberá extender una 

nueva garantía por el mismo valor, hasta un nuevo plazo acordado entre las 

partes. - En caso de incumplimiento, la contratante hará efectiva la garantía de 

cumplimiento de inversión privada no en su totalidad sino de manera 

proporcional entre la inversión realizada y el citado incumplimiento. 
 

4.06. - GARANTÍA POR EL CUMPLIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO, 

ADECUACIONES Y ADICIONALES. - Para garantizar el debido 

cumplimiento en el cronograma de equipamiento, adecuaciones y adicionales de 

los tres Centros de Revisión y Control Vehicular, la contratista entrega a la 

contratante, a la firma de este contrato, una garantía de las señaladas 

anteriormente, por el monto de veinte y seis mil novecientos cincuenta y seis 

dólares con dieciséis centavos (US$ 26,956.16), equivalente al cinco por ciento 
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(5%) del monto estimado de los equipos instalados en los tres Centros de 

Revisión y Control Vehicular. - La misma será devuelta una vez que los equipos, 

las adecuaciones y todos los adicionales se encuentran instalados y funcionando, 

de acuerdo al plazo fijado en el cronograma. - En caso de incumplimiento, la 

contratante hará efectiva la garantía de cumplimiento de inversión privada no es 

su totalidad sino de manera proporcional entre la inversión realizada y el citado 

incumplimiento 
 

4.07. - PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DEL CONTRATISTA. - El 

Consorcio contratista, que haya cumplido con la inversión privada, se compromete a 

brindar el servicio de Revisión Técnica Vehicular, a través de sus Centros de Revisión 

y Control Vehicular, entendiéndose como tal, aquella explotación del servicio de 

revisión técnica por parte del contratista, con facultad de cobrar las tarifas definidas por 

la contratante y en las condiciones especiales de este instrumento. En consideración a 

esto, el contratista se compromete para con la contratante a iniciar la prestación del 

servicio y funcionamiento oficial de los Centros de Revisión y Control Vehicular el día 

lunes 03 de marzo del 2003. 

 

4.08. - TARIFAS A LAS QUE SE SUJETARÁ EL CONTRATISTA. - Por 

la prestación completa del servicio de Revisión Vehicular, la contratante, previo 

un estudio que incluyó el análisis de parámetros técnicos y económicos 

internacionalmente conocidos, determinó tarifas por el servicio y autoriza 

expresamente al contratista el cobro del servicio de revisión. Por su parte, el 

contratista declara que está de acuerdo y se somete al régimen tarifario 

siguiente: 

 

VEHÍCULOS TARIFA CONTRATISTA 
PRECIO USUARIO (incluye tasas e 

impuestos de Ley) 

LIVIANOS 13,68 18,95 

LIVIANOS USO  

8,66 13,00 
INTENSIVO EXCEPTO TAXIS (+ ) 

PESADOS DE CARGA 23,61 29,74 

BUSES DE USO INTENSIVO ( *) 19,40 25,03 

MOTOCICLETAS  ESPECIALES 6,30 11,35 

TAXIS ( * ) 8,66 13,00 

 (+)       Requieren habilitación operacional de la EMSAT 
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Por otro lado, el cuadro de costos de las cuatro revisiones vehiculares deberá 

ser el siguiente: 

 

TIPO DE VEHÍCULO REVISION 

COSTO POR 1° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

COSTO POR 2° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

COSTO POR 3° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

COSTO POR 4° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

LIVIANOS Obligatoria-anual 18.95 0.00 9.48 9.48 

PESADOS DE CARGA 
Obligatoria- 

semestral 
29.74 0.00 14.87 14.87 

MOTOCICLETAS Y 

ESPECIALES 
Obligatoria-anual 11.35 0.00 5.68 5.68 

LIVIANOS USO 

INTENSIVO EXCEPTO 

TAXIS 

Obligatoria- 

semestral 
13.00 0.00 6.50 6.50 

BUSES DE USO 

lNTENSIVO  

Obligatoria- 

semestral 
25.30 0.00 12.52 12.52 

TAXIS 
Obligatoria- 

semestral 
13.00 0.00 6.50 6.50 

 

El siguiente es el cuadro relativo a la distribución entre los diversos beneficiarios 

de los valores de la Revisión Técnica Vehicular, de acuerdo a los costos de ésta: 

 

  

COSTO  POR 1° 

REVISIONES (INCL 

IVA) 

IVA CONTRATISTA CORPORACIÓN BANCO 

LIVIANOS 18.95 1.98 13.68 2.80 0.50 
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PESADOS DE CARGA 29,74 3.13 23.61 2.50 0.50 

MOTOCICLETAS Y 

ESPECIALES 
11.35 1.16 6.30 3.39 0.50 

LIVIANOS USO 

INTENSIVO EXCEPTO 

TAXIS 

13.00 1.34 8.66 2.50 0.50 

BUSES DE USO 

lNTENSIVO  
25.03 2.63 19.40 2 .50 0. 50 

TAXIS 13.00 1.34 8.66 2 .50 0.50 

SANCIÓN EN CONTROL 

ALEATORIO EN LA VÍA 

PÚBLICA  

5.50 0.54 1.96 2.50 0.50 

 

 

  

COSTO  POR 3° y       

4° REVISIONES 

(INCL IVA) 

IVA CONTRATISTA CORPORACIÓN BANCO 

LIVIANOS 9.48 0.96 6.62 1.40 0.50 

PESADOS DE CARGA 14.87 1.54 11.58 1.25 0.50 

MOTOCICLETAS Y 

ESPECIALES 
5.68 0.55 2.94 1.69 0.50 
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LIVIANOS USO 

INTENSIVO EXCEPTO 

TAXIS 

6.50 0.64 4.11 1.25 0.50 

BUSES DE USO 

lNTENSIVO  
12.52 1.29 9.48 1.25 0.50 

TAXIS 6.50 0.64 4.11 1.25 0.50 

SANCIÓN EN CONTROL 

ALEATORIO EN LA VÍA 

PÚBLICA  

5.50 0.54 1.96 2.50 0.50 

 

Todos los valores son expresados en dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. El costo de la transacción bancaria por concepto de la 

recaudación del valor de la Revisión Técnica Vehicular se halla incluido en la 

tarifa. No obstante, si dicho pago se realizare por ventanilla de la compañía 

contratada para el efecto, tendrá un costo adicional de diez centavos de dólar 

(US$ 0,10) por cada transacción tal costo deberá ser asumido por los 

contratistas. Los presentes cuadros tarifarios, que reforman a los constantes en 

el contrato inicial, reflejan valores diversos a los originales, debido a que se han 

tenido que realizar ajustes por diversos motivos, como los pedidos y las 

negociaciones realizadas con diversos gremios de la transportación; la solicitud  

de  la  Empresa  Metropolitana   de  Servicios  y Administración del Transporte 

(EMSAT )para que se asuma y se efectúe en los Centros de Revisión y Control 

Vehicular, el control y la revisión a los vehículos de uso público que antes 

aquélla había venido realizando, y   finalmente para salvaguardar el interés 

mayoritario de los ciudadanos. 
 

De otro lado, el Directorio de La corporación Centros de Revisión y Control 

Vehicular, ha decidido que, en principio por este año, se realice una sola revisión 

en vez de dos a los taxis.  En este sentido, se ha procedido a efectuar los estudios 

respectivos, a fin de fijar las tarifas definitivas y adecuarlas a los presupuestos 

inicialmente previstos. Tales tarifas constan a continuación: 
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(Siguen cuadros demostrativos) 

 
 

 

VEHICULOS 

 

 

TARIFA CONTRATISTA 

 

PRECIO USUARIO 

(incluye tasas  e impuestos de 

Ley) 

TAXIS 10,45 15,00 

 

Por otro lado, el cuadro de costos de las cuatro revisiones vehiculares deberá ser 

el siguiente: 

 

Tipo de vehículo Revisión Costo por 

1" 

 

revisión (incl. 

IVA) 

Costo por   2" 

revisión (incl. 

IVA) 

Costo por 

 

3"  

revisión (incl. 

IVA) 

Costo 

por 4.  

revisión (incl. 

IVA) 

TAX IS Obligato ria- 

anual 

15.00 O, 00 7.50 7.50 

 

El siguiente es el cuadro relativo a la distribución entre los diversos beneficiarios 

de los valores de la Revisión Técnica Vehicular, de acuerdo a los costos de ésta: 

(siguen cuadros demostrativos) 

 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

Costo por 

l" revisión (incl. IVA ) 

IVA CONTRATISTA CORPORACION BANCO 

TAXIS 
 

15.00 

1.51.5 

 

 

10.45 

 

2.50 
0.50 
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SANCIÓN EN 

CONTROL 

ALEATORIO 

EN LA VÍA Pública 

5. .50 

0.5 

 

4 

l.96 l.50 0.50 

 

 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

COSTO

 

POR 

3"

 

y  4 A 

REVISIONES 

(INCL. IVA) 

IVA CONTRATIST 

A 

CORPORAC I ÓN BANCO 

TAXIS 7.50 0.7 

 

5 

5.00 l.25 
o .so 

SANCIÓN EN 

ALEATORIO EN 

LA                       

 

5.50 0 .5 

 

4 

1.96 2. 50 
o.so 

 

Todos los valores son expresados en dólares de los Estados   Unidos    de   

Norteamérica 

 

COSTOS POR OTROS CONCEPTOS DE REVISIÓN TÉCNICA 

VEHICULAR 

 
' CONCEPTO COSTO 

REVISIÓN 

INCLUIDO IVA 

IVA CONTRATISTAS CORPAIRE PROOUBANCO 

Vehículos citados en vía Pública 

vía públr.:a 

6,16 0.66      1,90 3,60 

 

 

 

3.28 

0  

Vehículos Exonerados 5.00 0.54     1,20 3,26 0 

 

COSTO DE CUARTAS REVISIONES 
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CONCEPTO COSTO REVISIÓN 

INC. IVA 

IVA CONTRATISTA CORPAIRE PRODUBANCO 

Vehículo liviano 8.93 0.96 6.55 1.42 0 

Vehículo pesado 14.32 

 

1.53 11.56 1.26 0 

Motos y especiales 5.13 0.55 2.87 1.71 0 

Busetas 5.95 0.64 4.05 1.26 0 

Taxis 6.95 0.74 4.95 1.26 0 

Buses 11.97 1.28 9.42 1.27 0 

 

Estos valores serán cobrados directamente en los Centros de Revisión y Control 

Vehicular. 
 

Se incluye el siguiente cuadro, válido para la primera revisión de vehículos, 

durante el año dos mil cinco 

 
PRIMERA REVISIÓN 

VEHÍCULO REVISIÓN COSTO INC. 

IVA 

IVA EMPRESAS CORPAIRE BANCO 

 

LIVIANOS 

 

ANUAL 

 

19.30 

2.01 13.86 2,88 0,55 

PESADOS SEMESTRAL 20.31 3,18 24,00 2,57 0,55 

MOTO ANUAL 11.57 1.19 6.36 3,48 0,55 

BUSETA SEMESTRAL 13.25 1.36 8.76 2,58 0,55 

BUS SEMESTRAL 29.51 2.97 19.71 2,58 0,55 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 11.5 1.18 6.36 3,48 0,55 

TAXIS  ANUAL 22.00 2.34 15.71 3,93 0,00 

EXONERADOS SEMESTRAL 2.22 0.54 1.20 3,26 0,55 

CITADOS OCASIONAL 6.29 0.67 1.94 3,07 0,00 

 

b) Conforme a lo previsto en la cláusula cuatro puntos cero ocho, los costos de las 

terceras y cuartas revisiones que regirán durante el año dos mil cinco serán estos: 

 

 

 

 
CUARTA REVISIÓN 

TIPO VEHÍCULO REVISIÓN COSTO INC. 

IVA 

IVA EMPRESAS CORPAIRE BANCO 

       

LIVIANOS ANUAL 19.80 2.01 13.90 2.89 0.00 

PESADOS SEMESTRAL 29.81 3.19 24.05 2.57 0.00 

MOTOS ANUAL 11.07 1.19 6.39 3.49 0.00 

BUSETAS SEMESTRAL 12.75 1.37 8.79 2.59 0.00 

BUSES SEMESTRAL 25.01 2.68 19.75 2.59 0.00 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 11.07 1.19 6.39 3.49 0.00 

TAXIS TRAGO 

CENTROS 

ANUAL 22.00 2.36 15.71 3.92 0.00 

 

TERCERA REVISIÓN 

TIPO VEHÍCULO REVISIÓN COSTO INC. 

IVA 

IVA EMPRESAS CORPAIRE BANCO 

LIVIANOS ANUAL 9.40 1.01 6.94 1.45 0.00 

PESADOS SEMESTRAL 14.91 1.60 12.02 1.29 0.00 

MOTOS ANUAL 5.53 0.59 3.19 1.75 0.00 

BUSETAS SEMESTRAL 6.37 0.68 4.40 1.29 0.00 

BUSES SEMESTRAL 12.50 1.34 9.87 1.29 0.00 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 5.53 0.59 3.19 1.75 0.00 

TAXIS TRAGO 

CENTROS 

ANUAL 11.00 1.18 7.86 1.96 0.00 
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c)  En vista de que el Directorio de la Corporación Centros de Revisión y control 

Vehicular en sesión de nueve de marzo de dos mil cinco, ha resuelto que durante el año 

dos mil cinco se realicen dos revisiones exclusivamente a los taxis legalmente 

registrados por la EMSAT por un costo total de veintidós dólares con 00/100 (US $ 

22.00) y esto generará un lucro cesante a los contratistas puesto que no se cobran 

íntegramente los valores previstos por dos revisiones anuales en el contrato, las partes 

han acordado nuevamente que, una vez que se hubiere establecido con precisión el 

monto que los contratistas dejen de percibir por este concepto durante el año dos mil 

cinco, conforme a la fórmula que se ha empleado en los años precedentes, se procederá 

a descontar, a través de un instrumento posterior a firmarse el año dos mil seis, este valor 

de las reinversiones que deben efectuar los contratistas tanto dentro de segundo año y 

aun del quinto si fuese necesario, tal como prevé el contrato.  

d)  Debido a que el Directorio de la entonces Corporación Centros de Revisión y Control 

Vehicular en sesión del veintiuno de noviembre de dos mil tres, resolvió que durante los 

años dos mil tres y dos mil cuatro se realice una sola revisión en vez de dos, 

exclusivamente a los taxis legalmente registrados por la EMSAT y esto generó un lucro 

cesante a los contratistas, la partes, una vez que se estableció con precisión del monto 

que los contratistas dejaron de percibir los años dos mil tres y dos mil cuatro por el 

motivo anotado, procedieron a descontar este valor de las reinversiones que deben 

ejecutar los contratistas, tanto dentro del segundo año y aun del quinto si fuese necesario, 

tal como lo prevé el contrato. Este acuerdo aparece en el adéndum particularizado en el 

numeral dos puntos cinco de la cláusula primera de este instrumento. - Por tanto, las 

partes quedan absolutamente claras en que el rubro del descuento con cargo a las 

reinversiones, que se debió a los contratistas por las reinversiones únicas en vez de 

dobles a los taxis legalmente registrados por la EMSAT, durante los años dos mil tres y 

dos mil cuatro quedó saldado de manera total y definitiva con el adéndum de 25 de mayo 

de dos mil cuatro. 

 

e. - Durante el año dos mil cuatro y por resolución de la CORPAIRE amparada en la 

Disposición General de la Ordenanza Metropolitana cero noventa y tres, publicada en el 

Registro Oficinal ciento cincuenta y cuatro de veinticinco de agosto de dos mil tres, las 

compañías dejaron de percibir los valores previstos en el contrato por concepto de las 

terceras revisiones efectuadas a los vehículos, de acuerdo al siguiente cuadro y al valor 

total del lucro cesante debe ser descontado de las revisiones: 

 
TERCERAS REVISIONES 

Empresas debieron recibir 

Vehículo Número Valor  TOTAL  

Taxis 714 5.08    3,627.12  

Livianos 6920 6.7  46,364.00  

Motos 501 3.05    1,528.05  

Buses 886 9.55    8,461.30  

Busetas 171 4.19       716.49  

Pesados 624 11.66    7,275.84  

TOTAL      67,972.80  
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Diferencia a favor de las compañías 
        67,972.80  

 

Entonces, por el concepto de terceras reinversiones no cobradas, las compañías 

contratistas dejaron de percibir y presentan un lucro cesante igual a la suma de sesenta 

y siete mil novecientos setenta y dos dólares con ochenta centavos.  

 

f. - No obstante, hay taxis que se hallan registrados en el EMSAT y que fueron revisados 

por las compañías. - Estos ingresos no previstos, en cambio deben ser excluidos de los 

descuentos a hacerse a favor de las compañías: 

 
CONCEPTO # VEHÍCULOS VALOR US$ POR VEHÍCULO TOTAL EN US$ 

TAXIS NO EMSAT  425 10.64 4.522,00 

 

Por tanto, CORPAIRE restará el valor a deducir a las compañías en el monto de las 

reinversiones, la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE Y DOS DÓLARES 

CON 00/100 CENTAVOS.  

 

g. - Así en resumen para determinar los nuevos valores que se deben descontar de las 

reinversiones debidas por los contratistas, se tiene: 

 
Resumen Valor en dólares 

Terceras revisiones no cobradas    67.972,80  

Taxis revisados pero no registrados en EMSAT  (-) 4.522,00 

TOTAL    63.450,80 

 

En consecuencia, conforme a lo explicado en los literales d), e) y f) de este instrumento, 

se deberá descontar a los contratistas, en la proporción correspondiente a cada uno, la 

suma de sesenta y tres mil cuatrocientos cincuenta dólares con ochenta centavos 

(63.450,80) con cargo a las reinversiones debidas.  

 

i. - De esta manera, para conocer con precisión los valores en dólares americanos que 

cada una de los contratistas deberán reinvertir con cargo a los años segundo y quinto se 

tiene lo siguiente 

 

COMPAÑÍA   INVERSIÓN  REINVERSIÓN REINVERSIÓN 

  TOTAL  2 AÑO  5 AÑO 

DANTON  2.753.311,19  27.533,11  275.331,12 

ITLS  2.094.595,40  20.945,95  209.459,54 

 

Por esto, la suma total de las reinversiones en los años segundo y quinto, ascendía en un 

inicio a las siguientes cantidades, expresadas en dólares americanos 

 

DANTON:  302.844,23 

ITLS :  230.405,49 
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El saldo de reinversiones debidas a la fecha luego de las deducciones realizadas en 

instrumentos anteriores es igual a las siguientes cantidades en dólares americanos: 

   

DANTON:  234.393,38 

ITLS :  178.307,84 

 

De acuerdo a las fórmulas antes expresadas el lucro cesante para cada compañía por este 

adéndum, de acuerdo a la inversión de cada uno de ellas (56.79% correspondiente a 

DANTON y 43.21% a ITLS), por el año dos mil cuatro es equivalente a las siguientes 

sumas en dólares americanos: 

 

DANTON:  36.033,71 

ITLS :  27.417,09 

 

Por lo tanto, las reinversiones en dólares americanos que deberán realizar las contratistas 

de CORPAIRE, luego de la suscripción de este instrumento son: 

 

DANTON:  198.359,67 

ITLS :  150.890,75 

 

Se deja expresa la confianza que los montos mencionados en dólares americanos a título 

de las citadas reinversiones que las contratistas deberán efectuar, tendrán que ser 

realizadas hasta el cumplimiento del quinto año de vigencia del contrato, ya que las 

correspondientes al segundo año han sido ya compensadas por los motivos antes 

expuestos. 

 
Se incluyen el siguiente cuadro, válido para la primera revisión de vehículos, durante el 

año dos mil seis 

 
PRIMERA  REVISION 

     BANCO  

LIVIANOS ANUAL 8,23 8,23 2.99 0,55 20,00 

PESADOS SEMESTRAL 14,11 14,11 2,67 0,55 31.44 

MOTOS ANUAL 3,91 3,92 3.61 0,55 11.99 

BUSETAS SEMESTRAL 5.25 5.25 2.68 0,55 13.73 

BUSES· SEMESTRAL 11.61 11.62 2.68 0,55 26.46 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 3.91 3.92 3.61 0,55 11.99 

TAXIS SEMESTRAL 5.25 5.25 2.68 0,55 13.73 

EXONERADOS ANUAL Y SEM 1.09 1.10 3.26 0,55 6.00 

CITADOS OCASIONAL 1.35 1.36 3.81 0,55 7.07 

 

 

Se aclara que en la parte   de la tarifa que corresponde   a LOS CONTRATISTAS de 

CORPAIRE se encuentra incluido el valor total del IVA.   Al final de cada periodo 

mensual, LOS CONTRATISTAS entregarán a CORPAIRE los valores que a ésta 

corresponden del IVA y recibirán la factura respectiva. –  

 

b. - Conforme a lo previsto en la cláusula 4.08, los costos de las terceras y cuartas 

revisiones que regirán durante el año dos mil seis serán éstos: 
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TERCERA  REVISION 

     BANCO  

LIVIANOS ANUAL 4.11 4.12 1.50 0,55 10.26 

PESADOS SEMESTRAL 7.05 7.06 1.33 0,55 15.99 

MOTOS ANUAL 1.95 1.96 1.81 0,55 0.27 

BUSETAS SEMESTRAL 2.63 2.63 1.34 0,55 7.15 

BUSES· SEMESTRAL 5.81 5.81 1.34 0,55 13.51 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 1.95 1.96 1.81 0,55 6.27 

TAXIS SEMESTRAL 2.63 2.63 1.34 0,55 7.15 

 

 
CUARTA  REVISION 

     BANCO  

LIVIANOS ANUAL 8,23 8,23 2.99 0,55 20,00 

PESADOS SEMESTRAL 14,11 14,11 2,67 0,55 31.44 

MOTOS ANUAL 3,91 3,92 3.61 0,55 11.99 

BUSETAS SEMESTRAL 5.25 5.25 2.68 0,55 13.73 

BUSES· SEMESTRAL 11.61 11.62 2.68 0,55 26.46 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 3.91 3.92 3.61 0,55 11.99 

TAXIS SEMESTRAL 5.25 5.25 2.68 0,55 13.73 

 

Las partes dejan constancia que dado el mecanismo de distribución por parte del Banco de las 

tarifas de la revisión técnica, se produce un perjuicio a CORPAIRE    por    cada   transacción; 

en   tal   virtud, los contratistas se comprometen a resarcir  a la Corporación el perjuicio 

ocasionado, así como liquidado previo acuerdo con CORPAIRE y pagarlo máximo hasta el 

diez de enero de dos mil siete.  

 

c. -  En vista  de que el Directorio  de CORPAIRE, en sesión de nueve  de marzo  de dos mil 

cinco, resolvió  que  durante  el  año  dos  mil cinco  se  realicen  dos revisiones exclusivamente  

a los taxis  legalmente  registrados por la EMSAT por  un    costo total  de veintidós  dólares  

de los Estados Unidos  de América (US $ 22,00), de los cuales correspondían  a los contratistas 

quince dólares de los Estados  Unidos  de América  con  setenta y un  centavos  (US  $  15,71)  

y esto   generó   un  lucro  cesante   a  los   contratistas,  puesto   que  no   se  cobraron 

íntegramente los valores previstos por dos revisiones anuales en el contrato, las partes 

acordaron nuevamente que, una vez que se hubiere establecido con precisión el monto que los 

contratistas dejaron de percibir por este concepto durante el año dos mil cinco, conforme a la 

fórmula que se ha empleado en los años precedentes, se proceda a descontar, este valor de las 

reinversiones que deben efectuar los contratistas, tanto dentro del segundo año y aun del 

quinto, si fuere necesario, tal como lo prevé el contrato. - En tal virtud, se tiene lo siguiente: 

 
TAXIS 

EMSAT  

VALORES QUE DEBIERON RECIBIR LOS 

CONTRATISTAS EN 2005 

VALOR QUE RECIBIERON LOS 

CONTRATISTAS EN 2005 

LUCRO 

CESANTE 

8760 US $ 8.76X2 (2 Veces)=17,52 

US $ 17,52X8760= 153.475,20 

US $ 15,71 (1 Vez) 

US $ 15,71x8760= US $ 137.619,60 

US $ 15.855,60 

 

El valor del citado lucro cesante de los contratistas asciende a la suma de QUINCE MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DÓLARES CON SESENTA CENTAVOS (US $ 

15.855,60).  

 

d. - No obstante, hay taxis que no se hallan registrados en la EMSAT y que fueron revisados por 

los contratistas. Estos ingresos no previstos, en cambio deben ser excluidos de los descuentos a 

hacerse a favor de los contratistas: 
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CONCEPTO # VEHÍCULO 

REVISADOS 

VALOR US $ POR VEHÍCULO QUE RECIBIÓ 

LA CONTRATISTA 

TOTAL EN US $ 

TAXIS NO EMSAT  504 8,76 4.415,04 

 

Por tanto, CORPAIRE deducirá a los contratistas en el monto de las reinversiones, la suma de 

ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA DÓLARES CON CINCUENTA Y SEIS 

CENTAVOS (US $ 11.440,56), que es el resultado de restar quince mil ochocientos cincuenta 

y cinco dólares con sesenta centavos (lucro cesante de los contratistas) menos cuatro mil 

cuatrocientos quince dólares con cuatro centavos (recibido por los contratistas por taxis no 

EMSAT revisados).  

 

e. - Por disposición de la Corporación, el Consorcio ITLS (ITLS exclusivamente, no la compañía 

DANTON) se encargó de correr con todos los gastos necesarios para la adquisición del equipo 

Acceleration Simulation Mode o ASM a favor de CORPAlRE, como parte de la ejecución del 

proyecto ASM, destinado al establecimiento de una norma para control de óxido de nitrógeno 

(NOx) en los vehículos a gasolina, y a conocer el estado de funcionamiento de los catalizadores 

de este tipo de vehículos. Estos valores deberán ser descontados de las reinversiones que el 

referido Consorcio éste debe realizar, conforme al detalle siguiente, copia de cuyos documentos 

de soporte se adjuntan: 

 

INVERSIÓN EUROS COTIZACIÓN   

 DINAMOMETRO MGS    

 COMPUTADORA    

 SOWFWARE GASES 1    

 ADAPTACIÓN    

      

DCTO. FECHA DESEMBOLSOS EUROS COTIZACIÓN DÓLARES   

  TRANSF. 1er ABONO    

 22-may-05 DINAMOMETRO + COMPUTADOR   23.356,25 

  TRANSF. 2do ABONO    

  DINAMOMETRO +     

 11-sep-05 COMPUTADOR   7.751,81 

EG      

2443 15-nov-05 FLETE AEREO   5.397,50 

  ENTREGA RECEPCIÓN EN    

 15-nov-05 ALEMANIA   205,92 

 15-nov-05 GASTOS DE ORIGEN   225,4 

 15-nov-05 SEGURO   184,65 

 15-nov-05 APERTURA DUI Y MANEJO   145,6 

EG      

2462 24-nov-05 DIFERENCIA FLETE AEREO   648 

EG  SERVICIO DE SUPERVISION DE    

2490 07-dic-05 IMPORTACION   217,69 
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EG2516 13-dic-05 DECLARACION ADUANERA   3.490,82 

  VALOR EM    

  DECLARACION ADUANERA    

 13-dic-05 MULTA   26,29 

  DECLARACION ADUANERA    

 13-dic-05 FODINFA   191,36 

  LIQUIDACION CARTA A SR.    

 19-dic-05 OJEDA CORPEI   7,85 

EG      

2536 19-dic-05 DIFERENCIA DE IMPUESTOS   52,03 

 19-dic-05 DESADUANIZACION   180,00 

 19-dic-05 MANEJO   100,00 

 19-dic-05 TRANSPORTE INTERNO   30,00 

 19-dic-05 DIFERENCIA VERIFICADORA   2,18 

  CONSTRUCCION DE    

 12-ene-06 ESTRUCTURAS Y MONTAJE   1.140,00 

EG      

2772 29-mar-06 KYWI COMPRA DE COMPRESOR   613,24 

EG  SURMAQ FILTROS, ACOPLES    

2879 08-may-06 TERMINALES   106,06 

  TELEVISOR, PEDESTAL Y ACOPLE    

 22-may-06 SISTEMA   1500 

  MODULO DE SOFTWARE GASES    

  Y ADAPTACION   8.242,30 

    TOTAL IMPORTACION + INSTALACION     53.744,45 

* VALORES SIN IVA 

Queda claro para las partes que estos valores comprenden los montos correspondientes 

a los equipos y al programa de computación o software necesario para la operación de 

estos equipos.  

 

f. - Así, en resumen, para determinar los nuevos valores que se deben descontar de las 

reinversiones debidas por los contratistas, se tiene: 
 

  Resumen  Valor en  dólares 

lucro  

cesa   parte de los contratos por taxis registrados en EMSAT revisados una solo vez  

15.855,60 

 

(-)Taxis revisados pero no registrados en EMSAT  

(-) 4.415,04 
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ASM (Solo por ITLS) 

53.744,45 

TOTAL 65.185,01 

 

En consecuencia, conforme a lo explicado en los literales c, d) y e) de este instrumento, en 

concepto de lucro cesante, se deberá descontar a los contratistas, en la proporción y por los gastos 

correspondiente a cada uno, la suma de sesenta y cinco mil cientos ochenta. y cinco dólares con 

un centavo (U $ 65.185,01) con cargo a las reinversiones debidas.  

 

g. - De esta manera, para conocer con precisión los valores en dólares de los Estados Unidos de 

América que cada una de los contratistas deberán reinvertir con cargo a los años segundo y 

quinto se tiene lo siguiente: 

 

CONTRATISTA REINVERSIÓN REINVERSIÓN REINVERSIÓN 

INVERSIÓN  TOTAL   2 AÑO  5 AÑO 

DANTON  2.753.311,19  27.533,11  275.331,12 

ITLS  2.094.595,40  20.945,95  209.459,54 

 

Por esto, la suma total de las reinversiones en los años segundo y quinto, ascendía en un inicio a 

las siguientes cantidades, expresadas en dólares de los Estados Unidos de América 

 

DANTON:  302.844,23 

ITLS:   230.405,49 

 

El saldo de reinversiones debidas, a la fecha, luego de las deducciones realizadas en instrumentos 

anteriores, es igual a las siguientes cantidades en dólares de los Estados Unidos de América 

 

DANTON:  198.359,67 

ITLS :  150.890,75 

 

Conforme a las fórmulas antes expresadas, el lucro cesante para cada contratista por 

este adéndum, en lo que a cada una corresponde de acuerdo a la inversión de cada una 

de ellas (56.79 % correspondiente a DANTON y 43.21 % a ITLS), por el año 2005 es 

equivalente a las siguientes sumas en dólares de los Estados Unidos de América: 
 

DANTON  6.497,09 (igual al porcentaje de lucro cesante que le corresponde)   

ITLS   4.943,47 (igual al porcentaje de lucro cesante que le corresponde)  

                        + 53.744,45 (gastos por ASM) = 58.687,92 
 

Por lo tanto, las reinversiones en dólares de los Estados Unidos de América que deberán realizar 

los contratistas de CORPAIRE, luego de la suscripción de este instrumento son: 

 

DANTON:  198.359,67 - 6.497,09 = 191.862,58 

ITLS :  150.890,75 -58.687,92 = 92.202.83 
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Se   deja   expresa   constancia   que   las   reinversiones   en   los   montos mencionados    en   

dólares   americanos   que   los   contratistas   deberán efectuar, tendrán que ser efectuadas hasta 

el cumplimiento del quinto año de vigencia del contrato, ya que las correspondientes al segundo 

año han sido ya compensadas por los motivos antes expuestos. 

 
Se incluye el siguiente cuadro, válido para la primera revisión de vehículos, durante el año 

dos mil siete: 

 
PRIMERA REVISION 

 

TIPO DE 

VEHICULO 

 

REVISIÓN EN 

MESES 

 

DANTON  

 

ITLS 

 

CORPAIRE 

 

BANCO 

0,55 

 

TARIFA 

 

LIVIANOS 

 

12 

 

8.36 

 

8.36 

 

3.05 

 

0.55 

 

20.32 

 

PESADOS 

 

6 

 

14.34 

 

14.33 

 

2.71 

 

0.55 

 

31.93 

 

MOTOS 

 

12 

 

3.97 

 

3.96 

 

3.68 

 

0.55 

 

12.16 

 

BUSETAS 

 

6 

 

5.33 

 

5.33 

 

2.73 

 

0.55 

 

13.94 

 

BUSES 

 

6 

 

11.80 

 

11.79 

 

2.72 

 

0.55 

 

26.86 

 

PLATAFORMAS 

 

6 

 

3.97 

 

3.96 

 

3.68 

 

0.55 

 

12.16 

 

TAXIS  

 

6 

 

5.33 

 

5.33 

 

2.73 

 

0.55 

 

13.94 

 

EXONERADOS 

 

6 Y 12 

 

0.95 

 

0.95 

 

3.67 

 

0.55 

 

6.12 

 

CITADOS 

 

OCASION 

 

1.36 

 

1.34 

 

3.85 

 

0.55 

 

7.10 

 

Se aclara que en la parte de la tarifa que corresponde a LOS CONTRATISTAS de CORPAIRE 

se encuentra incluido el valor total del IVA.   Al final de cada periodo mensual, LOS 

CONTRATISTAS entregarán a CORPAIRE los valores  que  a  ésta  corresponden  del IVA y 

recibirán la factura respectiva.- 

 

b.- Conforme a lo previsto en la cláusula 4.08, los costos de las terceras y cuartas revisiones que 

regirán durante el año dos mil siete serán éstos: 

 
TERCERA REVISION 

 

TIPO DE 

VEHICULO 

 

REVISIÓN EN 

MESES 

 

DANTON  

 

ITLS 

 

CORPAIRE 

 

BANCO 

 

TARIFA 

 

LIVIANOS 

 

12 

 

4.17 

 

4.17 

 

1.52 

 

0.55 

 

10.41 

 

PESADOS 

 

6 

 

7.15 

 

7.15 

 

1.36 

 

0.55 

 

16.21 

 

MOTOS 

 

12 

 

1.98 

 

1.97 

 

1.84 

 

0.55 

 

6.34 
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BUSETAS 

 

6 

 

2.65 

 

2.65 

 

1.37 

 

0.55 

 

7.22 

 

BUSES 

 

6 

 

5.89 

 

5.89 

1.35  

0.55 

 

13.68 

 

PLATAFORMAS 

 

6 

 

1.98 

 

1.97 

 

1.84 

 

0.55 

 

6.34 

 

TAXIS  

 

6 

 

2.65 

 

2.65 

 

1.37 

 

0.55 

 

7.22 

 

CITADOS 

 

OCASION 

 

1.36 

 

1.34 

 

3.85 

 

0.55 

 

7.10 

 
CUARTA REVISION 

 

TIPO DE 

VEHICULO 

 

REVISIÓN EN 

MESES 

 

DANTON  

 

ITLS 

 

CORPAIRE 

 

BANCO 

 

TARIFA 

 

LIVIANOS 

 

12 

 

8.36 

 

8.36 

 

3.05 

 

0.55 

 

20.32 

 

PESADOS 

 

6 

 

14.34 

 

14.33 

 

2.71 

 

0.55 

 

31.93 

 

MOTOS 

 

12 

 

3.97 

 

3.96 

 

3.68 

 

0.55 

 

12.16 

 

BUSETAS 

 

6 

 

5.33 

 

5.33 

 

2.73 

 

0.55 

 

13.94 

 

BUSES 

 

6 

 

11.80 

 

11.79 

 

2.72 

 

0.55 

 

26.86 

 

PLATAFORMAS 

 

6 

 

3.97 

 

3.96 

 

3.68 

 

0.55 

 

12.16 

 

TAXIS  

 

6 

 

5.33 

 

5.33 

 

2.73 

 

0.55 

 

13.94 

 

EXONERADOS 

 

6 Y 12 

 

0.95 

 

0.95 

 

3.67 

 

0.55 

 

6.12 

 

CITADOS 

 

OCASION 

 

1.36 

 

1.34 

 

3.85 

 

0.55 

 

7.10 

 

Las partes dejan constancia que dado el mecanismo de distribución por parte del Banco de las 

tarifas de la revisión técnica, se produce un perjuicio    CORPAIRE    por    cada   transacción; 

en tal virtud, los contratistas se comprometen a resarcir   a  la  Corporación  el  perjuicio 

ocasionado,  así como liquidarlo previo acuerdo con CORPAIRE y pagarlo máximo  hasta  el 

10 de  enero  de  2008.  

 

c.-  Por disposición de la Corporación, la compañía DANTON (DANTON exclusivamente, no 

el Consorcio ITLS) se encargó de correr con todos los gastos necesarios para la adquisición del 

equipo Banco de Potencia LPS 3000 a favor de CORPAIRE por un valor total de ciento 

cincuenta y siete mil setecientos sesenta y nueve dólares con nueve centavos  (US  S  

157.769,09). Estos valores deben ser descontados de las reinversiones que la referida compañía 

debe realizar, conforme al detalle siguiente, copia de cuyos documentos de soporte se adjunta: 
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 BANCOS 2007 COSTO BANCO DE POTENCIA LPS 3000  

 FECHA  FACTURA No. DETALLE EUROS DOLARES  

        

FC SLS /10052303 DEL 09/05/07 

IMPORTACIÓN 69.290,49 122.392,13  

               

  26,04,07 1   TRANSFERENCIA PAGO MAHA 30.000,00 41.670,03  

  06,05,07 2   TRANSFERENCIA PAGO MAHA 40.000,00 54.680,00  

  13,06,07 3   TRANSFERENCIA PAGO MAHA 19.290,49 26.042,15  

    30   

COMISIÓN BANCARIA TRANSF AL 

EXTERIOR   120,00  

        FACTURA 0000588 X FREIGHT     

122.512,1

9 

  23,05,07 4 140016 BLPANTAINER   2.150,00  

  15,05,07 5   CONTECNA INSPECCIÓN   880,25  

  17,05,07 6 467076 SEGURO TRANSPORTE   561,41  

  08,06,07 7 491323 SEGURO TRANSPORTE   22,00  

  26,06,07 8 17000 OPPAC / ALMACENAMIENTO   114,59  

  26,06,07 9 17000 OPPAC / ALMACENAMIENTO   11,53  

  02,06,07 10 38734 BANCO PACIFICO   17,92  

  26,06,07 11 354313 CUPON CORPE   29,88  

  22,06,07 12 9531297 DAU AD VALOREM   12.105,31  

  22,06,07 13 9531297 DAU AD VALOREM   605,27  

  21,06,07 14 9531297 MULTA POR FALTA REGLAMENTARIA   25,28  

  03,07,07 15 587 X FREIGHT   2.562,14  

  03,07,07 16 586 X FREIGHT   492,8  

  13,07,07 17 SLSA0053593 MAHA   7.900,00  

    17b   HOSPEDAJE Y VIATICOS (HOTEL)   709,79  

        

    TOTAL IMPORTACIÓN    

        

COSTOS DE INSTALACIÓN Y MONTAJE BANCO DE POTENCIA LPS 3000  

 FECHA  FC BENEFICIARIO  VALOR US $  

        GASTOS DE INSTALACION Y ADECUACION      

               

  20,07,07 18 S/N LUIS FAJARDO   2,50  

  19,07,07 19 S/N MANUEL TENA   3,00  

  09,07,07 20 S/N SEGUNDO QUINTANULLA   5,00  

3 21,07,07 21 599 COMERCIALIZADORA   6,35  

3 26,05,07 22 S/N N/N   2,65  

4 29,06,07 23 722 ASERRADERO CHIMBORAZO   3,80  
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5 28,05,07 24 711 ASERRADERO CHIMBORAZO   84,00  

6 28,05,07 25 721 ASERRADERO CHIMBORAZO   53,50  

7 02,07,07 26 750 FERRETERÍA ANDRADE   30,00  

8 06,07,07 27 2112 FERRETERÍA ANDRADE   71,30  

9 09,07,07 28 7820 ASERRADERO CHIMBORAZO   1,50  

10 23,07,07 29 6830 ELECTRO COMERCIAL   0,64  

11 03,07,07 30 2107 FERRETERÍA ANDRADE   186,50  

12 17,07,07 31 7070 MUNDO CERÁMICA   0,00  

13 17,07,07 32 S/N FERRETERÍA MAYORGA   6,40  

14 13,07,07 33 771 FERRETERÍA CALDERON   44,50  

15 13,07,07 34 769 FERRETERÍA CALDERON   32,00  

16 19,07,07 35 7080 MUNDO CERÁMICA   52,40  

17 23,07,07 36 2802 CASTILLO   13,63  

18 23,07,07 37 6174 CASTILLO   2,54  

19 27,07,07 38 45957 FERRETERÍA TOAPANTA   3,40  

20 27,07,07 39 45955 FERRETERÍA TOAPANTA   13,12  

21 27,07,07 40 5785 PINTULAC   49,80  

22 26,06,07 41 7006 FERRETERÍA MENA   10,00  

23 09,07,07 42 91 N.N.   27,40  

24 25,07,07 43 9787 ELECTRO COMERCIAL   82,79  

25 23,07,07 44 9720 ELECTRO COMERCIAL   21,32  

  20,07,07 45 6795 ELECTRO COMERCIAL   0,75  

  20,07,07 46 59556 ELECTRO COMERCIAL   83,69  

  20,07,07 47 52192 INSELEC   2,55  

  20,07,07 48 62195 INSELEC   13,11  

  20,07,07 49 5264 DYMELECTRO   454,92  

  25,05,07 50 1059 DIMACONS   27,91  

              

   51   VIATICOS / ALIMENTACIÓN      

   52   INT FOOD   18,49  

 07,07,07 53   INT FOOD   4,86  

   54 23916 LA TABLITA DEL TARTARO   15,32  

   55 24355 LA TABLITA DEL TARTARO   29,18  

 24,07,07 56 24119 LA TABLITA DEL TARTARO   9,89  

   57 131 LOS CEVICHES   22,75  

     23704 LA TABLITA DEL TARTARO   12,76  

       TOTAL ACUMULADO     XXXX 

              

   58   TRABAJOS SR FAJARDO (COB R J)   XXX  
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 26,07,07 59 216 CONSTRUCCIÓN JOSÉ PEREZ   649,60  

 27,07,07 60 1292 AC CONSTRUCCIÓN   1456,00  

   61 2104 FERRETERÍA ANDRADE   716,8  

   62 301 VINICIO FAJARDO TITUAÑA   1995,8   

              

       GASTOS INST Y ADECUACIÓN CH #      

   63 4 TRANSPORTE DE MATERIAL   5,00  

   64 3 TRANSPORTE DE MATERIAL   2,00  

 02,07,07 65 S/N ANGEL RIVERA   3,00  

 17,07,07 66 659 MORENO CARLOS   40,00  

 19,07,07 67 24603 MUNDO CERÁMICA   8,80  

 10,07,07 68 2111 FERRETERÍA ANDRADE   36,25  

 06,07,07 69 2110 FERRETERÍA ANDRADE   74,9  

 25,05,07 70 2101 FERRETERÍA ANDRADE   30,5  

             XXX 

              

        

    TOTAL GASTOS DE INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN  XXX 

        

    TOTAL ACUMULADO   XXXX 

        

 

 

Las partes dejan en claro que tanto el equipo Acceleration Stmulation Mode o ASM (cuya 

adquisición y  descuento  del valor  de reinversiones quedaron  protocolizadas  en  el  adéndum  

de  3  de  octubre  de  2006) como el equipo Banco de Potencia LPS 3000  son  de propiedad 

plena y dominio exclusivo de CORPAIRE. 

 

d.- De esta manera, para conocer con precisión los valores en dólares de los Estados Unidos de 

América que cada una de los contratistas deberán reinvertir con cargo a los años segundo y 

quinto se tiene lo siguiente: 

 

COMPAÑÍA   INVERSIÓN  REINVERSIÓN REINVERSIÓN 

  TOTAL   2AÑO  5 AÑO 

DANTON  2.753.311,19  27.533,11  275.331,12 

ITLS  2.094.595,40  20.945,95  209.459,54 

 

Por esto, la suma total de las reinversiones en los años segundo y quinto, ascendía en un inicio a 

las siguientes cantidades, expresadas en dólares de los Estados Unidos de América: 

 

CONTRATISTA MONTO TOTAL  

   DE REINVERSIÓN 

DANTON  302.844,23 
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ITLS   230.405,49 

 

El saldo de reinversiones debidas, a la fecha, luego de las deducciones realizadas en instrumentos 

anteriores, es igual a las siguientes cantidades en dólares de los Estados Unidos de América: 

 

CONTRATISTA SALDO DE  

   DE REINVERSIÓN 

   ANTES DE ESTE 

   INSTRUMENTO 

DANTON  191.862,58 

ITLS   92.202,83 

 

Por lo tanto, las reinversiones en dólares de los Estados Unidos de América que deberán realizar 

los contratistas  de  CORPAIRE, luego  de la suscripción de este instrumento son: 

 

CONTRATISTA SALDO DE  

   DE REINVERSIÓN 

   LUEGO DE ESTE 

   INSTRUMENTO 

DANTON  191.862,58 – 157.769,09 (costo LPS 3000) = 34.094,49 

ITLS   92.202,83 – 0     =92.202,83 

 

Se deja expresa constancia que las reinversiones en los montos mencionados en dólares 

americanos que los contratistas deberán efectuar, tendrán que ser realizadas hasta el 

cumplimiento del quinto año de vigencia del contrato, ya que las correspondientes al segundo 

año han sido ya compensadas por los motivos antes expuestos. 

 

Se incluye el siguiente cuadro, el mismo que las partes declaran como válido para 

la primera revisión de vehículos, que se realizó durante el año dos mil ocho. 

 

PRIMERAS REVISIONES 

INFLACIÓN 2007     0,0310 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

REVISION 

MESES 

COSTO BASE 

2007 + INFLA 

2007 DCM. 

(COSTO BASE 

2008 + 0,06) 

EMPRE 

SAS 

EMPRESA 

DOS 

DECMLS ITLS 

DAN 

TON 

CORP 

AIRE 

CORP. 

AIRE 2 

DMLS 

IVA DEL 

2009 DOS 

DCMLS 

TARIFA 

2008 CON 

IVA 

LIVIANO 12 18,25 15,11 15,11 7,56 7,55 3,14 3,14 2,19 20,44 

PESADOS 6 28,93 26,13 26,13 13,05 13,07 2,8 2,8 3,17 32,40 

MOTOS 12 10,73 6,93 6,93 3,47 3,45 3,8 3,8 1,29 12,02 

BUSETAS 6 12,37 9,56 9,56 4,78 4,78 2,81 2,81 1,48 13,85 

BUSES 6 24,27 21,46 21,46 10,73 10,73 2,81 2,81 2,91 27,18 
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PLATAFORMAS 6 10,73 6,93 6,93 3,46 3,47 3,80 3,80 1,25 12,02 

TAXIS 6 12,37 9,56 9,56 4,78 4,78 2,81 2,81 1,48 13,85 

EXONERADOS 6 Y 12 5,18 1,39 1,39 0,70 0,60 3,79 3,79 0,62 6,80 

CITADOS OCASIÓN 6,07 2,10 2,10 1,05 1,05 3,97 3,97 0,73 6,80 

 

Se   aclara   que   en   la   parte   de   la   tarifa   que   corresponde   a   EL CONTRATISTA 

de CORPAIRE se encuentra incluido el valor total del  IVA. Al final de cada periodo 

mensual, EL CONTRATISTA entregará a CORPAIRE los valores que a ésta 

corresponden del l VA y recibirá la factura respectiva;  

 

b. -  Conforme a lo previsto   en la cláusula 4.08 del contrato principal, los costos de las 

terceras y cuartas revisiones que rigieron durante el año dos mil ocho fueron éstos: 

 

 
  

VALORES CON DOS DECIMALES EXACTOS BANCO=0.55 

TERCERA REVISIÓN 

  

  

TIPO DE 

VEHÍCULO 

REVISI

ON 

MESES 

COST

O 

BASE 

3ra 

REV 

COST

O 

BASE 

3ra 

REV 2 

DOM

LS 

EMPRES

AS 

EMPRES

AS DOS 

DOMLS 

ITL

S 

DANTO

N 

CORPAI

RE 

CORPAI

RE  2 

DMLS 

IV

A 

DE

L 

200

8 

IVAS 

DEL 

2008 

DOS 

DOM

LS 

TARIF

A 2008 

CON 

IVA 

LIVIANO 12 9,13 9,13 7,56 4,86 3,78 3,78 1,57 1,57 1,1 1,1 10,23 

PESADOS 6 14,47 14,47 13,07 13,07 6,54 6,53 1,4 1,4 

1,7

4 1,74 6,21 

MOTOS 12 5,37 5,37 3,47 3,47 1,73 1,74 1,9 1,9 

0,6

4 0,64 6,01 

BUSETAS 6 6,19 6,19 4,78 4,78 2,39 2,39 1,41 1,41 

0,7

4 0,74 6,93 

BUSES 6 12,14 12,14 10,73 10,73 6,36 6,36 1,41 1,41 

1,1

8 1,18 13,6 

PLATAFORM

AS 6 5,37 5,37 3,47 3,47 1,74 1,73 1,9 1,9 

0,8

4 0,84 6,01 

TAXIS 6 6,19 6,19 4,78 4,78 2,39 2,39 1,41 1,41 

0,7

4 0,74 6,03 

EXONERAD

OS                       0 

CITADOS 

OCASIÓ

N 6,07 6,07 2,1 2,1 1,05 1,05 3,97 3,97 

0,7

3 0,73 8,8 

 

 

 
TARIFAS PRODUBANDO Y SERVIPAGOS 2008 

INFLACIÓN 2007 0,0310                                             CUARTAS  REVISIONES 
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TIPO DE 

VEHÍCULO 

REVISION 

MESES 

COSTO BASE 

2007 + INFLA 

2007 2 DCML 

(COSTO) 

BASE 2008 

+0,05) 

EMPRE 

SAS 

EMPRESAS 

DOS 

CECMLS ITLS DANTON 

COR 

PAIRE 

CORP 

AIRE  

2 

DMLS 

IVA 

DEL 

2008 

TARIFA 

2008 

CON IVA 

LIVIANO 12 18,25 15,11 15,11 7,56 7,55 3,14 3,14 2,19 20,44 

PESADOS 6 28,93 26,13 26,13 13,06 13,07 2,8 2,8 3,17 32,4 

MOTOS 12 10,73 6,93 6,93 3,47 3,46 3,8 3,8 1,2 12,02 

BUSETAS 6 12,37 9,56 9,56 4,78 4,78 2,81 2,81 1,48 13,85 

BUSES 6 24,37 21,46 21,46 10,73 10,73 2,81 2,81 2,91 27,18 

PLATAFORMAS 6 24,27 6,93 6,93 3,46 3,47 3,8 3,8 1,29 12,02 

TAXIS 6 10,73 9,56 9,56 4,78 4,78 2,81 2,81 1,48 13,85 

                    0 

EXONERADOS   5,18 1,39 1,39 0,7 0,69 3,79 3,79 0,62 5,8 

CITADOS OCASIÓN 6,07 2,1 2,1 1,05 1,05 3,79 3,79 0,73 6,8 

 

c. - c 1. - Por disposición de la Corporación, el Consorcio ITLS se encargó de correr con 

todos los gastos necesarios para la adquisición de una nueva línea de revisión vehicular 

en el Centro de Revisión y Control Vehicular Los Chillos por la suma  de noventa mil 

novecientos cincuenta y nueve dólares con cincuenta y siete centavos (USD $ 90.959,57) 

Estos valores deben ser descontados de las reinversiones que la referida compañía tiene 

que realizar, conforme al detalle siguiente, copia cuyo documento de soporte de adjunta: 

 

CONSORCIO ITLS FC 10061452-53 (23,06,08) 

DAU 13810848 

FECHA DETALLE EUROS   

23,06,08 FC 10061452 44.557,59   

  FC 10061453 2.898,70   

    47.456,29   

  DAU 13810848     

    EUROS DOLARES 

07,08,08 DAU (A) FOB+FLETE+SEGURO 46.179,59   

  DAU (B)     

  DAU  IVA     
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  DAU  FODINFO   354,91 

  DAU CORPEI   17,32 

      372,23 

  INTERSILCA FC 16044   3.416,62 

07,08,08 DAV 1 SLS/106     

07,08,08 DAV 1 SLS/106     

07,08,08 BL/B2/901147 TRANS SERVICE LINE     

26,06,08 CENTRO DE SEGUROS   409,35 

03,09,08 EDWIN PALIZ REPOSICION GTS   512,42 

03,09,06 HONORARIOS   504,00 

      1.425,77 

  CANCELACION MAHA EUROS DOLARES 

  COMISION 0,5%   369,33 

  COMISION TRANSFERNCIAS   100,00 

18,03,08 TRANSF MAHA 30.000,00 47.400,00 

08,05,09 TRANSF MAHA 16.961,19 26.466,24 

  TOTAL PAGO MAQUINA 46.961,19 74335,57 

  TOTAL IMPORTACION   76.133,57 

08,01,08 (+) COMPROBADOR DE VELOCIMETRO   14.626,00 

  PARA TURBO Y FURGONETA + COSTO IMPOR     

  TOTAL COSTO DE REINVERSION   90.959,57 

 

c.2. - De otro lado, como ya se explicó, el Consorcio ITLS corrió con los gastos de la 

obra de implantación de la nueva línea de revisión vehicular en el Centro de Revisión y 

Control Vehicular Los Chillos, por un valor de ocho mil setecientos noventa y un dólares 

con cinco centavos (US $ 8.791,05). Estos valores deben ser descontados de las 

reinversiones que el referido Consorcio tiene que realizar, conforme al detalle siguiente, 

copia de cuyos documentos de soporte se adjuntan. 

 

FECHA RAZON SOCIAL FACTURA No. COSTO 

12/06/2008 FERRETERIA SAN ISIDRO 24850 11,60 

29/05/2008 FERRETERIA SAN ISIDRO 24711 3,90 

27/05/2008 FERRETERIA SAN ISIDRO 24681 3,00 

28/05/2008 NOTA DE VENTA   2,35 

29/05/2008 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS 406 642,88 

29/05/2008 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS 408 196,00 

26/05/2008 CONHOGAR 1692 4,76 

27/05/2008 CONHOGAR 1693 1,50 

05/06/2008 CONHOGAR 1694 18,15 

04/06/2008 CONHOGAR 1695 13,20 
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13/06/2008 CONHOGAR 1702 18,15 

09/06/2008 FERRETERIA ANDRADE 2559 12,65 

  CONHOGAR 1699 6,60 

30/05/2008 FERRETERIA ANDRADE 2552 201,65 

13/06/2008 EXPOCOLOR 43902 68,50 

11/06/2008 EXPOCOLOR 43843 23,65 

04/05/2008 AUTOIMPRESORES 202672 28,47 

20/05/2008 CONHOGAR 1689 6,00 

19/05/2008 FERRETERIA SAN ISIDRO 765 8,85 

23/05/2008 CONHOGAR 1691 12,94 

29/20/2008 

CELI MIGUEL ANGEL ALQUILER ENCOFRADO 

1 153,50 

22/05/2008 FERRETERIA ANDRADE 2546 171,90 

21/05/2008 FERRETERIA ANDRADE 2543 1184,75 

20/05/2008 DISMAT 1448 156,80 

20/05/2008 DISMAT 1446 168,00 

21/05/2008 AUTOIMPRESORES 84124 39,99 

19/05/2008 MORENO LLUMIGUSIN CARLOS 833 80,00 

17/05/2008 FERRETERIA SAN ISIDRO 24589 46,05 

19/05/2008 AUTOIMPRESORES 84073 39,99 

29/05/2008 DISFERR 55772 11,00 

10/06/2005 ELECTRO COMERCIAL MEJIA 71089 670,13 

28/05/2008 ASERRADERO TORRES 3147 8,12 

21/05/2008 RECIBO TRANSPORTE 1 0,50 

30/09/2008 LUIS FAJARDO MANO DE OBRA   2815,36 

04/06/2008 RICARDO CORTEZ 5 1,00 

04/06/2008 RODRIGO PILLAJO 6 70,00 

14/06/2008 ELECTRO COMERCIAL MEJIA 71289 52,63 

19/06/2008 MORENO LLUMIGUSIN CARLOS 842 80,00 

16/06/2008 ELECTRO COMERCIAL MEJIA 71350 43,43 

17/06/2008 CONHOGAR 1705 2,73 

18/06/2008 CONHOGAR 1706 5,60 

02/07/2008 LUIS VINICIO FAJARDO CARTUCHE 156 470,90 

19/06/2008 FERRETERIA ANDRADE 2563 61,20 

19/06/2008 EXPOCOLOR 44063 64,81 

27/06/2008 TRANSPORTE ANDAMIOS 7 5,00 

26/06/2008 EXPOCOLOR 44236 33,49 

24/06/2008 CONHOGAR 1713 15,70 

20/06/2008 CUCASA CIA LTDA 43307 34,63 
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23/06/2008 CONHOGAR 1712 3,48 

14/08/2008 MORENO LLUMIGUSIN CARLOS 1021 90,00 

14/08/2008 ELECTRO MECANICA ECUADOR 47805 1,80 

14/08/2008 CONHOGAR 1739 7,56 

14/08/2008 MATERIALES ELECTRICOS 7 1,50 

14/08/2008 TRANSPORTE COMPRA DE MATERIALE 8 1,00 

14/08/2008 DISFERR 59285 2,63 

14/08/2008 ALEXANDE´R FERRETERIA 87507 6,18 

01/07/2008 EL ROSADO S.A. 058-010-0026234 32,65 

14/08/2008 AUTOIMPRESORES 008-006-0085962S-880 9,58 

19/08/2008 AUTOIMPRESORES 008-006-0085020S-880 7,70 

20/08/2008 COMERCIAL LATACUNGA 2884 0,45 

19/08/2008 TRANSPORTE ORTIZ 214215 60,00 

19/08/2008 ELECTROMECANICA ECUADOR 47885 47,76 

14/10/2008 TRANSPORTE DE PLANCHAS 9 15,00 

24/09/2008 TRECX CIA LTDA - PINTULAC 112028 38,30 

22/09/2008 TRECX CIA LTDA - PINTULAC 75712 86,71 

24/10/2008 MEDRANDA FARIAS EUCLIDES 254 140,00 

02/10/2008 FERREPETRO S.A. 218 436,80 

  TOTAL   8791,05 

 

d. - De   esta manera, para   conocer   con   precisión los valores   en dólares   de los 

Estados   Unidos de América   que cada una de los contratistas   deberán   reinvertir   con   

cargo   a   los   años segundo y quinto se tiene lo siguiente: 

 

CONTRATISTA INVERSIÓN REINVERSIÓN REINVERSIÓN 

  TOTAL  2 AÑO 5 AÑO 

DANTON  2.753.311,19 27.533,11  275.331,12 

ITLS  2.094.595,40 20.945,95  209.459,54 

 

Por esto, la suma total de las reinversiones en los años segundo y quinto, ascendía en un 

inicio a las siguientes cantidades, expresadas en dólares de los Estados Unidos de 

América: 

 

CONTRATISTA  MONTO TOTAL DE REINVERSIÓN 

DANTON:    302.844,23 

ITLS :    230.405,49  

 

El saldo de reinversiones debidas, a la fecha, luego de las deducciones realizadas en 

instrumentos anteriores, es igual a las siguientes cantidades en dólares de los Estados 

Unidos de América: 
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CONTRATISTA SALDO DE  

REINVERSIÓN ANTES DE ESTE  

INSTRUMENTO 

DANTON:    34.093,49 

ITLS :     92.202,83 

 

Por lo tanto, las reinversiones en dólares e los Estados Unidos de América que deberán 

realizar los contratistas de CORPAIRE, luego de la suscripción de este instrumento son: 

 

CONTRATISTA  SALDO DE  

REINVERSIÓN LUEGO DE ESTE  

INSTRUMENTO 

DANTON:   34.093,49 – 8.791,05        = 25.302,44 

ITLS :   92.202,83 – 90.956,57 =   1.243,26 

 

Las partes dejan estipulado que la línea de la revisión de la que trata este instrumento es 

de propiedad de CORPAIRE puesto que ha sido adquirida e instalada con cargo a las 

reinversiones. -  Por otro lado, las reinversiones pendientes   en los montos mencionados, 

que el contratista deberá efectuar, tendrá que ser realizadas tan pronto la Corporación lo 

decida y así se lo haga conocer por escrito a su contratista. 

 

Se incluye el siguiente cuadro, el mismo que las partes declaran como válido para 

la primera, la tercera y la cuarta revisiones de vehículos, que se realizan durante 

el año dos mil nueve. 

  

DESCRIPCIÓN TARIFA 
CORP

AIRE 
ITLS 

DAN 

TON 

TOTAL 

TARIFA 

SIN IVA 

IVA 

CORP 

AIRE 

IVA 

DANT

ON 

IVA 

ITLS 

TOTA

L IVA 

TOTAL 

TARIFA 

CON IVA  

REVISIÓN 

50% TAXI EMSAT O QUIEN EN 

DERECHO LE SUCEDA 1,53 2,6 2,6 6,73 0,18 0,32 0,31 0,81 7,54 

TERCERA 

50%  BUSES 1,54 5,84 5,84 13,22 0,18 0,7 0,7 1,58 14,8 

 50%  DE BUSETAS 1,53 2,6 2,6 6,73 0,18 0,32 0,31 0,81 7,54 

50%  DE LIVIANOS 1,71 4,11 4,11 9,93 0,2 0,5 0,49 1,19 11,12 

50%  DE MOTOS 2,07 1,88 1,89 5,84 0,25 0,23 0,22 0,7 6,54 

50%  DE PESADOS 1,52 7,11 7,11 15,74 0,18 0,86 0,85 1,89 17,63 

50% DE PLATAFORMAS 2,07 1,88 1,89 5,84 0,25 0,23 0,22 0,7 6,54 

50%  TAXI NO EMSAT O 

QUIEN EN DERECHO LE 

SUCEDA 1,53 2,6 2,6 6,73 0,18 0,32 0,31 0,81 7,54 

BUSES 3,06 11,67 11,68 26,41 0,37 1,4 1,4 3,17 29,58 

PRIMERA Y 

CUARTA 

BUSETAS 3,06 5,2 5,2 13,6 0,37 0,63 0,62 1,62 15,08 

CITACIÓN VÍA PUBLICA 3,6 1,14 1,15 5,89 0,46 0,12 0,13 0,71 6,6 

EXONERADOS 3,67 0,75 0,76 5,18 0,45 0,08 0,09 0,62 5,8 

LIVIANOS 3,42 8,22 8,22 19,86 0,41 0,99 0,98 2,38 22,24 
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MOTOS 4,13 3,77 3,78 11,68 0,5 0,45 0,45 1,4 13,08 

PESADOS 3,04 14,22 14,22 31,48 0,37 1,71 1,7 3,78 35,26 

PLATAFORMA 4,13 3,77 3,78 11,68 0,5 0,45 0,45 1,4 13,08 

TAXI EMSAT O QUIEN EN 

DERECHO LE SUCEDA 3,06 5,2 5,2 13,46 37 0,63 0,62 1,62 15,08 

TAXI NO EMSAT O QUIEN EN 

DERECHO LE SUCEDA 3,06 5,2 5,2 13,46 0,37 0,63 0,62 1,62 15,08 

 

Se aclara que en el valor total de la tarifa que el Banco entrega a CORPAIRE se encuentra 

incluido el IVA correspondiente.  

 

b. - En los puntos c.1 y c.2 del adéndum suscrito el seis de enero de dos mil nueve ante 

el Notario Undécimo de Quito, se estableció que por disposición de la Corporación, él 

Consorcio ITLS se encargó de correr con todos los gastos necesarios para la adquisición 

de un nueva línea de revisión vehicular en el Centro de Revisión y Control Vehicular Los 

Chillos, por  la suma  de  noventa mil novecientos  cincuenta y nueve dólares  con 

cincuenta  y siete  centavos  (US $90.959,57) y con los gastos de la obra de implantación 

de la nueva línea de revisión vehicular en el Centro de Revisión y  Control Vehicular Los 

Chillos, por un valor de ocho mil setecientos noventa y un dólares con cinco  centavos 

(US $ 8.791,05). Estos valores, que dan un total de noventa y nueve mil setecientos 

cincuenta dólares con sesenta y dos centavos (US $ 99.750,62), fueron descontados de 

las reinversiones que la referida compañía tiene que realizar, conforme al detalle que 

consta en el indicado adéndum. Sin embargo, las partes se han percatado que existen 

errores de cálculo de dicho valor y que el mismo asciende a noventa y ocho mil ciento 

cincuenta y siete dólares con veinticuatro centavos (US $ 98.157,24). Por ello, existe un 

saldo favorable a CORPAIRE por la suma de u mil quinientos noventa y tres dólares con 

treinta y ocho centavos (US D $ 1.593.38) que tiene que adicionarse al monto de las 

inversiones que se deben a la fecha. c. -  Las partes también han encontrado que es 

necesario realizar dos ajustes en el monto de las reinversiones de la compañía DANTON 

S.A. El primero de estos ajustes se refiere a que en el total de las reinversiones que debió 

realizar consta la suma de trescientos dos mil ochocientos cuarenta y cuatro dólares con 

veinte y tres centavos (US $ 302.844,23) cuando en realidad debió constar la suma de 

trescientos dos mil ochocientos sesenta y cuatro dólares con veinte y tres centavos (US 

$ 302. 864,23). Esto no implica un perjuicio a CORPAIRE, sino que se trata solamente 

de un error de cálculo. El segundo de los ajustes mencionados debe hacerse en el 

adéndum suscrito con DANTON S.A., el seis de septiembre de dos mil siete, en el cual 

se señala que las reinversiones realizadas por la compañía ascienden a ciento cincuenta 

y siete mil setecientos sesenta y nueve dólares con nueve centavos (US $157.769,09) 

cuando en realidad las reinversiones efectuadas suman la cantidad de ciento cincuenta y 

siete mil quinientos noventa y nueve dólares con nueve centavos (US $ 157.599,09). El 

error ha ocasionado un saldo a favor de la CORPAIRE por ciento setenta dólares (US $ 

170,00). Por lo expuesto, existe un saldo a favor de CORPAIRE que debe ser pagado por 

DANTON S.A., por la suma de ciento setenta dólares (US $ 170,00).  
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d. - De esta manera, para conocer con precisión los valores en dólares de los Estados 

Unidos de América que corresponden a las reinversiones de las que se trata en el numeral 

4.10 del contrato, se tiene lo siguiente: 

 

CONTRATISTA INVERSIÓN  REINVERSIÓN REINVERSIÓN 

  TOTAL  2 AÑO  5 AÑO 

 

DANTON  2.753.311,19  27.533,11  275.331,12 

ITLS  2.094.595,40  20.945,95  209.459,54 

 

Por esto, la suma total de las reinversiones en los años segundo y quinto, ascendía en un 

inicio a las siguientes cantidades, expresadas en dólares de los Estados Unidos de 

América: 

 

CONTRATISTA  MONTO TOTAL DE REINVERSIÓN 

DANTON:    302.844,23 

ITLS :    230.405,49 

 

El saldo de reinversiones debidas a la fecha, luego de las deducciones realizadas en 

instrumentos anteriores, es igual a las siguientes cantidades en dólares de los Estados 

Unidos de América: 

 

CONTRATISTA  SALDO DE REINVERSIÓN  

ANTES DE ESTE  

INSTRUMENTO 

DANTON:   25.302,44 

ITLS :   1.243,26  

 

Por lo tanto, las reinversiones en dólares de los Estados Unidos de América que deberán 

realizar los contratistas de CORPAIRE, a la suscripción de este instrumento son:  

 

CONTRATISTA SALDO DE REINVERSIÓN CON LA CORRECCIÓN 

QUE SE SEÑALA EN ESTE INSTRUMENTO 

 

DANTON:  25.472,44 que corresponde a 25.302,44 + 170,00 (error a   

favor de CORPAIRE, tal como consta en clausula tercera punto 

c de este adéndum). 

ITLS:    2.836,64 que corresponde a 1.243,26 + 1.593,38 (error en  

adéndum anterior a favor de CORPAIRE, tal como consta en la 

cláusula tercera punto d en este adéndum). 

 

e. - Las reinversiones pendientes en los montos mencionados deberán ser realizadas por 

el contratista de la siguiente manera:  
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e punto uno. - La compra de equipos para ser colocados en los Centros de Revisión y 

Control Vehicular, conforme a la copia adjunta y debidamente certificada de la factura 

número 407 de "Procesos de Sistemas Integrados”, por la suma de veinte y cinco mil 

trescientos dos dólares con cuarenta y cuatro centavos (US $ 25.302, 44), sin IVA.   

e punto dos. -   La producción de un video sobre las actividades de CORPAIRE, tal 

como aparece de la copia adjunta y debidamente certificada de la factura número 

0003265 de "Endara Producciones”, por la suma de dos mil ochocientos treinta y seis 

dólares con sesenta y cuatro centavos (US $   2.836,64), sin IVA.   

e punto tres. - DANTON entrega a CORPAIRE la suma de ciento setenta dólares (US $ 

170,00) mediante cheque número 5670 girado en contra de la cuenta corriente número 

02005074009 de Produbanco. Se aclara que debido a que en el adéndum suscrito entre  

las partes el 6 de enero de 2.009 se registró en exceso a favor de  ITLS un valor  de un 

mil  quinientos  noventa  y tres dólares con treinta y ocho centavos (US $ 1.593,38), a 

través de este instrumento se deja constancia de tal hecho, pero la reinversión que realiza 

ITLS alcanza la suma de dos mil ochocientos treinta y seis dólares con sesenta y  cuatro 

centavos (US $ 2.836,64) porque corresponde a un mil doscientos cuarenta y tres dólares 

con veinte y   seis centavos (US $ 1.243,26) que era la reinversión debida más la de un 

mil quinientos noventa y tres dólares con treinta  y ocho centavos  (US.$ l.593,38) que 

injustificadamente se registró a su favor. DANTON e ITLS han llegado entre sí a los 

acuerdos del caso con el fin de que cada uno asuma estos pagos hasta el monto de sus 

deudas por concepto de reinversiones, tal como se ha especificado en líneas anteriores. 

De esta manera, siendo el saldo de las reinversiones que deben realizar los contratistas, 

a la fecha, de veinte y ocho mil ciento treinta y   nueve dólares con ocho centavos (US 

$ 28.139,08) y las reinversiones dispuestas por CORPAIRE ascienden a una cantidad 

similar, las partes declaran que el saldo de las reinversiones debidas por las compañías 

es igual a cero. De esta forma queda liquidado el valor correspondiente a las 

reinversiones, las mismas que han sido cumplidas a cabalidad por los contratistas. Los 

bienes que se entregan a través de este instrumento pasan a ser de propiedad de 

CORPAIRE.  

 

e. - Las partes acuerdan que el mantenimiento preventivo, el mantenimiento correctivo 

y las calibraciones de la línea de revisión de propiedad de CORPAIRE en el Centro de 

Revisión y Control Vehicular de Los Chillos, correrán a cargo, de manera permanente, 

del Consorcio ITLS. El mantenimiento correctivo del equipo ASM será de cuenta de 

CORPAIRE, mientras que el mantenimiento preventivo del equipo ASM será de cuenta 

del Consorcio ITLS. Además, acuerdan que es responsabilidad de la Corporación activar 

y asegurar en el menor plazo posible todos estos bienes de su propiedad. Se deja en claro 

que en los seguros a contratarse por parte de CORPAIRE para la línea de revisión de su 

propiedad en el Centro dé Revisión y Control Vehicular de Los Chillos se deberá incluir 

protección por daños eléctricos y electrónicos, cuyas primas (solo sobre estos dos tipos 

de daños y solo sobre estos equipos) correrán a cargo del Consorcio ITLS. 
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Se incluye el siguiente cuadro, el mismo que las partes declaran como válido para 

la primera, la tercera y la cuarta revisiones de vehículos, que se realizan durante el 

año dos mil diez  

  

REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR  

TARIFA EN USD PARA EL 2010 

DISTRIBUCIÓN EXACTA CON DOS DECIMALES POR CADA EMPRESA Y CORPAIRE 

TARIFA SIN VALOR DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN BANCARIA O DE TARJETA DE CRÉDITO 

DESCRIPCIÓN TARIFA 
CORP 

AIRE 
ITLS DANTON 

TOTAL 

TARIFA 

SIN IVA 

IVA 

CORP 

AIRE 

IVA 

DANT 

ON 

IVA 

ITLS 

TOTAL 

IVA 

TOTAL 

TARIFA 

CON IVA  

REVISIÓN 

50% TAXI EMSAT  1,58 2,68 2,69 6,95 0,19 0,32 0,32 0,83 7,78 

TERCERA 

50%  BUSES 1,58 6,03 6,03 13,64 0,19 0,73 0,72 1,64 15,25 

 50%  DE BUSETAS 1,58 2,68 2,69 6,95 0,19 0,32 0,32 0,83 7,78 

50%  DE LIVIANOS 1,77 4,24 4,25 10,26 0,21 0,51 0,51 0,23 11,49 

50%  DE MOTOS 2,14 1,95 1,95 6,04 0,25 0,24 0,23 0,72 6,76 

50%  DE PESADOS 1,57 7,34 7,35 16,26 0,19 0,88 0,88 1,95 18,21 

50% DE PLATAFORMAS 2,14 1,95 1,95 6,04 0,25 0,24 0,23 0,72 6,76 

50%  TAXI NO EMSAT   1,58 2,68 2,69 6,95 0,19 0,32 0,32 0,83 7,78 

BUSES 3,16 12,06 12,06 27,28 0,38 1,45 1,44 3,27 30,55 

PRIMERA Y 

CUARTA 

BUSETAS 3,16 5,37 5,37 13,9 0,38 0,65 0,64 1,67 15,57 

CITACIÓN VÍA PUBLICA 4,47 1,18 1,18 6,83 0,54 0,14 0,14 0,82 7,65 

EXONERADOS 4,25 0,79 0,78 5,82 0,51 0,1 0,09 0,7 6,52 

LIVIANOS 3,53 8,49 8,5 20,52 0,42 1,02 1,02 2,46 22,98 

MOTOS 4,27 3,90 3,90 12,07 0,51 0,47 0,47 1,45 13,52 

PESADOS 3,14 14,69 14,69 32,52 0,38 1,76 1,76 3,9 36,42 

PLATAFORMA 4,27 3,90 3,90 12,07 0,51 0,47 0,47 1,45 13,52 

TAXI EMSAT  3,16 5,37 5,37 13,9 0,38 0,65 0,64 1,67 15,57 

TAXI NO EMSAT  3,16 5,37 5,37 13,9 0,38 0,65 0,64 1,67 15,57 

 

Se aclara que en el valor total de la tarifa que el Banco entrega a CORPAIRE se 

encuentra incluido el IVA correspondiente. -  La tabla anterior   tiene   un impacto   

económico   inferior   al   calculado   como aumento en el IPC, constante en el 

Contrato original, lo cual fue acordado entre las partes debidamente a través de una 

negociación, en   aras   del   beneficio   de   la   comunidad.     Cabe   anotar   que 

mientras el IPC cerró en cuatro coma treinta y uno por ciento (4,31%) anual, el 

incremento en la tarifa se la realizó en el tres coma treinta por ciento (3,30%). 

 

 

4.09. - PLAZOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN 

VEHICULAR. - La etapa de prestación de servicio de revisión, o funcionamiento de 
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los Centros de Revisión y Control Vehicular a cargo del contratista, empezará 

improrrogablemente el día lunes 03 de marzo del 2003, por el lapso de diez (10) años, 

plazo que coincide con el período de matriculación vehicular. Este plazo se podrá 

renovar por cinco (5) años más, siempre que se cumplan las condiciones de reinversión 

y otras requeridas por la contratante, previstas en la cláusula de reinversión y otras. 

 

4.10. - CONDICIONES ESPECIALES DE LA REINVERSIÓN 

CONTRACTUAL. -  Dentro de los dos (2) primeros años del funcionamiento de los 

Centros de Revisión y Control Vehicular, el contratista está obligado a reinvertir en el 

proyecto, como mínimo un monto equivalente al uno (1%) por ciento del valor total 

de la inversión inicial, conforme a un plan acordado con la Corporación, al menos seis 

(6) meses antes de la fecha prevista para la reinversión.  

 
Además, hasta el cumplimiento del quinto (5to) año de funcionamiento y operación, el 

contratista se obliga a reinvertir en el proyecto, un mínimo adicional, equivalente al diez por 

ciento (10%) del valor de la inversión inicial. De este valor, al menos el setenta por ciento (70%) 

deberá estar comprendido en mejoras, concepto dentro del cual deberá dedicarse la mitad, es 

decir el cincuenta por ciento (50%) para la construcción e instalación de nuevas líneas de 

revisión; y, el cincuenta por ciento (50%) restante para la actualización y mejora de las líneas de 

revisión ya existentes; y, la adquisición, actualización o mejora de sistemas y equipos 

informáticos.  

 

El treinta por ciento (30%) restante del monto total de la reinversión se destinará para el 

reacondicionamiento, refacciones y mejoramiento general de los Centros y su entorno.   

 

Si el contratista opta por una renovación contractual por cinco (5) años más, deberá 

realizar, antes de cumplir el noveno (9no) año de funcionamiento y operación, 

reinversiones adicionales de mínimo el veinte por ciento (20%) del monto de la inversión 

inicial. Este monto deberá ser destinado y utilizado en forma exactamente igual a la que 

se explica en el párrafo anterior. 

 

La prórroga contractual a quince (15) años se considerará solo como el resultado del 

acuerdo con la Corporación. El contratista se compromete a realizar una reinversión 

adicional en el duodécimo año (12º) año de los quince (15) que tendría el contrato 

ampliado, por un monto adicional del veinte por ciento (20%) de la inversión inicial y 

se lo destinará y utilizará como se explica en los párrafos anteriores. 

 

Al finalizar el contrato, los bienes pasarán a ser propiedad de la Corporación, con 

excepción de los bienes raíces sobre los que se asientan los Centros de Revisión y 

Control Vehicular, tal como se explica en los numerales 17.06 y 19.01 de este contrato. 

 

En vista  de  que  el  Directorio  de  la  Corporación Centros de Revisión y Control  

Vehicular,  en  sesión  de veintiséis  ( 26)   de  marzo   de  este  año,   ha   resuelto 

que durante el año dos mi tres ( 2003) se  realice  una sola revisión  en  vez   de   

dos,   exclusivamente   a   los   taxis legalmente registrados por la  EMSAT y  esto  
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genera  un lucro cesante a los contratistas,  las  partes  han acordado que una vez 

que se  hubiere  establecido  con precisión   el   monto   que    éstos    dejen    de    

percibir, conforme a la fórmula que más adelante se indica,  se procederá  a  

descontar  este  valor  de  las  reinversiones que deben efectuar los contratistas, 

tanto dentro del segundo año y  aun  del  quinto,  si  fuere  necesario,  tal como   

lo  prevé   el  contrato .  La   fórmula con   la   cual se determinarán los valores a 

descontar de las reinversiones   es   la   siguiente:  

a) multiplicar   el número de taxis legalmente reconocidos por la EMSAT cada 

año, por el valor     de     la     tarifa     que     hubiera     recibido     el contratista      

en   concepto   de   revisiones    técnicas   de   los taxis, si   ésta    se   hubiera    

realizado   dos    veces    al   año. 

b)  de   este   producto   se   deberá   restar   el valor resultante   de    la   

multiplicación   del   número    de    taxis legalmente registrados por la EMSAT 

por el valor    de la tarifa realmente recibida por el contratista.  

c) La diferencia será el valor a descontarse de las reinversiones debidas, hasta que 

se decida la revisión semestral a los taxis. Este mismo procedimiento se aplicará 

si la decisión antes descrita acerca de los taxis se prolongare más allá del año 

2003.  

En el evento de que se conservare para los taxis la obligatoriedad de una sola 

revisión anual, los valores de esta revisión correspondientes a este tipo de 

vehículos, se mantendrán inalterados durante los años dos mil tres (2003) y dos 

mil cuatro (2004).  

Para los años posteriores, se tendrán en cuenta los valores con los incrementos 

que se decidan para todas las categorías de vehículos, incluidos los taxis. 

Igualmente, si la revisión para los taxis se volviere a fijar en dos veces por año, 

la Corporación y la contratista deberán realizar los cálculos pertinentes, deducir 

el lucro cesante de las reinversiones y   efectuar éstas conforme se acuerde dentro 

del marco del contrato inicial. 
 

En vista de que el Directorio de la Corporación Centros de Revisión y Vehicular, 

en sesión del veinte y uno de noviembre de dos mil tres, ha resuelto que, al igual 

que en el dos mil tres, durante el año dos mil cuatro se realice una sola revisión 

en vez de dos, exclusivamente a los taxis legalmente registrados por la EMSAT 

y esto genera un lucro cesante a los contratistas, las partes han acordado 

nuevamente que una vez que se hubiere establecido con precisión el monto que 

estos dejen de percibir, conforme a la fórmula que más adelante se indica, se 

procederá a descontar este valor de las reinversiones que deben efectuar los 

contratistas, tanto dentro del segundo año y aun del quinto, si fuera necesario, tal 

como lo prevé el contrato. - La fórmula con la cual se determinarán los valores a 

descontar de la reinversiones es la misma que la que se utilizó el año pasado:  
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a) multiplicar el número de taxis legalmente reconocidos por la EMSAT cada 

año, por el valor de la tarifa que hubiera recibido el contratista en concepto de 

revisiones técnicas de taxis, si ésta se hubiera realizado dos veces al año;  

b) de este producto se deberá restar el valor resultante de la multiplicación del 

número de taxis legalmente registrados por la EMSAT por el valor de la tarifa 

realmente recibida por el contratista;  

c) la diferencia será el valor a descontarse de las reinversiones debidas, hasta que 

se decida la revisión semestral a los taxis. - Se deja constancia que el valor de esta 

única revisión anual correspondiente a este tipo de vehículos (taxis), se mantendrá 

inalterado durante los años dos mil tres y dos mil cuatro. Para los años posteriores, 

se tendrá en cuenta los valores con los incrementos que eventualmente se decidan 

para todas las categorías de vehículos, incluidos los taxis. -   Igualmente, si la 

revisión para los taxis se volviere afijar en dos veces por año, La corporación o 

quien en derecho le suceda y la contratista deberán realizar los cálculos 

pertinentes, deducir el lucro cesante de las reinversiones y efectuar éstas 

conforme se acuerde dentro del marco del contrato inicial. - De esta manera, para 

conocer con precisión los valores que las compañías deberán reinvertir con cargo 

a los años segundo y quinto como se prevé en el contrato, una vez descontado el 

lucro cesante de la segunda revisión de taxis durante los años dos mil tres y dos 

mil cuatro se tiene lo siguiente: 

 

COMPAÑÍA INVERSIÓN 

REINVERSIÓN 

REINVERSIÓN 

2do AÑO 

REINVERSIÓN 

5to AÑO 

DANTON 2.753.311,19 24.533,11 275.311,12 

ITLS 2.094.595,40 20.945,95 209.459,54 

 

Por esto, la suma de las reinversiones en los años segundo y quinto, asciende: 

 

DANTON 302.844,23 

ILTS  230.405,49 

 

De acuerdo a las fórmulas antes expresadas el lucro cesante para cada compañía 

por la revisión única de taxis, de acuerdo a la inversión de cada una de ellas (56.79 

%) cincuenta y seis puntos setenta y nueve por ciento correspondiente a 

DANTON y (43.21 %) cuarenta y tres punto veinte y uno por ciento a ITLS, por 

los años dos mil tres y dos mil cuatro es equivalente a: 

 

DANTON 68.740,85 

ILTS  52.097,65 
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Por lo  tanto, una vez cerrado el ejercicio del año dos mil tres y considerando el 

mismo número de taxis para el año dos mil cuatro, por la deducción debida a la 

revisión de taxis una sola vez al año en vez de dos, las reinversiones que deberán 

realizar las contratistas se CORPAIRE son:  

 

DANTON 234.393,38 

ILTS  178.307,84 

 

Se deja expresa constancia que los montos mencionados a título de las citadas 

reinversiones que las contratistas deberán efectuar, tendrán que ser realizados 

hasta el quinto año de vigencia del contrato, ya que las correspondientes al 

segundo año han sido ya compensadas por motivos antes expuestos. - De otro 

lado, en vista de la decisión del Directorio de la Corporación ya citada, de no 

cobrar durante el año dos mil cuatro las terceras revisiones en aquellos vehículos 

que debieran hacerlas, el monto correspondiente a ésta será descontado de las 

reinversiones que deben efectuar las compañías contratistas de la Corporación. - 

Para efecto una vez que concluya el periodo de revisión   técnica vehicular del 

año dos mil cuatro, las compañías contratistas informarán a la Corporación el 

número de buses urbanos, de transporte escolar, vehículos particulares y 

camiones a los que no se cobró la tercera revisión. Dicho número multiplicado 

por el valor neto que corresponde a las compañías por tal concepto representará 

el monto que deberá descontarse del saldo que a la fecha existe en concepto de 

reinversiones. - Para citado calculo deberá también tenerse presente el número de 

vehículos que sean revisados, los cuales no estaban previstos en el contrato. El 

valor resultante de multiplicar el número de este tipo de vehículos por la unidad 

neta de las compañías por este concepto, se restará del valor a descontase a ésta 

de las reinversiones. 
 

4.11. - GARANTÍAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. - Para velar por 

el cumplimiento contractual de las reinversiones, seis (6) meses antes del vencimiento 

del plazo fijado para cada una de ellas, el contratista presentará una garantía de las 

previstas para este efecto, por el monto del cien por cien (100%) de las obras de 

reinversión de cada etapa, en las cantidades y plazos establecidos en el contrato.    

 

Dichas garantías deberán estar vigentes hasta que la Corporación reciba a entera 

satisfacción las reinversiones efectuadas por el contratista.  

Todas las garantías deberán ser incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato, 

sin cláusula de trámite administrativo previo, bastando para su ejecución, el 

requerimiento de la entidad contratante beneficiaria de la garantía.  
  

Cláusula Quinta. - DELEGACIÓN A FAVOR DE LA CONTRATISTA: 
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5.01.- La contratante, en virtud de las disposiciones legales que le facultan para el efecto, delega 

expresamente a la contratista, la atribución para que preste el servicio de Revisión Técnica 

Vehicular en la jurisdicción del Distrito Metropolitano de Quito, sujeto a las disposiciones 

contractuales, a los Términos de Referencia y a los estudios técnicos que la contratante mantiene. 

 

Por su parte la contratista, señala su conformidad con esta delegación y la acepta. 

 

Cláusula Sexta. - OBLIGACIÓN DE LA CONTRATISTA DE ENTREGAR BIENES Y 

EQUIPOS A FAVOR DE LA CONTRATANTE: 

 

6.01. - De conformidad con los requerimientos de la contratante, a fin de 

satisfacer las necesidades operacionales de fiscalización y control de los Centros 

de Revisión y Control Vehicular, el contratista entregará una vez cada cinco (5) 

años, a título de donación a favor de CORPAIRE, los bienes que a continuación 

se detallan. Tales bienes se destinarán para las tareas específicas de la 

Corporación, en las operaciones de fiscalización y en las de control de los Centros 

de Revisión y Control Vehicular. Los bienes recibidos por CORPAIRE de los 

contratistas en el año dos mil dos, podrán ser enajenados por aquélla cuando lo 

considere conveniente, previa decisión de su Directorio. - En virtud de lo anterior, 

el Consorcio ITLS entregará inmediatamente luego de la firma de este 

documento, a favor de CORPAIRE, una camioneta, de acuerdo a las 

características establecidas en el contrato.  Esta entrega corresponde a un adelanto 

por la camioneta que debería. ser entregada en el año dos mil siete. -  Los restantes 

bienes serán entregados por la contratista a la Corporación durante el mes de 

enero de dos mil siete. 
 

Cláusula Séptima. -  PROTECCION AMBIENTAL: 

 

7.01. - El contratista se obliga expresamente, conforme lo establece la Ley de Gestión Ambiental 

y las Ordenanzas vigentes en el Distrito Metropolitano de Quito, a elaborar, mantener y 

actualizar periódicamente cada año un Plan de Manejo Ambiental, relativo al funcionamiento y 

operación de los Centros de Revisión y Control Vehicular, que prevea, controle y mitigue los 

impactos ambientales que con motivo de la operación de los Centros se pudieran ocasionar. 

 

El referido Plan será puesto en conocimiento de la Corporación antes de presentarlo a las 

autoridades locales y nacionales competentes y el contratista se obliga a incluir todo lo que la 

contratante considere necesario. 

 

Además, de manera general, el Consorcio asume las obligaciones legal y ética de cumplir 

escrupulosamente todas las normas ambientales y sanitarias vigentes, de tal manera que su 

operación tenga los menores impactos ambientales posibles y que las soluciones que se articulen 

incluyan activamente a la Corporación y a la comunidad. 

Igualmente, deberá cumplir con todas las obligaciones que se anotan en las Bases, en 

especial aquellas constantes bajo el apartado “Otros aspectos”. 
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Cláusula Octava. - INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS: 

 

8.01. - Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, en el contexto del 

mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de los contratantes. En todo caso su 

interpretación sigue las siguientes normas: 

  

Cuando los términos se hallan definidos en las leyes ecuatorianas, se estará a tal definición.  

 

Si no están definidos en las leyes ecuatorianas se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido 

literal y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes.  

 

En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV del 

Código Civil, De la Interpretación de los Contratos. 

 

8.02. - De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, 

prevalecerán las normas del contrato. De existir contradicciones entre los 

documentos del contrato, serán las partes las que busquen una conciliación; de no 

haber dicho acuerdo, será la contratante la que determine la prevalecía de un 

texto, de conformidad con el objeto contractual. 
 

8.03. - La interpretación de términos técnicos se sujetará al documento de las bases denominado 

NOMENCLATURA. De existir términos que no se encuentren en el referido instrumento, se 

estará a la definición de los técnicos de la contratante. 

 

Cláusula Novena. -  PLAZO: 

 

9.01. - El presente contrato tendrá vigencia hasta el 28 de febrero del 2013 y podrá ser 

renovado por cinco años más, si se produjere un acuerdo de las partes y una vez 

cumplidas las condiciones y reinversiones que se especifican en este contrato. 
 

Cláusula Décima. - FORMAS DE RECAUDACIÓN DE LOS VALORES Y DE PAGO: 

 

10.01. - Antes de la operación de los Centros, se deberá constituir un fideicomiso entre 

todos los beneficiarios de la recaudación que genere esta actividad, y que son: la 

Corporación, el contratista y el Servicio de Rentas Internas (SRI) como ente público 

competente para la recaudación de tributos, en este caso, el IVA.   El contrato 

respectivo determinará todos los detalles relativos a las obligaciones de los 

fideicomitentes. 

 

10.02. - El detalle de la forma y periodicidad de los pagos constará en el contrato de 

fideicomiso que para el efecto deberá suscribirse. 

 

10.03. - La tasa acordada por la prestación del servicio de Revisión Técnica Vehicular, 

constituirá la única compensación por todos los costos, inclusive cualquier impuesto, 

derecho, tasa o contribución que tuviere que ser satisfecha por el Consorcio, y que 
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estuviere en vigencia a la suscripción de este instrumento.  Un eventual incremento de 

alícuotas o la incidencia de nuevos tributos deberá ser reconocido al contratista. 
 

Cláusula Décimo Primera. - CALIDAD DE SERVICIOS: 

 

11.01. - El contratista se obliga para con la contratante a prestar servicios de calidad, con 

los mejores estándares en la atención al público, y de conformidad con las normas 

técnicas internacionales al respecto.  
  

Cláusula Décimo Segunda. - PRORROGAS DE PLAZO: 

 

12.01. - La contratante prorrogará el plazo total o los plazos parciales, solo en los 

siguientes casos, y siempre que el contratista así lo solicite, por escrito, justificando los 

fundamentos de la solicitud, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de producido 

el hecho que motiva la solicitud: 

1) Por causa de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la contratante; 

y, 

2) Por suspensiones ordenadas por la contratante y que no se deban a causas 

imputables al contratista. 

 

12.02. - Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la 

autorización de la contratante y la elaboración de un nuevo cronograma, suscrito por las 

partes. 
 

En caso de no mediar la notificación del contratista dentro del término establecido en el primer 

párrafo, no se le concederán la o las prórrogas de plazo que alegue, sin haber cumplido con dicha 

formalidad. 

 

Cláusula Décimo Tercera. - MULTAS Y SANCIONES: 

 

13.01. - Por el retraso no justificado ni calificado por la Corporación en la 

completa terminación y funcionamiento de los Centros de Revisión y Control 

Vehicular, dentro de los plazos previstos en las Bases, se aplicará una multa a 

favor de la Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular por la suma de 

quinientos dólares (US$ 500.00) diarios. 
 

13.02. - Además, la contratante sancionará al contratista con una multa de quinientos 

dólares (US $ 500) diarios por cada una de las siguientes razones: 

1) Si el contratista no dispone del personal técnico o de operaciones necesario, o si 

los equipos no se encontraren disponibles y operando plenamente calibrados, o 

por el retiro de los mismos, de acuerdo a los compromisos contractuales. 

2) Si el contratista no acatare las órdenes motivadas de supervisión emanadas 

de la contratante durante el tiempo que dure este incumplimiento. 
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3) Si el contratista obstaculizare los trabajos de supervisión de la contratante. 

4) Si se llegare a determinar que el tiempo de revisión y control de los vehículos 

demorare el triple del tiempo estimado en la oferta. 

5) Si el contratista fuere negligente en la conservación y buen mantenimiento de los 

equipos y obras de los Centros de Revisión y Control Vehicular. 

 

 

13.03. - Si el valor de las multas excede del 5% del monto total de la Inversión Privada 

ofertada, la contratante podrá requerir al contratista judicialmente su cumplimiento. Si 

el contratista no cumple o no justifica su incumplimiento, la contratante podrá declarar 

de inmediato la terminación unilateral y anticipada del contrato, sin que haya lugar a 

indemnización alguna.  

Las multas impuestas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto y serán 

canceladas directamente por el contratista a la Corporación. 

 

13.04. - Los valores de las multas impuestas por la Corporación deberán ser cancelados 

por el contratista dentro de los diez días calendario siguientes a la fecha de su emisión; 

en caso contrario se ejecutarán las garantías correspondientes. 
 

13.05. - "Cuando de manera reiterada, esto es por tres o más veces al año, fueren 

comprobadas irregularidades imputables al funcionamiento de un equipo o 

maquinaria de revisión, de una de las líneas de cualquiera de los Centros de 

Revisión y Control Vehicular, de manera que ocasionaren resultados equivocados 

en la revisión de los vehículos, o permitieran que vehículos no aptos aprueben 

dicha revisión y se comprobare falta de reporte oportuno de parte del contratista, 

éste podrá ser sancionado con una multa de cinco mil dólares (US $ 5 .000), 

siempre y cuando no hubiere corregido la falla advertida y  exista reporte escrito 

de la Corporación en tal sentido y si los descargos presentados no justifiquen 

dicha anomalía. En caso de que se comprobasen comportamientos irregulares por 

parte de los empleados o subcontratados del contratista, así como también 

manipulación de los sistemas de cómputo y de los equipos de revisión en una 

línea, de forma que conlleven la aprobación de vehículos no aptos y que la 

empresa no hubiere tomado todas las acciones  correspondientes para evitar 

dichas actuaciones a pesar de haber sido advertida por escrito, la Corporación 

podrá imponer una única multa de un mil quinientos dólares  (US S  1.500)  por 

evento. Cuando se comprobase que un Jefe de Centro, Supervisor o Directivo de 

la compañía hubiere incurrido en violación de las normas penales vigentes en el 

desarrollo de las funciones inherentes a su cargo y la empresa no hubiere tornado 

de manera inmediata las acciones legales y la sanción administrativa 

correspondiente, la Corporación podrá imponer una multa de cinco mil dólares 

(US $ 5,000.00) previo el informe respectivo y los descargos presentados 
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En caso de que se impusieren las sanciones contempladas en el numeral 13.05, la 

compañía tendrá el derecho de expresar su oposición y el correspondiente recurso 

ante el mismo Director Ejecutivo de la Corporación o ante el Directorio, a 

elección de la compañía" 
 

En todos los casos previstos en esta cláusula se respetará el derecho constitucional 

a la defensa que asiste a la compañía. 
 

Cláusula Décimo Cuarta. - VALOR DEL CONTRATO: 

 

14.01. - Para efectos fiscales y legales, el valor del presente contrato llega a la suma de 

dos millones noventa y cuatro mil quinientos noventa y cinco dólares con cuarenta y 

ocho centavos (US$ 2.094.595,48), considerada como la inversión inicial necesaria para 

la prestación del servicio, construcción y adecuación de los Centros de Revisión y 

Control Vehicular, suministro de equipos y más actividades conexas. 
 

Cláusula Décimo Quinta- DEL REAJUSTE DE TARIFAS: 

 

El   valor   establecido   por el sistema tarifario para la prestación   de   servicio   

de   revisión vehicular, regirá para todo el año dos mil   tres (2003) y para todo el 

año dos mil cuatro (2.004).  Para efectos de su modificación en años posteriores, 

se utilizará como parámetro el Índice de Precios al Consumidor (IPC), expedido 

oficialmente por el Estado. A partir del año dos mil cinco (2005), las tarifas serán 

modificadas anualmente en el mismo porcentaje en que se altere el índice de 

precios al consumidor (IPC), durante el año inmediato anterior. Si el    contratista 

alterare las tarifas de manera ajena a lo previsto en este contrato y en las Bases, 

se configurará la causal para la terminación unilateral del contrato por parte a 

Corporación, sin que haya lugar a indemnización alguna. Ningún otro medio de 

cambio de tarifas podrá ser invocado por el contratista. 
 

Cláusula Décimo Sexta. - SUBCONTRATACIÓN: 

 

16.01. - El contratista no podrá ceder, asignar ni transferir en forma alguna ni todo ni 

parte de este contrato; pero sí podrá contratar con terceros, parcial o totalmente ciertas 

actividades u obras que sean necesarias para la ejecución del presente contrato.  Para 

esto, deberá notificar por escrito a la Corporación. 

 

16.02. - El contratista podrá sustituir a los subcontratistas cuando lo creyera conveniente 

o por pedido de la Corporación. 
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16.03. - El contratista será el único responsable ante la contratante por los actos u 

omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleados 

por éstos. 

 

16.04. - Nada de lo expresado en los contratos entre el contratista y sus subcontratistas, 

podrá crear relación alguna de éstos con la Corporación. 

 

16.05. - El contratista se compromete a mantener indemne en todos los casos a la 

Corporación por sus obligaciones frente a los terceros que subcontrate.    
 

Cláusula Décimo Séptima. - OTRAS OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA: 

 

17.01. - A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato, el contratista 

está obligada a cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto 

del contrato y pueda ser exigible por constar en cualquier documento de él o en norma 

legal específicamente aplicable al mismo. 

 

17.02. - El contratista se obliga para con la contratante a ejecutar la Revisión Técnica 

Vehicular de acuerdo a lo descrito en las Bases y en su Oferta, en forma regular, 

continua, eficiente e ininterrumpida, realizando para ello todas las acciones necesarias y 

velando permanentemente por el interés de la Ciudad y los usuarios; por lo tanto, la 

Revisión Técnica Vehicular será de responsabilidad exclusiva del contratista por el 

tiempo que dure este contrato. 

 

17.03. - Corresponde al contratista proporcionar las instalaciones, equipos, mano de 

obra, materiales y operación, así como todos los demás elementos de todo orden que 

fueren necesarios para cumplir con el objeto de este contrato. La Corporación no será 

responsable en modo alguno de las obligaciones laborales, patronales, tributarias ni de 

ninguna otra especie que fuere adquirida por el contratista en virtud de este contrato. 

 

17.04. - Los bienes y derechos que adquiera la contratista a cualquier título y que 

queden afectados directamente al objeto materia de este contrato, no podrán ser 

enajenados, excepto en caso que fuere para reponerlos por otro u otros de 

características iguales o superiores. 
 

17.05. - El contratista responderá por los daños de cualquier naturaleza que, con motivo 

de la ejecución de este contrato se ocasionaren a los usuarios o a terceros, a menos que 

sean exclusivamente imputables a las medidas impuestas por el Estado, la Corporación 

u otra autoridad competente.  Para este efecto, deberá contratar un seguro, a su costo. 

 

17.06. - Extinguido el contrato, el contratista entregará a la Corporación, sin costo, 

gravamen o indemnización alguna, y previo inventario, todos los Centros de Revisión 

Vehicular, incluyendo todas las instalaciones y equipos, en perfecto estado de 

funcionamiento y con el nivel de servicios previstos en este contrato, sin que se hallen 
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incluidos los bienes inmuebles en los que cuales funcionen los Centros, de acuerdo con 

las normas del Código Civil. 

 

17.07. - El financiamiento total del proyecto descrito en las Bases, incluidos todos los 

costos de adquisición de equipos, construcciones, adecuaciones y más expensas que el 

contratista tuviere que efectuar, serán a su costa. 

 

17.08. - El diseño definitivo de cada Centro de Revisión Vehicular, que deberá estar de 

acuerdo a lo indicado en las Bases, descrito en la Oferta y aceptado por la Corporación. 

 

17.09. - Los trabajos de mantenimiento tanto de los Centros de Revisión y Control 

Vehicular, como de todos sus equipos, accesorios y más bienes necesarios para cumplir 

con el servicio en los términos acordados por las partes. 

 

17.10. - Suscribir el contrato de fideicomiso que a propuesta de la Corporación se 

acuerde entre los fideicomitentes. 

 

17.11. - Las demás sanciones que consten en las normas jurídicas, particularmente en 

las leyes y reglamentos que sobre los temas de tránsito y Revisión Técnica Vehicular 

se expidieren. 
 

17.12. - Cancelar el cincuenta por ciento (50%) del software necesario para el funcionamiento 

del sistema informático de la Corporación, por un monto aproximado de doce mil dólares, más 

impuestos de ley. 

17.13. - No realizar ni permitir que se realicen dentro de los Centros de Revisión 

y Control Vehicular, ni   impulsar en    sus    áreas    externas   más cercanas 

ninguna actividad relacionada a la Revisión Técnica Vehicular 
 

 

17.14. - No utilizar ni imprimir por su cuenta ningún material ajeno o diverso a aquél 

que como papel membretado o adhesivo le sea entregado por la contratante a fin de que 

sea la constancia de la aprobación o el rechazo de la Revisión Técnica que se dictamine 

sobre los vehículos. 

 

17.15. - Reportar en la forma y en los plazos que la Corporación le señale, acerca del 

uso de los certificados, adhesivos y más materiales que demuestren la Revisión Técnica 

Vehicular. 

 

17.16. - Colaborar con la contratante y otras entidades en la realización de operativos de 

control y verificación en los Centros de Revisión y Control Vehicular. 
   

Cláusula Décimo Octava. - OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: 
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Son obligaciones de la contratante, aparte de las establecidas en las cláusulas de este 

contrato y sus anexos, las siguientes: 

 

18.01. - Cumplir con sus obligaciones establecidas en el contrato y en los documentos 

del mismo, en forma ágil y oportuna. 

 

18.02. - La Corporación como tal y ésta en coordinación con las entidades que son 

parte de su Directorio, desarrollarán acciones para: 

a. - Apoyar al contratista en la solución de las situaciones que se provoquen por 

reclamos sociales y los problemas adicionales que por éstos se originen. 

b. - Realizar operativos de control a fin de que se cumplan las normas vigentes sobre 

la revisión y la matriculación vehiculares. 

c. - Solicitar la designación de agentes de la Policía Nacional que fueren necesarios 

para llevar a cabo operativos de control y verificación en la vía pública y en las 

instalaciones de los Centros de Revisión y Control Vehicular, si fuere necesario. 

d. - Interponer sus buenos oficios, previo pedido del contratista y aceptación de la 

contratante, ante las autoridades públicas competentes para solucionar eventuales 

conflictos derivados de la ejecución de este contrato. 

e. - Coadyuvar dentro de sus posibilidades en la difusión del servicio de Revisión 

Técnica Vehicular.  

 

18.03. - Proporcionar al contratista los documentos que fueren del caso; realizar las 

gestiones que le corresponda efectuar a la Corporación, ante los distintos organismos 

públicos, en forma ágil y oportuna. 

 

18.04. - Designar los funcionarios que forman parte de la representación de la 

contratante, tanto para la supervisión como en las distintas comisiones necesarias para 

la plena ejecución del contrato, en forma oportuna. 

 

18.05. - Garantizar al contratista la exclusividad en la explotación del servicio en los 

Centros que le fueren adjudicados.  Por consiguiente, bajo ningún concepto, ninguna 

otra persona natural o jurídica ni consorcio podrá prestar el servicio de Revisión 

Técnica Vehicular, derecho que corresponde exclusivamente a los dos (2) consorcios 

adjudicados por la Corporación.  

 

18.06. - No intervenir en la administración de la operación del contratista, salvo en los 

casos estipulados en la Ley o en el contrato. 

 

18.07. -  Cobrar las respectivas multas de conformidad con el esquema acordado en el 

contrato y aplicar, en general, las sanciones previstas, respetando en todo caso el 

derecho de defensa del contratista. 

 

18.08. - Realizar el proceso para contratar el fideicomiso del que se habla en este 

instrumento y suscribirlo. 
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18.09. - Entregar al contratista los documentos, certificados y adhesivos necesarios, 

con la antelación requerida, para el proceso de Revisión Técnica Vehicular. 

 

18.10. - Realizar las gestiones necesarias con otras entidades para que las inspecciones 

y operativos de control en la vía pública, puedan realizarse. 
 

18.11. - Proveer al contratista en forma oportuna y adecuada de los Certificados 

de Revisión y   los Adhesivos de Seguridad que deberán ser entregados a los 

usuarios. 

 

18.12. -  Llevar, a través de su Departamento de Fiscalización, un control riguroso 

y completo sobre los Certificados de Revisión y los Adhesivos de Seguridad que 

sean entregados al contratista. 
 

Cláusula Décimo Novena. - ENTREGA FINAL: 

 

19.01. - Al   vencimiento del plazo contractual o de su ampliación si la hubiere 

los bienes en los que se incluyen los equipos y materiales necesarios para realizar 

la revisión vehicular, con excepción de los bienes inmuebles en los que estos 

funcionen serán entregados a favor de la contratante sin costo alguno, libre de 

todo gravamen y con el nivel establecido en las Bases, tomando en cuenta 

únicamente el desgaste natural por el uso donde sea pertinente. 

 

Si los predios en los que funcionen los Centros de Revisión y Control Vehicular 

contuvieren edificaciones ya existentes a la fecha de la firma de este contrato, se 

dejará constancia de ello en la correspondiente acta a suscribirse entre las 

contratantes y la contratista. Dichas edificaciones estarán exentas de ser 

entregadas a la Corporación una vez vencido el plazo del contrato, salvo en el 

caso que la Corporación contratante negociare su continuación en el inmueble sea 

por compra o arriendo.  

 

Antes de vencimiento del plazo contractual la contratista deberá realizar cursos 

al personal de la contratante respecto a las actividades por ellos realizadas con el 

fin de que decida La corporación la forma que más convenga a sus intereses para 

la organización y ejecución de todo el procedimiento de revisión vehicular. 
 

 19.02. - Si durante la verificación y prueba de sus instalaciones equipos y materiales 

se encuentran partes incompletas, defectuosas o no aceptables, la Corporación 

comunicará al contratista tales observaciones a fin de que sean subsanadas. En caso de 

no hacerlas se procederá a ejecutar y efectivizar la garantía constante en el numeral 

4.07 de este contrato, para que la contratante realice estas labores. 
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19.03. - Todos los gastos adicionales que demande la comprobación, verificación y 

pruebas extras, aún de laboratorio, son de cuenta del contratista. 

 

19.04. - Dicha recepción significará para el contratista, para todos los efectos, el 

cumplimiento cabal de todas sus obligaciones contractuales y le dará derecho a la 

devolución inmediata de las garantías.  

 

El Acta de Recepción, deberá ser firmada por las partes, dentro de los tres días hábiles 

siguientes a la terminación del proceso de recepción. 

 

Los funcionarios que suscriban las actas de entrega recepción serán responsables sobre 

los datos que en ellas consignen. 
 

Cláusula Vigésima. - RECEPCION DE LOS BIENES: 

 

20.01. - En la Inversión Privada. - La recepción de los Centros y los bienes necesarios 

para su funcionamiento, se realizará, a petición del contratista, cuando a juicio de éste 

se hallen cumplidas todas las obligaciones de las etapas de la Inversión privada y de este 

contrato de la manera pactada y así lo notifique a la contratante y solicite tal recepción. 

La recepción se la hará, dentro de los cinco días siguientes a la notificación y solicitud 

del contratista. Dentro de este plazo la entidad contratante podrá negarse a realizar la 

recepción fundamentando debida y documentadamente su negativa. De no haber 

pronunciamiento ni haberse iniciado la recepción, el contratista podrá acudir ante un 

Juez solicitando se notifique a la entidad contratante que ha operado la recepción 

presunta. 

 

20.02. - Si durante la verificación y prueba de los equipos técnicos de los Centros de 

Revisión y Control Vehicular se encontrara bienes o partes incompletas, defectuosas o 

no aceptables, se comunicará al contratista tales observaciones, las mismas que deberán 

estar técnicamente justificadas, a fin de que sean subsanadas. Realizado esto, el 

contratista solicitará una nueva verificación. Si terminadas las pruebas y verificaciones 

del caso, se considera que el estado de los bienes es satisfactorio, se procederá a elaborar 

el documento pertinente por parte de la contratante. 

 

De igual forma para la recepción de las etapas de la inversión privada, como diseño, 

construcción, equipamiento y pruebas de funcionamiento, se tomará en cuenta los pagos 

efectuados, amortizaciones de la inversión, multas y demás rubros a juicio de la 

contratante. El Acta deberá ser firmada, de inmediato por los funcionarios competentes 

y constituirá instrumento justificativo para las partes. 
 

Cláusula Vigésimo Primera. - TERMINACION DEL CONTRATO: 

 

21.01. - Acorde con la legislación vigente en el Ecuador, este contrato terminará:  
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1) Por conclusión de las obligaciones contractuales.  

2) Por mutuo acuerdo de las partes.  

3) Por vencimiento del plazo. 

4) Por decisión de la contratante en caso de incumplimiento del contratista.  

5) Por sentencia ejecutoriada que declare la resolución o la nulidad del contrato. 

6) Por disolución del contratista, que no se origine en decisión voluntaria de los 

órganos competentes de la sociedad.  

7) Por los motivos previstos en este contrato. 

 

En definitiva, el contrato termina por el cumplimiento total de las obligaciones 

contractuales o en forma anticipada por causas imputables a las partes o por mutuo 

acuerdo. El trámite de terminación del contrato, por las causas antes señaladas, se regirá 

de acuerdo con lo establecido en la Ley de Mediación y Arbitraje y en el Código Civil. 

 

21.02. - Causas por las que la contratante puede declarar la terminación del contrato: 

1) Por incumplimiento del contratista. 

2) Por quiebra del contratista. 

3) Si las multas superaren el monto de la garantía de Fiel Cumplimiento del 

Contrato. 

4) Por haberse celebrado el contrato, contra expresa prohibición legal, en los casos 

atribuibles al contratista sobre parentesco con los miembros de la Corporación 

contratante. 

5) Si el contratista cediera total o parcialmente la ejecución del Contrato o si 

subcontratare alguna parte específica del mismo sin autorización de la 

contratante. 

6) Por culpa grave en el cumplimiento de las obligaciones del contratista; es decir, 

cuando éste haya abandonado la prestación del servicio materia de la 

contratación; y, cuando por diversas causas el consorcio haya sido sujeto de 

multas que sumadas lleguen a una cifra no menor del veinte por ciento de los 

ingresos brutos anuales;  

7) Si las multas impuestas por la Corporación al contratista superaren el monto de 

la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato o si el retraso en el plazo de 

inicio de prestación es superior al 25% de lo especificado en la oferta por causas 

imputables al contratista. 

8) Si el contratista no iniciare los trabajos o servicios en un plazo de treinta días 

calendario, contados desde la fecha en que debió hacerlo, de acuerdo con la 

estipulación contractual pertinente. 
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9) Si se detectara que el contratista está cobrando tarifas diferentes a las que tiene 

derecho en aplicación al contrato. 

10) Si el contratista se encontrare realizando u obligando a los usuarios a realizar 

actividades no contempladas en el contrato. 

11) Si secuencialmente, en 3 meses seguidos se establece que el porcentaje de los 

trabajos ejecutados de construcción de las estaciones de servicio es menor al 

80% de lo previsto hasta ese período. 

12) Si luego de impuestas tanto la sanción estipulada en el numeral 1) del 

punto 13.02 como la prevista en el punto 13.05 de la Cláusula DÉCIMO 

TERCERA. - MULTAS y SANCIONES, el contratista persistiere en sus 

incumplimientos de acatar las disposiciones del Supervisor, 

especialmente relacionadas con el personal técnico, equipo, maquinaria, 

materiales necesarios para la ejecución de la obra, así como el 

mantenimiento, calibración y eficiencia de los equipos. 

13) Si el contratista abandonare los trabajos o suspendiere los servicios por más de 

cinco días en el mes sin causa justificada de fuerza mayor o caso fortuito, o si 

reiteradamente existen suspensiones ordenadas por la supervisión debido a 

causas imputables al contratista. 

La entidad contratante notificará al contratista con la decisión de terminar el contrato en 

el plazo de 15 días de producida la causal.  

Las suspensiones que ordenare el contratista, deberán estar apropiadamente justificadas. 

 

14)  Por actos de corrupción o de alteración de datos o información o cualquier otro 

irregular, realizados por el contratista en la ejecución de las actividades 

inherentes al contrato. 

 

 21.03. - Terminación por causas imputables a la contratante. - El contratista podrá 

demandar la resolución del contrato por las siguientes causas imputables a la contratante: 

 

1) Por incumplimiento de las obligaciones contractuales, por más de sesenta días. 

2) Por suspensión de los Centros de Revisión y Control Vehicular de 

administración del contratista, por más de sesenta días, dispuestos por la 

contratante, fuera de los casos contractualmente establecidos, o sin que exista 

caso fortuito o fuerza mayor. 

3) Cuando, pese a existir circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de 

caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, la contratante no 

accediera a dar por terminado de mutuo acuerdo el contrato. 

 

21.04. – SANSIÓN POR CIERRE INJUSTIFICADO.- Si uno o más de los 

Centros fueren cerrados y no brindaren atención al público sin justificación de 
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parte de la Corporación, la contratista será multada con la suma equivalente a 

cinco mil dorales (US $ 5,000.00) diarios. 
 

Cláusula Vigésimo Segunda. - CLÁUSULA ARBITRAL SOBRE DIVERGENCIAS Y 

CONTROVERSIAS Y LEGISLACION APLICABLE: 

 

22.01. - De común acuerdo y en forma expresa las partes se comprometen a someter sus 

divergencias a un Centro de Mediación Calificado de la Ciudad de Quito, sin que 

cualquiera de las partes pueda acudir a la justicia común, sin antes haber agotado la 

instancia de mediación. Si dentro de la Mediación no se llegare a un acuerdo, las partes 

expresamente convienen en someterse al proceso de Arbitraje, de conformidad con la 

ley de la materia, publicada en el Registro Oficial No. 145 del 4 de septiembre de 1997. 

 

22.02. - La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana, vigente a la fecha de 

su suscripción. En consecuencia, el contratista renuncia a utilizar la vía diplomática para 

todo reclamo relacionado con este contrato. Si el contratista incumpliere este 

compromiso, la contratante podrá solicitar la terminación del contrato y hacer efectivas 

las garantías. 
 

Cláusula Vigésimo Tercera. - FISCALIZACIÓN: 

 

23.01. - La fiscalización de este contrato la realizará el representante de la contratante, 

Sus facultades y responsabilidades se hallan determinadas en las Bases y en el 

Instructivo para Supervisión que para el efecto deberá dictar la Corporación, en este 

Contrato y sus documentos anexos. 
 

Cláusula Vigésimo Cuarta. - DIRIMENCIA DE DIVERGENCIAS SOBRE ESTADO DE 

EQUIPOS TÉCNICOS:  

 

En caso de divergencias acerca de la calibración o estado de los equipos necesarios para la 

realización del proceso de Revisión Técnica Vehicular, las partes buscarán solucionarlas de 

mutuo acuerdo. 

De no ser éste posible, se acudirá a la línea de revisión y equipos de propiedad de la 

Dirección Nacional de Tránsito, cuyo funcionamiento se ha previsto en la ciudad de 

Quito. 

Si subsistiera la divergencia, las partes podrán nombrar uno o más peritos nacionales o 

extranjeros y su decisión deberá ser acatada. 
 

Cláusula Vigésimo Quinta. - REPRESENTANTES DE LAS PARTES: 

 

25.01. - La contratante en sus relaciones con el contratista estará representada por el 

Director Ejecutivo. 
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25.02. - El contratista estará representado por el Gerente General del Consorcio, señor 

Diego Rentería Egas. 

 

25.03. - Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, serán por escrito. 
 

Cláusula Vigésimo Sexta. - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, RETENCIONES Y 

MÁS CARGOS: 

 

26.01. - Es de cuenta del contratista el pago de los gastos notariales y de las copias 

certificadas o simples de las Escrituras donde constan este contrato y los documentos 

que deben ser protocolizados. El número de ejemplares certificados que debe entregar 

el contratista a la contratante es de tres. 

 

26.02. - El pago de los impuestos y todos los restantes gastos a que estuviere sujeto el 

presente instrumento, correrá a cargo del contratista.  
 

Cláusula Vigésimo Séptima. -  INSPECCIONES PARA HABILITACION 

OPERACIONAL 
 

27.01. - El contratista expresamente acepta que en los Centros de Revisión y Control 

Vehicular se efectúen las inspecciones ocular y técnica previas al otorgamiento de la 

habilitación operacional, en los términos en que efectúa la Empresa Municipal de 

Servicios y Administración de Transporte (EMSAT).  Dichas inspecciones implican la 

realización de mediciones y verificaciones oculares y técnicas en vehículos de uso 

intensivo, incluidas las normas del “bus tipo”. 

 

La contratante y la EMSAT entregarán al contratista los adhesivos y certificados 

necesarios para certificar este proceso, cuya realización se regirá a las tarifas establecidas 

para los vehículos tanto livianos como pesados de uso intensivo, de la forma descrita en 

el cuadro tarifario que consta en el numeral 4.08 de este contrato.  
 

Cláusula Vigésimo Octava. - DOMICILIO Y PROCEDIMIENTO: 

 

28.01. - Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su 

domicilio en la ciudad de Quito renunciando el contratista a cualquier fuero especial, 

que en razón del domicilio pueda tener. 

 

28.02. - Las controversias deben tramitarse de conformidad con la cláusula vigésimo 

segunda de este acuerdo contractual. 
28.03. - Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las 

siguientes:  

 
De la contratante:  

Av. Al Parque y Alonso de Torres  

Edif. CENTRUM. Tercer piso 

(frente al Centro Comercial El Bosque) 
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Teléfono: (593-2) 2469 311 / 312 / 346; Fax:  Ext. 114 

Correo electrónico: joviedo_crcv@vidaparaquito.com 

Quito – ECUADOR 

 
Del contratista: 

Av. Amazonas N22-62 y Ramírez Dávalos. 

Edif. Vásconez. Of. 602 

Teléfono (593-2) 2 558 390, 2 544 849; Fax: 2 544 844 

Quito - ECUADOR 

 

Cláusula Vigésimo Novena. - MODIFICACIONES ESPECIALES: 

 

Debido a la novedad del servicio que se presta y a la falta de antecedentes similares en el país, 

las partes aceptan que, previo el acuerdo correspondiente y dentro de los primeros seis meses de 

vigencia del proceso de Revisión Técnica Vehicular previsto a partir de marzo de 2003, se 

podrán hacer modificaciones a este instrumento contractual, con el propósito de ajustar detalles 

relacionados con su operación y manejo. 

De igual manera, si de acuerdo a las normas legales se contemplaren requisitos adicionales al 

proceso de Revisión Técnica Vehicular, las partes se pondrán de acuerdo para reconocer al 

contratista las variaciones en las tarifas que fueren del caso. 

Estas reformas no podrán implicar cambios a las tarifas, a la duración del contrato ni 

gastos adicionales no aceptados por el contratista. 
 

Cláusula Trigésima. - ACEPTACIÓN DE LAS PARTES: 

 

30.01. - Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos 

exigidos por las leyes vigentes, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo 

convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten. 

 

Cláusula Trigésima Primera. - DEVOLUCIONES Y VENTANILLA ÚNICA 

 

En caso de que, por motivos ajenos a la acción de las partes, se produjeren cobros 

excesivos o errados a los usuarios, generados   por   fallas originadas en las bases de 

datos cargadas por la Corporación, las devoluciones a tales usuarios podrán ser 

realizadas por la Corporación o por las compañías, según decisión de aquélla, es decir 

de la Corporación. No obstante, para el reembolso de estos valores, la CRCV deberá, 

durante la última semana de cada mes, hacerlo conocer en forma documentada y 

detallada a las compañías contratistas para que éstas procedan a la devolución inmediata 

de tales valores, en un plazo no mayor de cinco días hábiles. Cuando se tratare de 

efectuar la revisión técnica a vehículos cuyos propietarios deban efectuar retenciones 

tributarias por mandato de la ley, La corporación o quien en derecho le suceda deberá 

autorizar su revisión de manera previa y solicitará también, cuando fuere necesario, que 

les sean separados turnos continuos en los Centros, para brindárseles una óptima 

atención. Este tipo de revisiones no podrá ser efectuado por las compañías contratistas 
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sin conocimiento y autorización previos de La corporación o quien en derecho le suceda. 

Los pagos por el concepto ya señalado, se habrán de realizar directamente a favor de las 

contratistas, utilizando el mecanismo que se detalla más adelante. La liquidación de los 

valores que hubieren sido recaudados por los contratistas y que correspondieren a La 

corporación o quien en derecho le suceda, deberán ser justificados y liquidados durante 

la primera semana del mes siguiente a aquél del que se tratare. Con el propósito de 

facilitar la atención a los usuarios, y conforme al Convenio suscrito entre DANTON e 

ITLS, se autoriza a los contratistas la apertura y habilitación de una ventanilla única. Los 

montos correspondientes a la revisión técnica descritos en el párrafo anterior, que 

hubieran sido recaudados por las dos contratistas deberán ser repartidos entre ellas, de 

acuerdo al mecanismo que adopten para el efecto y notificados a La corporación o quien 

en derecho le suceda para su aprobación. 

 

Cláusula Trigésima Segunda. -  RESPONSABILIDAD DE CONTROL 

 

La responsabilidad de la ejecución del presente contrato recae en el Director del Área de 

la Corporación relacionada con el tema del que se tratare. 

 

CLÁUSULA INNUMERADA. -  

 

DECLARACIONES ESPECIALES. - Las obligaciones y derechos que se asumen por 

parte de Corpaire en el instrumento original, podrán ser cedidas al Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, que las receptará como obligaciones y derechos a 

través de la unidad o dependencia a quien designe el MDMQ. 
 

 

 

 

 

Documento modificado mediante escritura pública otorgada ante el doctor Luis Vargas 

Hinostroza, Notario Undécimo del Cantón Quito Encargado, el 07 abril del 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADENDUM DOCE: 07 de abril de 2011 

 

 

Modificaciones realizadas al "CONTRATO DE INVERSIÓN PRIVADA Y 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS” suscrito entre la CORPAIRE Corporación para el 

Mejoramiento del Aire de Quito y el CONSORCIO ITLS, con Adéndum de fecha 07 de 
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abril de 2011, firmado por el Ingeniero Bladimir Ibarra Mayorga en calidad de Director 

Ejecutivo y Representante Legal de la CORPAIRE, y el señor Diego Rentería Egas, en 

calidad de Gerente General y Representante Legal del CONSORCIO ITLS 

 

a.- En la cláusula cuatro punto cero ocho. - TARIFAS A LAS QUE SE SUJETARÁ 

CONTRATISTA, del contrato principal, se incluye el siguiente cuadro, el mismo que 

las partes declaran como válido para la primera, la tercera y la cuarta revisiones de 

vehículos, que se realizarán durante el año dos mil once: 

 

REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR  

TARIFA EN USD PARA EL 2010 

DISTRIBUCIÓN EXACTA CON DOS DECIMALES POR CADA EMPRESA Y CORPAIRE 

TARIFA SIN VALOR DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN BANCARIA O DE TARJETA DE CRÉDITO 

DESCRIPCIÓN TARIFA 
CORP 

AIRE 
ITLS 

DAN 

TON 

TOTAL 

TARIFA 

SIN IVA 

IVA 

CORP 

AIRE 

IVA 

ITLS  

IVA 

DANTON 

TOTAL 

IVA 

TOTAL 

TARIFA 

CON IVA  

REVISIÓN 

BUSES 3,26 12,47 12,46 28,19 0,39 1,49 1,5 3,38 31,57 

PRIMERAS 

Y 

CUARTAS 

BUSETAS 3,27 5,55 5,54 14,36 0,39 0,66 0,67 1,72 16,08 

CITACIÓN VÍA PUBLICA 4,62 1,22 1,22 7,06 0,56 0,14 0,15 0,85 7,91 

EXONERADOS 4,39 0,81 0,81 6,01 0,53 0,09 0,1 0,72 6,73 

LIVIANOS 3,65 8,78 8,77 21,2 0,44 1,05 0,05 2,54 23,74 

MOTOS 4,41 4,03 4,03 12,47 0,53 0,48 0,49 1,5 13,97 

PESADOS 3,25 15,18 15,17 33,6 0,39 1,82 1,82 4.03 37,63 

PLATAFORMA 4,41 4,03 4,03 12,47 0,53 0,48 0,49 1,5 13,97 

TAXI EMSAT  3,27 5,54 5,55 14,36 0,39 0,67 0,66 1,72 16,08 

TAXI NO EMSAT  3,27 5,54 5,55 14,36 0,39 0,67 0,66 1,72 16,08 

           

50% TAXI EMSAT  1,63 2,78 2,77 7,18 0,2 0,33 0,33 0,85 8,04 

TERCERAS 

50%  BUSES 1,63 6,23 6,24 14,1 0,2 0,74 0,75 1,69 15,79 

 50%  DE BUSETAS 1,63 2,78 2,77 7,18 0,2 0,33 0,33 0,86 8,04 

50%  DE LIVIANOS 1,83 4,39 4,38 10,6 0,22 0,53 0,52 1,27 11,87 

50%  DE MOTOS 2,21 2,02 2,01 6,24 0,27 0,24 0,24 0,75 6,99 

50%  DE PESADOS 1,62 7,59 7,59 16,8 0,2 0,91 0,91 2,02 18,88 

50% DE PLATAFORMAS 2,21 2,02 2,01 6,24 0,27 0,24 0,24 0,75 6,99 

50%  TAXI NO EMSAT  1,63 2,78 2,77 7,18 0,2 0,33 0,33 0,86 8,04 

 

Se aclara que en el valor total de la tarifa que el Banco entrega a CORPAIRE se 

encuentra incluido el IVA correspondiente. -  La tabla anterior   tiene   un impacto   

económico   igual al   calculado   como aumento en el Índice de Precios al Consumidor 

(IPC) del año dos mil diez, tres punto treinta y tres por ciento (3.33%) constante en el 

Contrato original. 
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INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS INNUMERADAS. - Por medio de este 

instrumento, las partes acuerdan la inclusión en el contrato principal de las 

siguientes cláusulas innumeradas: 

 

UNO. -  MEJORA DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

Considerando que la negociaciones realizadas entre CORPAIRE y las instituciones 

financieras respecto al costo del servicio de recaudación, así como la autorización del 

Departamento Financiero del Municipio de Quito para compensar estos valores y la 

necesidad de mejorar la calidad y oportunidad del servicio de la RTV, el contratado se 

compromete a aumentar los servicios de telecomunicaciones y permitir a través de su 

red actual, incorporar la comunicaciones para matriculación, de la siguiente manera: 

Para el Enlace Principal de Telecomunicaciones que concentra toda la información de 

los seis CRCV y que interconecta el Centro de Computo de CORPAIRE, ubicado en la 

oficinas centrales de la RTV, hasta el centro de distribución Altamira: subir el ancho de 

banda a al menos tres Mbps. Para todos los enlaces que se requieren para intercomunicar 

Altamira con los seis CRCV: pasar de un ancho de banda de quinientos doce Kbps al 

menos un Mbps. Dada la creciente transaccionalidad que deben soportar cada día, todos 

estos enlaces deberán funcionar dentro de un ambiente de alta disponibilidad, la cual 

deberá ser contratada con el mismo operador para ocupar los canales de comunicación 

existentes. La calidad del servicio será monitoreada por la CORPAIRE, la cual deberá 

emitir informes sobre su desempeño y disponibilidad. 

 

DOS. - DECLARACIONES ESPECIALES 

 

Las obligaciones y derechos que se asumen por parte de Corpaire en el instrumento 

original y aquellas que se contraen por las suscripciones de este instrumento, podrán ser 

cedidas al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, que las receptará como 

obligaciones y derechos a través de la unidad o dependencia que designe el MDMQ. 

 
Documento modificado mediante escritura pública otorgada ante el doctor Darío Andrade 

Arellano, Notario Décimo Primero del Cantón Quito Encargado, el 07 abril del 2011. 

 
CONTRATO CON ADENDUM DOCE: 

 

 

 

ADENDUM AL CONTRATO DE INVERSIÓN PRIVADA Y PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS 

 
Cláusula Primera. - COMPARECIENTES: 
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1.01.- Comparecen a la celebración del presente contrato: Por una parte, la Corporación de 

Centros de Revisión y Control Vehicular (en adelante “la Corporación” o “la contratante”), 

representada por el señor doctor Jorge Oviedo Carrillo, en su calidad de Director Ejecutivo y 

como tal su representante legal, de acuerdo al nombramiento que se acompaña, entidad que actúa 

en calidad de contratante; y, por otra parte, el Consorcio ITLS (en adelante “el Consorcio”  o “el 

contratista”), representado por el señor Diego Rentería Egas en su condición de Gerente General 

y por lo mismo su  representante legal, de conformidad con el nombramiento que lo acredita, 

que actúa en calidad de contratista. 

 

Comparecen además el señor General Paco Moncayo Gallegos, Alcalde del Distrito 

Metropolitano de Quito; el señor Ingeniero José Hidalgo Andrade, Presidente del Consejo 

Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, en calidad de testigos de honor. 

 

Cláusula Segunda. - DOCUMENTOS HABILITANTES: 

 

2.01. - Forman parte integrante del presente contrato en calidad de documentos 

habilitantes, que serán protocolizados, los siguientes: 

1) Los que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el 

contrato y los mencionados en la cláusula anterior; 

2) La oferta completa, en disco compacto, presentada por el contratista; 

3) El estatuto social de la Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular. 

4) La escritura de constitución del Consorcio adjudicatario, así como el estatuto 

social de las personas jurídicas que lo conforman. 

5) La declaración jurada del contratista, de la que aparece que no se encuentra 

dentro de las prohibiciones para contratar con la Corporación, de acuerdo con las 

prohibiciones constantes en las Bases del Concurso, 

6) La certificación actualizada de la Contraloría General del Estado sobre 

cumplimiento de contratos del consorcio y sus compañías integrantes con el 

sector público; y, 

2.02. - Forman parte del contrato, sin necesidad de protocolización, los siguientes 

documentos: 
1) Los Términos de Referencia o Bases del Concurso 001-2002 CRCV de la Corporación, 

en forma íntegra, en los que se incluye el documento de respuestas a las preguntas de 

las compañías concursantes. 

2) Las garantías presentadas por el contratista y aceptadas por la contratante; 

3) El Acta del Directorio de la Corporación, de 22 de julio de 2002 en la que decidió 

la adjudicación al Consorcio. 
 

Cláusula Tercera. - ANTECEDENTES: 
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3.01. - Mediante Acuerdo número 0289 de 7 de agosto de 2001, el Ministerio de 

Gobierno, Policía, Municipalidades y Cultos, aprobó el Estatuto constitutivo de la 

Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular, cuyos socios son el Consejo 

Nacional de Tránsito y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.  La 

Corporación, de acuerdo al artículo tercero, relativo a los Fines, constante en dicho 

Estatuto, tiene como objetivos primordiales los de coordinar, gestionar y llevar 

adelante el proceso de estudios técnicos y económicos, elaborar bases, convocar, 

seleccionar, adjudicar, contratar y fiscalizar la operación de los Centros de Revisión y 

Control Vehicular en el Distrito, de acuerdo con el Convenio de Cooperación suscrito 

el 6 de diciembre de 2000 entre el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte 

Terrestres y este Municipio. 

 

3.02. - El Directorio de la Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular, en 

sesión llevada a cabo el martes 7 de mayo de 2002, resolvió realizar la contratación de 

los Centros de Revisión y Control Vehicular, mediante una invitación a las compañías 

y a los consorcios nacionales e internacionales relacionados con la actividad.   En tal 

sentido, nombró al Comité de Contrataciones para este efecto y le confirió las facultades 

necesarias para encaminar el referido proceso.  

 

3.03. - Luego del análisis y estudios previos, la Corporación Centros de Revisión y 

Control Vehicular, elaboró las Bases del Concurso o Términos de Referencia, para 

someter a concurso público la inversión privada y la prestación de servicio de revisión 

vehicular a las empresas privadas o consorcios que presten las mejores condiciones para 

llevarlo adelante. 

 

3.04. - También conforme a lo resuelto por el Directorio de la Corporación Centros de 

Revisión y Control Vehicular, en la misma sesión del 7 de mayo de 2002, se publicó en 

dos diarios de amplia circulación nacional, la Invitación a Concurso, el 19 de mayo de 

2002. Además, se realizó un amplio programa de invitación a empresas especializadas, 

a las que se notificó también por otros medios la realización de esta contratación. 

 

3.05. - En sesión del Directorio de la Corporación del 22 de julio de 2002, previo informe 

del Comité de Contrataciones de fecha 19 de junio de 2002, se resolvió la adjudicación 

al Consorcio ITLS, por ser ésta la que mejores condiciones ofreció a la Corporación para 

la realización del proceso de Revisión Técnica Vehicular, a partir del año 2003.  
 

3.06. - La contratante es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro que se rige 

por las normas previstas en el Título XXIX, libro I del Código Civil. 

 

3.07. - El consorcio contratista está legalmente facultado para la suscripción de este instrumento 

y tiene además el respaldo legal, financiero y técnico de las compañías que lo conforman. 

 

Cláusula Cuarta. - OBJETO DEL CONTRATO: 
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4.01. - INVERSIÓN PRIVADA. - El contratista adjudicada, se compromete para con 

la contratante a realizar la inversión privada, entendiéndose como tal, al valor 

económico que destine de cuenta propia el contratista, para cumplir con el diseño, 

construcción, equipamiento y  funcionamiento  de  los  Centros  de  Revisión  y  

Control  Vehicular,  por la suma de dos millones trescientos cuarenta y ocho mil 

trescientos cincuenta y tres dólares con ochenta y dos centavos (US$ 2’348.353,82), 

valor que incluye el impuesto al valor agregado (IVA), sin el cual es igual a la cantidad 

de dos millones noventa y cuatro mil quinientos noventa y cinco con cuarenta y ocho 

centavos (US$ 2’094.595,48), de conformidad con la propuesta aceptada por la 

contratante de acuerdo a las siguientes etapas: Diseño, construcción, equipamiento, y 

pruebas de funcionamiento. 

 

4.02. - Corresponde al contratista proporcionar el financiamiento íntegro para el 

funcionamiento y operación de los Centros de Revisión y Control Vehicular, la dirección 

técnica, proveer la mano de obra, el equipo y la maquinaria requeridos y los materiales 

necesarios; y en general, todo lo necesario para ejecutar debidamente la revisión 

vehicular, dentro de los plazos y en la forma previstos en las Bases y aceptados por el 

contratista, a entera satisfacción de la entidad contratante. 

 

4.03. - Queda expresamente establecido que constituye obligación del contratante 

ejecutar todos los trabajos detallados en las Bases y en la oferta seleccionada, 

entendiéndose que su enumeración no es limitante y el alcance abarca cualquier obra o 

servicio que conste en los documentos contractuales. 

 

4.04. - PLAZOS PARA LA INVERSIÓN. - La etapa de inversión privada se 

contabilizará desde la fecha de la firma de este contrato y finalizará con la última 

prueba de funcionamiento de los Centros de Revisión y Control Vehicular, de 

acuerdo a los siguientes plazos: Plazo máximo para inicio de periodo de 

funcionamiento integral de los Centros, para mediciones gratuitas de prueba: 

lunes tres de febrero del dos mil tres (hasta el dos de marzo del dos mil tres). - 

Plazo máximo para funcionamiento integral de los Centros, e inicio de operación 

oficial: lunes tres de marzo del dos mil tres. 

 

4.05. - GARANTÍAS PARA LA INVERSIÓN PRIVADA. - A la firma del 

presente contrato, la contratista entregará en calidad de Garantía una (Póliza de 

Seguro o Certificación Bancaria) a favor de la contratante, por el valor de 

doscientos nueve mil cuatrocientos cincuenta y nueve dólares con cincuenta y 

cuatro centavos, (US$ 209,459.54) equivalente al diez por ciento (10%) del valor 

total de la inversión inicial ofertada, la misma  que se mantendrá vigente por 

cuenta de la contratista, hasta la terminación total de la etapa de inversión privada; 

esto es, hasta el lunes tres de marzo de dos mil tres, fecha en la cual los Centros 

de Revisión y Control Vehicular deberán estar funcionando a satisfacción de la 

contratante. - En el caso de que existiera retraso justificado en el inicio de las 
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actividades, por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobado esta 

garantía deberá ser prorrogada hasta una nueva fecha acordada entre las partes. - 

Dicha garantía será devuelta a la contratista una vez cumplido este requisito. - En 

el caso de retrasos imputable al contratista en el inicio de las actividades, esta 

garantía será inmediatamente ejecutada, y el contratista deberá extender una 

nueva garantía por el mismo valor, hasta un nuevo plazo acordado entre las 

partes. - En caso de incumplimiento, la contratante hará efectiva la garantía de 

cumplimiento de inversión privada no en su totalidad sino de manera 

proporcional entre la inversión realizada y el citado incumplimiento. 
 

4.06. - GARANTÍA POR EL CUMPLIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO, 

ADECUACIONES Y ADICIONALES. - Para garantizar el debido 

cumplimiento en el cronograma de equipamiento, adecuaciones y adicionales de 

los tres Centros de Revisión y Control Vehicular, la contratista entrega a la 

contratante, a la firma de este contrato, una garantía de las señaladas 

anteriormente, por el monto de veinte y seis mil novecientos cincuenta y seis 

dólares con dieciséis centavos (US$ 26,956.16), equivalente al cinco por ciento 

(5%) del monto estimado de los equipos instalados en los tres Centros de 

Revisión y Control Vehicular. - La misma será devuelta una vez que los equipos, 

las adecuaciones y todos los adicionales se encuentran instalados y funcionando, 

de acuerdo al plazo fijado en el cronograma. - En caso de incumplimiento, la 

contratante hará efectiva la garantía de cumplimiento de inversión privada no es 

su totalidad sino de manera proporcional entre la inversión realizada y el citado 

incumplimiento 
 

4.07. - PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DEL CONTRATISTA. - El 

Consorcio contratista, que haya cumplido con la inversión privada, se compromete a 

brindar el servicio de Revisión Técnica Vehicular, a través de sus Centros de Revisión 

y Control Vehicular, entendiéndose como tal, aquella explotación del servicio de 

revisión técnica por parte del contratista, con facultad de cobrar las tarifas definidas por 

la contratante y en las condiciones especiales de este instrumento. En consideración a 

esto, el contratista se compromete para con la contratante a iniciar la prestación del 

servicio y funcionamiento oficial de los Centros de Revisión y Control Vehicular el día 

lunes 03 de marzo del 2003. 

 

4.08. - TARIFAS A LAS QUE SE SUJETARÁ EL CONTRATISTA. - Por 

la prestación completa del servicio de Revisión Vehicular, la contratante, previo 

un estudio que incluyó el análisis de parámetros técnicos y económicos 

internacionalmente conocidos, determinó tarifas por el servicio y autoriza 

expresamente al contratista el cobro del servicio de revisión. Por su parte, el 

contratista declara que está de acuerdo y se somete al régimen tarifario 

siguiente: 
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VEHÍCULOS TARIFA CONTRATISTA 
PRECIO USUARIO (incluye tasas e 

impuestos de Ley) 

LIVIANOS 13,68 18,95 

LIVIANOS USO  

8,66 13,00 
INTENSIVO EXCEPTO TAXIS (+ ) 

PESADOS DE CARGA 23,61 29,74 

BUSES DE USO INTENSIVO ( *) 19,40 25,03 

MOTOCICLETAS  ESPECIALES 6,30 11,35 

TAXIS ( * ) 8,66 13,00 

 (+)       Requieren habilitación operacional de la EMSAT 

 

Por otro lado, el cuadro de costos de las cuatro revisiones vehiculares deberá 

ser el siguiente: 

 

TIPO DE VEHÍCULO REVISION 

COSTO POR 1° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

COSTO POR 2° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

COSTO POR 3° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

COSTO POR 4° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

LIVIANOS Obligatoria-anual 18.95 0.00 9.48 9.48 

PESADOS DE CARGA 
Obligatoria- 

semestral 
29.74 0.00 14.87 14.87 

MOTOCICLETAS Y 

ESPECIALES 
Obligatoria-anual 11.35 0.00 5.68 5.68 

LIVIANOS USO 

INTENSIVO EXCEPTO 

TAXIS 

Obligatoria- 

semestral 
13.00 0.00 6.50 6.50 
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BUSES DE USO 

lNTENSIVO  

Obligatoria- 

semestral 
25.30 0.00 12.52 12.52 

TAXIS 
Obligatoria- 

semestral 
13.00 0.00 6.50 6.50 

 

El siguiente es el cuadro relativo a la distribución entre los diversos beneficiarios 

de los valores de la Revisión Técnica Vehicular, de acuerdo a los costos de ésta: 

 

  

COSTO  POR 1° 

REVISIONES (INCL 

IVA) 

IVA CONTRATISTA CORPORACIÓN BANCO 

LIVIANOS 18.95 1.98 13.68 2.80 0.50 

PESADOS DE CARGA 29,74 3.13 23.61 2.50 0.50 

MOTOCICLETAS Y 

ESPECIALES 
11.35 1.16 6.30 3.39 0.50 

LIVIANOS USO 

INTENSIVO EXCEPTO 

TAXIS 

13.00 1.34 8.66 2.50 0.50 

BUSES DE USO 

lNTENSIVO  
25.03 2.63 19.40 2 .50 0. 50 

TAXIS 13.00 1.34 8.66 2 .50 0.50 

SANCIÓN EN CONTROL 

ALEATORIO EN LA VÍA 

PÚBLICA  

5.50 0.54 1.96 2.50 0.50 
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COSTO  POR 3° y       

4° REVISIONES 

(INCL IVA) 

IVA CONTRATISTA CORPORACIÓN BANCO 

LIVIANOS 9.48 0.96 6.62 1.40 0.50 

PESADOS DE CARGA 14.87 1.54 11.58 1.25 0.50 

MOTOCICLETAS Y 

ESPECIALES 
5.68 0.55 2.94 1.69 0.50 

LIVIANOS USO 

INTENSIVO EXCEPTO 

TAXIS 

6.50 0.64 4.11 1.25 0.50 

BUSES DE USO 

lNTENSIVO  
12.52 1.29 9.48 1.25 0.50 

TAXIS 6.50 0.64 4.11 1.25 0.50 

SANCIÓN EN CONTROL 

ALEATORIO EN LA VÍA 

PÚBLICA  

5.50 0.54 1.96 2.50 0.50 

 

Todos los valores son expresados en dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. El costo de la transacción bancaria por concepto de la 

recaudación del valor de la Revisión Técnica Vehicular se halla incluido en la 

tarifa. No obstante, si dicho pago se realizare por ventanilla de la compañía 

contratada para el efecto, tendrá un costo adicional de diez centavos de dólar 

(US$ 0,10) por cada transacción tal costo deberá ser asumido por los 

contratistas. Los presentes cuadros tarifarios, que reforman a los constantes en 
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el contrato inicial, reflejan valores diversos a los originales, debido a que se han 

tenido que realizar ajustes por diversos motivos, como los pedidos y las 

negociaciones realizadas con diversos gremios de la transportación; la solicitud  

de  la  Empresa  Metropolitana   de  Servicios  y Administración del Transporte 

(EMSAT )para que se asuma y se efectúe en los Centros de Revisión y Control 

Vehicular, el control y la revisión a los vehículos de uso público que antes 

aquélla había venido realizando, y   finalmente para salvaguardar el interés 

mayoritario de los ciudadanos. 
 

De otro lado, el Directorio de La corporación Centros de Revisión y Control 

Vehicular, ha decidido que, en principio por este año, se realice una sola revisión 

en vez de dos a los taxis.  En este sentido, se ha procedido a efectuar los estudios 

respectivos, a fin de fijar las tarifas definitivas y adecuarlas a los presupuestos 

inicialmente previstos. Tales tarifas constan a continuación: 

 

(Siguen cuadros demostrativos) 

 
 

 

VEHICULOS 

 

 

TARIFA CONTRATISTA 

 

PRECIO USUARIO 

(incluye tasas  e impuestos de 

Ley) 

TAXIS 10,45 15,00 

 

Por otro lado, el cuadro de costos de las cuatro revisiones vehiculares deberá ser 

el siguiente: 

 

Tipo de vehículo Revisión Costo por 

1" 

 

revisión (incl. 

IVA) 

Costo por   2" 

revisión (incl. 

IVA) 

Costo por 

 

3"  

revisión (incl. 

IVA) 

Costo 

por 4.  

revisión (incl. 

IVA) 

TAX IS Obligato ria- 

anual 

15.00 O, 00 7.50 7.50 
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El siguiente es el cuadro relativo a la distribución entre los diversos beneficiarios 

de los valores de la Revisión Técnica Vehicular, de acuerdo a los costos de ésta: 

(siguen cuadros demostrativos) 

 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

Costo por 

l" revisión (incl. IVA ) 

IVA CONTRATISTA CORPORACION BANCO 

TAXIS 
 

15.00 

1.51.5 

 

 

10.45 

 

2.50 
0.50 

SANCIÓN EN 

CONTROL 

ALEATORIO 

EN LA VÍA Pública 

5. .50 

0.5 

 

4 

l.96 l.50 0.50 

 

 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

COSTO

 

POR 

3"

 

y  4 A 

REVISIONES 

(INCL. IVA) 

IVA CONTRATIST 

A 

CORPORAC I ÓN BANCO 

TAXIS 7.50 0.7 

 

5 

5.00 l.25 
o .so 

SANCIÓN EN 

ALEATORIO EN 

LA                       

 

5.50 0 .5 

 

4 

1.96 2. 50 
o.so 
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Todos los valores son expresados en dólares de los Estados   Unidos    de   

Norteamérica 

 

COSTOS POR OTROS CONCEPTOS DE REVISIÓN TÉCNICA 

VEHICULAR 

 
' CONCEPTO COSTO 

REVISIÓN 

INCLUIDO IVA 

IVA CONTRATISTAS CORPAIRE PROOUBANCO 

Vehículos citados en vía Pública 

vía públr.:a 

6,16 0.66      1,90 3,60 

 

 

 

3.28 

0  

Vehículos Exonerados 5.00 0.54     1,20 3,26 0 

 

COSTO DE CUARTAS REVISIONES 

 
CONCEPTO COSTO REVISIÓN 

INC. IVA 

IVA CONTRATISTA CORPAIRE PRODUBANCO 

Vehículo liviano 8.93 0.96 6.55 1.42 0 

Vehículo pesado 14.32 

 

1.53 11.56 1.26 0 

Motos y especiales 5.13 0.55 2.87 1.71 0 

Busetas 5.95 0.64 4.05 1.26 0 

Taxis 6.95 0.74 4.95 1.26 0 

Buses 11.97 1.28 9.42 1.27 0 

 

Estos valores serán cobrados directamente en los Centros de Revisión y Control 

Vehicular. 
 

Se incluye el siguiente cuadro, válido para la primera revisión de vehículos, 

durante el año dos mil cinco 

 
PRIMERA REVISIÓN 

VEHÍCULO REVISIÓN COSTO INC. 

IVA 

IVA EMPRESAS CORPAIRE BANCO 

 

LIVIANOS 

 

ANUAL 

 

19.30 

2.01 13.86 2,88 0,55 

PESADOS SEMESTRAL 20.31 3,18 24,00 2,57 0,55 

MOTO ANUAL 11.57 1.19 6.36 3,48 0,55 

BUSETA SEMESTRAL 13.25 1.36 8.76 2,58 0,55 

BUS SEMESTRAL 29.51 2.97 19.71 2,58 0,55 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 11.5 1.18 6.36 3,48 0,55 

TAXIS  ANUAL 22.00 2.34 15.71 3,93 0,00 

EXONERADOS SEMESTRAL 2.22 0.54 1.20 3,26 0,55 

CITADOS OCASIONAL 6.29 0.67 1.94 3,07 0,00 

 

b) Conforme a lo previsto en la cláusula cuatro puntos cero ocho, los costos de las 

terceras y cuartas revisiones que regirán durante el año dos mil cinco serán estos: 

 

TERCERA REVISIÓN 

TIPO VEHÍCULO REVISIÓN COSTO INC. 

IVA 

IVA EMPRESAS CORPAIRE BANCO 

LIVIANOS ANUAL 9.40 1.01 6.94 1.45 0.00 
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CUARTA REVISIÓN 

TIPO VEHÍCULO REVISIÓN COSTO INC. 

IVA 

IVA EMPRESAS CORPAIRE BANCO 

       

LIVIANOS ANUAL 19.80 2.01 13.90 2.89 0.00 

PESADOS SEMESTRAL 29.81 3.19 24.05 2.57 0.00 

MOTOS ANUAL 11.07 1.19 6.39 3.49 0.00 

BUSETAS SEMESTRAL 12.75 1.37 8.79 2.59 0.00 

BUSES SEMESTRAL 25.01 2.68 19.75 2.59 0.00 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 11.07 1.19 6.39 3.49 0.00 

TAXIS TRAGO 

CENTROS 

ANUAL 22.00 2.36 15.71 3.92 0.00 

 

c)  En vista de que el Directorio de la Corporación Centros de Revisión y control 

Vehicular en sesión de nueve de marzo de dos mil cinco, ha resuelto que durante el año 

dos mil cinco se realicen dos revisiones exclusivamente a los taxis legalmente 

registrados por la EMSAT por un costo total de veintidós dólares con 00/100 (US $ 

22.00) y esto generará un lucro cesante a los contratistas puesto que no se cobran 

íntegramente los valores previstos por dos revisiones anuales en el contrato, las partes 

han acordado nuevamente que, una vez que se hubiere establecido con precisión el 

monto que los contratistas dejen de percibir por este concepto durante el año dos mil 

cinco, conforme a la fórmula que se ha empleado en los años precedentes, se procederá 

a descontar, a través de un instrumento posterior a firmarse el año dos mil seis, este valor 

de las reinversiones que deben efectuar los contratistas tanto dentro de segundo año y 

aun del quinto si fuese necesario, tal como prevé el contrato.  

d)  Debido a que el Directorio de la entonces Corporación Centros de Revisión y Control 

Vehicular en sesión del veintiuno de noviembre de dos mil tres, resolvió que durante los 

años dos mil tres y dos mil cuatro se realice una sola revisión en vez de dos, 

exclusivamente a los taxis legalmente registrados por la EMSAT y esto generó un lucro 

cesante a los contratistas, la partes, una vez que se estableció con precisión del monto 

que los contratistas dejaron de percibir los años dos mil tres y dos mil cuatro por el 

motivo anotado, procedieron a descontar este valor de las reinversiones que deben 

ejecutar los contratistas, tanto dentro del segundo año y aun del quinto si fuese necesario, 

tal como lo prevé el contrato. Este acuerdo aparece en el adéndum particularizado en el 

numeral dos puntos cinco de la cláusula primera de este instrumento. - Por tanto, las 

partes quedan absolutamente claras en que el rubro del descuento con cargo a las 

reinversiones, que se debió a los contratistas por las reinversiones únicas en vez de 

dobles a los taxis legalmente registrados por la EMSAT, durante los años dos mil tres y 

dos mil cuatro quedó saldado de manera total y definitiva con el adéndum de 25 de mayo 

de dos mil cuatro. 

 

PESADOS SEMESTRAL 14.91 1.60 12.02 1.29 0.00 

MOTOS ANUAL 5.53 0.59 3.19 1.75 0.00 

BUSETAS SEMESTRAL 6.37 0.68 4.40 1.29 0.00 

BUSES SEMESTRAL 12.50 1.34 9.87 1.29 0.00 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 5.53 0.59 3.19 1.75 0.00 

TAXIS TRAGO 

CENTROS 

ANUAL 11.00 1.18 7.86 1.96 0.00 
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e. - Durante el año dos mil cuatro y por resolución de la CORPAIRE amparada en la 

Disposición General de la Ordenanza Metropolitana cero noventa y tres, publicada en el 

Registro Oficinal ciento cincuenta y cuatro de veinticinco de agosto de dos mil tres, las 

compañías dejaron de percibir los valores previstos en el contrato por concepto de las 

terceras revisiones efectuadas a los vehículos, de acuerdo al siguiente cuadro y al valor 

total del lucro cesante debe ser descontado de las revisiones: 

 
TERCERAS REVISIONES 

Empresas debieron recibir 

Vehículo Número Valor  TOTAL  

Taxis 714 5.08    3,627.12  

Livianos 6920 6.7  46,364.00  

Motos 501 3.05    1,528.05  

Buses 886 9.55    8,461.30  

Busetas 171 4.19       716.49  

Pesados 624 11.66    7,275.84  

TOTAL      67,972.80  

Diferencia a favor de las compañías 
        67,972.80  

 

Entonces, por el concepto de terceras reinversiones no cobradas, las compañías 

contratistas dejaron de percibir y presentan un lucro cesante igual a la suma de sesenta 

y siete mil novecientos setenta y dos dólares con ochenta centavos.  

 

f. - No obstante, hay taxis que se hallan registrados en el EMSAT y que fueron revisados 

por las compañías. - Estos ingresos no previstos, en cambio deben ser excluidos de los 

descuentos a hacerse a favor de las compañías: 

 
CONCEPTO # VEHÍCULOS VALOR US$ POR VEHÍCULO TOTAL EN US$ 

TAXIS NO EMSAT  425 10.64 4.522,00 

 

Por tanto, CORPAIRE restará el valor a deducir a las compañías en el monto de las 

reinversiones, la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE Y DOS DÓLARES 

CON 00/100 CENTAVOS.  

 

g. - Así en resumen para determinar los nuevos valores que se deben descontar de las 

reinversiones debidas por los contratistas, se tiene: 

 
Resumen Valor en dólares 

Terceras revisiones no cobradas    67.972,80  

Taxis revisados pero no registrados en EMSAT  (-) 4.522,00 

TOTAL    63.450,80 

 

En consecuencia, conforme a lo explicado en los literales d), e) y f) de este instrumento, 

se deberá descontar a los contratistas, en la proporción correspondiente a cada uno, la 

suma de sesenta y tres mil cuatrocientos cincuenta dólares con ochenta centavos 

(63.450,80) con cargo a las reinversiones debidas.  
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i. - De esta manera, para conocer con precisión los valores en dólares americanos que 

cada una de los contratistas deberán reinvertir con cargo a los años segundo y quinto se 

tiene lo siguiente 

 

COMPAÑÍA   INVERSIÓN  REINVERSIÓN REINVERSIÓN 

  TOTAL  2 AÑO  5 AÑO 

DANTON  2.753.311,19  27.533,11  275.331,12 

ITLS  2.094.595,40  20.945,95  209.459,54 

 

Por esto, la suma total de las reinversiones en los años segundo y quinto, ascendía en un 

inicio a las siguientes cantidades, expresadas en dólares americanos 

 

DANTON:  302.844,23 

ITLS :  230.405,49 

 

El saldo de reinversiones debidas a la fecha luego de las deducciones realizadas en 

instrumentos anteriores es igual a las siguientes cantidades en dólares americanos: 

   

DANTON:  234.393,38 

ITLS :  178.307,84 

 

De acuerdo a las fórmulas antes expresadas el lucro cesante para cada compañía por este 

adéndum, de acuerdo a la inversión de cada uno de ellas (56.79% correspondiente a 

DANTON y 43.21% a ITLS), por el año dos mil cuatro es equivalente a las siguientes 

sumas en dólares americanos: 

 

DANTON:  36.033,71 

ITLS :  27.417,09 

 

Por lo tanto, las reinversiones en dólares americanos que deberán realizar las contratistas 

de CORPAIRE, luego de la suscripción de este instrumento son: 

 

DANTON:  198.359,67 

ITLS :  150.890,75 

 

Se deja expresa la confianza que los montos mencionados en dólares americanos a título 

de las citadas reinversiones que las contratistas deberán efectuar, tendrán que ser 

realizadas hasta el cumplimiento del quinto año de vigencia del contrato, ya que las 

correspondientes al segundo año han sido ya compensadas por los motivos antes 

expuestos. 

 
Se incluyen el siguiente cuadro, válido para la primera revisión de vehículos, durante el 

año dos mil seis 

 
PRIMERA  REVISION 
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     BANCO  

LIVIANOS ANUAL 8,23 8,23 2.99 0,55 20,00 

PESADOS SEMESTRAL 14,11 14,11 2,67 0,55 31.44 

MOTOS ANUAL 3,91 3,92 3.61 0,55 11.99 

BUSETAS SEMESTRAL 5.25 5.25 2.68 0,55 13.73 

BUSES· SEMESTRAL 11.61 11.62 2.68 0,55 26.46 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 3.91 3.92 3.61 0,55 11.99 

TAXIS SEMESTRAL 5.25 5.25 2.68 0,55 13.73 

EXONERADOS ANUAL Y SEM 1.09 1.10 3.26 0,55 6.00 

CITADOS OCASIONAL 1.35 1.36 3.81 0,55 7.07 

 

 

Se aclara que en la parte   de la tarifa que corresponde   a LOS CONTRATISTAS de 

CORPAIRE se encuentra incluido el valor total del IVA.   Al final de cada periodo 

mensual, LOS CONTRATISTAS entregarán a CORPAIRE los valores que a ésta 

corresponden del IVA y recibirán la factura respectiva. –  

 

b. - Conforme a lo previsto en la cláusula 4.08, los costos de las terceras y cuartas 

revisiones que regirán durante el año dos mil seis serán éstos: 

 

 
TERCERA  REVISION 

     BANCO  

LIVIANOS ANUAL 4.11 4.12 1.50 0,55 10.26 

PESADOS SEMESTRAL 7.05 7.06 1.33 0,55 15.99 

MOTOS ANUAL 1.95 1.96 1.81 0,55 0.27 

BUSETAS SEMESTRAL 2.63 2.63 1.34 0,55 7.15 

BUSES· SEMESTRAL 5.81 5.81 1.34 0,55 13.51 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 1.95 1.96 1.81 0,55 6.27 

TAXIS SEMESTRAL 2.63 2.63 1.34 0,55 7.15 

 

 
CUARTA  REVISION 

     BANCO  

LIVIANOS ANUAL 8,23 8,23 2.99 0,55 20,00 

PESADOS SEMESTRAL 14,11 14,11 2,67 0,55 31.44 

MOTOS ANUAL 3,91 3,92 3.61 0,55 11.99 

BUSETAS SEMESTRAL 5.25 5.25 2.68 0,55 13.73 

BUSES· SEMESTRAL 11.61 11.62 2.68 0,55 26.46 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 3.91 3.92 3.61 0,55 11.99 

TAXIS SEMESTRAL 5.25 5.25 2.68 0,55 13.73 

 

Las partes dejan constancia que dado el mecanismo de distribución por parte del Banco de las 

tarifas de la revisión técnica, se produce un perjuicio a CORPAIRE    por    cada   transacción; 

en   tal   virtud, los contratistas se comprometen a resarcir  a la Corporación el perjuicio 

ocasionado, así como liquidado previo acuerdo con CORPAIRE y pagarlo máximo hasta el 

diez de enero de dos mil siete.  

 

c. -  En vista  de que el Directorio  de CORPAIRE, en sesión de nueve  de marzo  de dos mil 

cinco, resolvió  que  durante  el  año  dos  mil cinco  se  realicen  dos revisiones exclusivamente  

a los taxis  legalmente  registrados por la EMSAT por  un    costo total  de veintidós  dólares  

de los Estados Unidos  de América (US $ 22,00), de los cuales correspondían  a los contratistas 

quince dólares de los Estados  Unidos  de América  con  setenta y un  centavos  (US  $  15,71)  

y esto   generó   un  lucro  cesante   a  los   contratistas,  puesto   que  no   se  cobraron 

íntegramente los valores previstos por dos revisiones anuales en el contrato, las partes 

acordaron nuevamente que, una vez que se hubiere establecido con precisión el monto que los 
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contratistas dejaron de percibir por este concepto durante el año dos mil cinco, conforme a la 

fórmula que se ha empleado en los años precedentes, se proceda a descontar, este valor de las 

reinversiones que deben efectuar los contratistas, tanto dentro del segundo año y aun del 

quinto, si fuere necesario, tal como lo prevé el contrato. - En tal virtud, se tiene lo siguiente: 

 
TAXIS 

EMSAT  

VALORES QUE DEBIERON RECIBIR LOS 

CONTRATISTAS EN 2005 

VALOR QUE RECIBIERON LOS 

CONTRATISTAS EN 2005 

LUCRO 

CESANTE 

8760 US $ 8.76X2 (2 Veces)=17,52 

US $ 17,52X8760= 153.475,20 

US $ 15,71 (1 Vez) 

US $ 15,71x8760= US $ 137.619,60 

US $ 15.855,60 

 

El valor del citado lucro cesante de los contratistas asciende a la suma de QUINCE MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DÓLARES CON SESENTA CENTAVOS (US $ 

15.855,60).  

 

d. - No obstante, hay taxis que no se hallan registrados en la EMSAT y que fueron revisados por 

los contratistas. Estos ingresos no previstos, en cambio deben ser excluidos de los descuentos a 

hacerse a favor de los contratistas: 

 
CONCEPTO # VEHÍCULO 

REVISADOS 

VALOR US $ POR VEHÍCULO QUE RECIBIÓ 

LA CONTRATISTA 

TOTAL EN US $ 

TAXIS NO EMSAT  504 8,76 4.415,04 

 

Por tanto, CORPAIRE deducirá a los contratistas en el monto de las reinversiones, la suma de 

ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA DÓLARES CON CINCUENTA Y SEIS 

CENTAVOS (US $ 11.440,56), que es el resultado de restar quince mil ochocientos cincuenta 

y cinco dólares con sesenta centavos (lucro cesante de los contratistas) menos cuatro mil 

cuatrocientos quince dólares con cuatro centavos (recibido por los contratistas por taxis no 

EMSAT revisados).  

 

e. - Por disposición de la Corporación, el Consorcio ITLS (ITLS exclusivamente, no la compañía 

DANTON) se encargó de correr con todos los gastos necesarios para la adquisición del equipo 

Acceleration Simulation Mode o ASM a favor de CORPAlRE, como parte de la ejecución del 

proyecto ASM, destinado al establecimiento de una norma para control de óxido de nitrógeno 

(NOx) en los vehículos a gasolina, y a conocer el estado de funcionamiento de los catalizadores 

de este tipo de vehículos. Estos valores deberán ser descontados de las reinversiones que el 

referido Consorcio éste debe realizar, conforme al detalle siguiente, copia de cuyos documentos 

de soporte se adjuntan: 

 

INVERSIÓN EUROS COTIZACIÓN   

 DINAMOMETRO MGS    

 COMPUTADORA    

 SOWFWARE GASES 1    

 ADAPTACIÓN    

      

DCTO. FECHA DESEMBOLSOS EUROS COTIZACIÓN DÓLARES   

  TRANSF. 1er ABONO    

 22-may-05 DINAMOMETRO + COMPUTADOR   23.356,25 
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  TRANSF. 2do ABONO    

  DINAMOMETRO +     

 11-sep-05 COMPUTADOR   7.751,81 

EG      

2443 15-nov-05 FLETE AEREO   5.397,50 

  ENTREGA RECEPCIÓN EN    

 15-nov-05 ALEMANIA   205,92 

 15-nov-05 GASTOS DE ORIGEN   225,4 

 15-nov-05 SEGURO   184,65 

 15-nov-05 APERTURA DUI Y MANEJO   145,6 

EG      

2462 24-nov-05 DIFERENCIA FLETE AEREO   648 

EG  SERVICIO DE SUPERVISION DE    

2490 07-dic-05 IMPORTACION   217,69 

EG2516 13-dic-05 DECLARACION ADUANERA   3.490,82 

  VALOR EM    

  DECLARACION ADUANERA    

 13-dic-05 MULTA   26,29 

  DECLARACION ADUANERA    

 13-dic-05 FODINFA   191,36 

  LIQUIDACION CARTA A SR.    

 19-dic-05 OJEDA CORPEI   7,85 

EG      

2536 19-dic-05 DIFERENCIA DE IMPUESTOS   52,03 

 19-dic-05 DESADUANIZACION   180,00 

 19-dic-05 MANEJO   100,00 

 19-dic-05 TRANSPORTE INTERNO   30,00 

 19-dic-05 DIFERENCIA VERIFICADORA   2,18 

  CONSTRUCCION DE    

 12-ene-06 ESTRUCTURAS Y MONTAJE   1.140,00 

EG      

2772 29-mar-06 KYWI COMPRA DE COMPRESOR   613,24 

EG  SURMAQ FILTROS, ACOPLES    

2879 08-may-06 TERMINALES   106,06 

  TELEVISOR, PEDESTAL Y ACOPLE    

 22-may-06 SISTEMA   1500 

  MODULO DE SOFTWARE GASES    

  Y ADAPTACION   8.242,30 

    TOTAL IMPORTACION + INSTALACION     53.744,45 

* VALORES SIN IVA 
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Queda claro para las partes que estos valores comprenden los montos correspondientes 

a los equipos y al programa de computación o software necesario para la operación de 

estos equipos.  

 

f. - Así, en resumen, para determinar los nuevos valores que se deben descontar de las 

reinversiones debidas por los contratistas, se tiene: 
 

  Resumen  Valor en  dólares 

lucro  

cesa   parte de los contratos por taxis registrados en EMSAT revisados una solo vez  

15.855,60 

 

(-)Taxis revisados pero no registrados en EMSAT  

(-) 4.415,04 

 

ASM (Solo por ITLS) 

53.744,45 

TOTAL 65.185,01 

 

En consecuencia, conforme a lo explicado en los literales c, d) y e) de este instrumento, en 

concepto de lucro cesante, se deberá descontar a los contratistas, en la proporción y por los gastos 

correspondiente a cada uno, la suma de sesenta y cinco mil cientos ochenta. y cinco dólares con 

un centavo (U $ 65.185,01) con cargo a las reinversiones debidas.  

 

g. - De esta manera, para conocer con precisión los valores en dólares de los Estados Unidos de 

América que cada una de los contratistas deberán reinvertir con cargo a los años segundo y 

quinto se tiene lo siguiente: 

 

CONTRATISTA REINVERSIÓN REINVERSIÓN REINVERSIÓN 

INVERSIÓN  TOTAL   2 AÑO  5 AÑO 

DANTON  2.753.311,19  27.533,11  275.331,12 

ITLS  2.094.595,40  20.945,95  209.459,54 

 

Por esto, la suma total de las reinversiones en los años segundo y quinto, ascendía en un inicio a 

las siguientes cantidades, expresadas en dólares de los Estados Unidos de América 

 

DANTON:  302.844,23 

ITLS:   230.405,49 

 

El saldo de reinversiones debidas, a la fecha, luego de las deducciones realizadas en instrumentos 

anteriores, es igual a las siguientes cantidades en dólares de los Estados Unidos de América 

 

DANTON:  198.359,67 

ITLS :  150.890,75 
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Conforme a las fórmulas antes expresadas, el lucro cesante para cada contratista por 

este adéndum, en lo que a cada una corresponde de acuerdo a la inversión de cada una 

de ellas (56.79 % correspondiente a DANTON y 43.21 % a ITLS), por el año 2005 es 

equivalente a las siguientes sumas en dólares de los Estados Unidos de América: 
 

DANTON  6.497,09 (igual al porcentaje de lucro cesante que le corresponde)   

ITLS   4.943,47 (igual al porcentaje de lucro cesante que le corresponde)  

                        + 53.744,45 (gastos por ASM) = 58.687,92 
 

Por lo tanto, las reinversiones en dólares de los Estados Unidos de América que deberán realizar 

los contratistas de CORPAIRE, luego de la suscripción de este instrumento son: 

 

DANTON:  198.359,67 - 6.497,09 = 191.862,58 

ITLS :  150.890,75 -58.687,92 = 92.202.83 

 

Se   deja   expresa   constancia   que   las   reinversiones   en   los   montos mencionados    en   

dólares   americanos   que   los   contratistas   deberán efectuar, tendrán que ser efectuadas hasta 

el cumplimiento del quinto año de vigencia del contrato, ya que las correspondientes al segundo 

año han sido ya compensadas por los motivos antes expuestos. 

 
Se incluye el siguiente cuadro, válido para la primera revisión de vehículos, durante el año 

dos mil siete: 

 
PRIMERA REVISION 

 

TIPO DE 

VEHICULO 

 

REVISIÓN EN 

MESES 

 

DANTON  

 

ITLS 

 

CORPAIRE 

 

BANCO 

0,55 

 

TARIFA 

 

LIVIANOS 

 

12 

 

8.36 

 

8.36 

 

3.05 

 

0.55 

 

20.32 

 

PESADOS 

 

6 

 

14.34 

 

14.33 

 

2.71 

 

0.55 

 

31.93 

 

MOTOS 

 

12 

 

3.97 

 

3.96 

 

3.68 

 

0.55 

 

12.16 

 

BUSETAS 

 

6 

 

5.33 

 

5.33 

 

2.73 

 

0.55 

 

13.94 

 

BUSES 

 

6 

 

11.80 

 

11.79 

 

2.72 

 

0.55 

 

26.86 

 

PLATAFORMAS 

 

6 

 

3.97 

 

3.96 

 

3.68 

 

0.55 

 

12.16 

 

TAXIS  

 

6 

 

5.33 

 

5.33 

 

2.73 

 

0.55 

 

13.94 

 

EXONERADOS 

 

6 Y 12 

 

0.95 

 

0.95 

 

3.67 

 

0.55 

 

6.12 

 

CITADOS 

 

OCASION 

 

1.36 

 

1.34 

 

3.85 

 

0.55 

 

7.10 

 

Se aclara que en la parte de la tarifa que corresponde a LOS CONTRATISTAS de CORPAIRE 

se encuentra incluido el valor total del IVA.   Al final de cada periodo mensual, LOS 
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CONTRATISTAS entregarán a CORPAIRE los valores  que  a  ésta  corresponden  del IVA y 

recibirán la factura respectiva.- 

 

b.- Conforme a lo previsto en la cláusula 4.08, los costos de las terceras y cuartas revisiones que 

regirán durante el año dos mil siete serán éstos: 

 
TERCERA REVISION 

 

TIPO DE 

VEHICULO 

 

REVISIÓN EN 

MESES 

 

DANTON  

 

ITLS 

 

CORPAIRE 

 

BANCO 

 

TARIFA 

 

LIVIANOS 

 

12 

 

4.17 

 

4.17 

 

1.52 

 

0.55 

 

10.41 

 

PESADOS 

 

6 

 

7.15 

 

7.15 

 

1.36 

 

0.55 

 

16.21 

 

MOTOS 

 

12 

 

1.98 

 

1.97 

 

1.84 

 

0.55 

 

6.34 

 

BUSETAS 

 

6 

 

2.65 

 

2.65 

 

1.37 

 

0.55 

 

7.22 

 

BUSES 

 

6 

 

5.89 

 

5.89 

1.35  

0.55 

 

13.68 

 

PLATAFORMAS 

 

6 

 

1.98 

 

1.97 

 

1.84 

 

0.55 

 

6.34 

 

TAXIS  

 

6 

 

2.65 

 

2.65 

 

1.37 

 

0.55 

 

7.22 

 

CITADOS 

 

OCASION 

 

1.36 

 

1.34 

 

3.85 

 

0.55 

 

7.10 

 
CUARTA REVISION 

 

TIPO DE 

VEHICULO 

 

REVISIÓN EN 

MESES 

 

DANTON  

 

ITLS 

 

CORPAIRE 

 

BANCO 

 

TARIFA 

 

LIVIANOS 

 

12 

 

8.36 

 

8.36 

 

3.05 

 

0.55 

 

20.32 

 

PESADOS 

 

6 

 

14.34 

 

14.33 

 

2.71 

 

0.55 

 

31.93 

 

MOTOS 

 

12 

 

3.97 

 

3.96 

 

3.68 

 

0.55 

 

12.16 

 

BUSETAS 

 

6 

 

5.33 

 

5.33 

 

2.73 

 

0.55 

 

13.94 

 

BUSES 

 

6 

 

11.80 

 

11.79 

 

2.72 

 

0.55 

 

26.86 

 

PLATAFORMAS 

 

6 

 

3.97 

 

3.96 

 

3.68 

 

0.55 

 

12.16 

 

TAXIS  

 

6 

 

5.33 

 

5.33 

 

2.73 

 

0.55 

 

13.94 

 

EXONERADOS 

 

6 Y 12 

 

0.95 

 

0.95 

 

3.67 

 

0.55 

 

6.12 

 

CITADOS 

 

OCASION 

 

1.36 

 

1.34 

 

3.85 

 

0.55 

 

7.10 
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Las partes dejan constancia que dado el mecanismo de distribución por parte del Banco de las 

tarifas de la revisión técnica, se produce un perjuicio    CORPAIRE    por    cada   transacción; 

en tal virtud, los contratistas se comprometen a resarcir   a  la  Corporación  el  perjuicio 

ocasionado,  así como liquidarlo previo acuerdo con CORPAIRE y pagarlo máximo  hasta  el 

10 de  enero  de  2008.  

 

c.-  Por disposición de la Corporación, la compañía DANTON (DANTON exclusivamente, no 

el Consorcio ITLS) se encargó de correr con todos los gastos necesarios para la adquisición del 

equipo Banco de Potencia LPS 3000 a favor de CORPAIRE por un valor total de ciento 

cincuenta y siete mil setecientos sesenta y nueve dólares con nueve centavos  (US  S  

157.769,09). Estos valores deben ser descontados de las reinversiones que la referida compañía 

debe realizar, conforme al detalle siguiente, copia de cuyos documentos de soporte se adjunta: 

 

 

 

 BANCOS 2007 COSTO BANCO DE POTENCIA LPS 3000  

 FECHA  FACTURA No. DETALLE EUROS DOLARES  

        

FC SLS /10052303 DEL 09/05/07 

IMPORTACIÓN 69.290,49 122.392,13  

               

  26,04,07 1   TRANSFERENCIA PAGO MAHA 30.000,00 41.670,03  

  06,05,07 2   TRANSFERENCIA PAGO MAHA 40.000,00 54.680,00  

  13,06,07 3   TRANSFERENCIA PAGO MAHA 19.290,49 26.042,15  

    30   

COMISIÓN BANCARIA TRANSF AL 

EXTERIOR   120,00  

        FACTURA 0000588 X FREIGHT     

122.512,1

9 

  23,05,07 4 140016 BLPANTAINER   2.150,00  

  15,05,07 5   CONTECNA INSPECCIÓN   880,25  

  17,05,07 6 467076 SEGURO TRANSPORTE   561,41  

  08,06,07 7 491323 SEGURO TRANSPORTE   22,00  

  26,06,07 8 17000 OPPAC / ALMACENAMIENTO   114,59  

  26,06,07 9 17000 OPPAC / ALMACENAMIENTO   11,53  

  02,06,07 10 38734 BANCO PACIFICO   17,92  

  26,06,07 11 354313 CUPON CORPE   29,88  

  22,06,07 12 9531297 DAU AD VALOREM   12.105,31  

  22,06,07 13 9531297 DAU AD VALOREM   605,27  

  21,06,07 14 9531297 MULTA POR FALTA REGLAMENTARIA   25,28  

  03,07,07 15 587 X FREIGHT   2.562,14  

  03,07,07 16 586 X FREIGHT   492,8  

  13,07,07 17 SLSA0053593 MAHA   7.900,00  

    17b   HOSPEDAJE Y VIATICOS (HOTEL)   709,79  
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    TOTAL IMPORTACIÓN    

        

COSTOS DE INSTALACIÓN Y MONTAJE BANCO DE POTENCIA LPS 3000  

 FECHA  FC BENEFICIARIO  VALOR US $  

        GASTOS DE INSTALACION Y ADECUACION      

               

  20,07,07 18 S/N LUIS FAJARDO   2,50  

  19,07,07 19 S/N MANUEL TENA   3,00  

  09,07,07 20 S/N SEGUNDO QUINTANULLA   5,00  

3 21,07,07 21 599 COMERCIALIZADORA   6,35  

3 26,05,07 22 S/N N/N   2,65  

4 29,06,07 23 722 ASERRADERO CHIMBORAZO   3,80  

5 28,05,07 24 711 ASERRADERO CHIMBORAZO   84,00  

6 28,05,07 25 721 ASERRADERO CHIMBORAZO   53,50  

7 02,07,07 26 750 FERRETERÍA ANDRADE   30,00  

8 06,07,07 27 2112 FERRETERÍA ANDRADE   71,30  

9 09,07,07 28 7820 ASERRADERO CHIMBORAZO   1,50  

10 23,07,07 29 6830 ELECTRO COMERCIAL   0,64  

11 03,07,07 30 2107 FERRETERÍA ANDRADE   186,50  

12 17,07,07 31 7070 MUNDO CERÁMICA   0,00  

13 17,07,07 32 S/N FERRETERÍA MAYORGA   6,40  

14 13,07,07 33 771 FERRETERÍA CALDERON   44,50  

15 13,07,07 34 769 FERRETERÍA CALDERON   32,00  

16 19,07,07 35 7080 MUNDO CERÁMICA   52,40  

17 23,07,07 36 2802 CASTILLO   13,63  

18 23,07,07 37 6174 CASTILLO   2,54  

19 27,07,07 38 45957 FERRETERÍA TOAPANTA   3,40  

20 27,07,07 39 45955 FERRETERÍA TOAPANTA   13,12  

21 27,07,07 40 5785 PINTULAC   49,80  

22 26,06,07 41 7006 FERRETERÍA MENA   10,00  

23 09,07,07 42 91 N.N.   27,40  

24 25,07,07 43 9787 ELECTRO COMERCIAL   82,79  

25 23,07,07 44 9720 ELECTRO COMERCIAL   21,32  

  20,07,07 45 6795 ELECTRO COMERCIAL   0,75  

  20,07,07 46 59556 ELECTRO COMERCIAL   83,69  

  20,07,07 47 52192 INSELEC   2,55  

  20,07,07 48 62195 INSELEC   13,11  

  20,07,07 49 5264 DYMELECTRO   454,92  

  25,05,07 50 1059 DIMACONS   27,91  
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   51   VIATICOS / ALIMENTACIÓN      

   52   INT FOOD   18,49  

 07,07,07 53   INT FOOD   4,86  

   54 23916 LA TABLITA DEL TARTARO   15,32  

   55 24355 LA TABLITA DEL TARTARO   29,18  

 24,07,07 56 24119 LA TABLITA DEL TARTARO   9,89  

   57 131 LOS CEVICHES   22,75  

     23704 LA TABLITA DEL TARTARO   12,76  

       TOTAL ACUMULADO     XXXX 

              

   58   TRABAJOS SR FAJARDO (COB R J)   XXX  

 26,07,07 59 216 CONSTRUCCIÓN JOSÉ PEREZ   649,60  

 27,07,07 60 1292 AC CONSTRUCCIÓN   1456,00  

   61 2104 FERRETERÍA ANDRADE   716,8  

   62 301 VINICIO FAJARDO TITUAÑA   1995,8   

              

       GASTOS INST Y ADECUACIÓN CH #      

   63 4 TRANSPORTE DE MATERIAL   5,00  

   64 3 TRANSPORTE DE MATERIAL   2,00  

 02,07,07 65 S/N ANGEL RIVERA   3,00  

 17,07,07 66 659 MORENO CARLOS   40,00  

 19,07,07 67 24603 MUNDO CERÁMICA   8,80  

 10,07,07 68 2111 FERRETERÍA ANDRADE   36,25  

 06,07,07 69 2110 FERRETERÍA ANDRADE   74,9  

 25,05,07 70 2101 FERRETERÍA ANDRADE   30,5  

             XXX 

              

        

    TOTAL GASTOS DE INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN  XXX 

        

    TOTAL ACUMULADO   XXXX 

        

 

 

Las partes dejan en claro que tanto el equipo Acceleration Stmulation Mode o ASM (cuya 

adquisición y  descuento  del valor  de reinversiones quedaron  protocolizadas  en  el  adéndum  

de  3  de  octubre  de  2006) como el equipo Banco de Potencia LPS 3000  son  de propiedad 

plena y dominio exclusivo de CORPAIRE. 
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d.- De esta manera, para conocer con precisión los valores en dólares de los Estados Unidos de 

América que cada una de los contratistas deberán reinvertir con cargo a los años segundo y 

quinto se tiene lo siguiente: 

 

COMPAÑÍA   INVERSIÓN  REINVERSIÓN REINVERSIÓN 

  TOTAL   2AÑO  5 AÑO 

DANTON  2.753.311,19  27.533,11  275.331,12 

ITLS  2.094.595,40  20.945,95  209.459,54 

 

Por esto, la suma total de las reinversiones en los años segundo y quinto, ascendía en un inicio a 

las siguientes cantidades, expresadas en dólares de los Estados Unidos de América: 

 

CONTRATISTA MONTO TOTAL  

   DE REINVERSIÓN 

DANTON  302.844,23 

ITLS   230.405,49 

 

El saldo de reinversiones debidas, a la fecha, luego de las deducciones realizadas en instrumentos 

anteriores, es igual a las siguientes cantidades en dólares de los Estados Unidos de América: 

 

CONTRATISTA SALDO DE  

   DE REINVERSIÓN 

   ANTES DE ESTE 

   INSTRUMENTO 

DANTON  191.862,58 

ITLS   92.202,83 

 

Por lo tanto, las reinversiones en dólares de los Estados Unidos de América que deberán realizar 

los contratistas  de  CORPAIRE, luego  de la suscripción de este instrumento son: 

 

CONTRATISTA SALDO DE  

   DE REINVERSIÓN 

   LUEGO DE ESTE 

   INSTRUMENTO 

DANTON  191.862,58 – 157.769,09 (costo LPS 3000) = 34.094,49 

ITLS   92.202,83 – 0     =92.202,83 

 

Se deja expresa constancia que las reinversiones en los montos mencionados en dólares 

americanos que los contratistas deberán efectuar, tendrán que ser realizadas hasta el 

cumplimiento del quinto año de vigencia del contrato, ya que las correspondientes al segundo 

año han sido ya compensadas por los motivos antes expuestos. 

 

Se incluye el siguiente cuadro, el mismo que las partes declaran como válido para 

la primera revisión de vehículos, que se realizó durante el año dos mil ocho. 

 

PRIMERAS REVISIONES 

INFLACIÓN 2007     0,0310 
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TIPO DE 

VEHÍCULO 

REVISION 

MESES 

COSTO BASE 

2007 + INFLA 

2007 DCM. 

(COSTO BASE 

2008 + 0,06) 

EMPRE 

SAS 

EMPRESA 

DOS 

DECMLS ITLS 

DAN 

TON 

CORP 

AIRE 

CORP. 

AIRE 2 

DMLS 

IVA DEL 

2009 DOS 

DCMLS 

TARIFA 

2008 CON 

IVA 

LIVIANO 12 18,25 15,11 15,11 7,56 7,55 3,14 3,14 2,19 20,44 

PESADOS 6 28,93 26,13 26,13 13,05 13,07 2,8 2,8 3,17 32,40 

MOTOS 12 10,73 6,93 6,93 3,47 3,45 3,8 3,8 1,29 12,02 

BUSETAS 6 12,37 9,56 9,56 4,78 4,78 2,81 2,81 1,48 13,85 

BUSES 6 24,27 21,46 21,46 10,73 10,73 2,81 2,81 2,91 27,18 

PLATAFORMAS 6 10,73 6,93 6,93 3,46 3,47 3,80 3,80 1,25 12,02 

TAXIS 6 12,37 9,56 9,56 4,78 4,78 2,81 2,81 1,48 13,85 

EXONERADOS 6 Y 12 5,18 1,39 1,39 0,70 0,60 3,79 3,79 0,62 6,80 

CITADOS OCASIÓN 6,07 2,10 2,10 1,05 1,05 3,97 3,97 0,73 6,80 

 

Se   aclara   que   en   la   parte   de   la   tarifa   que   corresponde   a   EL CONTRATISTA 

de CORPAIRE se encuentra incluido el valor total del  IVA. Al final de cada periodo 

mensual, EL CONTRATISTA entregará a CORPAIRE los valores que a ésta 

corresponden del l VA y recibirá la factura respectiva;  

 

b. -  Conforme a lo previsto   en la cláusula 4.08 del contrato principal, los costos de las 

terceras y cuartas revisiones que rigieron durante el año dos mil ocho fueron éstos: 

 

 
  

VALORES CON DOS DECIMALES EXACTOS BANCO=0.55 

TERCERA REVISIÓN 

  

  

TIPO DE 

VEHÍCULO 

REVISI

ON 

MESES 

COST

O 

BASE 

3ra 

REV 

COST

O 

BASE 

3ra 

REV 2 

DOM

LS 

EMPRES

AS 

EMPRES

AS DOS 

DOMLS 

ITL

S 

DANTO

N 

CORPAI

RE 

CORPAI

RE  2 

DMLS 

IV

A 

DE

L 

200

8 

IVAS 

DEL 

2008 

DOS 

DOM

LS 

TARIF

A 2008 

CON 

IVA 

LIVIANO 12 9,13 9,13 7,56 4,86 3,78 3,78 1,57 1,57 1,1 1,1 10,23 

PESADOS 6 14,47 14,47 13,07 13,07 6,54 6,53 1,4 1,4 

1,7

4 1,74 6,21 

MOTOS 12 5,37 5,37 3,47 3,47 1,73 1,74 1,9 1,9 

0,6

4 0,64 6,01 

BUSETAS 6 6,19 6,19 4,78 4,78 2,39 2,39 1,41 1,41 

0,7

4 0,74 6,93 

BUSES 6 12,14 12,14 10,73 10,73 6,36 6,36 1,41 1,41 

1,1

8 1,18 13,6 

PLATAFORM

AS 6 5,37 5,37 3,47 3,47 1,74 1,73 1,9 1,9 

0,8

4 0,84 6,01 
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TAXIS 6 6,19 6,19 4,78 4,78 2,39 2,39 1,41 1,41 

0,7

4 0,74 6,03 

EXONERAD

OS                       0 

CITADOS 

OCASIÓ

N 6,07 6,07 2,1 2,1 1,05 1,05 3,97 3,97 

0,7

3 0,73 8,8 

 

 

 
TARIFAS PRODUBANDO Y SERVIPAGOS 2008 

INFLACIÓN 2007 0,0310                                             CUARTAS  REVISIONES 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

REVISION 

MESES 

COSTO BASE 

2007 + INFLA 

2007 2 DCML 

(COSTO) 

BASE 2008 

+0,05) 

EMPRE 

SAS 

EMPRESAS 

DOS 

CECMLS ITLS DANTON 

COR 

PAIRE 

CORP 

AIRE  

2 

DMLS 

IVA 

DEL 

2008 

TARIFA 

2008 

CON IVA 

LIVIANO 12 18,25 15,11 15,11 7,56 7,55 3,14 3,14 2,19 20,44 

PESADOS 6 28,93 26,13 26,13 13,06 13,07 2,8 2,8 3,17 32,4 

MOTOS 12 10,73 6,93 6,93 3,47 3,46 3,8 3,8 1,2 12,02 

BUSETAS 6 12,37 9,56 9,56 4,78 4,78 2,81 2,81 1,48 13,85 

BUSES 6 24,37 21,46 21,46 10,73 10,73 2,81 2,81 2,91 27,18 

PLATAFORMAS 6 24,27 6,93 6,93 3,46 3,47 3,8 3,8 1,29 12,02 

TAXIS 6 10,73 9,56 9,56 4,78 4,78 2,81 2,81 1,48 13,85 

                    0 

EXONERADOS   5,18 1,39 1,39 0,7 0,69 3,79 3,79 0,62 5,8 

CITADOS OCASIÓN 6,07 2,1 2,1 1,05 1,05 3,79 3,79 0,73 6,8 

 

c. - c 1. - Por disposición de la Corporación, el Consorcio ITLS se encargó de correr con 

todos los gastos necesarios para la adquisición de una nueva línea de revisión vehicular 

en el Centro de Revisión y Control Vehicular Los Chillos por la suma  de noventa mil 

novecientos cincuenta y nueve dólares con cincuenta y siete centavos (USD $ 90.959,57) 

Estos valores deben ser descontados de las reinversiones que la referida compañía tiene 

que realizar, conforme al detalle siguiente, copia cuyo documento de soporte de adjunta: 

 

CONSORCIO ITLS FC 10061452-53 (23,06,08) 

DAU 13810848 

FECHA DETALLE EUROS   

23,06,08 FC 10061452 44.557,59   
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  FC 10061453 2.898,70   

    47.456,29   

  DAU 13810848     

    EUROS DOLARES 

07,08,08 DAU (A) FOB+FLETE+SEGURO 46.179,59   

  DAU (B)     

  DAU  IVA     

  DAU  FODINFO   354,91 

  DAU CORPEI   17,32 

      372,23 

  INTERSILCA FC 16044   3.416,62 

07,08,08 DAV 1 SLS/106     

07,08,08 DAV 1 SLS/106     

07,08,08 BL/B2/901147 TRANS SERVICE LINE     

26,06,08 CENTRO DE SEGUROS   409,35 

03,09,08 EDWIN PALIZ REPOSICION GTS   512,42 

03,09,06 HONORARIOS   504,00 

      1.425,77 

  CANCELACION MAHA EUROS DOLARES 

  COMISION 0,5%   369,33 

  COMISION TRANSFERNCIAS   100,00 

18,03,08 TRANSF MAHA 30.000,00 47.400,00 

08,05,09 TRANSF MAHA 16.961,19 26.466,24 

  TOTAL PAGO MAQUINA 46.961,19 74335,57 

  TOTAL IMPORTACION   76.133,57 

08,01,08 (+) COMPROBADOR DE VELOCIMETRO   14.626,00 

  PARA TURBO Y FURGONETA + COSTO IMPOR     

  TOTAL COSTO DE REINVERSION   90.959,57 

 

c.2. - De otro lado, como ya se explicó, el Consorcio ITLS corrió con los gastos de la 

obra de implantación de la nueva línea de revisión vehicular en el Centro de Revisión y 

Control Vehicular Los Chillos, por un valor de ocho mil setecientos noventa y un dólares 

con cinco centavos (US $ 8.791,05). Estos valores deben ser descontados de las 

reinversiones que el referido Consorcio tiene que realizar, conforme al detalle siguiente, 

copia de cuyos documentos de soporte se adjuntan. 

 

FECHA RAZON SOCIAL FACTURA No. COSTO 

12/06/2008 FERRETERIA SAN ISIDRO 24850 11,60 

29/05/2008 FERRETERIA SAN ISIDRO 24711 3,90 

27/05/2008 FERRETERIA SAN ISIDRO 24681 3,00 
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28/05/2008 NOTA DE VENTA   2,35 

29/05/2008 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS 406 642,88 

29/05/2008 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS 408 196,00 

26/05/2008 CONHOGAR 1692 4,76 

27/05/2008 CONHOGAR 1693 1,50 

05/06/2008 CONHOGAR 1694 18,15 

04/06/2008 CONHOGAR 1695 13,20 

13/06/2008 CONHOGAR 1702 18,15 

09/06/2008 FERRETERIA ANDRADE 2559 12,65 

  CONHOGAR 1699 6,60 

30/05/2008 FERRETERIA ANDRADE 2552 201,65 

13/06/2008 EXPOCOLOR 43902 68,50 

11/06/2008 EXPOCOLOR 43843 23,65 

04/05/2008 AUTOIMPRESORES 202672 28,47 

20/05/2008 CONHOGAR 1689 6,00 

19/05/2008 FERRETERIA SAN ISIDRO 765 8,85 

23/05/2008 CONHOGAR 1691 12,94 

29/20/2008 

CELI MIGUEL ANGEL ALQUILER ENCOFRADO 

1 153,50 

22/05/2008 FERRETERIA ANDRADE 2546 171,90 

21/05/2008 FERRETERIA ANDRADE 2543 1184,75 

20/05/2008 DISMAT 1448 156,80 

20/05/2008 DISMAT 1446 168,00 

21/05/2008 AUTOIMPRESORES 84124 39,99 

19/05/2008 MORENO LLUMIGUSIN CARLOS 833 80,00 

17/05/2008 FERRETERIA SAN ISIDRO 24589 46,05 

19/05/2008 AUTOIMPRESORES 84073 39,99 

29/05/2008 DISFERR 55772 11,00 

10/06/2005 ELECTRO COMERCIAL MEJIA 71089 670,13 

28/05/2008 ASERRADERO TORRES 3147 8,12 

21/05/2008 RECIBO TRANSPORTE 1 0,50 

30/09/2008 LUIS FAJARDO MANO DE OBRA   2815,36 

04/06/2008 RICARDO CORTEZ 5 1,00 

04/06/2008 RODRIGO PILLAJO 6 70,00 

14/06/2008 ELECTRO COMERCIAL MEJIA 71289 52,63 

19/06/2008 MORENO LLUMIGUSIN CARLOS 842 80,00 

16/06/2008 ELECTRO COMERCIAL MEJIA 71350 43,43 

17/06/2008 CONHOGAR 1705 2,73 

18/06/2008 CONHOGAR 1706 5,60 
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02/07/2008 LUIS VINICIO FAJARDO CARTUCHE 156 470,90 

19/06/2008 FERRETERIA ANDRADE 2563 61,20 

19/06/2008 EXPOCOLOR 44063 64,81 

27/06/2008 TRANSPORTE ANDAMIOS 7 5,00 

26/06/2008 EXPOCOLOR 44236 33,49 

24/06/2008 CONHOGAR 1713 15,70 

20/06/2008 CUCASA CIA LTDA 43307 34,63 

23/06/2008 CONHOGAR 1712 3,48 

14/08/2008 MORENO LLUMIGUSIN CARLOS 1021 90,00 

14/08/2008 ELECTRO MECANICA ECUADOR 47805 1,80 

14/08/2008 CONHOGAR 1739 7,56 

14/08/2008 MATERIALES ELECTRICOS 7 1,50 

14/08/2008 TRANSPORTE COMPRA DE MATERIALE 8 1,00 

14/08/2008 DISFERR 59285 2,63 

14/08/2008 ALEXANDE´R FERRETERIA 87507 6,18 

01/07/2008 EL ROSADO S.A. 058-010-0026234 32,65 

14/08/2008 AUTOIMPRESORES 008-006-0085962S-880 9,58 

19/08/2008 AUTOIMPRESORES 008-006-0085020S-880 7,70 

20/08/2008 COMERCIAL LATACUNGA 2884 0,45 

19/08/2008 TRANSPORTE ORTIZ 214215 60,00 

19/08/2008 ELECTROMECANICA ECUADOR 47885 47,76 

14/10/2008 TRANSPORTE DE PLANCHAS 9 15,00 

24/09/2008 TRECX CIA LTDA - PINTULAC 112028 38,30 

22/09/2008 TRECX CIA LTDA - PINTULAC 75712 86,71 

24/10/2008 MEDRANDA FARIAS EUCLIDES 254 140,00 

02/10/2008 FERREPETRO S.A. 218 436,80 

  TOTAL   8791,05 

 

d. - De   esta manera, para   conocer   con   precisión los valores   en dólares   de los 

Estados   Unidos de América   que cada una de los contratistas   deberán   reinvertir   con   

cargo   a   los   años segundo y quinto se tiene lo siguiente: 

 

CONTRATISTA INVERSIÓN REINVERSIÓN REINVERSIÓN 

  TOTAL  2 AÑO 5 AÑO 

DANTON  2.753.311,19 27.533,11  275.331,12 

ITLS  2.094.595,40 20.945,95  209.459,54 

 

Por esto, la suma total de las reinversiones en los años segundo y quinto, ascendía en un 

inicio a las siguientes cantidades, expresadas en dólares de los Estados Unidos de 

América: 
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CONTRATISTA  MONTO TOTAL DE REINVERSIÓN 

DANTON:    302.844,23 

ITLS :    230.405,49  

 

El saldo de reinversiones debidas, a la fecha, luego de las deducciones realizadas en 

instrumentos anteriores, es igual a las siguientes cantidades en dólares de los Estados 

Unidos de América: 

 

CONTRATISTA SALDO DE  

REINVERSIÓN ANTES DE ESTE  

INSTRUMENTO 

DANTON:    34.093,49 

ITLS :     92.202,83 

 

Por lo tanto, las reinversiones en dólares e los Estados Unidos de América que deberán 

realizar los contratistas de CORPAIRE, luego de la suscripción de este instrumento son: 

 

CONTRATISTA  SALDO DE  

REINVERSIÓN LUEGO DE ESTE  

INSTRUMENTO 

DANTON:   34.093,49 – 8.791,05        = 25.302,44 

ITLS :   92.202,83 – 90.956,57 =   1.243,26 

 

Las partes dejan estipulado que la línea de la revisión de la que trata este instrumento es 

de propiedad de CORPAIRE puesto que ha sido adquirida e instalada con cargo a las 

reinversiones. -  Por otro lado, las reinversiones pendientes   en los montos mencionados, 

que el contratista deberá efectuar, tendrá que ser realizadas tan pronto la Corporación lo 

decida y así se lo haga conocer por escrito a su contratista. 

 

Se incluye el siguiente cuadro, el mismo que las partes declaran como válido para 

la primera, la tercera y la cuarta revisiones de vehículos, que se realizan durante 

el año dos mil nueve. 

  

DESCRIPCIÓN TARIFA 
CORP

AIRE 
ITLS 

DAN 

TON 

TOTAL 

TARIFA 

SIN IVA 

IVA 

CORP 

AIRE 

IVA 

DANT

ON 

IVA 

ITLS 

TOTA

L IVA 

TOTAL 

TARIFA 

CON IVA  

REVISIÓN 

50% TAXI EMSAT O QUIEN EN 

DERECHO LE SUCEDA 1,53 2,6 2,6 6,73 0,18 0,32 0,31 0,81 7,54 

TERCERA 

50%  BUSES 1,54 5,84 5,84 13,22 0,18 0,7 0,7 1,58 14,8 

 50%  DE BUSETAS 1,53 2,6 2,6 6,73 0,18 0,32 0,31 0,81 7,54 

50%  DE LIVIANOS 1,71 4,11 4,11 9,93 0,2 0,5 0,49 1,19 11,12 

50%  DE MOTOS 2,07 1,88 1,89 5,84 0,25 0,23 0,22 0,7 6,54 

50%  DE PESADOS 1,52 7,11 7,11 15,74 0,18 0,86 0,85 1,89 17,63 

50% DE PLATAFORMAS 2,07 1,88 1,89 5,84 0,25 0,23 0,22 0,7 6,54 
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50%  TAXI NO EMSAT O 

QUIEN EN DERECHO LE 

SUCEDA 1,53 2,6 2,6 6,73 0,18 0,32 0,31 0,81 7,54 

BUSES 3,06 11,67 11,68 26,41 0,37 1,4 1,4 3,17 29,58 

PRIMERA Y 

CUARTA 

BUSETAS 3,06 5,2 5,2 13,6 0,37 0,63 0,62 1,62 15,08 

CITACIÓN VÍA PUBLICA 3,6 1,14 1,15 5,89 0,46 0,12 0,13 0,71 6,6 

EXONERADOS 3,67 0,75 0,76 5,18 0,45 0,08 0,09 0,62 5,8 

LIVIANOS 3,42 8,22 8,22 19,86 0,41 0,99 0,98 2,38 22,24 

MOTOS 4,13 3,77 3,78 11,68 0,5 0,45 0,45 1,4 13,08 

PESADOS 3,04 14,22 14,22 31,48 0,37 1,71 1,7 3,78 35,26 

PLATAFORMA 4,13 3,77 3,78 11,68 0,5 0,45 0,45 1,4 13,08 

TAXI EMSAT O QUIEN EN 

DERECHO LE SUCEDA 3,06 5,2 5,2 13,46 37 0,63 0,62 1,62 15,08 

TAXI NO EMSAT O QUIEN EN 

DERECHO LE SUCEDA 3,06 5,2 5,2 13,46 0,37 0,63 0,62 1,62 15,08 

 

Se aclara que en el valor total de la tarifa que el Banco entrega a CORPAIRE se encuentra 

incluido el IVA correspondiente.  

 

b. - En los puntos c.1 y c.2 del adéndum suscrito el seis de enero de dos mil nueve ante 

el Notario Undécimo de Quito, se estableció que por disposición de la Corporación, él 

Consorcio ITLS se encargó de correr con todos los gastos necesarios para la adquisición 

de un nueva línea de revisión vehicular en el Centro de Revisión y Control Vehicular Los 

Chillos, por  la suma  de  noventa mil novecientos  cincuenta y nueve dólares  con 

cincuenta  y siete  centavos  (US $90.959,57) y con los gastos de la obra de implantación 

de la nueva línea de revisión vehicular en el Centro de Revisión y  Control Vehicular Los 

Chillos, por un valor de ocho mil setecientos noventa y un dólares con cinco  centavos 

(US $ 8.791,05). Estos valores, que dan un total de noventa y nueve mil setecientos 

cincuenta dólares con sesenta y dos centavos (US $ 99.750,62), fueron descontados de 

las reinversiones que la referida compañía tiene que realizar, conforme al detalle que 

consta en el indicado adéndum. Sin embargo, las partes se han percatado que existen 

errores de cálculo de dicho valor y que el mismo asciende a noventa y ocho mil ciento 

cincuenta y siete dólares con veinticuatro centavos (US $ 98.157,24). Por ello, existe un 

saldo favorable a CORPAIRE por la suma de u mil quinientos noventa y tres dólares con 

treinta y ocho centavos (US D $ 1.593.38) que tiene que adicionarse al monto de las 

inversiones que se deben a la fecha. c. -  Las partes también han encontrado que es 

necesario realizar dos ajustes en el monto de las reinversiones de la compañía DANTON 

S.A. El primero de estos ajustes se refiere a que en el total de las reinversiones que debió 

realizar consta la suma de trescientos dos mil ochocientos cuarenta y cuatro dólares con 

veinte y tres centavos (US $ 302.844,23) cuando en realidad debió constar la suma de 

trescientos dos mil ochocientos sesenta y cuatro dólares con veinte y tres centavos (US 

$ 302. 864,23). Esto no implica un perjuicio a CORPAIRE, sino que se trata solamente 

de un error de cálculo. El segundo de los ajustes mencionados debe hacerse en el 

adéndum suscrito con DANTON S.A., el seis de septiembre de dos mil siete, en el cual 

se señala que las reinversiones realizadas por la compañía ascienden a ciento cincuenta 
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y siete mil setecientos sesenta y nueve dólares con nueve centavos (US $157.769,09) 

cuando en realidad las reinversiones efectuadas suman la cantidad de ciento cincuenta y 

siete mil quinientos noventa y nueve dólares con nueve centavos (US $ 157.599,09). El 

error ha ocasionado un saldo a favor de la CORPAIRE por ciento setenta dólares (US $ 

170,00). Por lo expuesto, existe un saldo a favor de CORPAIRE que debe ser pagado por 

DANTON S.A., por la suma de ciento setenta dólares (US $ 170,00).  

d. - De esta manera, para conocer con precisión los valores en dólares de los Estados 

Unidos de América que corresponden a las reinversiones de las que se trata en el numeral 

4.10 del contrato, se tiene lo siguiente: 

 

CONTRATISTA INVERSIÓN  REINVERSIÓN REINVERSIÓN 

  TOTAL  2 AÑO  5 AÑO 

 

DANTON  2.753.311,19  27.533,11  275.331,12 

ITLS  2.094.595,40  20.945,95  209.459,54 

 

Por esto, la suma total de las reinversiones en los años segundo y quinto, ascendía en un 

inicio a las siguientes cantidades, expresadas en dólares de los Estados Unidos de 

América: 

 

CONTRATISTA  MONTO TOTAL DE REINVERSIÓN 

DANTON:    302.844,23 

ITLS :    230.405,49 

 

El saldo de reinversiones debidas a la fecha, luego de las deducciones realizadas en 

instrumentos anteriores, es igual a las siguientes cantidades en dólares de los Estados 

Unidos de América: 

 

CONTRATISTA  SALDO DE REINVERSIÓN  

ANTES DE ESTE  

INSTRUMENTO 

DANTON:   25.302,44 

ITLS :   1.243,26  

 

Por lo tanto, las reinversiones en dólares de los Estados Unidos de América que deberán 

realizar los contratistas de CORPAIRE, a la suscripción de este instrumento son:  

 

CONTRATISTA SALDO DE REINVERSIÓN CON LA CORRECCIÓN 

QUE SE SEÑALA EN ESTE INSTRUMENTO 

 

DANTON:  25.472,44 que corresponde a 25.302,44 + 170,00 (error a   

favor de CORPAIRE, tal como consta en clausula tercera punto 

c de este adéndum). 
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ITLS:    2.836,64 que corresponde a 1.243,26 + 1.593,38 (error en  

adéndum anterior a favor de CORPAIRE, tal como consta en la 

cláusula tercera punto d en este adéndum). 

 

e. - Las reinversiones pendientes en los montos mencionados deberán ser realizadas por 

el contratista de la siguiente manera:  

e punto uno. - La compra de equipos para ser colocados en los Centros de Revisión y 

Control Vehicular, conforme a la copia adjunta y debidamente certificada de la factura 

número 407 de "Procesos de Sistemas Integrados”, por la suma de veinte y cinco mil 

trescientos dos dólares con cuarenta y cuatro centavos (US $ 25.302, 44), sin IVA.   

e punto dos. -   La producción de un video sobre las actividades de CORPAIRE, tal 

como aparece de la copia adjunta y debidamente certificada de la factura número 

0003265 de "Endara Producciones”, por la suma de dos mil ochocientos treinta y seis 

dólares con sesenta y cuatro centavos (US $   2.836,64), sin IVA.   

e punto tres. - DANTON entrega a CORPAIRE la suma de ciento setenta dólares (US $ 

170,00) mediante cheque número 5670 girado en contra de la cuenta corriente número 

02005074009 de Produbanco. Se aclara que debido a que en el adéndum suscrito entre  

las partes el 6 de enero de 2.009 se registró en exceso a favor de  ITLS un valor  de un 

mil  quinientos  noventa  y tres dólares con treinta y ocho centavos (US $ 1.593,38), a 

través de este instrumento se deja constancia de tal hecho, pero la reinversión que realiza 

ITLS alcanza la suma de dos mil ochocientos treinta y seis dólares con sesenta y  cuatro 

centavos (US $ 2.836,64) porque corresponde a un mil doscientos cuarenta y tres dólares 

con veinte y   seis centavos (US $ 1.243,26) que era la reinversión debida más la de un 

mil quinientos noventa y tres dólares con treinta  y ocho centavos  (US.$ l.593,38) que 

injustificadamente se registró a su favor. DANTON e ITLS han llegado entre sí a los 

acuerdos del caso con el fin de que cada uno asuma estos pagos hasta el monto de sus 

deudas por concepto de reinversiones, tal como se ha especificado en líneas anteriores. 

De esta manera, siendo el saldo de las reinversiones que deben realizar los contratistas, 

a la fecha, de veinte y ocho mil ciento treinta y   nueve dólares con ocho centavos (US 

$ 28.139,08) y las reinversiones dispuestas por CORPAIRE ascienden a una cantidad 

similar, las partes declaran que el saldo de las reinversiones debidas por las compañías 

es igual a cero. De esta forma queda liquidado el valor correspondiente a las 

reinversiones, las mismas que han sido cumplidas a cabalidad por los contratistas. Los 

bienes que se entregan a través de este instrumento pasan a ser de propiedad de 

CORPAIRE.  

 

e. - Las partes acuerdan que el mantenimiento preventivo, el mantenimiento correctivo 

y las calibraciones de la línea de revisión de propiedad de CORPAIRE en el Centro de 

Revisión y Control Vehicular de Los Chillos, correrán a cargo, de manera permanente, 

del Consorcio ITLS. El mantenimiento correctivo del equipo ASM será de cuenta de 

CORPAIRE, mientras que el mantenimiento preventivo del equipo ASM será de cuenta 

del Consorcio ITLS. Además, acuerdan que es responsabilidad de la Corporación activar 

y asegurar en el menor plazo posible todos estos bienes de su propiedad. Se deja en claro 

que en los seguros a contratarse por parte de CORPAIRE para la línea de revisión de su 
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propiedad en el Centro dé Revisión y Control Vehicular de Los Chillos se deberá incluir 

protección por daños eléctricos y electrónicos, cuyas primas (solo sobre estos dos tipos 

de daños y solo sobre estos equipos) correrán a cargo del Consorcio ITLS. 

 

Se incluye el siguiente cuadro, el mismo que las partes declaran como válido para 

la primera, la tercera y la cuarta revisiones de vehículos, que se realizan durante 

el año dos mil diez  

  

REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR  

TARIFA EN USD PARA EL 2010 

DISTRIBUCIÓN EXACTA CON DOS DECIMALES POR CADA EMPRESA Y CORPAIRE 

TARIFA SIN VALOR DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN BANCARIA O DE TARJETA DE CRÉDITO 

DESCRIPCIÓN TARIFA 
CORP 

AIRE 
ITLS DANTON 

TOTAL 

TARIFA 

SIN IVA 

IVA 

CORP 

AIRE 

IVA 

DANT 

ON 

IVA 

ITLS 

TOTAL 

IVA 

TOTAL 

TARIFA 

CON IVA  

REVISIÓN 

50% TAXI EMSAT  1,58 2,68 2,69 6,95 0,19 0,32 0,32 0,83 7,78 

TERCERA 

50%  BUSES 1,58 6,03 6,03 13,64 0,19 0,73 0,72 1,64 15,25 

 50%  DE BUSETAS 1,58 2,68 2,69 6,95 0,19 0,32 0,32 0,83 7,78 

50%  DE LIVIANOS 1,77 4,24 4,25 10,26 0,21 0,51 0,51 0,23 11,49 

50%  DE MOTOS 2,14 1,95 1,95 6,04 0,25 0,24 0,23 0,72 6,76 

50%  DE PESADOS 1,57 7,34 7,35 16,26 0,19 0,88 0,88 1,95 18,21 

50% DE PLATAFORMAS 2,14 1,95 1,95 6,04 0,25 0,24 0,23 0,72 6,76 

50%  TAXI NO EMSAT   1,58 2,68 2,69 6,95 0,19 0,32 0,32 0,83 7,78 

BUSES 3,16 12,06 12,06 27,28 0,38 1,45 1,44 3,27 30,55 

PRIMERA 

Y CUARTA 

BUSETAS 3,16 5,37 5,37 13,9 0,38 0,65 0,64 1,67 15,57 

CITACIÓN VÍA PUBLICA 4,47 1,18 1,18 6,83 0,54 0,14 0,14 0,82 7,65 

EXONERADOS 4,25 0,79 0,78 5,82 0,51 0,1 0,09 0,7 6,52 

LIVIANOS 3,53 8,49 8,5 20,52 0,42 1,02 1,02 2,46 22,98 

MOTOS 4,27 3,90 3,90 12,07 0,51 0,47 0,47 1,45 13,52 

PESADOS 3,14 14,69 14,69 32,52 0,38 1,76 1,76 3,9 36,42 

PLATAFORMA 4,27 3,90 3,90 12,07 0,51 0,47 0,47 1,45 13,52 

TAXI EMSAT  3,16 5,37 5,37 13,9 0,38 0,65 0,64 1,67 15,57 

TAXI NO EMSAT  3,16 5,37 5,37 13,9 0,38 0,65 0,64 1,67 15,57 

 

Se aclara que en el valor total de la tarifa que el Banco entrega a CORPAIRE se 

encuentra incluido el IVA correspondiente. -  La tabla anterior   tiene   un impacto   

económico   inferior   al   calculado   como aumento en el IPC, constante en el Contrato 

original, lo cual fue acordado entre las partes debidamente a través de una negociación, 

en   aras   del   beneficio   de   la   comunidad.     Cabe   anotar   que mientras el IPC 

cerró en cuatro coma treinta y uno por ciento (4,31%) anual, el incremento en la tarifa 

se la realizó en el tres coma treinta por ciento (3,30%). 
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Se incluye el siguiente cuadro, el mismo que las partes declaran como válido para 

la primera, la tercera y la cuarta revisiones de vehículos, que se realizarán durante 

el año dos mil once: 

 

REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR  

TARIFA EN USD PARA EL 2010 

DISTRIBUCIÓN EXACTA CON DOS DECIMALES POR CADA EMPRESA Y CORPAIRE 

TARIFA SIN VALOR DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN BANCARIA O DE TARJETA DE CRÉDITO 

DESCRIPCIÓN TARIFA 
CORP 

AIRE 
ITLS 

DAN 

TON 

TOTAL 

TARIFA 

SIN IVA 

IVA 

CORP 

AIRE 

IVA 

ITLS  

IVA 

DANTON 

TOTAL 

IVA 

TOTAL 

TARIFA 

CON IVA  

REVISIÓN 

BUSES 3,26 12,47 12,46 28,19 0,39 1,49 1,5 3,38 31,57 

PRIMERAS 

Y CUARTAS 

BUSETAS 3,27 5,55 5,54 14,36 0,39 0,66 0,67 1,72 16,08 

CITACIÓN VÍA PUBLICA 4,62 1,22 1,22 7,06 0,56 0,14 0,15 0,85 7,91 

EXONERADOS 4,39 0,81 0,81 6,01 0,53 0,09 0,1 0,72 6,73 

LIVIANOS 3,65 8,78 8,77 21,2 0,44 1,05 0,05 2,54 23,74 

MOTOS 4,41 4,03 4,03 12,47 0,53 0,48 0,49 1,5 13,97 

PESADOS 3,25 15,18 15,17 33,6 0,39 1,82 1,82 4.03 37,63 

PLATAFORMA 4,41 4,03 4,03 12,47 0,53 0,48 0,49 1,5 13,97 

TAXI EMSAT  3,27 5,54 5,55 14,36 0,39 0,67 0,66 1,72 16,08 

TAXI NO EMSAT  3,27 5,54 5,55 14,36 0,39 0,67 0,66 1,72 16,08 

           

50% TAXI EMSAT  1,63 2,78 2,77 7,18 0,2 0,33 0,33 0,85 8,04 

TERCERAS 

50%  BUSES 1,63 6,23 6,24 14,1 0,2 0,74 0,75 1,69 15,79 

 50%  DE BUSETAS 1,63 2,78 2,77 7,18 0,2 0,33 0,33 0,86 8,04 

50%  DE LIVIANOS 1,83 4,39 4,38 10,6 0,22 0,53 0,52 1,27 11,87 

50%  DE MOTOS 2,21 2,02 2,01 6,24 0,27 0,24 0,24 0,75 6,99 

50%  DE PESADOS 1,62 7,59 7,59 16,8 0,2 0,91 0,91 2,02 18,88 

50% DE PLATAFORMAS 2,21 2,02 2,01 6,24 0,27 0,24 0,24 0,75 6,99 

50%  TAXI NO EMSAT  1,63 2,78 2,77 7,18 0,2 0,33 0,33 0,86 8,04 

 

Se aclara que en el valor total de la tarifa que el Banco entrega a CORPAIRE se 

encuentra incluido el IVA correspondiente. -  La tabla anterior   tiene   un impacto   

económico   igual al   calculado   como aumento en el Índice de Precios al Consumidor 

(IPC) del año dos mil diez, tres punto treinta y tres por ciento (3.33%) constante en el 

Contrato original. 

 

 

4.09. - PLAZOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN 

VEHICULAR. - La etapa de prestación de servicio de revisión, o funcionamiento de 
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los Centros de Revisión y Control Vehicular a cargo del contratista, empezará 

improrrogablemente el día lunes 03 de marzo del 2003, por el lapso de diez (10) años, 

plazo que coincide con el período de matriculación vehicular. Este plazo se podrá 

renovar por cinco (5) años más, siempre que se cumplan las condiciones de reinversión 

y otras requeridas por la contratante, previstas en la cláusula de reinversión y otras. 

 

4.10. - CONDICIONES ESPECIALES DE LA REINVERSIÓN 

CONTRACTUAL. -  Dentro de los dos (2) primeros años del funcionamiento de los 

Centros de Revisión y Control Vehicular, el contratista está obligado a reinvertir en el 

proyecto, como mínimo un monto equivalente al uno (1%) por ciento del valor total 

de la inversión inicial, conforme a un plan acordado con la Corporación, al menos seis 

(6) meses antes de la fecha prevista para la reinversión.  

 
Además, hasta el cumplimiento del quinto (5to) año de funcionamiento y operación, el 

contratista se obliga a reinvertir en el proyecto, un mínimo adicional, equivalente al diez por 

ciento (10%) del valor de la inversión inicial. De este valor, al menos el setenta por ciento (70%) 

deberá estar comprendido en mejoras, concepto dentro del cual deberá dedicarse la mitad, es 

decir el cincuenta por ciento (50%) para la construcción e instalación de nuevas líneas de 

revisión; y, el cincuenta por ciento (50%) restante para la actualización y mejora de las líneas de 

revisión ya existentes; y, la adquisición, actualización o mejora de sistemas y equipos 

informáticos.  

 

El treinta por ciento (30%) restante del monto total de la reinversión se destinará para el 

reacondicionamiento, refacciones y mejoramiento general de los Centros y su entorno.   

 

Si el contratista opta por una renovación contractual por cinco (5) años más, deberá 

realizar, antes de cumplir el noveno (9no) año de funcionamiento y operación, 

reinversiones adicionales de mínimo el veinte por ciento (20%) del monto de la inversión 

inicial. Este monto deberá ser destinado y utilizado en forma exactamente igual a la que 

se explica en el párrafo anterior. 

 

La prórroga contractual a quince (15) años se considerará solo como el resultado del 

acuerdo con la Corporación. El contratista se compromete a realizar una reinversión 

adicional en el duodécimo año (12º) año de los quince (15) que tendría el contrato 

ampliado, por un monto adicional del veinte por ciento (20%) de la inversión inicial y 

se lo destinará y utilizará como se explica en los párrafos anteriores. 

 

Al finalizar el contrato, los bienes pasarán a ser propiedad de la Corporación, con 

excepción de los bienes raíces sobre los que se asientan los Centros de Revisión y 

Control Vehicular, tal como se explica en los numerales 17.06 y 19.01 de este contrato. 

 

En vista  de  que  el  Directorio  de  la  Corporación Centros de Revisión y Control  

Vehicular,  en  sesión  de veintiséis  ( 26)   de  marzo   de  este  año,   ha   resuelto 

que durante el año dos mi tres ( 2003) se  realice  una sola revisión  en  vez   de   

dos,   exclusivamente   a   los   taxis legalmente registrados por la  EMSAT y  esto  
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genera  un lucro cesante a los contratistas,  las  partes  han acordado que una vez 

que se  hubiere  establecido  con precisión   el   monto   que    éstos    dejen    de    

percibir, conforme a la fórmula que más adelante se indica,  se procederá  a  

descontar  este  valor  de  las  reinversiones que deben efectuar los contratistas, 

tanto dentro del segundo año y  aun  del  quinto,  si  fuere  necesario,  tal como   

lo  prevé   el  contrato .  La   fórmula con   la   cual se determinarán los valores a 

descontar de las reinversiones   es   la   siguiente:  

a) multiplicar   el número de taxis legalmente reconocidos por la EMSAT cada 

año, por el valor     de     la     tarifa     que     hubiera     recibido     el contratista      

en   concepto   de   revisiones    técnicas   de   los taxis, si   ésta    se   hubiera    

realizado   dos    veces    al   año. 

b)  de   este   producto   se   deberá   restar   el valor resultante   de    la   

multiplicación   del   número    de    taxis legalmente registrados por la EMSAT 

por el valor    de la tarifa realmente recibida por el contratista.  

c) La diferencia será el valor a descontarse de las reinversiones debidas, hasta que 

se decida la revisión semestral a los taxis. Este mismo procedimiento se aplicará 

si la decisión antes descrita acerca de los taxis se prolongare más allá del año 

2003.  

En el evento de que se conservare para los taxis la obligatoriedad de una sola 

revisión anual, los valores de esta revisión correspondientes a este tipo de 

vehículos, se mantendrán inalterados durante los años dos mil tres (2003) y dos 

mil cuatro (2004).  

Para los años posteriores, se tendrán en cuenta los valores con los incrementos 

que se decidan para todas las categorías de vehículos, incluidos los taxis. 

Igualmente, si la revisión para los taxis se volviere a fijar en dos veces por año, 

la Corporación y la contratista deberán realizar los cálculos pertinentes, deducir 

el lucro cesante de las reinversiones y   efectuar éstas conforme se acuerde dentro 

del marco del contrato inicial. 
 

En vista de que el Directorio de la Corporación Centros de Revisión y Vehicular, 

en sesión del veinte y uno de noviembre de dos mil tres, ha resuelto que, al igual 

que en el dos mil tres, durante el año dos mil cuatro se realice una sola revisión 

en vez de dos, exclusivamente a los taxis legalmente registrados por la EMSAT 

y esto genera un lucro cesante a los contratistas, las partes han acordado 

nuevamente que una vez que se hubiere establecido con precisión el monto que 

estos dejen de percibir, conforme a la fórmula que más adelante se indica, se 

procederá a descontar este valor de las reinversiones que deben efectuar los 

contratistas, tanto dentro del segundo año y aun del quinto, si fuera necesario, tal 

como lo prevé el contrato. - La fórmula con la cual se determinarán los valores a 

descontar de la reinversiones es la misma que la que se utilizó el año pasado:  
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a) multiplicar el número de taxis legalmente reconocidos por la EMSAT cada 

año, por el valor de la tarifa que hubiera recibido el contratista en concepto de 

revisiones técnicas de taxis, si ésta se hubiera realizado dos veces al año;  

b) de este producto se deberá restar el valor resultante de la multiplicación del 

número de taxis legalmente registrados por la EMSAT por el valor de la tarifa 

realmente recibida por el contratista;  

c) la diferencia será el valor a descontarse de las reinversiones debidas, hasta que 

se decida la revisión semestral a los taxis. - Se deja constancia que el valor de esta 

única revisión anual correspondiente a este tipo de vehículos (taxis), se mantendrá 

inalterado durante los años dos mil tres y dos mil cuatro. Para los años posteriores, 

se tendrá en cuenta los valores con los incrementos que eventualmente se decidan 

para todas las categorías de vehículos, incluidos los taxis. -   Igualmente, si la 

revisión para los taxis se volviere afijar en dos veces por año, La corporación o 

quien en derecho le suceda y la contratista deberán realizar los cálculos 

pertinentes, deducir el lucro cesante de las reinversiones y efectuar éstas 

conforme se acuerde dentro del marco del contrato inicial. - De esta manera, para 

conocer con precisión los valores que las compañías deberán reinvertir con cargo 

a los años segundo y quinto como se prevé en el contrato, una vez descontado el 

lucro cesante de la segunda revisión de taxis durante los años dos mil tres y dos 

mil cuatro se tiene lo siguiente: 

 

COMPAÑÍA INVERSIÓN 

REINVERSIÓN 

REINVERSIÓN 

2do AÑO 

REINVERSIÓN 

5to AÑO 

DANTON 2.753.311,19 24.533,11 275.311,12 

ITLS 2.094.595,40 20.945,95 209.459,54 

 

Por esto, la suma de las reinversiones en los años segundo y quinto, asciende: 

 

DANTON 302.844,23 

ILTS  230.405,49 

 

De acuerdo a las fórmulas antes expresadas el lucro cesante para cada compañía 

por la revisión única de taxis, de acuerdo a la inversión de cada una de ellas (56.79 

%) cincuenta y seis puntos setenta y nueve por ciento correspondiente a 

DANTON y (43.21 %) cuarenta y tres punto veinte y uno por ciento a ITLS, por 

los años dos mil tres y dos mil cuatro es equivalente a: 

 

DANTON 68.740,85 

ILTS  52.097,65 
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Por lo  tanto, una vez cerrado el ejercicio del año dos mil tres y considerando el 

mismo número de taxis para el año dos mil cuatro, por la deducción debida a la 

revisión de taxis una sola vez al año en vez de dos, las reinversiones que deberán 

realizar las contratistas se CORPAIRE son:  

 

DANTON 234.393,38 

ILTS  178.307,84 

 

Se deja expresa constancia que los montos mencionados a título de las citadas 

reinversiones que las contratistas deberán efectuar, tendrán que ser realizados 

hasta el quinto año de vigencia del contrato, ya que las correspondientes al 

segundo año han sido ya compensadas por motivos antes expuestos. - De otro 

lado, en vista de la decisión del Directorio de la Corporación ya citada, de no 

cobrar durante el año dos mil cuatro las terceras revisiones en aquellos vehículos 

que debieran hacerlas, el monto correspondiente a ésta será descontado de las 

reinversiones que deben efectuar las compañías contratistas de la Corporación. - 

Para efecto una vez que concluya el periodo de revisión   técnica vehicular del 

año dos mil cuatro, las compañías contratistas informarán a la Corporación el 

número de buses urbanos, de transporte escolar, vehículos particulares y 

camiones a los que no se cobró la tercera revisión. Dicho número multiplicado 

por el valor neto que corresponde a las compañías por tal concepto representará 

el monto que deberá descontarse del saldo que a la fecha existe en concepto de 

reinversiones. - Para citado calculo deberá también tenerse presente el número de 

vehículos que sean revisados, los cuales no estaban previstos en el contrato. El 

valor resultante de multiplicar el número de este tipo de vehículos por la unidad 

neta de las compañías por este concepto, se restará del valor a descontase a ésta 

de las reinversiones. 
 

4.11. - GARANTÍAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. - Para velar por 

el cumplimiento contractual de las reinversiones, seis (6) meses antes del vencimiento 

del plazo fijado para cada una de ellas, el contratista presentará una garantía de las 

previstas para este efecto, por el monto del cien por cien (100%) de las obras de 

reinversión de cada etapa, en las cantidades y plazos establecidos en el contrato.    

 

Dichas garantías deberán estar vigentes hasta que la Corporación reciba a entera 

satisfacción las reinversiones efectuadas por el contratista.  

Todas las garantías deberán ser incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato, 

sin cláusula de trámite administrativo previo, bastando para su ejecución, el 

requerimiento de la entidad contratante beneficiaria de la garantía.  
  

Cláusula Quinta. - DELEGACIÓN A FAVOR DE LA CONTRATISTA: 
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5.01.- La contratante, en virtud de las disposiciones legales que le facultan para el efecto, delega 

expresamente a la contratista, la atribución para que preste el servicio de Revisión Técnica 

Vehicular en la jurisdicción del Distrito Metropolitano de Quito, sujeto a las disposiciones 

contractuales, a los Términos de Referencia y a los estudios técnicos que la contratante mantiene. 

 

Por su parte la contratista, señala su conformidad con esta delegación y la acepta. 

 

Cláusula Sexta. - OBLIGACIÓN DE LA CONTRATISTA DE ENTREGAR BIENES Y 

EQUIPOS A FAVOR DE LA CONTRATANTE: 

 

6.01. - De conformidad con los requerimientos de la contratante, a fin de 

satisfacer las necesidades operacionales de fiscalización y control de los Centros 

de Revisión y Control Vehicular, el contratista entregará una vez cada cinco (5) 

años, a título de donación a favor de CORPAIRE, los bienes que a continuación 

se detallan. Tales bienes se destinarán para las tareas específicas de la 

Corporación, en las operaciones de fiscalización y en las de control de los Centros 

de Revisión y Control Vehicular. Los bienes recibidos por CORPAIRE de los 

contratistas en el año dos mil dos, podrán ser enajenados por aquélla cuando lo 

considere conveniente, previa decisión de su Directorio. - En virtud de lo anterior, 

el Consorcio ITLS entregará inmediatamente luego de la firma de este 

documento, a favor de CORPAIRE, una camioneta, de acuerdo a las 

características establecidas en el contrato.  Esta entrega corresponde a un adelanto 

por la camioneta que debería. ser entregada en el año dos mil siete. -  Los restantes 

bienes serán entregados por la contratista a la Corporación durante el mes de 

enero de dos mil siete. 
 

Cláusula Séptima. -  PROTECCION AMBIENTAL: 

 

7.01. - El contratista se obliga expresamente, conforme lo establece la Ley de Gestión Ambiental 

y las Ordenanzas vigentes en el Distrito Metropolitano de Quito, a elaborar, mantener y 

actualizar periódicamente cada año un Plan de Manejo Ambiental, relativo al funcionamiento y 

operación de los Centros de Revisión y Control Vehicular, que prevea, controle y mitigue los 

impactos ambientales que con motivo de la operación de los Centros se pudieran ocasionar. 

 

El referido Plan será puesto en conocimiento de la Corporación antes de presentarlo a las 

autoridades locales y nacionales competentes y el contratista se obliga a incluir todo lo que la 

contratante considere necesario. 

 

Además, de manera general, el Consorcio asume las obligaciones legal y ética de cumplir 

escrupulosamente todas las normas ambientales y sanitarias vigentes, de tal manera que su 

operación tenga los menores impactos ambientales posibles y que las soluciones que se articulen 

incluyan activamente a la Corporación y a la comunidad. 

Igualmente, deberá cumplir con todas las obligaciones que se anotan en las Bases, en 

especial aquellas constantes bajo el apartado “Otros aspectos”. 
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Cláusula Octava. - INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS: 

 

8.01. - Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, en el contexto del 

mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de los contratantes. En todo caso su 

interpretación sigue las siguientes normas: 

  

Cuando los términos se hallan definidos en las leyes ecuatorianas, se estará a tal definición.  

 

Si no están definidos en las leyes ecuatorianas se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido 

literal y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes.  

 

En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV del 

Código Civil, De la Interpretación de los Contratos. 

 

8.02. - De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, 

prevalecerán las normas del contrato. De existir contradicciones entre los documentos 

del contrato, serán las partes las que busquen una conciliación; de no haber dicho 

acuerdo, será la contratante la que determine la prevalecía de un texto, de conformidad 

con el objeto contractual. 
 

8.03. - La interpretación de términos técnicos se sujetará al documento de las bases denominado 

NOMENCLATURA. De existir términos que no se encuentren en el referido instrumento, se 

estará a la definición de los técnicos de la contratante. 

 

Cláusula Novena. -  PLAZO: 

 

9.01. - El presente contrato tendrá vigencia hasta el 28 de febrero del 2013 y podrá ser 

renovado por cinco años más, si se produjere un acuerdo de las partes y una vez 

cumplidas las condiciones y reinversiones que se especifican en este contrato. 
 

Cláusula Décima. - FORMAS DE RECAUDACIÓN DE LOS VALORES Y DE PAGO: 

 

10.01. - Antes de la operación de los Centros, se deberá constituir un fideicomiso entre 

todos los beneficiarios de la recaudación que genere esta actividad, y que son: la 

Corporación, el contratista y el Servicio de Rentas Internas (SRI) como ente público 

competente para la recaudación de tributos, en este caso, el IVA.   El contrato 

respectivo determinará todos los detalles relativos a las obligaciones de los 

fideicomitentes. 

 

10.02. - El detalle de la forma y periodicidad de los pagos constará en el contrato de 

fideicomiso que para el efecto deberá suscribirse. 

 

10.03. - La tasa acordada por la prestación del servicio de Revisión Técnica Vehicular, 

constituirá la única compensación por todos los costos, inclusive cualquier impuesto, 

derecho, tasa o contribución que tuviere que ser satisfecha por el Consorcio, y que 
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estuviere en vigencia a la suscripción de este instrumento.  Un eventual incremento de 

alícuotas o la incidencia de nuevos tributos deberá ser reconocido al contratista. 
 

Cláusula Décimo Primera. - CALIDAD DE SERVICIOS: 

 

11.01. - El contratista se obliga para con la contratante a prestar servicios de calidad, con 

los mejores estándares en la atención al público, y de conformidad con las normas 

técnicas internacionales al respecto.  
  

Cláusula Décimo Segunda. - PRORROGAS DE PLAZO: 

 

12.01. - La contratante prorrogará el plazo total o los plazos parciales, solo en los 

siguientes casos, y siempre que el contratista así lo solicite, por escrito, justificando los 

fundamentos de la solicitud, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de producido 

el hecho que motiva la solicitud: 

1) Por causa de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la contratante; 

y, 

2) Por suspensiones ordenadas por la contratante y que no se deban a causas 

imputables al contratista. 

 

12.02. - Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la 

autorización de la contratante y la elaboración de un nuevo cronograma, suscrito por las 

partes. 
 

En caso de no mediar la notificación del contratista dentro del término establecido en el primer 

párrafo, no se le concederán la o las prórrogas de plazo que alegue, sin haber cumplido con dicha 

formalidad. 

 

Cláusula Décimo Tercera. - MULTAS Y SANCIONES: 

 

13.01. - Por el retraso no justificado ni calificado por la Corporación en la 

completa terminación y funcionamiento de los Centros de Revisión y Control 

Vehicular, dentro de los plazos previstos en las Bases, se aplicará una multa a 

favor de la Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular por la suma de 

quinientos dólares (US$ 500.00) diarios. 
 

13.02. - Además, la contratante sancionará al contratista con una multa de quinientos 

dólares (US $ 500) diarios por cada una de las siguientes razones: 

1) Si el contratista no dispone del personal técnico o de operaciones necesario, o si 

los equipos no se encontraren disponibles y operando plenamente calibrados, o 

por el retiro de los mismos, de acuerdo a los compromisos contractuales. 

2) Si el contratista no acatare las órdenes motivadas de supervisión emanadas 

de la contratante durante el tiempo que dure este incumplimiento. 
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3) Si el contratista obstaculizare los trabajos de supervisión de la contratante. 

4) Si se llegare a determinar que el tiempo de revisión y control de los vehículos 

demorare el triple del tiempo estimado en la oferta. 

5) Si el contratista fuere negligente en la conservación y buen mantenimiento de los 

equipos y obras de los Centros de Revisión y Control Vehicular. 

 

 

13.03. - Si el valor de las multas excede del 5% del monto total de la Inversión Privada 

ofertada, la contratante podrá requerir al contratista judicialmente su cumplimiento. Si 

el contratista no cumple o no justifica su incumplimiento, la contratante podrá declarar 

de inmediato la terminación unilateral y anticipada del contrato, sin que haya lugar a 

indemnización alguna.  

Las multas impuestas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto y serán 

canceladas directamente por el contratista a la Corporación. 

 

13.04. - Los valores de las multas impuestas por la Corporación deberán ser cancelados 

por el contratista dentro de los diez días calendario siguientes a la fecha de su emisión; 

en caso contrario se ejecutarán las garantías correspondientes. 
 

13.05. - "Cuando de manera reiterada, esto es por tres o más veces al año, fueren 

comprobadas irregularidades imputables al funcionamiento de un equipo o 

maquinaria de revisión, de una de las líneas de cualquiera de los Centros de 

Revisión y Control Vehicular, de manera que ocasionaren resultados equivocados 

en la revisión de los vehículos, o permitieran que vehículos no aptos aprueben 

dicha revisión y se comprobare falta de reporte oportuno de parte del contratista, 

éste podrá ser sancionado con una multa de cinco mil dólares (US $ 5 .000), 

siempre y cuando no hubiere corregido la falla advertida y  exista reporte escrito 

de la Corporación en tal sentido y si los descargos presentados no justifiquen 

dicha anomalía. En caso de que se comprobasen comportamientos irregulares por 

parte de los empleados o subcontratados del contratista, así como también 

manipulación de los sistemas de cómputo y de los equipos de revisión en una 

línea, de forma que conlleven la aprobación de vehículos no aptos y que la 

empresa no hubiere tomado todas las acciones  correspondientes para evitar 

dichas actuaciones a pesar de haber sido advertida por escrito, la Corporación 

podrá imponer una única multa de un mil quinientos dólares  (US S  1.500)  por 

evento. Cuando se comprobase que un Jefe de Centro, Supervisor o Directivo de 

la compañía hubiere incurrido en violación de las normas penales vigentes en el 

desarrollo de las funciones inherentes a su cargo y la empresa no hubiere tornado 

de manera inmediata las acciones legales y la sanción administrativa 

correspondiente, la Corporación podrá imponer una multa de cinco mil dólares 

(US $ 5,000.00) previo el informe respectivo y los descargos presentados. 
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En caso de que se impusieren las sanciones contempladas en el numeral 13.05, la 

compañía tendrá el derecho de expresar su oposición y el correspondiente recurso 

ante el mismo Director Ejecutivo de la Corporación o ante el Directorio, a elección 

de la compañía" 
 

En todos los casos previstos en esta cláusula se respetará el derecho constitucional 

a la defensa que asiste a la compañía. 
 

Cláusula Décimo Cuarta. - VALOR DEL CONTRATO: 

 

14.01. - Para efectos fiscales y legales, el valor del presente contrato llega a la suma de 

dos millones noventa y cuatro mil quinientos noventa y cinco dólares con cuarenta y 

ocho centavos (US$ 2.094.595,48), considerada como la inversión inicial necesaria para 

la prestación del servicio, construcción y adecuación de los Centros de Revisión y 

Control Vehicular, suministro de equipos y más actividades conexas. 
 

Cláusula Décimo Quinta- DEL REAJUSTE DE TARIFAS: 

 

El   valor   establecido   por el sistema tarifario para la prestación   de   servicio   

de   revisión vehicular, regirá para todo el año dos mil   tres (2003) y para todo el 

año dos mil cuatro (2.004).  Para efectos de su modificación en años posteriores, 

se utilizará como parámetro el Índice de Precios al Consumidor (IPC), expedido 

oficialmente por el Estado. A partir del año dos mil cinco (2005), las tarifas serán 

modificadas anualmente en el mismo porcentaje en que se altere el índice de 

precios al consumidor (IPC), durante el año inmediato anterior. Si el    contratista 

alterare las tarifas de manera ajena a lo previsto en este contrato y en las Bases, 

se configurará la causal para la terminación unilateral del contrato por parte a 

Corporación, sin que haya lugar a indemnización alguna. Ningún otro medio de 

cambio de tarifas podrá ser invocado por el contratista. 
 

Cláusula Décimo Sexta. - SUBCONTRATACIÓN: 

 

16.01. - El contratista no podrá ceder, asignar ni transferir en forma alguna ni todo ni 

parte de este contrato; pero sí podrá contratar con terceros, parcial o totalmente ciertas 

actividades u obras que sean necesarias para la ejecución del presente contrato.  Para 

esto, deberá notificar por escrito a la Corporación. 

 

16.02. - El contratista podrá sustituir a los subcontratistas cuando lo creyera conveniente 

o por pedido de la Corporación. 

 

16.03. - El contratista será el único responsable ante la contratante por los actos u 

omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleados 

por éstos. 
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16.04. - Nada de lo expresado en los contratos entre el contratista y sus subcontratistas, 

podrá crear relación alguna de éstos con la Corporación. 

 

16.05. - El contratista se compromete a mantener indemne en todos los casos a la 

Corporación por sus obligaciones frente a los terceros que subcontrate.    
 

Cláusula Décimo Séptima. - OTRAS OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA: 

 

17.01. - A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato, el contratista 

está obligada a cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto 

del contrato y pueda ser exigible por constar en cualquier documento de él o en norma 

legal específicamente aplicable al mismo. 

 

17.02. - El contratista se obliga para con la contratante a ejecutar la Revisión Técnica 

Vehicular de acuerdo a lo descrito en las Bases y en su Oferta, en forma regular, 

continua, eficiente e ininterrumpida, realizando para ello todas las acciones necesarias y 

velando permanentemente por el interés de la Ciudad y los usuarios; por lo tanto, la 

Revisión Técnica Vehicular será de responsabilidad exclusiva del contratista por el 

tiempo que dure este contrato. 

 

17.03. - Corresponde al contratista proporcionar las instalaciones, equipos, mano de 

obra, materiales y operación, así como todos los demás elementos de todo orden que 

fueren necesarios para cumplir con el objeto de este contrato. La Corporación no será 

responsable en modo alguno de las obligaciones laborales, patronales, tributarias ni de 

ninguna otra especie que fuere adquirida por el contratista en virtud de este contrato. 

 

17.04. - Los bienes y derechos que adquiera la contratista a cualquier título y que 

queden afectados directamente al objeto materia de este contrato, no podrán ser 

enajenados, excepto en caso que fuere para reponerlos por otro u otros de 

características iguales o superiores. 
 

17.05. - El contratista responderá por los daños de cualquier naturaleza que, con motivo 

de la ejecución de este contrato se ocasionaren a los usuarios o a terceros, a menos que 

sean exclusivamente imputables a las medidas impuestas por el Estado, la Corporación 

u otra autoridad competente.  Para este efecto, deberá contratar un seguro, a su costo. 

 

17.06. - Extinguido el contrato, el contratista entregará a la Corporación, sin costo, 

gravamen o indemnización alguna, y previo inventario, todos los Centros de Revisión 

Vehicular, incluyendo todas las instalaciones y equipos, en perfecto estado de 

funcionamiento y con el nivel de servicios previstos en este contrato, sin que se hallen 

incluidos los bienes inmuebles en los que cuales funcionen los Centros, de acuerdo con 

las normas del Código Civil. 
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17.07. - El financiamiento total del proyecto descrito en las Bases, incluidos todos los 

costos de adquisición de equipos, construcciones, adecuaciones y más expensas que el 

contratista tuviere que efectuar, serán a su costa. 

 

17.08. - El diseño definitivo de cada Centro de Revisión Vehicular, que deberá estar de 

acuerdo a lo indicado en las Bases, descrito en la Oferta y aceptado por la Corporación. 

 

17.09. - Los trabajos de mantenimiento tanto de los Centros de Revisión y Control 

Vehicular, como de todos sus equipos, accesorios y más bienes necesarios para cumplir 

con el servicio en los términos acordados por las partes. 

 

17.10. - Suscribir el contrato de fideicomiso que a propuesta de la Corporación se 

acuerde entre los fideicomitentes. 

 

17.11. - Las demás sanciones que consten en las normas jurídicas, particularmente en 

las leyes y reglamentos que sobre los temas de tránsito y Revisión Técnica Vehicular 

se expidieren. 
 

17.12. - Cancelar el cincuenta por ciento (50%) del software necesario para el funcionamiento 

del sistema informático de la Corporación, por un monto aproximado de doce mil dólares, más 

impuestos de ley. 

17.13. - No realizar ni permitir que se realicen dentro de los Centros de Revisión 

y Control Vehicular, ni   impulsar en    sus    áreas    externas   más cercanas 

ninguna actividad relacionada a la Revisión Técnica Vehicular 
 

 

17.14. - No utilizar ni imprimir por su cuenta ningún material ajeno o diverso a aquél 

que como papel membretado o adhesivo le sea entregado por la contratante a fin de que 

sea la constancia de la aprobación o el rechazo de la Revisión Técnica que se dictamine 

sobre los vehículos. 

 

17.15. - Reportar en la forma y en los plazos que la Corporación le señale, acerca del 

uso de los certificados, adhesivos y más materiales que demuestren la Revisión Técnica 

Vehicular. 

 

17.16. - Colaborar con la contratante y otras entidades en la realización de operativos de 

control y verificación en los Centros de Revisión y Control Vehicular. 
   

Cláusula Décimo Octava. - OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: 

 

Son obligaciones de la contratante, aparte de las establecidas en las cláusulas de este 

contrato y sus anexos, las siguientes: 
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18.01. - Cumplir con sus obligaciones establecidas en el contrato y en los documentos 

del mismo, en forma ágil y oportuna. 

 

18.02. - La Corporación como tal y ésta en coordinación con las entidades que son 

parte de su Directorio, desarrollarán acciones para: 

a. - Apoyar al contratista en la solución de las situaciones que se provoquen por 

reclamos sociales y los problemas adicionales que por éstos se originen. 

b. - Realizar operativos de control a fin de que se cumplan las normas vigentes sobre 

la revisión y la matriculación vehiculares. 

c. - Solicitar la designación de agentes de la Policía Nacional que fueren necesarios 

para llevar a cabo operativos de control y verificación en la vía pública y en las 

instalaciones de los Centros de Revisión y Control Vehicular, si fuere necesario. 

d. - Interponer sus buenos oficios, previo pedido del contratista y aceptación de la 

contratante, ante las autoridades públicas competentes para solucionar eventuales 

conflictos derivados de la ejecución de este contrato. 

e. - Coadyuvar dentro de sus posibilidades en la difusión del servicio de Revisión 

Técnica Vehicular.  

 

18.03. - Proporcionar al contratista los documentos que fueren del caso; realizar las 

gestiones que le corresponda efectuar a la Corporación, ante los distintos organismos 

públicos, en forma ágil y oportuna. 

 

18.04. - Designar los funcionarios que forman parte de la representación de la 

contratante, tanto para la supervisión como en las distintas comisiones necesarias para 

la plena ejecución del contrato, en forma oportuna. 

 

18.05. - Garantizar al contratista la exclusividad en la explotación del servicio en los 

Centros que le fueren adjudicados.  Por consiguiente, bajo ningún concepto, ninguna 

otra persona natural o jurídica ni consorcio podrá prestar el servicio de Revisión 

Técnica Vehicular, derecho que corresponde exclusivamente a los dos (2) consorcios 

adjudicados por la Corporación.  

 

18.06. - No intervenir en la administración de la operación del contratista, salvo en los 

casos estipulados en la Ley o en el contrato. 

 

18.07. -  Cobrar las respectivas multas de conformidad con el esquema acordado en el 

contrato y aplicar, en general, las sanciones previstas, respetando en todo caso el 

derecho de defensa del contratista. 

 

18.08. - Realizar el proceso para contratar el fideicomiso del que se habla en este 

instrumento y suscribirlo. 

 

18.09. - Entregar al contratista los documentos, certificados y adhesivos necesarios, 

con la antelación requerida, para el proceso de Revisión Técnica Vehicular. 
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18.10. - Realizar las gestiones necesarias con otras entidades para que las inspecciones 

y operativos de control en la vía pública, puedan realizarse. 
 

18.11. - Proveer al contratista en forma oportuna y adecuada de los Certificados 

de Revisión y   los Adhesivos de Seguridad que deberán ser entregados a los 

usuarios. 

 

18.12. -  Llevar, a través de su Departamento de Fiscalización, un control riguroso 

y completo sobre los Certificados de Revisión y los Adhesivos de Seguridad que 

sean entregados al contratista. 
 

Cláusula Décimo Novena. - ENTREGA FINAL: 

 

19.01. - Al   vencimiento del plazo contractual o de su ampliación si la hubiere 

los bienes en los que se incluyen los equipos y materiales necesarios para realizar 

la revisión vehicular, con excepción de los bienes inmuebles en los que estos 

funcionen serán entregados a favor de la contratante sin costo alguno, libre de 

todo gravamen y con el nivel establecido en las Bases, tomando en cuenta 

únicamente el desgaste natural por el uso donde sea pertinente. 

 

Si los predios en los que funcionen los Centros de Revisión y Control Vehicular 

contuvieren edificaciones ya existentes a la fecha de la firma de este contrato, se 

dejará constancia de ello en la correspondiente acta a suscribirse entre las 

contratantes y la contratista. Dichas edificaciones estarán exentas de ser 

entregadas a la Corporación una vez vencido el plazo del contrato, salvo en el 

caso que la Corporación contratante negociare su continuación en el inmueble sea 

por compra o arriendo.  

 

Antes de vencimiento del plazo contractual la contratista deberá realizar cursos 

al personal de la contratante respecto a las actividades por ellos realizadas con el 

fin de que decida La corporación la forma que más convenga a sus intereses para 

la organización y ejecución de todo el procedimiento de revisión vehicular. 
 

 19.02. - Si durante la verificación y prueba de sus instalaciones equipos y materiales 

se encuentran partes incompletas, defectuosas o no aceptables, la Corporación 

comunicará al contratista tales observaciones a fin de que sean subsanadas. En caso de 

no hacerlas se procederá a ejecutar y efectivizar la garantía constante en el numeral 

4.07 de este contrato, para que la contratante realice estas labores. 

 

19.03. - Todos los gastos adicionales que demande la comprobación, verificación y 

pruebas extras, aún de laboratorio, son de cuenta del contratista. 
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19.04. - Dicha recepción significará para el contratista, para todos los efectos, el 

cumplimiento cabal de todas sus obligaciones contractuales y le dará derecho a la 

devolución inmediata de las garantías.  

 

El Acta de Recepción, deberá ser firmada por las partes, dentro de los tres días hábiles 

siguientes a la terminación del proceso de recepción. 

 

Los funcionarios que suscriban las actas de entrega recepción serán responsables sobre 

los datos que en ellas consignen. 
 

Cláusula Vigésima. - RECEPCION DE LOS BIENES: 

 

20.01. - En la Inversión Privada. - La recepción de los Centros y los bienes necesarios 

para su funcionamiento, se realizará, a petición del contratista, cuando a juicio de éste 

se hallen cumplidas todas las obligaciones de las etapas de la Inversión privada y de este 

contrato de la manera pactada y así lo notifique a la contratante y solicite tal recepción. 

La recepción se la hará, dentro de los cinco días siguientes a la notificación y solicitud 

del contratista. Dentro de este plazo la entidad contratante podrá negarse a realizar la 

recepción fundamentando debida y documentadamente su negativa. De no haber 

pronunciamiento ni haberse iniciado la recepción, el contratista podrá acudir ante un 

Juez solicitando se notifique a la entidad contratante que ha operado la recepción 

presunta. 

 

20.02. - Si durante la verificación y prueba de los equipos técnicos de los Centros de 

Revisión y Control Vehicular se encontrara bienes o partes incompletas, defectuosas o 

no aceptables, se comunicará al contratista tales observaciones, las mismas que deberán 

estar técnicamente justificadas, a fin de que sean subsanadas. Realizado esto, el 

contratista solicitará una nueva verificación. Si terminadas las pruebas y verificaciones 

del caso, se considera que el estado de los bienes es satisfactorio, se procederá a elaborar 

el documento pertinente por parte de la contratante. 

 

De igual forma para la recepción de las etapas de la inversión privada, como diseño, 

construcción, equipamiento y pruebas de funcionamiento, se tomará en cuenta los pagos 

efectuados, amortizaciones de la inversión, multas y demás rubros a juicio de la 

contratante. El Acta deberá ser firmada, de inmediato por los funcionarios competentes 

y constituirá instrumento justificativo para las partes. 
 

Cláusula Vigésimo Primera. - TERMINACION DEL CONTRATO: 

 

21.01. - Acorde con la legislación vigente en el Ecuador, este contrato terminará:  

1) Por conclusión de las obligaciones contractuales.  

2) Por mutuo acuerdo de las partes.  
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3) Por vencimiento del plazo. 

4) Por decisión de la contratante en caso de incumplimiento del contratista.  

5) Por sentencia ejecutoriada que declare la resolución o la nulidad del contrato. 

6) Por disolución del contratista, que no se origine en decisión voluntaria de los 

órganos competentes de la sociedad.  

7) Por los motivos previstos en este contrato. 

 

En definitiva, el contrato termina por el cumplimiento total de las obligaciones 

contractuales o en forma anticipada por causas imputables a las partes o por mutuo 

acuerdo. El trámite de terminación del contrato, por las causas antes señaladas, se regirá 

de acuerdo con lo establecido en la Ley de Mediación y Arbitraje y en el Código Civil. 

 

21.02. - Causas por las que la contratante puede declarar la terminación del contrato: 

1) Por incumplimiento del contratista. 

2) Por quiebra del contratista. 

3) Si las multas superaren el monto de la garantía de Fiel Cumplimiento del 

Contrato. 

4) Por haberse celebrado el contrato, contra expresa prohibición legal, en los casos 

atribuibles al contratista sobre parentesco con los miembros de la Corporación 

contratante. 

5) Si el contratista cediera total o parcialmente la ejecución del Contrato o si 

subcontratare alguna parte específica del mismo sin autorización de la 

contratante. 

6) Por culpa grave en el cumplimiento de las obligaciones del contratista; es decir, 

cuando éste haya abandonado la prestación del servicio materia de la 

contratación; y, cuando por diversas causas el consorcio haya sido sujeto de 

multas que sumadas lleguen a una cifra no menor del veinte por ciento de los 

ingresos brutos anuales;  

7) Si las multas impuestas por la Corporación al contratista superaren el monto de 

la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato o si el retraso en el plazo de 

inicio de prestación es superior al 25% de lo especificado en la oferta por causas 

imputables al contratista. 

8) Si el contratista no iniciare los trabajos o servicios en un plazo de treinta días 

calendario, contados desde la fecha en que debió hacerlo, de acuerdo con la 

estipulación contractual pertinente. 

9) Si se detectara que el contratista está cobrando tarifas diferentes a las que tiene 

derecho en aplicación al contrato. 
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10) Si el contratista se encontrare realizando u obligando a los usuarios a realizar 

actividades no contempladas en el contrato. 

11) Si secuencialmente, en 3 meses seguidos se establece que el porcentaje de los 

trabajos ejecutados de construcción de las estaciones de servicio es menor al 

80% de lo previsto hasta ese período. 

12) Si luego de impuestas tanto la sanción estipulada en el numeral 1) del 

punto 13.02 como la prevista en el punto 13.05 de la Cláusula DÉCIMO 

TERCERA. - MULTAS y SANCIONES, el contratista persistiere en sus 

incumplimientos de acatar las disposiciones del Supervisor, 

especialmente relacionadas con el personal técnico, equipo, maquinaria, 

materiales necesarios para la ejecución de la obra, así como el 

mantenimiento, calibración y eficiencia de los equipos. 

13) Si el contratista abandonare los trabajos o suspendiere los servicios por más de 

cinco días en el mes sin causa justificada de fuerza mayor o caso fortuito, o si 

reiteradamente existen suspensiones ordenadas por la supervisión debido a 

causas imputables al contratista. 

La entidad contratante notificará al contratista con la decisión de terminar el contrato en 

el plazo de 15 días de producida la causal.  

Las suspensiones que ordenare el contratista, deberán estar apropiadamente justificadas. 

 

14)  Por actos de corrupción o de alteración de datos o información o cualquier otro 

irregular, realizados por el contratista en la ejecución de las actividades 

inherentes al contrato. 

 

 21.03. - Terminación por causas imputables a la contratante. - El contratista podrá 

demandar la resolución del contrato por las siguientes causas imputables a la contratante: 

 

1) Por incumplimiento de las obligaciones contractuales, por más de sesenta días. 

2) Por suspensión de los Centros de Revisión y Control Vehicular de 

administración del contratista, por más de sesenta días, dispuestos por la 

contratante, fuera de los casos contractualmente establecidos, o sin que exista 

caso fortuito o fuerza mayor. 

3) Cuando, pese a existir circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de 

caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, la contratante no 

accediera a dar por terminado de mutuo acuerdo el contrato. 

 

21.04. – SANSIÓN POR CIERRE INJUSTIFICADO.- Si uno o más de los 

Centros fueren cerrados y no brindaren atención al público sin justificación de 

parte de la Corporación, la contratista será multada con la suma equivalente a 

cinco mil dorales (US $ 5,000.00) diarios. 
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Cláusula Vigésimo Segunda. - CLÁUSULA ARBITRAL SOBRE DIVERGENCIAS Y 

CONTROVERSIAS Y LEGISLACION APLICABLE: 

 

22.01. - De común acuerdo y en forma expresa las partes se comprometen a someter sus 

divergencias a un Centro de Mediación Calificado de la Ciudad de Quito, sin que 

cualquiera de las partes pueda acudir a la justicia común, sin antes haber agotado la 

instancia de mediación. Si dentro de la Mediación no se llegare a un acuerdo, las partes 

expresamente convienen en someterse al proceso de Arbitraje, de conformidad con la 

ley de la materia, publicada en el Registro Oficial No. 145 del 4 de septiembre de 1997. 

 

22.02. - La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana, vigente a la fecha de 

su suscripción. En consecuencia, el contratista renuncia a utilizar la vía diplomática para 

todo reclamo relacionado con este contrato. Si el contratista incumpliere este 

compromiso, la contratante podrá solicitar la terminación del contrato y hacer efectivas 

las garantías. 
 

Cláusula Vigésimo Tercera. - FISCALIZACIÓN: 

 

23.01. - La fiscalización de este contrato la realizará el representante de la contratante, 

Sus facultades y responsabilidades se hallan determinadas en las Bases y en el 

Instructivo para Supervisión que para el efecto deberá dictar la Corporación, en este 

Contrato y sus documentos anexos. 
 

Cláusula Vigésimo Cuarta. - DIRIMENCIA DE DIVERGENCIAS SOBRE ESTADO DE 

EQUIPOS TÉCNICOS:  

 

En caso de divergencias acerca de la calibración o estado de los equipos necesarios para la 

realización del proceso de Revisión Técnica Vehicular, las partes buscarán solucionarlas de 

mutuo acuerdo. 

De no ser éste posible, se acudirá a la línea de revisión y equipos de propiedad de la 

Dirección Nacional de Tránsito, cuyo funcionamiento se ha previsto en la ciudad de 

Quito. 

Si subsistiera la divergencia, las partes podrán nombrar uno o más peritos nacionales o 

extranjeros y su decisión deberá ser acatada. 
 

Cláusula Vigésimo Quinta. - REPRESENTANTES DE LAS PARTES: 

 

25.01. - La contratante en sus relaciones con el contratista estará representada por el 

Director Ejecutivo. 

 

25.02. - El contratista estará representado por el Gerente General del Consorcio, señor 

Diego Rentería Egas. 

 

25.03. - Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, serán por escrito. 
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Cláusula Vigésimo Sexta. - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, RETENCIONES Y 

MÁS CARGOS: 

 

26.01. - Es de cuenta del contratista el pago de los gastos notariales y de las copias 

certificadas o simples de las Escrituras donde constan este contrato y los documentos 

que deben ser protocolizados. El número de ejemplares certificados que debe entregar 

el contratista a la contratante es de tres. 

 

26.02. - El pago de los impuestos y todos los restantes gastos a que estuviere sujeto el 

presente instrumento, correrá a cargo del contratista.  
 

Cláusula Vigésimo Séptima. -  INSPECCIONES PARA HABILITACION 

OPERACIONAL 
 

27.01. - El contratista expresamente acepta que en los Centros de Revisión y Control 

Vehicular se efectúen las inspecciones ocular y técnica previas al otorgamiento de la 

habilitación operacional, en los términos en que efectúa la Empresa Municipal de 

Servicios y Administración de Transporte (EMSAT).  Dichas inspecciones implican la 

realización de mediciones y verificaciones oculares y técnicas en vehículos de uso 

intensivo, incluidas las normas del “bus tipo”. 

 

La contratante y la EMSAT entregarán al contratista los adhesivos y certificados 

necesarios para certificar este proceso, cuya realización se regirá a las tarifas establecidas 

para los vehículos tanto livianos como pesados de uso intensivo, de la forma descrita en 

el cuadro tarifario que consta en el numeral 4.08 de este contrato.  
 

Cláusula Vigésimo Octava. - DOMICILIO Y PROCEDIMIENTO: 

 

28.01. - Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su 

domicilio en la ciudad de Quito renunciando el contratista a cualquier fuero especial, 

que en razón del domicilio pueda tener. 

 

28.02. - Las controversias deben tramitarse de conformidad con la cláusula vigésimo 

segunda de este acuerdo contractual. 
28.03. - Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las 

siguientes:  

 
De la contratante:  

Av. Al Parque y Alonso de Torres  

Edif. CENTRUM. Tercer piso 

(frente al Centro Comercial El Bosque) 

Teléfono: (593-2) 2469 311 / 312 / 346; Fax:  Ext. 114 

Correo electrónico: joviedo_crcv@vidaparaquito.com 

Quito – ECUADOR 

 
Del contratista: 
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Av. Amazonas N22-62 y Ramírez Dávalos. 

Edif. Vásconez. Of. 602 

Teléfono (593-2) 2 558 390, 2 544 849; Fax: 2 544 844 

Quito - ECUADOR 

 

Cláusula Vigésimo Novena. - MODIFICACIONES ESPECIALES: 

 

Debido a la novedad del servicio que se presta y a la falta de antecedentes similares en el país, 

las partes aceptan que, previo el acuerdo correspondiente y dentro de los primeros seis meses de 

vigencia del proceso de Revisión Técnica Vehicular previsto a partir de marzo de 2003, se 

podrán hacer modificaciones a este instrumento contractual, con el propósito de ajustar detalles 

relacionados con su operación y manejo. 

De igual manera, si de acuerdo a las normas legales se contemplaren requisitos adicionales al 

proceso de Revisión Técnica Vehicular, las partes se pondrán de acuerdo para reconocer al 

contratista las variaciones en las tarifas que fueren del caso. 

Estas reformas no podrán implicar cambios a las tarifas, a la duración del contrato ni 

gastos adicionales no aceptados por el contratista. 
 

Cláusula Trigésima. - ACEPTACIÓN DE LAS PARTES: 

 

30.01. - Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos 

exigidos por las leyes vigentes, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo 

convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten. 

 

Cláusula Trigésima Primera. - DEVOLUCIONES Y VENTANILLA ÚNICA 

 

En caso de que, por motivos ajenos a la acción de las partes, se produjeren cobros 

excesivos o errados a los usuarios, generados   por   fallas originadas en las bases de 

datos cargadas por la Corporación, las devoluciones a tales usuarios podrán ser 

realizadas por la Corporación o por las compañías, según decisión de aquélla, es decir 

de la Corporación. No obstante, para el reembolso de estos valores, la CRCV deberá, 

durante la última semana de cada mes, hacerlo conocer en forma documentada y 

detallada a las compañías contratistas para que éstas procedan a la devolución inmediata 

de tales valores, en un plazo no mayor de cinco días hábiles. Cuando se tratare de 

efectuar la revisión técnica a vehículos cuyos propietarios deban efectuar retenciones 

tributarias por mandato de la ley, La corporación o quien en derecho le suceda deberá 

autorizar su revisión de manera previa y solicitará también, cuando fuere necesario, que 

les sean separados turnos continuos en los Centros, para brindárseles una óptima 

atención. Este tipo de revisiones no podrá ser efectuado por las compañías contratistas 

sin conocimiento y autorización previos de La corporación o quien en derecho le suceda. 

Los pagos por el concepto ya señalado, se habrán de realizar directamente a favor de las 

contratistas, utilizando el mecanismo que se detalla más adelante. La liquidación de los 

valores que hubieren sido recaudados por los contratistas y que correspondieren a La 

corporación o quien en derecho le suceda, deberán ser justificados y liquidados durante 



 

525 
 
 

 

la primera semana del mes siguiente a aquél del que se tratare. Con el propósito de 

facilitar la atención a los usuarios, y conforme al Convenio suscrito entre DANTON e 

ITLS, se autoriza a los contratistas la apertura y habilitación de una ventanilla única. Los 

montos correspondientes a la revisión técnica descritos en el párrafo anterior, que 

hubieran sido recaudados por las dos contratistas deberán ser repartidos entre ellas, de 

acuerdo al mecanismo que adopten para el efecto y notificados a La corporación o quien 

en derecho le suceda para su aprobación. 

 

Cláusula Trigésima Segunda. -  RESPONSABILIDAD DE CONTROL 

 

La responsabilidad de la ejecución del presente contrato recae en el Director del Área de 

la Corporación relacionada con el tema del que se tratare. 

 

CLÁUSULAS INNUMERADAS. -  

 

UNO. -  MEJORA DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

Considerando que la negociaciones realizadas entre CORPAIRE y las instituciones 

financieras respecto al costo del servicio de recaudación, así como la autorización del 

Departamento Financiero del Municipio de Quito para compensar estos valores y la 

necesidad de mejorar la calidad y oportunidad del servicio de la RTV, el contratado 

se compromete a aumentar los servicios de telecomunicaciones y permitir a través de 

su red actual, incorporar la comunicaciones para matriculación, de la siguiente 

manera: Para el Enlace Principal de Telecomunicaciones que concentra toda la 

información de los seis CRCV y que interconecta el Centro de Computo de 

CORPAIRE, ubicado en la oficinas centrales de la RTV, hasta el centro de 

distribución Altamira: subir el ancho de banda a al menos tres Mbps. Para todos los 

enlaces que se requieren para intercomunicar Altamira con los seis CRCV: pasar de 

un ancho de banda de quinientos doce Kbps al menos un Mbps. Dada la creciente 

transaccionalidad que deben soportar cada día, todos estos enlaces deberán funcionar 

dentro de un ambiente de alta disponibilidad, la cual deberá ser contratada con el 

mismo operador para ocupar los canales de comunicación existentes. La calidad del 

servicio será monitoreada por la CORPAIRE, la cual deberá emitir informes sobre su 

desempeño y disponibilidad. 

 

DOS. - DECLARACIONES ESPECIALES 

Las obligaciones y derechos que se asumen por parte de Corpaire en el instrumento 

original y aquellas que se contraen por las suscripciones de este instrumento, podrán 

ser cedidas al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, que las receptará como 

obligaciones y derechos a través de la unidad o dependencia que designe el MDMQ. 
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Documento modificado mediante escritura pública otorgada ante el doctor Darío Andrade 

Arellano, Notario Décimo Primero del Cantón Quito Encargado, el 07 abril del 2011. 

ADENDUM TRECE 

 

ADENDUM AL CONTRATO DE INVERSION PRIVADA Y PRESTACION 

DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE LA CORPORACION CENTROS DE 

REVISIÓN Y CONTROL VEHICULAR Y EL CONSORCIO ITLS Y 

ACUERDO DE RENOVACIÓN 

 

Intervienen en la celebración del presente instrumento, por una parte el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, legalmente representado por el Ingeniero Carlos Páez 

Pérez, Secretario de Movilidad del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

delegado del señor Doctor Augusto Barrera Guarderas – Alcalde Metropolitano, según 

consta del documento que como habilitante se adjunta al presente instrumento, entidad 

a la cual en adelante se la denominará indistintamente “Municipio de Quito”, 

“MDMQ” o la Contratante; y, por otra parte el consorcio ITLS, en adelante y de 

manera indistinta “ITLS”, “la Contratista” o “el Consorcio”, legalmente representado 

por el señor Diego Rentería Egas, en su calidad de Gerente General, como se 

demuestra con el nombramiento adjunto. Las partes convienen en suscribir el presente 

Adendum al tenor de las cláusulas que se detallan a continuación: 

 

 

Cláusula Primera.- DOCUMENTOS HABILITANTES: 

 

 1.1.- Forman parte integrante del presente instrumento en calidad de documentos 

habilitantes, que serán protocolizados, los siguientes: 

 

a) Los que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el 

contrato; 

b) La escritura de constitución del Contratista, así como las de las personas jurídicas 

que lo conforman. 

 

1.2.- Forman parte del contrato, sin necesidad de protocolización, los siguientes 

documentos: 

 

a) Las garantías presentadas por el Contratista y aceptadas por la Contratante; 

 

b) Contrato y adendas o Adendum suscritos entre CORPAIRE y “El Consorcio”. 
 

c) Contrato de cesión de derechos suscrito entre CORPAIRE en liquidación, y el 

Municipio de Quito. 
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d) Oficio No. CA-033-2013, de 15 de enero de 2013, remitido a ITLS, informando 

de la cesión de derechos del contrato de inversión privada y prestación de 

servicios suscrito el 16 de agosto del 2002, entre la Corporación Centros de 

Revisión y Control Vehicular (CORPAIRE) y el Consorcio ITLS, cesión 

efectuada por CORPAIRE en liquidación a favor del Municipio de Quito.  

 

Cláusula Segunda.- ANTECEDENTES:  

 

 

2.1.- El seis de diciembre del 2000 el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte 

Terrestre y el Municipio de Quito suscribieron un Convenio de Cooperación. 

 

2.2.- El Ministerio de Gobierno, Policía y Cultos, mediante Acuerdo número 0289 de 7 

de agosto de 2001, aprobó el Estatuto constitutivo de la Corporación Centros de 

Revisión y Control Vehicular, cuyos socios son el Consejo Nacional de Tránsito y el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. CORPAIRE en adelante “La 

Corporación”, de acuerdo al artículo tercero, relativo a los fines, constante en dicho 

Estatuto, tiene como objetivos primordiales los de coordinar, gestionar y llevar 

adelante el proceso de estudios técnicos y económicos, elaborar bases, convocar, 

seleccionar, adjudicar, contratar y fiscalizar la operación de los Centros de Revisión y 

Control Vehicular en el Distrito, de acuerdo con el Convenio de Cooperación suscrito 

el 6 de diciembre de 2000 entre el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte 

Terrestres y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

2.3.- El 7 de mayo del año 2002, la Corporación Centros de Revisión y Control 

Vehicular del Distrito Metropolitano de Quito, publicó a través de los diarios de amplia 

circulación nacional, la invitación a todos los interesados en participar en el Concurso 

No.002-2002 para la contratación de inversión privada y prestación de servicios para la 

instalación y funcionamiento de los centros de revisión y control vehicular en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

2.4.- El 22 de julio del 2002, el Directorio de la Corporación Centros de Revisión y 

Control Vehicular previo informe de su Comité de Contrataciones resolvió la 

adjudicación al Consorcio ITLS para que ejecute la inversión privada y realice la 

Prestación de Servicios de Revisión Vehicular del Centro de Revisión Vehicular de 

Valle de los Chillos, Guamaní y San Isidro en el Distrito Metropolitano de Quito, a 

partir del año 2003. 

 

2.5.- El 16 de agosto del 2002, la Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular 

y el Consorcio ITLS, suscribieron el contrato respectivo a efectos de que se encargue 

del diseño, construcción, equipamiento y funcionamiento de Centros de Revisión y 

Control Vehicular a desarrollarse en el Distrito Metropolitano de Quito, con un plazo 

de ejecución de diez años, plazo contado desde la fecha de suscripción hasta el 28 de 

febrero del 2013.  
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2.6- Posteriormente, CORPAIRE y el Consorcio ITLS., suscribieron las siguientes 

Adendums modificatorios: 

 

1.- El 04 de octubre de 2002, ante el Notario Undécimo del cantón Quito; 

2.- El 25 de febrero de 2003, ante el Notario Noveno del cantón Quito; 

3.- El 28 de marzo de 2003, ante el Notario del Cantón Pedro Moncayo; 

4.- El 25 de mayo de 2004, ante el Notario Undécimo del cantón Quito; 

5.- El 07 de diciembre de 2004 ante el Notario Undécimo del cantón Quito; 

6.- El 31 de agosto de 2005, ante el Notario Undécimo del cantón Quito; 

7.- El 03 de octubre de 2006, ante el Notario Undécimo del cantón Quito; 

8.- El 06 de septiembre de 2007, ante el Notario Undécimo del cantón Quito; 

9.- El 06 de enero de 2009, ante el Notario Undécimo del cantón Quito; 

10.- El 21 de julio de 2009, ante el Notario Noveno del cantón Quito; 

11.- El 07 de abril de 2010, ante el Notario Undécimo del cantón Quito; 

12.- El 07 de abril de 2011, ante el Notario Undécimo del cantón Quito; y, 

  

2.7.- El 16 de enero del 2004, mediante Acuerdo Ministerial No. 004, el Ministerio de 

Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades, aprobó las reformas al Estatuto 

Constitutivo de la Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular, cambiándose 

la denominación de la Corporación por la siguiente: CORPAIRE, CORPORACION 

PARA EL MEJORAMIENTO DEL AIRTE DE QUITO. 

 

2.8.- El Concejo Metropolitano de Quito, mediante Resolución No. C0010 de 20 de 

agosto de 2009, faculta al señor Alcalde Metropolitano para que se ejecuten los 

procedimientos legales necesarios a fin de liquidar y disolver varias personas jurídicas 

de derecho Privado entre ellas, la Corporación para el Manejo del Aire de Quito 

CORPAIRE. 

 

2.9.- El artículo 5, de la mencionada Resolución manifiesta que: “Los pasivos que no 

puedan ser solucionados y los contratos y convenios que no pudiesen ser concluidos 

durante el proceso de disolución y liquidación de la persona jurídica de derecho 

privado, podrán ser asumidos por la Municipalidad del Distrito Metropolitano de 

Quito o una de sus empresas públicas metropolitanas, previa suscripción de los 

instrumentos contractuales correspondientes”. 

 

2.10.- El 16 de octubre del 2009, se reunió el Directorio de CORPAIRE y resolvió 

entre otros puntos, aprobar la disolución y liquidación de CORPAIRE. 

 

2.11.- El 16 de septiembre del 2010, el Concejo Metropolitano aprueba la Ordenanza 

Metropolitana No. 320, y en su Disposición Transitoria Única dice: “En consideración 

al proceso de disolución y liquidación en el que se halla inmersa la Corporación para 

el Mejoramiento del Aire de Quito CORPAIRE, corresponderá a sus órganos de 

gobierno, sea la Asamblea o el Directorio, de acuerdo con su estatuto, fijar el 
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cronograma de liquidación y transferencia progresiva de competencias al Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito, en un proceso ordenado que garantice la calidad 

y continuidad de los servicios que brinda la Corporación. Una vez culminado este 

proceso, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, asumirá de manera 

definitiva las competencias que actualmente ejerce CORPAIRE”. 

 

2.12.- El Directorio de la Corporación en sesión celebrada el 26 de abril de 2010 

aprobó por unanimidad que “todos los activos y pasivos de CORPAIRE, sean 

transferidos al Municipio de Quito, como beneficiarios de la Corporación”. 

 

2.13.-  Los Adendas suscritos ante el Notario Undécimo Primero entre CORPAIRE y 

el Consorcio ITLS, el 07 de abril de 2010 y el 07 de abril del 2011, establecen que 

“las obligaciones y derechos que se asumen por parte de Corpaire en el instrumento 

original y aquellas que se contraen por la suscripción de este instrumento, podrán ser 

cedidas al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, que las receptará como 

obligaciones y derechos a través de la unidad o dependencia a quien designe el 

MDMQ”: 

 

2.14.- Con fecha 15 de enero de 2013, se suscribe el contrato de cesión de derechos 

entre CORPAIRE en liquidación, y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

en la cual el Municipio de Quito acepta se transfiera todos los derechos y las 

obligaciones existentes derivadas del Contrato con el Consorcio ITLS cuyo objeto es 

la Inversión Privada y Prestación de Servicios celebrado el 16 de agosto del 2002 y 

sus posteriores Adendas, manteniéndose exactamente los mismos derechos y 

obligaciones que tenían cada una de las partes en los referidos instrumentos. 

 

2.15.- En las cláusulas cuarta, numeral 4.9; y novena, numeral 9.01 del Contrato de 

Inversión Privada y Prestación de Servicios celebrado el 16 de agosto del 2002, se  

establece la posibilidad de renovarlo por mutuo acuerdo por cinco años más. 

 

2.16.- ITLS, con oficio ITLS 75/11 de fecha 29 de abril del 2011, en virtud de la opción 

de prórroga contemplada en la Cláusula Cuarta y Novena del contrato antes referido, 

notificó formal y expresamente a la CORPAIRE, su deseo optar por la renovación de 

cinco años del Contacto de Inversión Privada y Prestación de Servicios, una vez que 

finalicen los diez primeros años de la relación contractual actualmente en vigencia, a 

la vez que ratificó su compromiso y obligación de efectuar las reinversiones 

adicionales requeridos equivalentes al 20% del monto de inversión, según consta en el 

contrato tantas veces mencionado.  

 

2.17.-  A partir del 29 de abril del 2011, los representantes de CORPAIRE, el 

Consorcio ITLS y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, iniciaron una serie 

de conversaciones a efectos de arribar a acuerdos que beneficien a las partes y que 

permita perfeccionar el ejercicio de la renovación del Contrato de Inversión Privada y 

Prestación de Servicios. 



 

530 
 
 

 

 

2.18.- Mediante oficio ITLS 23/12 recibido el 31 de enero de 2012, Danton S.A. y el 

Consorcio ITLS, remitieron a la CORPAIRE, su propuesta final para proceder con la 

renegociación para el perfeccionamiento de la renovación de cinco años del Contrato 

de Inversión Privada y Prestación de Servicios mencionado en la presente cláusula, 

términos que, como consta en el Oficio de la Secretaría de Movilidad del Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito No. SM-0177/12 de 08 de febrero del 2012, 

satisfacen las expectativas de incrementar significativamente la participación del 

Municipio en el recaudo de la revisión técnica vehicular y se consideran favorables 

para el Municipio y la ciudadanía, lo que fue comunicado por la CORPAIRE en 

liquidación a Danton S.A. y al Consorcio ITLS mediante Oficio CA-0127-2012 de 14 

de febrero de 2012. 

 

2.19.- Mediante Oficios Nos. CA-1177-2012 de 30 de Noviembre del 2012, y CA-13-

2013, de 9 de enero del 2013, CORPAIRE emite el “Informe de Liquidación de 

Obligaciones con las Operadoras de los Centros de Revisión y Control Vehicular”, y 

en la parte pertinente del segundo señala: “con el propósito de que no se interrumpa 

el servicio obligatorio de revisión vehicular en el Distrito Metropolitano de Quito y 

en atención a lo expuesto en los informes Técnico y Financiero, de la Secretaria de 

Movilidad y de la Dirección Metropolitana Financiera respectivamente, es pertinente 

considerar la opción de prórroga en la que se establecen mejores condiciones de 

participación a favor del Municipio de Quito que las que rigieron los diez primeros 

años de operación de la revisión vehicular y adicionalmente se incluyan cláusulas 

contractuales conforme a las recomendaciones dadas en su oportunidad por 

Contraloría General de Estado”. 

 

 

2.20.- En oficio No. SM-1922/12 de 11 de diciembre de 2012, la Secretaría de 

Movilidad, emite informe técnico relativo al cumplimiento de las condiciones de 

reinversión requeridas en la Cláusula 4.10 de los contratos suscritos con Danton S.A. 

e ITLS, favorable para renovar el contrato por cinco años, a que hacen referencia los 

contratos de Inversión Privada y Prestación de Servicios de Revisión Vehicular 

referidos y cedidos por CORPAIRE en liquidación al Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito.  

 

2.21.- Mediante oficio No. DMF-10-2013 de 05 de enero del 2012, la Directora 

Financiera Metropolitana encargada emite informe económico respecto de la 

conveniencia financiera que tendría el Municipio de Quito, recomendando renovar por 

cinco años el contrato de Inversión Privada y Prestación de Servicios para la Revisión 

Técnica Vehicular con ITLS. 

 

2.22.- Con Oficio No. SM-0062/13  de 08 de enero de 2013, la Secretaria de Movilidad 

se pronuncia favorablemente respecto a la renovación por cinco años más del contrato 

de Inversión Privada y Prestación de Servicios  suscrito originalmente el 16 de agosto 
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del 2002 entre la Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular y el Consorcio 

ITLS. 

 

2.23.-  Con Oficio Referencia Expediente No. 767-2012, la Procuraduría 

Metropolitana emite informe legal favorable sobre la pertinencia del texto del presente 

instrumento, ya que el mismo no contraviene disposición constitucional, legal o 

metropolitana vigentes. 

 

2.24.- La Ordenanza No.336 sancionada el 20 de diciembre de 2012, sustituye la Tarifa 

por Tasa por el Servicio de Revisión Técnica Vehicular, que prestará el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

2.25.- Igualmente, los artículos innumerados (7) y (8) de la Ordenanza No. 336, 

establecen los valores de base o iniciales a aplicarse por la tasa por el servicio público 

de Revisión Técnica Vehicular, para los distintos tipos de vehículos, así como los 

criterios de revisión anual de dichos valores. 

 

2.26.- El Municipio de Quito al aceptar la cesión del contrato suscrito entre 

CORPAIRE e ITLS, lo hizo con el único y exclusivo propósito de tomar las acciones 

necesarias que no perjudiquen la prestación del Servicio de Revisión Técnica 

Vehicular, priorizando el interés común sobre el particular. 

 

2.27.- El Contrato de Inversión Privada y Prestación de Servicio de Revisión 

Vehicular, que CORPAIRE en liquidación cedió al Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, es un instrumento que se ha venido rigiendo por la normativa 

de derecho privado. 
 

Cláusula Tercera.- MODIFICCIONES DEL CONTRATO:  

 

3.1. Con los antecedentes expuestos, el Municipio de Quito y el Consorcio ITLS, previo los 

informes técnico, económico y legal antes mencionados, de forma libre y voluntaria; y por 

convenir a los intereses de los contratantes, acuerdan modificar específicamente, las siguientes 

cláusulas del Contrato de Inversión Privada y Prestación de Servicios originalmente suscrito el 

16 de agosto del 2002: 

 

3.1.1. Sustitúyase la Cláusula Cuarta, numeral 4.07, por el siguiente texto: 

 

“4.07.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DE LA CONTRATISTA.- El Consorcio, 

una vez que haya cumplido con la inversión privada, se compromete a brindar el servicio de 

Revisión Técnica Vehicular, a través de sus Centros de Revisión y Control Vehicular, 

entendiéndose como tal, aquella explotación del servicio de revisión técnica por parte de la 

contratista, con las tarifas y/o tasas definidas por la contratante y en las condiciones especiales 

de este instrumento. En consideración a esto, la contratista se compromete para con la contratante 

a iniciar la prestación del servicio y funcionamiento oficial de los Centros de Revisión y Control 

Vehicular el día lunes 07 de abril del 2003.  
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En el caso de renovación del presente contrato, la prestación del servicio y funcionamiento 

oficial de las nuevas líneas de revisión a cargo de la Contratista en virtud de las reinversiones 

previstas dentro de la renovación correspondiente, sea en los Centros de Revisión existentes o 

en un nuevo Centro de Revisión, iniciará en una fecha igual o anterior a la prevista para la entrega 

de la reinversión de la renovación.” 

 

3.1.2.  Agréguese en la Cláusula Cuarta, a continuación del numeral 4.08 el 

siguiente texto: 

 

“4.08.01. VALORES A LOS QUE SE SUJETARÁ LA CONTRATISTA A PARTIR DEL 

INICIO DE LA REVISIÓN VEHICULAR DEL AÑO 2013”.- Por la prestación completa del 

servicio de Revisión Vehicular para las convocatorias de revisión vehicular del año 2013, las 

partes acuerdan los valores indicados en la Tabla contenida en el presente numeral,se sujetarán 

de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año 2012, emitido por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), de la siguiente manera: si el IPC anual es de igual o 

mayor al 5% se aplicará el 90% del IPC; y si el IPC es menor al 5% se aplicar el 95% del mismo 

IPC publicado por el INEC.  Además a partir del año 2013 el MDMQ se obliga para con el 

Contratista a reconocerle por el Servicio de Revisión Técnica Vehicular el valor correspondiente 

al 69% de la Tasa aprobada por el Concejo Metropolitano de MDMQ por cada vehículo revisado 

por la Contratista este porcentaje incluye el monto que por IVA facturará el Contratista al 

Contratante y al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito le corresponderá el restante 31%. 

 

 

 

TABLA QUE REGIRÁ AL 2013 

 

 

 

VEHÍCULO 

VALOR DE 

LA TASA 

(100%) USD 

VALOR 

MDMQ 

(31%) USD 

VALOR CONTRATISTA (69%) 

VALOR 

NETO 

USD 

12% 

IVA 

USD 

VALOR A 

FACTURAR 

USD 

FRECUENCIA 

PRIMERAS, CUARTAS y REVISIÓN ADICIONAL 

BUSES 34,61 10,73 21,32 2,56 23,88 Semestral 

BUSETAS 17,63 5,47 10,86 1,30 12,16 Semestral 

CITACION VÍA 

PÚBLICA 
8,66 2,68 5,34 0,64 5,98   

LIVIANO 26,02 8,07 16,03 1,92 17,95 Anual 

MOTOS 15,30 4,74 9,43 1,13 10,56 Anual 

PESADO 41,24 12,78 25,41 3,05 28,46 Semestral 

PLATAFORMAS 15,30 4,74 9,43 1,13 10,56 Semestral 

TAXI 17,63 5,47 10,86 1,30 12,16 Semestral 
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TERCERAS 

BUSES 17,30 5,36 10,66 1,28 11,94 Semestral 

BUSETAS 8,82 2,73 5,44 0,65 6,09 Semestral 

LIVIANO 13,01 4,03 8,02 0,96 8,98 Anual 

MOTOS 7,65 2,37 4,71 0,57 5,28 Anual 

PESADO 20,62 6,39 12,71 1,53 14,23 Semestral 

PLATAFORMAS 7,65 2,37 4,71 0,57 5,28 Semestral 

TAXI  8,82 2,73 5,44 0,65 6,09 Semestral 

 

 

3.1.3. Sustitúyase el numeral 4.09 de la cláusula cuarta, por el siguiente texto:  

 

“4.09.- PLAZOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN VEHICULAR.- 

La etapa de presentación de servicio de revisión, o funcionamiento de los Centros de Revisión y 

Control Vehicular a cargo de la contratista, empezará improrrogablemente el día lunes 03 de 

marzo del 2003, por el lapso de diez (10) años, plazo que coincide con el periodo de 

matriculación vehicular. Este plazo se podrá renovar, por una sola vez, hasta por cinco (5) años 

más, siempre que se cumplan las condiciones de reinversión y otras requeridas por la contratante, 

previstas en la cláusula de reinversión y otras.” 

 

3.1.4. Sustitúyase la Cláusula Novena, por el siguiente texto: 

 

“Cláusula Novena. - PLAZO:  

 

El presente contrato tendrá vigencia hasta el 28 de febrero del 2013 y podrá ser renovado, por 

una sola vez, hasta por cinco años más, si se produjere un acuerdo de las partes y una vez 

cumplidas las condiciones y reinversiones que se especifican en este contrato.” 

 

3.1.5. Suprímase los numerales 10.01 y 10.02 de la Cláusula Décima “FORMAS DE 

RECAUDACIÓN DE LOS VALORES Y DE PAGO”. 

3.1.6. Agréguese a la Cláusula Décimo Séptima correspondiente a las obligaciones de la 

Contratista, los numerales 17.17; 17.18 y 17.19 bajo el siguiente texto: 

 

“17.17.- El Contratista se obliga a prestar los servicios de revisión vehicular objeto del contrato, 

dentro de la siguiente jornada y horarios: 

 

 De lunes a viernes, desde las 8H00 hasta las 17H00 ininterrumpidamente. 

 Sábado, desde las 8H00 hasta las 12H00 ininterrumpidamente. 

 

17.18.- La Contratista se compromete a mantener su propio personal, bajo los turnos permitidos 

por el Ministerio de Relaciones Laborales que sean necesarios para tales efectos. 

 

17.19.- Sin perjuicio de que los usuarios de los Centros de Revisión a cargo del Consorcio ITLS, 

puedan acudir normal y directamente a efectuar la revisión de sus vehículos, la Contratante y el 

Contratista, se comprometen a implantar un sistema moderno de obtención de citas previas para 
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los usuarios, a través del cual se establezca el día y hora exactos de revisión de sus vehículos, 

para evitar esperas innecesarias a los usuarios del servicio de revisión vehicular, cuyas 

solicitudes se recibirán telefónicamente en un Centro de Llamadas, personalmente en las oficinas 

de los Centros de Revisión o desde la página web definida por la Contratante. Para la 

implantación de este sistema se utilizará el sistema informático parametrizable de citas 

desarrollado y operado por la Contratante; por su parte, la operación y costo del Centro de 

Llamadas será responsabilidad de la Contratista y de acuerdo con los mejores estándares en la 

atención al público, y de conformidad con las normas técnicas internacionales al respecto. En 

todo caso, las partes podrán revisar en cualquier momento el adecuado funcionamiento y 

resultados de este sistema, pudiendo modificarlo de estimarlo necesario.” 

 

3.1.7. Sustitúyase la cláusula Vigésimo Segunda.- CLÁUSULA ARBITRAL 

SOBRE DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS Y LEGISLACIÓN 

APLICABLE por el siguiente texto:  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DE CONTROVERSIAS.- 

 

22.1. En caso de suscitarse divergencias o controversias respecto del cumplimiento de las 

obligaciones pactadas, las partes procurarán resolverlas de manera directa y de común acuerdo. 

 

22.2. De no existir dicho acuerdo, podrán someter la controversia al proceso de mediación como 

un método alternativo de solución de conflictos reconocido constitucionalmente, para lo cual las 

partes estipulan acudir el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado. 

 

22.3. Si se llegare a concretar entre las partes un acto de acuerdo total, el mismo tendrá efecto 

de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada y su ejecución será del mismo modo que las sentencias 

de última instancia siguiendo la vía de apremio, conforme lo dispone el artículo 47 de la Ley de 

Arbitraje y Mediación. 

 

22.4. Cuando alguna de las partes no compareciere a la audiencia de mediación a la que fuere 

convocada, se solicitará al mediador que conoce el caso, señale nuevo día y hora para que se 

lleve a efecto la audiencia. Si en la segunda oportunidad alguna de las partes no compareciere, 

el mediador expedirá la constancia de imposibilidad de mediación.   

 

22.5. Si se suscriben actas de acuerdo parcial, las mismas tendrán efecto de cosa juzgada sobre 

los asuntos acordados. 

 

22.6. Para aquellas controversias que no hayan podido resolverse a través del proceso de 

mediación antes mencionado, los comparecientes acuerdan dejar en total libertad a la parte 

actora, escoger y someter el conflicto al conocimiento y resoluciones del órgano jurisdiccional 

ordinario competente o para someterlo a arbitraje común de los métodos alternativos de solución 

de conflictos contemplados en el artículo 190 de la Constitución de la República. En 

consecuencia, se entenderá que existe el consentimiento previo de las dos partes para que la 

actora de una eventual demanda derivada del presente contrato, se someta a la jurisdicción legal 

o convencional, sin que la contratarte pueda en consecuencia plantear como excepción la 

incompetencia del juzgador. 
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3.1.8. Sustitúyase el segundo párrafo de la cláusula vigésimo cuarta DIRIMENCIA 

DE DIVERGENCIAS SOBRE ESTADO DE EQUIPOS TÉCNICOS, por el 

siguiente texto:  

 

 “De no ser éste posible, se acudirá a la línea de revisión y equipos de una institución avalada 

por el Organismo de Acreditación Ecuatoriano para la aplicación de normas relacionadas con 

emisiones, seguridad activa y seguridad pasiva de fuentes móviles.”  

 

3.1.9. Elimínese la cláusula innumerada denominada “Declaraciones Especiales”, 

agregada mediante adéndum 10 de 7 de abril de 2010. 

 

3.1.10. Reenumérese y numérese las siguientes cláusulas: 

 

a) La cláusula denominada “TRIGÉSIMO PRIMERA. - DEVOLUCIONES Y VENTANILLA 

ÚNICA” agregada mediante el adéndum de 25 de febrero del 2003 y reformada mediante 

adéndum de 28 de marzo del 2003 se reenumera como “CLÁUSULA TRIGÉSIMA”, por lo 

demás se estará al contenido de la misma.  

 

b) La cláusula denominada “TRIGÉSIMO PRIMERA. - RESPONSABILIDAD DE 

CONTROL” agregada mediante el adéndum de 21 de julio de 2009 y reformada mediante 

adéndum de 7 de abril del 2010 se reenumera como “CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA”, 

por lo demás se estará al contenido de la misma. 

 

c) La cláusula denominada “CLÁUSULA INNUMERADA UNO: MEJORA DE LOS 

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES” agregada mediante el adéndum de 7 de abril del 

2011 se enumera como “CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA”, por lo demás se estará al 

contenido de la misma. 

 

d) La cláusula denominada “CLÁUSULA INNUMERADA DOS: DECLARACIONES 

ESPECIALES” agregada mediante el adéndum de 7 de abril del 2011 se enumera como 

“CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA”, por lo demás se estará al contenido de la misma. 

 

e) La cláusula denominada “TRIGÉSIMA: ACEPTACIONES DE LAS PARTES” del contrato 

original se reenumera como “CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA”, por lo demás se estará al 

contenido de la misma. 

 

3.1.11. Agréguese la cláusula trigésima cuarta bajo el siguiente texto:  

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. - CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES 

LEGALES: La Contratista y la Contratante se obligan expresamente a cumplir todas las 

disposiciones legales vigentes establecidas en las leyes, reglamentos y ordenanzas 

metropolitanas, especialmente en materia de revisión vehicular, tránsito, transporte terrestre y 

seguridad vial, durante la ejecución del presente contrato. 

 

3.1.12. En todo el contrato sustitúyase la frase “La Corporación” cuando se refiere a 

CORPAIRE, por la frase “La corporación o quien en derecho le suceda” 
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3.1.13. Sustitúyase en todo el texto del contrato la palabra tarifa por la frase “tasa y/o 

tarifa” 

 

3.1.14.  Sustitúyase en todo el texto del contrato la palabra EMSAT por la frase 

“EMSAT o quien en derecho le suceda”. 

 

 

Cláusula Cuarta. - DE LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO: 

 

Con los antecedentes expuestos el Municipio de Quito y el Consorcio ITLS, previo los 

informes técnico, económico y legal arriba mencionados de forma limbre y voluntaria, 

y por convenir a los intereses de los contratantes, acuerdan renovar el Contrato de 

Inversión Privada, Prestación de Servicios CRCV-IPPS-002-2002 originalmente 

suscrito el 16 de agosto de 2002 incluyendo las siguientes estipulaciones: 

 

4.1. CONDICIONES ESPECIALES DE LA REINVERSIÓN QUE REGIRAN 

COMO PRODUCTO DELA RENOVACIÓN CONTRACTUAL 

 

4.1.1. Como producto de la renovación contractual hasta el 31 de diciembre de 2013, 

el Contratista se compromete a efectuar una reinversión equivalente al veinte por 

ciento (20%) de la inversión inicial, esto es, realizará reinversiones de 

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA 

DOLARES CON 76/100 (USD $469.670,76) valor que incluye el impuesto al valor 

agregado (IVA) y arenceles, los mismos que serán cubiertos por la Contratista.  Este 

monto será destinado y utilizado de la siguiente manera: 

 

a) El treinta y cinco por ciento (35%) para reacondicionamiento refacciones y 

mejoramiento general de las instalaciones de los Centros de Revisión Vehicular 

existentes o para la construcción, equipamiento e instalaciones de un nuevo centro de 

revisión que opere nuevas líneas de revisión; 

 

b) El treinta (30%) para la construcción e instalación de nuevas líneas de revisión y, 

 

c) El treinta y cinco por ciento (35%) restante para la actualización y mejora de las 

líneas de revisión ya existentes y la adquisición, actualización o mejora de Sistemas y 

equipos informáticos. 

 

Dichos porcentajes podrán modificarse de común acuerdo entre las partes. 

 

4.1.2 La mencionada reinversión deberá perfeccionarse por parte de la 

CONTRATISTA en un plazo máximo de ocho meses, contados a partir de la entrega 

formal de los requerimientos técnicos exactos por parte del Municipio de Quito, dentro 

de cada rubro antes mencionados, pues las partes reconocen que muchos de los equipos 

a proveerse e instalarse deben ser importados desde el exterior, lo que siempre 

demanda de un tiempo prudencial de gestión. 
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4.1.3 Hasta el 31 de diciembre del 2014, la Contratista se compromete a realizar una 

segunda reinversión por el 20% de la inversión inicial, monto que calculado 

corresponde a CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 

SETENTA DOLARES CON 76/100 (USD $469.670,76), valor que incluye el 

impuesto al valor agregado (IVA) y aranceles, los mismos que serán cubiertos por la 

Contratista.  Dicho monto se lo destinará y utilizará para lo siguiente: construcción, 

equipamiento, instalaciones y nuevas líneas de revisión del nuevo centro de revisión 

vehicular. 

 

4.1.4 El o las personas encargadas de la administración y fiscalización del presente 

contrato elaborarán planes de reinversión con los objetivos metas y planes de 

reinversión.  

 

4.2. GARANTÍAS PARA EL FIEL COMPLIMIENTO DE LAS 

REINVERSIONES.- Para velar por el fiel cumplimiento contractual respecto de la 

reinversiones indicadas en el numeral 4.1. la contratista deberá rendir a favor del 

Municipio de Quito las garantías que deberán ser incondicionales irrevocables, de 

cobro inmediato y ejecutables sin cláusula de trámite judicial previo bastando para su 

ejecución el simple requerimiento del MDMQ. Las garantías deberán ser presentadas 

conforme al siguiente detalle: 

 

a) Para la primera reinversión la contratista deberá rendir garantía por el diez por ciento 

del monto de dicha reinversión, quince días después de aprobado el respectivo plan de 

reinversión. 

b) Por la segunda reinversión, la contratista deberá rendir garantía por el diez por 

ciento del monto de dicha reinversión, quince días después de aprobado el plan de 

reinversión. 

 

4.2.1 Las garantías se establecerán de acuerdo a los montos y plazos establecidos y 

deberán mantenerse en vigencia hasta la suscripción del acta final de entrega definitiva 

de cada una de las reinversiones. 

 

4.2.2. El monto de la garantía podrá reducirse proporcionalmente al monto de la 

inversión pendiente. 

 

4.3 OBLIGACIÓN DE LA CONTRATISTA DE ENTREGAR BIENES 

INMUEBLES, MUEBLES Y EQUIPOS A FAVOR DEL MUNICIPIO DE 

QUITO: 

 

A la terminación de la renovación del contrato, la Contratista transferirá al Municipio 

de Quito, sin costo, gravamen o indemnización alguna y previo inventario, todos los 

bienes muebles, instalaciones y equipos que forman parte de todos los Centros de 

Revisión Vehicular, los mismos que deberán estar en perfecto estado de 
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funcionamiento, salvo su normal deterioro por el uso y paso del tiempo y con el nivel 

de servicio previstos en el contrato. 

 

4.4. DEL REAJUSTE DE LOS VALORES.-  A partir del año 2014, los valores a 

pagar por la prestación completa del Servicio de Revisión Vehicular serán modificados 

anualmente de la siguiente manera: si el IPC anual expedido oficialmente por el Estado 

es igual o mayor al 5% se aplicará el 90% del IPC; y, si el IPC es menor al 5% se 

aplicará el 95% del mismo IPC publicado por la autoridad competente designada para 

tal efecto. 

 

Las partes dejan expresa constancia que será responsabilidad exclusiva del Municipio 

de Quito a su costo y cargo, la impresión y entrega de certificados para vehículos 

exonerados, razón por la cual del monto de la Ordenanza No. 336 para vehículos 

exonerados no se entregará porcentaje alguno a la Contratista.  

 

También las partes acuerdan que el valor neto de participación de la contratista por la 

prestación del servicio, será el expresamente indicado en la Tabla contenida en la 

cláusula cuarta del contrato, reconociéndose no obstante, que los valores finalmente a 

cobrarse están afectados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), debiéndose 

incrementar anualmente de acuerdo a lo mencionado en el primer párrafo de este 

numeral, de forma automática hasta la terminación del plazo de renovación a favor de 

la Contratista, independientemente de los valores o incrementos que pudiere establecer 

eventualmente el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito por el cobro del 

Servicio de Revisión Técnica Vehicular a los ciudadanos. 

 

4.5.- PLAZO DE LA RENOVACIÓN 

 

Las partes convienen en que la presente renovación contractual regirá a partir del 01 

de marzo del 2013 hasta el 31 de diciembre del 2017. 

 

4.6. FORMAS DE RECAUDACIÓN DE LOS VALORES Y DE PAGO: 

 

A partir del 21 de enero del 2013, el Municipio de Quito recaudará diariamente de los 

usuarios finales, el valor correspondiente a la tasa por el servicio de revisión técnica 

vehicular en todo el Distrito.   

 

De los valores diarios que efectivamente sean recaudados por el servicio de revisión 

técnica vehicular, el Municipio de Quito transferirá diariamente a la cuenta corriente 

No. 02005074017 del Produbanco, cuyo titular es el Consorcio ITLS, el porcentaje 

que le corresponde conforme a este instrumento, de acuerdo con el siguiente proceso: 

 

a) La Contratista presentará todos los días jueves y lunes de cada semana al Secretario 

de Movilidad, o su delegado o quien en derecho le suceda el reporte de los vehículos 

efectivamente revisados por ésta durante los tres días precedentes de dicha semana 
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adjuntando la correspondiente factura.  De esta forma, los días jueves se presentará a 

la Contratista, el reporte y la factura correspondiente a los carros efectivamente 

revisados los días lunes, martes y miércoles de esa semana y los días lunes se 

presentará el reporte y la factura correspondiente a los carros efectivamente revisados 

los días jueves, viernes y sábado de la semana inmediata anterior. 

 

b) Máximo hasta el día siguiente de la presentación de cada informe y su factura 

correspondiente por parte de la Contratista, el Secretario de Movilidad, su delegado o 

quien en derecho le suceda, emitirá el reporte oficial autorizando el pago, en el que se 

indicará el porcentaje clasificado por cada revisión que efectivamente haya sido 

realizada por la Contratista y lo remitirá a la Dirección Metropolitana Financiera, la 

que transferirá en el término de 4 días contados desde la fecha de recepción de la 

documentación, el porcentaje de participación correspondiente a la mencionada 

compañía. 

 

En consecuencia, todo el proceso de pago por parte del MDMQ a la Contratista desde 

que se recibe cada reporte y factura correspondiente, no deberá ser mayor a cinco días 

hábiles.  

 

El porcentaje de la tasa acordado a favor de la Contratista por la prestación del servicio 

de Revisión Técnica Vehicular, constituirá la única compensación por todos los costos 

inclusive cualquier impuesto, derecho, tasa o contribución que tuviere que ser 

satisfecha por la Contratista y que estuviere en vigencia. 

 

4.7. MULTAS Y SANCIONES  

 

Sin perjuicio de las multas establecidas en el contrato, si la Contratista incumpliera el 

o los plazos establecidos para las reinversiones establecidas en el presente contrato, se 

aplicará una multa a favor del Municipio de Quito, por la suma de USD$500,00 

diarios. 

 

4.8. SUPERVISIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN: 

 

Si perjuicio de lo estipulado en la cláusula de fiscalización del contrato original, para 

el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en el presente 

instrumento, la Secretaria de Movilidad del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, a través de su máximo personero designará por el escrito al funcionario, unidad, 

dependencia, órgano u organismo metropolitanos para que realicen respectivamente 

las funciones de Supervisión, Administración y Fiscalización del mismo.  

 

4.9. REPRESENTANTES DE LAS PARTES 
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La Contratante en sus relaciones con la Contratista estará representada por la 

Secretaria de Movilidad del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través 

de su máximo personero. 

 

La Contratista estará representada por el Gerente General  

 

Todas las comunicaciones entre las partes, sin excepción, serán por escrito. 

  

4.10. DOMICILIO Y PROCEDIMIENTO”: 

 

Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en 

la ciudad de Quito renunciando a cualquier fuero especial, que en razón del domicilio 

pueda tener. 

 

Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, 

las siguientes:  

 

a) Municipio de Quito:  

Secretaria de Movilidad 

García Moreno N2-57 entre Sucre y Bolívar (3er piso) 

Teléfono: 3952300 

 

b) La Contratista: 

Consorcio ITLS 

Av. Amazonas y Japón CCI. 3er. piso. Of. 305 

Teléfono (593-2) 2264782/783; Fax: 2264785 

Correo electrónico: gerencia@itls-revision.com 

Quito – ECUADOR 

 

 

Cláusula Quinta. - ACEPTACION DE LAS PARTES Y RATIFICACION: 
 

Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos 

exigidos por las leyes vigentes, declaran expresamente su aceptación a todo lo 

convenido en el presente documento, a cuyas estipulaciones se someten sin reserva de 

naturaleza alguna y se ratifican en todas y cada una de las cláusulas del contrato de 14 

de octubre del 2002 suscrito entre ITLS y CORPAIRE y que no se opongan al presente 

documento y al ordenamiento jurídico vigente. 

 

 

 

Fuente: Adéndum suscrito el 21 de enero el 2013. 
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CONTRATO CON ADENDUM TRECE: 

 

 

ADENDUM AL CONTRATO DE INVERSIÓN PRIVADA Y PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS 

 
Cláusula Primera. - COMPARECIENTES: 

 

1.01.- Comparecen a la celebración del presente contrato: Por una parte, la Corporación de 

Centros de Revisión y Control Vehicular (en adelante “La corporación o quien en derecho le 

suceda” o “la contratante”), representada por el señor doctor Jorge Oviedo Carrillo, en su calidad 

de Director Ejecutivo y como tal su representante legal, de acuerdo al nombramiento que se 

acompaña, entidad que actúa en calidad de contratante; y, por otra parte, el Consorcio ITLS (en 

adelante “el Consorcio”  o “el contratista”), representado por el señor Diego Rentería Egas en su 

condición de Gerente General y por lo mismo su  representante legal, de conformidad con el 

nombramiento que lo acredita, que actúa en calidad de contratista. 

 

Comparecen además el señor General Paco Moncayo Gallegos, Alcalde del Distrito 

Metropolitano de Quito; el señor Ingeniero José Hidalgo Andrade, Presidente del Consejo 

Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, en calidad de testigos de honor. 
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Cláusula Segunda. - DOCUMENTOS HABILITANTES: 

 

2.01. - Forman parte integrante del presente contrato en calidad de documentos 

habilitantes, que serán protocolizados, los siguientes: 

1) Los que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el 

contrato y los mencionados en la cláusula anterior; 

2) La oferta completa, en disco compacto, presentada por el contratista; 

3) El estatuto social de la Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular. 

4) La escritura de constitución del Consorcio adjudicatario, así como el estatuto 

social de las personas jurídicas que lo conforman. 

5) La declaración jurada del contratista, de la que aparece que no se encuentra 

dentro de las prohibiciones para contratar con la Corporación, de acuerdo con las 

prohibiciones constantes en las Bases del Concurso, 

6) La certificación actualizada de la Contraloría General del Estado sobre 

cumplimiento de contratos del consorcio y sus compañías integrantes con el 

sector público; y, 

2.02. - Forman parte del contrato, sin necesidad de protocolización, los siguientes 

documentos: 
1) Los Términos de Referencia o Bases del Concurso 001-2002 CRCV de la Corporación, 

en forma íntegra, en los que se incluye el documento de respuestas a las preguntas de 

las compañías concursantes. 

2) Las garantías presentadas por el contratista y aceptadas por la contratante; 

3) El Acta del Directorio de la Corporación, de 22 de julio de 2002 en la que decidió 

la adjudicación al Consorcio. 
 

Cláusula Tercera. - ANTECEDENTES: 

 

3.01. - Mediante Acuerdo número 0289 de 7 de agosto de 2001, el Ministerio de 

Gobierno, Policía, Municipalidades y Cultos, aprobó el Estatuto constitutivo de la 

Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular, cuyos socios son el Consejo 

Nacional de Tránsito y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.  La 

Corporación, de acuerdo al artículo tercero, relativo a los Fines, constante en dicho 

Estatuto, tiene como objetivos primordiales los de coordinar, gestionar y llevar 

adelante el proceso de estudios técnicos y económicos, elaborar bases, convocar, 

seleccionar, adjudicar, contratar y fiscalizar la operación de los Centros de Revisión y 

Control Vehicular en el Distrito, de acuerdo con el Convenio de Cooperación suscrito 

el 6 de diciembre de 2000 entre el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte 

Terrestres y este Municipio. 
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3.02. - El Directorio de la Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular, en 

sesión llevada a cabo el martes 7 de mayo de 2002, resolvió realizar la contratación de 

los Centros de Revisión y Control Vehicular, mediante una invitación a las compañías 

y a los consorcios nacionales e internacionales relacionados con la actividad.   En tal 

sentido, nombró al Comité de Contrataciones para este efecto y le confirió las facultades 

necesarias para encaminar el referido proceso.  

 

3.03. - Luego del análisis y estudios previos, la Corporación Centros de Revisión y 

Control Vehicular, elaboró las Bases del Concurso o Términos de Referencia, para 

someter a concurso público la inversión privada y la prestación de servicio de revisión 

vehicular a las empresas privadas o consorcios que presten las mejores condiciones para 

llevarlo adelante. 

 

3.04. - También conforme a lo resuelto por el Directorio de la Corporación Centros de 

Revisión y Control Vehicular, en la misma sesión del 7 de mayo de 2002, se publicó en 

dos diarios de amplia circulación nacional, la Invitación a Concurso, el 19 de mayo de 

2002. Además, se realizó un amplio programa de invitación a empresas especializadas, 

a las que se notificó también por otros medios la realización de esta contratación. 

 

3.05. - En sesión del Directorio de la Corporación del 22 de julio de 2002, previo informe 

del Comité de Contrataciones de fecha 19 de junio de 2002, se resolvió la adjudicación 

al Consorcio ITLS, por ser ésta la que mejores condiciones ofreció a la Corporación para 

la realización del proceso de Revisión Técnica Vehicular, a partir del año 2003.  
 

3.06. - La contratante es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro que se rige 

por las normas previstas en el Título XXIX, libro I del Código Civil. 

 

3.07. - El consorcio contratista está legalmente facultado para la suscripción de este instrumento 

y tiene además el respaldo legal, financiero y técnico de las compañías que lo conforman. 

 

Cláusula Cuarta. - OBJETO DEL CONTRATO: 

 

4.01. - INVERSIÓN PRIVADA. - El contratista adjudicada, se compromete para con 

la contratante a realizar la inversión privada, entendiéndose como tal, al valor 

económico que destine de cuenta propia el contratista, para cumplir con el diseño, 

construcción, equipamiento y  funcionamiento  de  los  Centros  de  Revisión  y  

Control  Vehicular,  por la suma de dos millones trescientos cuarenta y ocho mil 

trescientos cincuenta y tres dólares con ochenta y dos centavos (US$ 2’348.353,82), 

valor que incluye el impuesto al valor agregado (IVA), sin el cual es igual a la cantidad 

de dos millones noventa y cuatro mil quinientos noventa y cinco con cuarenta y ocho 

centavos (US$ 2’094.595,48), de conformidad con la propuesta aceptada por la 

contratante de acuerdo a las siguientes etapas: Diseño, construcción, equipamiento, y 

pruebas de funcionamiento. 
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4.02. - Corresponde al contratista proporcionar el financiamiento íntegro para el 

funcionamiento y operación de los Centros de Revisión y Control Vehicular, la dirección 

técnica, proveer la mano de obra, el equipo y la maquinaria requeridos y los materiales 

necesarios; y en general, todo lo necesario para ejecutar debidamente la revisión 

vehicular, dentro de los plazos y en la forma previstos en las Bases y aceptados por el 

contratista, a entera satisfacción de la entidad contratante. 

 

4.03. - Queda expresamente establecido que constituye obligación del contratante 

ejecutar todos los trabajos detallados en las Bases y en la oferta seleccionada, 

entendiéndose que su enumeración no es limitante y el alcance abarca cualquier obra o 

servicio que conste en los documentos contractuales. 

 

4.04. - PLAZOS PARA LA INVERSIÓN. - La etapa de inversión privada se 

contabilizará desde la fecha de la firma de este contrato y finalizará con la última 

prueba de funcionamiento de los Centros de Revisión y Control Vehicular, de 

acuerdo a los siguientes plazos: Plazo máximo para inicio de periodo de 

funcionamiento integral de los Centros, para mediciones gratuitas de prueba: 

lunes tres de febrero del dos mil tres (hasta el dos de marzo del dos mil tres). - 

Plazo máximo para funcionamiento integral de los Centros, e inicio de operación 

oficial: lunes tres de marzo del dos mil tres. 

 

4.05. - GARANTÍAS PARA LA INVERSIÓN PRIVADA. - A la firma del 

presente contrato, la contratista entregará en calidad de Garantía una (Póliza de 

Seguro o Certificación Bancaria) a favor de la contratante, por el valor de 

doscientos nueve mil cuatrocientos cincuenta y nueve dólares con cincuenta y 

cuatro centavos, (US$ 209,459.54) equivalente al diez por ciento (10%) del valor 

total de la inversión inicial ofertada, la misma  que se mantendrá vigente por 

cuenta de la contratista, hasta la terminación total de la etapa de inversión privada; 

esto es, hasta el lunes tres de marzo de dos mil tres, fecha en la cual los Centros 

de Revisión y Control Vehicular deberán estar funcionando a satisfacción de la 

contratante. - En el caso de que existiera retraso justificado en el inicio de las 

actividades, por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobado esta 

garantía deberá ser prorrogada hasta una nueva fecha acordada entre las partes. - 

Dicha garantía será devuelta a la contratista una vez cumplido este requisito. - En 

el caso de retrasos imputable al contratista en el inicio de las actividades, esta 

garantía será inmediatamente ejecutada, y el contratista deberá extender una 

nueva garantía por el mismo valor, hasta un nuevo plazo acordado entre las 

partes. - En caso de incumplimiento, la contratante hará efectiva la garantía de 

cumplimiento de inversión privada no en su totalidad sino de manera 

proporcional entre la inversión realizada y el citado incumplimiento. 
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4.06. - GARANTÍA POR EL CUMPLIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO, 

ADECUACIONES Y ADICIONALES. - Para garantizar el debido 

cumplimiento en el cronograma de equipamiento, adecuaciones y adicionales de 

los tres Centros de Revisión y Control Vehicular, la contratista entrega a la 

contratante, a la firma de este contrato, una garantía de las señaladas 

anteriormente, por el monto de veinte y seis mil novecientos cincuenta y seis 

dólares con dieciséis centavos (US$ 26,956.16), equivalente al cinco por ciento 

(5%) del monto estimado de los equipos instalados en los tres Centros de 

Revisión y Control Vehicular. - La misma será devuelta una vez que los equipos, 

las adecuaciones y todos los adicionales se encuentran instalados y funcionando, 

de acuerdo al plazo fijado en el cronograma. - En caso de incumplimiento, la 

contratante hará efectiva la garantía de cumplimiento de inversión privada no es 

su totalidad sino de manera proporcional entre la inversión realizada y el citado 

incumplimiento 
 

4.07.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DE LA 

CONTRATISTA.- El Consorcio, una vez que haya cumplido con la inversión 

privada, se compromete a brindar el servicio de Revisión Técnica Vehicular, a 

través de sus Centros de Revisión y Control Vehicular, entendiéndose como tal, 

aquella explotación del servicio de revisión técnica por parte de la contratista, 

con las tarifas y/o tasas definidas por la contratante y en las condiciones 

especiales de este instrumento. En consideración a esto, la contratista se 

compromete para con la contratante a iniciar la prestación del servicio y 

funcionamiento oficial de los Centros de Revisión y Control Vehicular el día 

lunes 07 de abril del 2003.  

 

En el caso de renovación del presente contrato, la prestación del servicio y 

funcionamiento oficial de las nuevas líneas de revisión a cargo de la 

Contratista en virtud de las reinversiones previstas dentro de la renovación 

correspondiente, sea en los Centros de Revisión existentes o en un nuevo 

Centro de Revisión, iniciará en una fecha igual o anterior a la prevista para la 

entrega de la reinversión de la renovación. 
 

4.08. - TARIFAS A LAS QUE SE SUJETARÁ EL CONTRATISTA. - Por 

la prestación completa del servicio de Revisión Vehicular, la contratante, previo 

un estudio que incluyó el análisis de parámetros técnicos y económicos 

internacionalmente conocidos, determinó tarifas por el servicio y autoriza 

expresamente al contratista el cobro del servicio de revisión. Por su parte, el 

contratista declara que está de acuerdo y se somete al régimen tarifario 

siguiente: 
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VEHÍCULOS TARIFA CONTRATISTA 
PRECIO USUARIO (incluye tasas e 

impuestos de Ley) 

LIVIANOS 13,68 18,95 

LIVIANOS USO  

8,66 13,00 
INTENSIVO EXCEPTO TAXIS (+ ) 

PESADOS DE CARGA 23,61 29,74 

BUSES DE USO INTENSIVO ( *) 19,40 25,03 

MOTOCICLETAS  ESPECIALES 6,30 11,35 

TAXIS ( * ) 8,66 13,00 

 (+)       Requieren habilitación operacional de la EMSAT o quien en 

derecho le suceda 
 

Por otro lado, el cuadro de costos de las cuatro revisiones vehiculares deberá 

ser el siguiente: 

 

TIPO DE VEHÍCULO REVISION 

COSTO POR 1° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

COSTO POR 2° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

COSTO POR 3° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

COSTO POR 4° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

LIVIANOS Obligatoria-anual 18.95 0.00 9.48 9.48 

PESADOS DE CARGA 
Obligatoria- 

semestral 
29.74 0.00 14.87 14.87 

MOTOCICLETAS Y 

ESPECIALES 
Obligatoria-anual 11.35 0.00 5.68 5.68 

LIVIANOS USO 

INTENSIVO EXCEPTO 

TAXIS 

Obligatoria- 

semestral 
13.00 0.00 6.50 6.50 
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BUSES DE USO 

lNTENSIVO  

Obligatoria- 

semestral 
25.30 0.00 12.52 12.52 

TAXIS 
Obligatoria- 

semestral 
13.00 0.00 6.50 6.50 

 

El siguiente es el cuadro relativo a la distribución entre los diversos beneficiarios 

de los valores de la Revisión Técnica Vehicular, de acuerdo a los costos de ésta: 

 

  

COSTO  POR 1° 

REVISIONES (INCL 

IVA) 

IVA CONTRATISTA CORPORACIÓN BANCO 

LIVIANOS 18.95 1.98 13.68 2.80 0.50 

PESADOS DE CARGA 29,74 3.13 23.61 2.50 0.50 

MOTOCICLETAS Y 

ESPECIALES 
11.35 1.16 6.30 3.39 0.50 

LIVIANOS USO 

INTENSIVO EXCEPTO 

TAXIS 

13.00 1.34 8.66 2.50 0.50 

BUSES DE USO 

lNTENSIVO  
25.03 2.63 19.40 2 .50 0. 50 

TAXIS 13.00 1.34 8.66 2 .50 0.50 

SANCIÓN EN CONTROL 

ALEATORIO EN LA VÍA 

PÚBLICA  

5.50 0.54 1.96 2.50 0.50 
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COSTO  POR 3° y       

4° REVISIONES 

(INCL IVA) 

IVA CONTRATISTA CORPORACIÓN BANCO 

LIVIANOS 9.48 0.96 6.62 1.40 0.50 

PESADOS DE CARGA 14.87 1.54 11.58 1.25 0.50 

MOTOCICLETAS Y 

ESPECIALES 
5.68 0.55 2.94 1.69 0.50 

LIVIANOS USO 

INTENSIVO EXCEPTO 

TAXIS 

6.50 0.64 4.11 1.25 0.50 

BUSES DE USO 

lNTENSIVO  
12.52 1.29 9.48 1.25 0.50 

TAXIS 6.50 0.64 4.11 1.25 0.50 

SANCIÓN EN CONTROL 

ALEATORIO EN LA VÍA 

PÚBLICA  

5.50 0.54 1.96 2.50 0.50 

 

Todos los valores son expresados en dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. El costo de la transacción bancaria por concepto de la 

recaudación del valor de la Revisión Técnica Vehicular se halla incluido en la 

tasa y/o tarifa. No obstante, si dicho pago se realizare por ventanilla de la 

compañía contratada para el efecto, tendrá un costo adicional de diez centavos 

de dólar (US$ 0,10) por cada transacción tal costo deberá ser asumido por los 

contratistas. Los presentes cuadros tarifarios, que reforman a los constantes en 
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el contrato inicial, reflejan valores diversos a los originales, debido a que se han 

tenido que realizar ajustes por diversos motivos, como los pedidos y las 

negociaciones realizadas con diversos gremios de la transportación; la solicitud  

de  la  Empresa  Metropolitana   de  Servicios  y Administración del Transporte 

(EMSAT o quien en derecho le suceda )para que se asuma y se efectúe en los 

Centros de Revisión y Control Vehicular, el control y la revisión a los vehículos 

de uso público que antes aquélla había venido realizando, y   finalmente para 

salvaguardar el interés mayoritario de los ciudadanos. 
 

De otro lado, el Directorio de La corporación Centros de Revisión y Control 

Vehicular, ha decidido que, en principio por este año, se realice una sola revisión 

en vez de dos a los taxis.  En este sentido, se ha procedido a efectuar los estudios 

respectivos, a fin de fijar las tarifas definitivas y adecuarlas a los presupuestos 

inicialmente previstos. Tales tarifas constan a continuación: 

 

(Siguen cuadros demostrativos) 

 
 

 

VEHICULOS 

 

 

TARIFA CONTRATISTA 

 

PRECIO USUARIO 

(incluye tasas  e impuestos de 

Ley) 

TAXIS 10,45 15,00 

 

Por otro lado, el cuadro de costos de las cuatro revisiones vehiculares deberá ser 

el siguiente: 

 

Tipo de vehículo Revisión Costo por 

1" 

 

revisión (incl. 

IVA) 

Costo por   2" 

revisión (incl. 

IVA) 

Costo por 

 

3"  

revisión (incl. 

IVA) 

Costo 

por 4.  

revisión (incl. 

IVA) 

TAX IS Obligato ria- 

anual 

15.00 O, 00 7.50 7.50 
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El siguiente es el cuadro relativo a la distribución entre los diversos beneficiarios 

de los valores de la Revisión Técnica Vehicular, de acuerdo a los costos de ésta: 

(siguen cuadros demostrativos) 

 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

Costo por 

l" revisión (incl. IVA ) 

IVA CONTRATISTA CORPORACION BANCO 

TAXIS 
 

15.00 

1.51.5 

 

 

10.45 

 

2.50 
0.50 

SANCIÓN EN 

CONTROL 

ALEATORIO 

EN LA VÍA Pública 

5. .50 

0.5 

 

4 

l.96 l.50 0.50 

 

 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

COSTO

 

POR 

3"

 

y  4 A 

REVISIONES 

(INCL. IVA) 

IVA CONTRATIST 

A 

CORPORAC I ÓN BANCO 

TAXIS 7.50 0.7 

 

5 

5.00 l.25 
o .so 

SANCIÓN EN 

ALEATORIO EN 

LA                       

 

5.50 0 .5 

 

4 

1.96 2. 50 
o.so 
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Todos los valores son expresados en dólares de los Estados   Unidos    de   

Norteamérica 

 

COSTOS POR OTROS CONCEPTOS DE REVISIÓN TÉCNICA 

VEHICULAR 

 
' CONCEPTO COSTO 

REVISIÓN 

INCLUIDO IVA 

IVA CONTRATISTAS CORPAIRE PROOUBANCO 

Vehículos citados en vía Pública 

vía públr.:a 

6,16 0.66      1,90 3,60 

 

 

 

3.28 

0  

Vehículos Exonerados 5.00 0.54     1,20 3,26 0 

 

COSTO DE CUARTAS REVISIONES 

 
CONCEPTO COSTO REVISIÓN 

INC. IVA 

IVA CONTRATISTA CORPAIRE PRODUBANCO 

Vehículo liviano 8.93 0.96 6.55 1.42 0 

Vehículo pesado 14.32 

 

1.53 11.56 1.26 0 

Motos y especiales 5.13 0.55 2.87 1.71 0 

Busetas 5.95 0.64 4.05 1.26 0 

Taxis 6.95 0.74 4.95 1.26 0 

Buses 11.97 1.28 9.42 1.27 0 

 

Estos valores serán cobrados directamente en los Centros de Revisión y Control 

Vehicular. 
 

Se incluye el siguiente cuadro, válido para la primera revisión de vehículos, 

durante el año dos mil cinco 

 
PRIMERA REVISIÓN 

VEHÍCULO REVISIÓN COSTO INC. 

IVA 

IVA EMPRESAS CORPAIRE BANCO 

 

LIVIANOS 

 

ANUAL 

 

19.30 

2.01 13.86 2,88 0,55 

PESADOS SEMESTRAL 20.31 3,18 24,00 2,57 0,55 

MOTO ANUAL 11.57 1.19 6.36 3,48 0,55 

BUSETA SEMESTRAL 13.25 1.36 8.76 2,58 0,55 

BUS SEMESTRAL 29.51 2.97 19.71 2,58 0,55 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 11.5 1.18 6.36 3,48 0,55 

TAXIS  ANUAL 22.00 2.34 15.71 3,93 0,00 

EXONERADOS SEMESTRAL 2.22 0.54 1.20 3,26 0,55 

CITADOS OCASIONAL 6.29 0.67 1.94 3,07 0,00 

 

b) Conforme a lo previsto en la cláusula cuatro puntos cero ocho, los costos de las 

terceras y cuartas revisiones que regirán durante el año dos mil cinco serán estos: 

 

TERCERA REVISIÓN 

TIPO VEHÍCULO REVISIÓN COSTO INC. 

IVA 

IVA EMPRESAS CORPAIRE BANCO 

LIVIANOS ANUAL 9.40 1.01 6.94 1.45 0.00 
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CUARTA REVISIÓN 

TIPO VEHÍCULO REVISIÓN COSTO INC. 

IVA 

IVA EMPRESAS CORPAIRE BANCO 

       

LIVIANOS ANUAL 19.80 2.01 13.90 2.89 0.00 

PESADOS SEMESTRAL 29.81 3.19 24.05 2.57 0.00 

MOTOS ANUAL 11.07 1.19 6.39 3.49 0.00 

BUSETAS SEMESTRAL 12.75 1.37 8.79 2.59 0.00 

BUSES SEMESTRAL 25.01 2.68 19.75 2.59 0.00 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 11.07 1.19 6.39 3.49 0.00 

TAXIS TRAGO 

CENTROS 

ANUAL 22.00 2.36 15.71 3.92 0.00 

 

c)  En vista de que el Directorio de la Corporación Centros de Revisión y control 

Vehicular en sesión de nueve de marzo de dos mil cinco, ha resuelto que durante el año 

dos mil cinco se realicen dos revisiones exclusivamente a los taxis legalmente 

registrados por la EMSAT o quien en derecho le suceda por un costo total de veintidós 

dólares con 00/100 (US $ 22.00) y esto generará un lucro cesante a los contratistas puesto 

que no se cobran íntegramente los valores previstos por dos revisiones anuales en el 

contrato, las partes han acordado nuevamente que, una vez que se hubiere establecido 

con precisión el monto que los contratistas dejen de percibir por este concepto durante 

el año dos mil cinco, conforme a la fórmula que se ha empleado en los años precedentes, 

se procederá a descontar, a través de un instrumento posterior a firmarse el año dos mil 

seis, este valor de las reinversiones que deben efectuar los contratistas tanto dentro de 

segundo año y aun del quinto si fuese necesario, tal como prevé el contrato.  

d)  Debido a que el Directorio de la entonces Corporación Centros de Revisión y Control 

Vehicular en sesión del veintiuno de noviembre de dos mil tres, resolvió que durante los 

años dos mil tres y dos mil cuatro se realice una sola revisión en vez de dos, 

exclusivamente a los taxis legalmente registrados por la EMSAT o quien en derecho le 

suceda y esto generó un lucro cesante a los contratistas, la partes, una vez que se 

estableció con precisión del monto que los contratistas dejaron de percibir los años dos 

mil tres y dos mil cuatro por el motivo anotado, procedieron a descontar este valor de 

las reinversiones que deben ejecutar los contratistas, tanto dentro del segundo año y aun 

del quinto si fuese necesario, tal como lo prevé el contrato. Este acuerdo aparece en el 

adéndum particularizado en el numeral dos puntos cinco de la cláusula primera de este 

instrumento. - Por tanto, las partes quedan absolutamente claras en que el rubro del 

descuento con cargo a las reinversiones, que se debió a los contratistas por las 

reinversiones únicas en vez de dobles a los taxis legalmente registrados por la EMSAT 

o quien en derecho le suceda, durante los años dos mil tres y dos mil cuatro quedó 

saldado de manera total y definitiva con el adéndum de 25 de mayo de dos mil cuatro. 

 

PESADOS SEMESTRAL 14.91 1.60 12.02 1.29 0.00 

MOTOS ANUAL 5.53 0.59 3.19 1.75 0.00 

BUSETAS SEMESTRAL 6.37 0.68 4.40 1.29 0.00 

BUSES SEMESTRAL 12.50 1.34 9.87 1.29 0.00 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 5.53 0.59 3.19 1.75 0.00 

TAXIS TRAGO 

CENTROS 

ANUAL 11.00 1.18 7.86 1.96 0.00 
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e. - Durante el año dos mil cuatro y por resolución de la CORPAIRE amparada en la 

Disposición General de la Ordenanza Metropolitana cero noventa y tres, publicada en el 

Registro Oficinal ciento cincuenta y cuatro de veinticinco de agosto de dos mil tres, las 

compañías dejaron de percibir los valores previstos en el contrato por concepto de las 

terceras revisiones efectuadas a los vehículos, de acuerdo al siguiente cuadro y al valor 

total del lucro cesante debe ser descontado de las revisiones: 

 
TERCERAS REVISIONES 

Empresas debieron recibir 

Vehículo Número Valor  TOTAL  

Taxis 714 5.08    3,627.12  

Livianos 6920 6.7  46,364.00  

Motos 501 3.05    1,528.05  

Buses 886 9.55    8,461.30  

Busetas 171 4.19       716.49  

Pesados 624 11.66    7,275.84  

TOTAL      67,972.80  

Diferencia a favor de las compañías 
        67,972.80  

 

Entonces, por el concepto de terceras reinversiones no cobradas, las compañías 

contratistas dejaron de percibir y presentan un lucro cesante igual a la suma de sesenta 

y siete mil novecientos setenta y dos dólares con ochenta centavos.  

 

f. - No obstante, hay taxis que se hallan registrados en el EMSAT o quien en derecho le 

suceda y que fueron revisados por las compañías. - Estos ingresos no previstos, en 

cambio deben ser excluidos de los descuentos a hacerse a favor de las compañías: 

 
CONCEPTO # VEHÍCULOS VALOR US$ POR VEHÍCULO TOTAL EN US$ 

TAXIS NO EMSAT  425 10.64 4.522,00 

 

Por tanto, CORPAIRE restará el valor a deducir a las compañías en el monto de las 

reinversiones, la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE Y DOS DÓLARES 

CON 00/100 CENTAVOS.  

 

g. - Así en resumen para determinar los nuevos valores que se deben descontar de las 

reinversiones debidas por los contratistas, se tiene: 

 
Resumen Valor en dólares 

Terceras revisiones no cobradas    67.972,80  

Taxis revisados pero no registrados en EMSAT  (-) 4.522,00 

TOTAL    63.450,80 

 

En consecuencia, conforme a lo explicado en los literales d), e) y f) de este instrumento, 

se deberá descontar a los contratistas, en la proporción correspondiente a cada uno, la 

suma de sesenta y tres mil cuatrocientos cincuenta dólares con ochenta centavos 

(63.450,80) con cargo a las reinversiones debidas.  
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i. - De esta manera, para conocer con precisión los valores en dólares americanos que 

cada una de los contratistas deberán reinvertir con cargo a los años segundo y quinto se 

tiene lo siguiente 

 

COMPAÑÍA   INVERSIÓN  REINVERSIÓN REINVERSIÓN 

  TOTAL  2 AÑO  5 AÑO 

DANTON  2.753.311,19  27.533,11  275.331,12 

ITLS  2.094.595,40  20.945,95  209.459,54 

 

Por esto, la suma total de las reinversiones en los años segundo y quinto, ascendía en un 

inicio a las siguientes cantidades, expresadas en dólares americanos 

 

DANTON:  302.844,23 

ITLS :  230.405,49 

 

El saldo de reinversiones debidas a la fecha luego de las deducciones realizadas en 

instrumentos anteriores es igual a las siguientes cantidades en dólares americanos: 

   

DANTON:  234.393,38 

ITLS :  178.307,84 

 

De acuerdo a las fórmulas antes expresadas el lucro cesante para cada compañía por este 

adéndum, de acuerdo a la inversión de cada uno de ellas (56.79% correspondiente a 

DANTON y 43.21% a ITLS), por el año dos mil cuatro es equivalente a las siguientes 

sumas en dólares americanos: 

 

DANTON:  36.033,71 

ITLS :  27.417,09 

 

Por lo tanto, las reinversiones en dólares americanos que deberán realizar las contratistas 

de CORPAIRE, luego de la suscripción de este instrumento son: 

 

DANTON:  198.359,67 

ITLS :  150.890,75 

 

Se deja expresa la confianza que los montos mencionados en dólares americanos a título 

de las citadas reinversiones que las contratistas deberán efectuar, tendrán que ser 

realizadas hasta el cumplimiento del quinto año de vigencia del contrato, ya que las 

correspondientes al segundo año han sido ya compensadas por los motivos antes 

expuestos. 

 
Se incluyen el siguiente cuadro, válido para la primera revisión de vehículos, durante el 

año dos mil seis 

 
PRIMERA  REVISION 
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     BANCO  

LIVIANOS ANUAL 8,23 8,23 2.99 0,55 20,00 

PESADOS SEMESTRAL 14,11 14,11 2,67 0,55 31.44 

MOTOS ANUAL 3,91 3,92 3.61 0,55 11.99 

BUSETAS SEMESTRAL 5.25 5.25 2.68 0,55 13.73 

BUSES· SEMESTRAL 11.61 11.62 2.68 0,55 26.46 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 3.91 3.92 3.61 0,55 11.99 

TAXIS SEMESTRAL 5.25 5.25 2.68 0,55 13.73 

EXONERADOS ANUAL Y SEM 1.09 1.10 3.26 0,55 6.00 

CITADOS OCASIONAL 1.35 1.36 3.81 0,55 7.07 

 

 

Se aclara que en la parte   de la tasa y/o tarifa que corresponde   a LOS 

CONTRATISTAS de CORPAIRE se encuentra incluido el valor total del IVA.   Al 

final de cada periodo mensual, LOS CONTRATISTAS entregarán a CORPAIRE los 

valores que a ésta corresponden del IVA y recibirán la factura respectiva. –  

 

b. - Conforme a lo previsto en la cláusula 4.08, los costos de las terceras y cuartas 

revisiones que regirán durante el año dos mil seis serán éstos: 

 

 
TERCERA  REVISION 

     BANCO  

LIVIANOS ANUAL 4.11 4.12 1.50 0,55 10.26 

PESADOS SEMESTRAL 7.05 7.06 1.33 0,55 15.99 

MOTOS ANUAL 1.95 1.96 1.81 0,55 0.27 

BUSETAS SEMESTRAL 2.63 2.63 1.34 0,55 7.15 

BUSES· SEMESTRAL 5.81 5.81 1.34 0,55 13.51 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 1.95 1.96 1.81 0,55 6.27 

TAXIS SEMESTRAL 2.63 2.63 1.34 0,55 7.15 

 

 
CUARTA  REVISION 

     BANCO  

LIVIANOS ANUAL 8,23 8,23 2.99 0,55 20,00 

PESADOS SEMESTRAL 14,11 14,11 2,67 0,55 31.44 

MOTOS ANUAL 3,91 3,92 3.61 0,55 11.99 

BUSETAS SEMESTRAL 5.25 5.25 2.68 0,55 13.73 

BUSES· SEMESTRAL 11.61 11.62 2.68 0,55 26.46 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 3.91 3.92 3.61 0,55 11.99 

TAXIS SEMESTRAL 5.25 5.25 2.68 0,55 13.73 

 

Las partes dejan constancia que dado el mecanismo de distribución por parte del Banco de las 

tarifas de la revisión técnica, se produce un perjuicio a CORPAIRE    por    cada   transacción; 

en   tal   virtud, los contratistas se comprometen a resarcir  a la Corporación el perjuicio 

ocasionado, así como liquidado previo acuerdo con CORPAIRE y pagarlo máximo hasta el 

diez de enero de dos mil siete.  

 

c. -  En vista  de que el Directorio  de CORPAIRE, en sesión de nueve  de marzo  de dos mil 

cinco, resolvió  que  durante  el  año  dos  mil cinco  se  realicen  dos revisiones exclusivamente  

a los taxis  legalmente  registrados por la EMSAT o quien en derecho le suceda por  un    costo 

total  de veintidós  dólares  de los Estados Unidos  de América (US $ 22,00), de los cuales 

correspondían  a los contratistas quince dólares de los Estados  Unidos  de América  con  

setenta y un  centavos  (US  $  15,71)  y esto   generó   un  lucro  cesante   a  los   contratistas,  

puesto   que  no   se  cobraron íntegramente los valores previstos por dos revisiones 

anuales en el contrato, las partes acordaron nuevamente que, una vez que se hubiere 
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establecido con precisión el monto que los contratistas dejaron de percibir por este concepto 

durante el año dos mil cinco, conforme a la fórmula que se ha empleado en los años 

precedentes, se proceda a descontar, este valor de las reinversiones que deben efectuar los 

contratistas, tanto dentro del segundo año y aun del quinto, si fuere necesario, tal como lo 

prevé el contrato. - En tal virtud, se tiene lo siguiente: 

 
TAXIS 

EMSAT  

VALORES QUE DEBIERON RECIBIR LOS 

CONTRATISTAS EN 2005 

VALOR QUE RECIBIERON LOS 

CONTRATISTAS EN 2005 

LUCRO 

CESANTE 

8760 US $ 8.76X2 (2 Veces)=17,52 

US $ 17,52X8760= 153.475,20 

US $ 15,71 (1 Vez) 

US $ 15,71x8760= US $ 137.619,60 

US $ 15.855,60 

 

El valor del citado lucro cesante de los contratistas asciende a la suma de QUINCE MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DÓLARES CON SESENTA CENTAVOS (US $ 

15.855,60).  

 

d. - No obstante, hay taxis que no se hallan registrados en la EMSAT o quien en derecho le 

suceda y que fueron revisados por los contratistas. Estos ingresos no previstos, en cambio deben 

ser excluidos de los descuentos a hacerse a favor de los contratistas: 

 
CONCEPTO # VEHÍCULO 

REVISADOS 

VALOR US $ POR VEHÍCULO QUE RECIBIÓ 

LA CONTRATISTA 

TOTAL EN US $ 

TAXIS NO EMSAT  504 8,76 4.415,04 

 

Por tanto, CORPAIRE deducirá a los contratistas en el monto de las reinversiones, la suma de 

ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA DÓLARES CON CINCUENTA Y SEIS 

CENTAVOS (US $ 11.440,56), que es el resultado de restar quince mil ochocientos cincuenta 

y cinco dólares con sesenta centavos (lucro cesante de los contratistas) menos cuatro mil 

cuatrocientos quince dólares con cuatro centavos (recibido por los contratistas por taxis no 

EMSAT o quien en derecho le suceda revisados).  

 

e. - Por disposición de La corporación o quien en derecho le suceda, el Consorcio ITLS (ITLS 

exclusivamente, no la compañía DANTON) se encargó de correr con todos los gastos necesarios 

para la adquisición del equipo Acceleration Simulation Mode o ASM a favor de CORPAlRE, 

como parte de la ejecución del proyecto ASM, destinado al establecimiento de una norma para 

control de óxido de nitrógeno (NOx) en los vehículos a gasolina, y a conocer el estado de 

funcionamiento de los catalizadores de este tipo de vehículos. Estos valores deberán ser 

descontados de las reinversiones que el referido Consorcio éste debe realizar, conforme al detalle 

siguiente, copia de cuyos documentos de soporte se adjuntan: 

 

INVERSIÓN EUROS COTIZACIÓN   

 DINAMOMETRO MGS    

 COMPUTADORA    

 SOWFWARE GASES 1    

 ADAPTACIÓN    

      

DCTO. FECHA DESEMBOLSOS EUROS COTIZACIÓN DÓLARES   

  TRANSF. 1er ABONO    
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 22-may-05 DINAMOMETRO + COMPUTADOR   23.356,25 

  TRANSF. 2do ABONO    

  DINAMOMETRO +     

 11-sep-05 COMPUTADOR   7.751,81 

EG      

2443 15-nov-05 FLETE AEREO   5.397,50 

  ENTREGA RECEPCIÓN EN    

 15-nov-05 ALEMANIA   205,92 

 15-nov-05 GASTOS DE ORIGEN   225,4 

 15-nov-05 SEGURO   184,65 

 15-nov-05 APERTURA DUI Y MANEJO   145,6 

EG      

2462 24-nov-05 DIFERENCIA FLETE AEREO   648 

EG  SERVICIO DE SUPERVISION DE    

2490 07-dic-05 IMPORTACION   217,69 

EG2516 13-dic-05 DECLARACION ADUANERA   3.490,82 

  VALOR EM    

  DECLARACION ADUANERA    

 13-dic-05 MULTA   26,29 

  DECLARACION ADUANERA    

 13-dic-05 FODINFA   191,36 

  LIQUIDACION CARTA A SR.    

 19-dic-05 OJEDA CORPEI   7,85 

EG      

2536 19-dic-05 DIFERENCIA DE IMPUESTOS   52,03 

 19-dic-05 DESADUANIZACION   180,00 

 19-dic-05 MANEJO   100,00 

 19-dic-05 TRANSPORTE INTERNO   30,00 

 19-dic-05 DIFERENCIA VERIFICADORA   2,18 

  CONSTRUCCION DE    

 12-ene-06 ESTRUCTURAS Y MONTAJE   1.140,00 

EG      

2772 29-mar-06 KYWI COMPRA DE COMPRESOR   613,24 

EG  SURMAQ FILTROS, ACOPLES    

2879 08-may-06 TERMINALES   106,06 

  TELEVISOR, PEDESTAL Y ACOPLE    

 22-may-06 SISTEMA   1500 

  MODULO DE SOFTWARE GASES    

  Y ADAPTACION   8.242,30 

    TOTAL IMPORTACION + INSTALACION     53.744,45 

* VALORES SIN IVA 
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Queda claro para las partes que estos valores comprenden los montos correspondientes 

a los equipos y al programa de computación o software necesario para la operación de 

estos equipos.  

 

f. - Así, en resumen, para determinar los nuevos valores que se deben descontar de las 

reinversiones debidas por los contratistas, se tiene: 
 

  Resumen  Valor en  dólares 

lucro  

cesa   parte de los contratos por taxis registrados en EMSAT revisados una solo vez  

15.855,60 

 

(-)Taxis revisados pero no registrados en EMSAT  

(-) 4.415,04 

 

ASM (Solo por ITLS) 

53.744,45 

TOTAL 65.185,01 

 

En consecuencia, conforme a lo explicado en los literales c, d) y e) de este instrumento, en 

concepto de lucro cesante, se deberá descontar a los contratistas, en la proporción y por los gastos 

correspondiente a cada uno, la suma de sesenta y cinco mil cientos ochenta. y cinco dólares con 

un centavo (U $ 65.185,01) con cargo a las reinversiones debidas.  

 

g. - De esta manera, para conocer con precisión los valores en dólares de los Estados Unidos de 

América que cada una de los contratistas deberán reinvertir con cargo a los años segundo y 

quinto se tiene lo siguiente: 

 

CONTRATISTA REINVERSIÓN REINVERSIÓN REINVERSIÓN 

INVERSIÓN  TOTAL   2 AÑO  5 AÑO 

DANTON  2.753.311,19  27.533,11  275.331,12 

ITLS  2.094.595,40  20.945,95  209.459,54 

 

Por esto, la suma total de las reinversiones en los años segundo y quinto, ascendía en un inicio a 

las siguientes cantidades, expresadas en dólares de los Estados Unidos de América 

 

DANTON:  302.844,23 

ITLS:   230.405,49 

 

El saldo de reinversiones debidas, a la fecha, luego de las deducciones realizadas en instrumentos 

anteriores, es igual a las siguientes cantidades en dólares de los Estados Unidos de América 

 

DANTON:  198.359,67 

ITLS :  150.890,75 
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Conforme a las fórmulas antes expresadas, el lucro cesante para cada contratista por 

este adéndum, en lo que a cada una corresponde de acuerdo a la inversión de cada una 

de ellas (56.79 % correspondiente a DANTON y 43.21 % a ITLS), por el año 2005 es 

equivalente a las siguientes sumas en dólares de los Estados Unidos de América: 
 

DANTON  6.497,09 (igual al porcentaje de lucro cesante que le corresponde)   

ITLS   4.943,47 (igual al porcentaje de lucro cesante que le corresponde)  

                        + 53.744,45 (gastos por ASM) = 58.687,92 
 

Por lo tanto, las reinversiones en dólares de los Estados Unidos de América que deberán realizar 

los contratistas de CORPAIRE, luego de la suscripción de este instrumento son: 

 

DANTON:  198.359,67 - 6.497,09 = 191.862,58 

ITLS :  150.890,75 -58.687,92 = 92.202.83 

 

Se   deja   expresa   constancia   que   las   reinversiones   en   los   montos mencionados    en   

dólares   americanos   que   los   contratistas   deberán efectuar, tendrán que ser efectuadas hasta 

el cumplimiento del quinto año de vigencia del contrato, ya que las correspondientes al segundo 

año han sido ya compensadas por los motivos antes expuestos. 

 
Se incluye el siguiente cuadro, válido para la primera revisión de vehículos, durante el año 

dos mil siete: 

 
PRIMERA REVISION 

 

TIPO DE 

VEHICULO 

 

REVISIÓN EN 

MESES 

 

DANTON  

 

ITLS 

 

CORPAIRE 

 

BANCO 

0,55 

 

TARIFA 

 

LIVIANOS 

 

12 

 

8.36 

 

8.36 

 

3.05 

 

0.55 

 

20.32 

 

PESADOS 

 

6 

 

14.34 

 

14.33 

 

2.71 

 

0.55 

 

31.93 

 

MOTOS 

 

12 

 

3.97 

 

3.96 

 

3.68 

 

0.55 

 

12.16 

 

BUSETAS 

 

6 

 

5.33 

 

5.33 

 

2.73 

 

0.55 

 

13.94 

 

BUSES 

 

6 

 

11.80 

 

11.79 

 

2.72 

 

0.55 

 

26.86 

 

PLATAFORMAS 

 

6 

 

3.97 

 

3.96 

 

3.68 

 

0.55 

 

12.16 

 

TAXIS  

 

6 

 

5.33 

 

5.33 

 

2.73 

 

0.55 

 

13.94 

 

EXONERADOS 

 

6 Y 12 

 

0.95 

 

0.95 

 

3.67 

 

0.55 

 

6.12 

 

CITADOS 

 

OCASION 

 

1.36 

 

1.34 

 

3.85 

 

0.55 

 

7.10 

 

Se aclara que en la parte de la tasa y/o tarifa que corresponde a LOS CONTRATISTAS de 

CORPAIRE se encuentra incluido el valor total del IVA.   Al final de cada periodo mensual, 
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LOS CONTRATISTAS entregarán a CORPAIRE los valores  que  a  ésta  corresponden  del 

IVA y recibirán la factura respectiva.- 

 

b.- Conforme a lo previsto en la cláusula 4.08, los costos de las terceras y cuartas revisiones que 

regirán durante el año dos mil siete serán éstos: 

 
TERCERA REVISION 

 

TIPO DE 

VEHICULO 

 

REVISIÓN EN 

MESES 

 

DANTON  

 

ITLS 

 

CORPAIRE 

 

BANCO 
tasa y/o 

tarifa 

 

LIVIANOS 

 

12 

 

4.17 

 

4.17 

 

1.52 

 

0.55 

 

10.41 

 

PESADOS 

 

6 

 

7.15 

 

7.15 

 

1.36 

 

0.55 

 

16.21 

 

MOTOS 

 

12 

 

1.98 

 

1.97 

 

1.84 

 

0.55 

 

6.34 

 

BUSETAS 

 

6 

 

2.65 

 

2.65 

 

1.37 

 

0.55 

 

7.22 

 

BUSES 

 

6 

 

5.89 

 

5.89 

1.35  

0.55 

 

13.68 

 

PLATAFORMAS 

 

6 

 

1.98 

 

1.97 

 

1.84 

 

0.55 

 

6.34 

 

TAXIS  

 

6 

 

2.65 

 

2.65 

 

1.37 

 

0.55 

 

7.22 

 

CITADOS 

 

OCASION 

 

1.36 

 

1.34 

 

3.85 

 

0.55 

 

7.10 

 
CUARTA REVISION 

 

TIPO DE 

VEHICULO 

 

REVISIÓN EN 

MESES 

 

DANTON  

 

ITLS 

 

CORPAIRE 

 

BANCO 

 

TARIFA 

 

LIVIANOS 

 

12 

 

8.36 

 

8.36 

 

3.05 

 

0.55 

 

20.32 

 

PESADOS 

 

6 

 

14.34 

 

14.33 

 

2.71 

 

0.55 

 

31.93 

 

MOTOS 

 

12 

 

3.97 

 

3.96 

 

3.68 

 

0.55 

 

12.16 

 

BUSETAS 

 

6 

 

5.33 

 

5.33 

 

2.73 

 

0.55 

 

13.94 

 

BUSES 

 

6 

 

11.80 

 

11.79 

 

2.72 

 

0.55 

 

26.86 

 

PLATAFORMAS 

 

6 

 

3.97 

 

3.96 

 

3.68 

 

0.55 

 

12.16 

 

TAXIS  

 

6 

 

5.33 

 

5.33 

 

2.73 

 

0.55 

 

13.94 

 

EXONERADOS 

 

6 Y 12 

 

0.95 

 

0.95 

 

3.67 

 

0.55 

 

6.12 

 

CITADOS 

 

OCASION 

 

1.36 

 

1.34 

 

3.85 

 

0.55 

 

7.10 
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Las partes dejan constancia que dado el mecanismo de distribución por parte del Banco de las 

tarifas de la revisión técnica, se produce un perjuicio    CORPAIRE    por    cada   transacción; 

en tal virtud, los contratistas se comprometen a resarcir   a La corporación o quien en derecho 

le suceda, el  perjuicio ocasionado,  así como liquidarlo previo acuerdo con CORPAIRE y 

pagarlo máximo  hasta  el 10 de  enero  de  2008.  

 

c.-  Por disposición de la Corporación o quien en derecho le suceda, la compañía DANTON 

(DANTON exclusivamente, no el Consorcio ITLS) se encargó de correr con todos los gastos 

necesarios para la adquisición del equipo Banco de Potencia LPS 3000 a favor de CORPAIRE 

por un valor total de ciento cincuenta y siete mil setecientos sesenta y nueve dólares con nueve 

centavos  (US  S  157.769,09). Estos valores deben ser descontados de las reinversiones que la 

referida compañía debe realizar, conforme al detalle siguiente, copia de cuyos documentos de 

soporte se adjunta: 

 

 

 

 BANCOS 2007 COSTO BANCO DE POTENCIA LPS 3000  

 FECHA  FACTURA No. DETALLE EUROS DOLARES  

        

FC SLS /10052303 DEL 09/05/07 

IMPORTACIÓN 69.290,49 122.392,13  

               

  26,04,07 1   TRANSFERENCIA PAGO MAHA 30.000,00 41.670,03  

  06,05,07 2   TRANSFERENCIA PAGO MAHA 40.000,00 54.680,00  

  13,06,07 3   TRANSFERENCIA PAGO MAHA 19.290,49 26.042,15  

    30   

COMISIÓN BANCARIA TRANSF AL 

EXTERIOR   120,00  

        FACTURA 0000588 X FREIGHT     

122.512,1

9 

  23,05,07 4 140016 BLPANTAINER   2.150,00  

  15,05,07 5   CONTECNA INSPECCIÓN   880,25  

  17,05,07 6 467076 SEGURO TRANSPORTE   561,41  

  08,06,07 7 491323 SEGURO TRANSPORTE   22,00  

  26,06,07 8 17000 OPPAC / ALMACENAMIENTO   114,59  

  26,06,07 9 17000 OPPAC / ALMACENAMIENTO   11,53  

  02,06,07 10 38734 BANCO PACIFICO   17,92  

  26,06,07 11 354313 CUPON CORPE   29,88  

  22,06,07 12 9531297 DAU AD VALOREM   12.105,31  

  22,06,07 13 9531297 DAU AD VALOREM   605,27  

  21,06,07 14 9531297 MULTA POR FALTA REGLAMENTARIA   25,28  

  03,07,07 15 587 X FREIGHT   2.562,14  

  03,07,07 16 586 X FREIGHT   492,8  

  13,07,07 17 SLSA0053593 MAHA   7.900,00  

    17b   HOSPEDAJE Y VIATICOS (HOTEL)   709,79  
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    TOTAL IMPORTACIÓN    

        

COSTOS DE INSTALACIÓN Y MONTAJE BANCO DE POTENCIA LPS 3000  

 FECHA  FC BENEFICIARIO  VALOR US $  

        GASTOS DE INSTALACION Y ADECUACION      

               

  20,07,07 18 S/N LUIS FAJARDO   2,50  

  19,07,07 19 S/N MANUEL TENA   3,00  

  09,07,07 20 S/N SEGUNDO QUINTANULLA   5,00  

3 21,07,07 21 599 COMERCIALIZADORA   6,35  

3 26,05,07 22 S/N N/N   2,65  

4 29,06,07 23 722 ASERRADERO CHIMBORAZO   3,80  

5 28,05,07 24 711 ASERRADERO CHIMBORAZO   84,00  

6 28,05,07 25 721 ASERRADERO CHIMBORAZO   53,50  

7 02,07,07 26 750 FERRETERÍA ANDRADE   30,00  

8 06,07,07 27 2112 FERRETERÍA ANDRADE   71,30  

9 09,07,07 28 7820 ASERRADERO CHIMBORAZO   1,50  

10 23,07,07 29 6830 ELECTRO COMERCIAL   0,64  

11 03,07,07 30 2107 FERRETERÍA ANDRADE   186,50  

12 17,07,07 31 7070 MUNDO CERÁMICA   0,00  

13 17,07,07 32 S/N FERRETERÍA MAYORGA   6,40  

14 13,07,07 33 771 FERRETERÍA CALDERON   44,50  

15 13,07,07 34 769 FERRETERÍA CALDERON   32,00  

16 19,07,07 35 7080 MUNDO CERÁMICA   52,40  

17 23,07,07 36 2802 CASTILLO   13,63  

18 23,07,07 37 6174 CASTILLO   2,54  

19 27,07,07 38 45957 FERRETERÍA TOAPANTA   3,40  

20 27,07,07 39 45955 FERRETERÍA TOAPANTA   13,12  

21 27,07,07 40 5785 PINTULAC   49,80  

22 26,06,07 41 7006 FERRETERÍA MENA   10,00  

23 09,07,07 42 91 N.N.   27,40  

24 25,07,07 43 9787 ELECTRO COMERCIAL   82,79  

25 23,07,07 44 9720 ELECTRO COMERCIAL   21,32  

  20,07,07 45 6795 ELECTRO COMERCIAL   0,75  

  20,07,07 46 59556 ELECTRO COMERCIAL   83,69  

  20,07,07 47 52192 INSELEC   2,55  

  20,07,07 48 62195 INSELEC   13,11  

  20,07,07 49 5264 DYMELECTRO   454,92  
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  25,05,07 50 1059 DIMACONS   27,91  

              

   51   VIATICOS / ALIMENTACIÓN      

   52   INT FOOD   18,49  

 07,07,07 53   INT FOOD   4,86  

   54 23916 LA TABLITA DEL TARTARO   15,32  

   55 24355 LA TABLITA DEL TARTARO   29,18  

 24,07,07 56 24119 LA TABLITA DEL TARTARO   9,89  

   57 131 LOS CEVICHES   22,75  

     23704 LA TABLITA DEL TARTARO   12,76  

       TOTAL ACUMULADO     XXXX 

              

   58   TRABAJOS SR FAJARDO (COB R J)   XXX  

 26,07,07 59 216 CONSTRUCCIÓN JOSÉ PEREZ   649,60  

 27,07,07 60 1292 AC CONSTRUCCIÓN   1456,00  

   61 2104 FERRETERÍA ANDRADE   716,8  

   62 301 VINICIO FAJARDO TITUAÑA   1995,8   

              

       GASTOS INST Y ADECUACIÓN CH #      

   63 4 TRANSPORTE DE MATERIAL   5,00  

   64 3 TRANSPORTE DE MATERIAL   2,00  

 02,07,07 65 S/N ANGEL RIVERA   3,00  

 17,07,07 66 659 MORENO CARLOS   40,00  

 19,07,07 67 24603 MUNDO CERÁMICA   8,80  

 10,07,07 68 2111 FERRETERÍA ANDRADE   36,25  

 06,07,07 69 2110 FERRETERÍA ANDRADE   74,9  

 25,05,07 70 2101 FERRETERÍA ANDRADE   30,5  

             XXX 

              

        

    TOTAL GASTOS DE INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN  XXX 

        

    TOTAL ACUMULADO   XXXX 

        

 

 

Las partes dejan en claro que tanto el equipo Acceleration Stmulation Mode o ASM (cuya 

adquisición y  descuento  del valor  de reinversiones quedaron  protocolizadas  en  el  adéndum  

de  3  de  octubre  de  2006) como el equipo Banco de Potencia LPS 3000  son  de propiedad 

plena y dominio exclusivo de CORPAIRE. 
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d.- De esta manera, para conocer con precisión los valores en dólares de los Estados Unidos de 

América que cada una de los contratistas deberán reinvertir con cargo a los años segundo y 

quinto se tiene lo siguiente: 

 

COMPAÑÍA   INVERSIÓN  REINVERSIÓN REINVERSIÓN 

  TOTAL   2AÑO  5 AÑO 

DANTON  2.753.311,19  27.533,11  275.331,12 

ITLS  2.094.595,40  20.945,95  209.459,54 

 

Por esto, la suma total de las reinversiones en los años segundo y quinto, ascendía en un inicio a 

las siguientes cantidades, expresadas en dólares de los Estados Unidos de América: 

 

CONTRATISTA MONTO TOTAL  

   DE REINVERSIÓN 

DANTON  302.844,23 

ITLS   230.405,49 

 

El saldo de reinversiones debidas, a la fecha, luego de las deducciones realizadas en instrumentos 

anteriores, es igual a las siguientes cantidades en dólares de los Estados Unidos de América: 

 

CONTRATISTA SALDO DE  

   DE REINVERSIÓN 

   ANTES DE ESTE 

   INSTRUMENTO 

DANTON  191.862,58 

ITLS   92.202,83 

 

Por lo tanto, las reinversiones en dólares de los Estados Unidos de América que deberán realizar 

los contratistas  de  CORPAIRE, luego  de la suscripción de este instrumento son: 

 

CONTRATISTA SALDO DE  

   DE REINVERSIÓN 

   LUEGO DE ESTE 

   INSTRUMENTO 

DANTON  191.862,58 – 157.769,09 (costo LPS 3000) = 34.094,49 

ITLS   92.202,83 – 0     =92.202,83 

 

Se deja expresa constancia que las reinversiones en los montos mencionados en dólares 

americanos que los contratistas deberán efectuar, tendrán que ser realizadas hasta el 

cumplimiento del quinto año de vigencia del contrato, ya que las correspondientes al segundo 

año han sido ya compensadas por los motivos antes expuestos. 

 

Se incluye el siguiente cuadro, el mismo que las partes declaran como válido para 

la primera revisión de vehículos, que se realizó durante el año dos mil ocho. 

 

PRIMERAS REVISIONES 

INFLACIÓN 2007     0,0310 
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TIPO DE 

VEHÍCULO 

REVISION 

MESES 

COSTO BASE 

2007 + INFLA 

2007 DCM. 

(COSTO BASE 

2008 + 0,06) 

EMPRE 

SAS 

EMPRESA 

DOS 

DECMLS ITLS 

DAN 

TON 

CORP 

AIRE 

CORP. 

AIRE 2 

DMLS 

IVA DEL 

2009 DOS 

DCMLS 

TARIFA 

2008 CON 

IVA 

LIVIANO 12 18,25 15,11 15,11 7,56 7,55 3,14 3,14 2,19 20,44 

PESADOS 6 28,93 26,13 26,13 13,05 13,07 2,8 2,8 3,17 32,40 

MOTOS 12 10,73 6,93 6,93 3,47 3,45 3,8 3,8 1,29 12,02 

BUSETAS 6 12,37 9,56 9,56 4,78 4,78 2,81 2,81 1,48 13,85 

BUSES 6 24,27 21,46 21,46 10,73 10,73 2,81 2,81 2,91 27,18 

PLATAFORMAS 6 10,73 6,93 6,93 3,46 3,47 3,80 3,80 1,25 12,02 

TAXIS 6 12,37 9,56 9,56 4,78 4,78 2,81 2,81 1,48 13,85 

EXONERADOS 6 Y 12 5,18 1,39 1,39 0,70 0,60 3,79 3,79 0,62 6,80 

CITADOS OCASIÓN 6,07 2,10 2,10 1,05 1,05 3,97 3,97 0,73 6,80 

 

Se   aclara   que   en   la   parte   de   la   tasa y/o tarifa   que   corresponde   a   EL 

CONTRATISTA de CORPAIRE se encuentra incluido el valor total del  IVA. Al final 

de cada periodo mensual, EL CONTRATISTA entregará a CORPAIRE los valores que 

a ésta corresponden del l VA y recibirá la factura respectiva;  

 

b. -  Conforme a lo previsto   en la cláusula 4.08 del contrato principal, los costos de las 

terceras y cuartas revisiones que rigieron durante el año dos mil ocho fueron éstos: 

 

 
  

VALORES CON DOS DECIMALES EXACTOS BANCO=0.55 

TERCERA REVISIÓN 

  

  

TIPO DE 

VEHÍCULO 

REVISI

ON 

MESES 

COST

O 

BASE 

3ra 

REV 

COST

O 

BASE 

3ra 

REV 2 

DOM

LS 

EMPRES

AS 

EMPRES

AS DOS 

DOMLS 

ITL

S 

DANTO

N 

CORPAI

RE 

CORPAI

RE  2 

DMLS 

IV

A 

DE

L 

200

8 

IVAS 

DEL 

2008 

DOS 

DOM

LS 

TARIF

A 2008 

CON 

IVA 

LIVIANO 12 9,13 9,13 7,56 4,86 3,78 3,78 1,57 1,57 1,1 1,1 10,23 

PESADOS 6 14,47 14,47 13,07 13,07 6,54 6,53 1,4 1,4 

1,7

4 1,74 6,21 

MOTOS 12 5,37 5,37 3,47 3,47 1,73 1,74 1,9 1,9 

0,6

4 0,64 6,01 

BUSETAS 6 6,19 6,19 4,78 4,78 2,39 2,39 1,41 1,41 

0,7

4 0,74 6,93 

BUSES 6 12,14 12,14 10,73 10,73 6,36 6,36 1,41 1,41 

1,1

8 1,18 13,6 

PLATAFORM

AS 6 5,37 5,37 3,47 3,47 1,74 1,73 1,9 1,9 

0,8

4 0,84 6,01 
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TAXIS 6 6,19 6,19 4,78 4,78 2,39 2,39 1,41 1,41 

0,7

4 0,74 6,03 

EXONERAD

OS                       0 

CITADOS 

OCASIÓ

N 6,07 6,07 2,1 2,1 1,05 1,05 3,97 3,97 

0,7

3 0,73 8,8 

 

 

 
TARIFAS PRODUBANDO Y SERVIPAGOS 2008 

INFLACIÓN 2007 0,0310                                             CUARTAS  REVISIONES 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

REVISION 

MESES 

COSTO BASE 

2007 + INFLA 

2007 2 DCML 

(COSTO) 

BASE 2008 

+0,05) 

EMPRE 

SAS 

EMPRESAS 

DOS 

CECMLS ITLS DANTON 

COR 

PAIRE 

CORP 

AIRE  

2 

DMLS 

IVA 

DEL 

2008 

TARIFA 

2008 

CON IVA 

LIVIANO 12 18,25 15,11 15,11 7,56 7,55 3,14 3,14 2,19 20,44 

PESADOS 6 28,93 26,13 26,13 13,06 13,07 2,8 2,8 3,17 32,4 

MOTOS 12 10,73 6,93 6,93 3,47 3,46 3,8 3,8 1,2 12,02 

BUSETAS 6 12,37 9,56 9,56 4,78 4,78 2,81 2,81 1,48 13,85 

BUSES 6 24,37 21,46 21,46 10,73 10,73 2,81 2,81 2,91 27,18 

PLATAFORMAS 6 24,27 6,93 6,93 3,46 3,47 3,8 3,8 1,29 12,02 

TAXIS 6 10,73 9,56 9,56 4,78 4,78 2,81 2,81 1,48 13,85 

                    0 

EXONERADOS   5,18 1,39 1,39 0,7 0,69 3,79 3,79 0,62 5,8 

CITADOS OCASIÓN 6,07 2,1 2,1 1,05 1,05 3,79 3,79 0,73 6,8 

 

c. - c 1. - Por disposición de La corporación o quien en derecho le suceda, el Consorcio 

ITLS se encargó de correr con todos los gastos necesarios para la adquisición de una 

nueva línea de revisión vehicular en el Centro de Revisión y Control Vehicular Los 

Chillos por la suma  de noventa mil novecientos cincuenta y nueve dólares con cincuenta 

y siete centavos (USD $ 90.959,57) Estos valores deben ser descontados de las 

reinversiones que la referida compañía tiene que realizar, conforme al detalle siguiente, 

copia cuyo documento de soporte de adjunta: 

 

CONSORCIO ITLS FC 10061452-53 (23,06,08) 

DAU 13810848 

FECHA DETALLE EUROS   
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23,06,08 FC 10061452 44.557,59   

  FC 10061453 2.898,70   

    47.456,29   

  DAU 13810848     

    EUROS DOLARES 

07,08,08 DAU (A) FOB+FLETE+SEGURO 46.179,59   

  DAU (B)     

  DAU  IVA     

  DAU  FODINFO   354,91 

  DAU CORPEI   17,32 

      372,23 

  INTERSILCA FC 16044   3.416,62 

07,08,08 DAV 1 SLS/106     

07,08,08 DAV 1 SLS/106     

07,08,08 BL/B2/901147 TRANS SERVICE LINE     

26,06,08 CENTRO DE SEGUROS   409,35 

03,09,08 EDWIN PALIZ REPOSICION GTS   512,42 

03,09,06 HONORARIOS   504,00 

      1.425,77 

  CANCELACION MAHA EUROS DOLARES 

  COMISION 0,5%   369,33 

  COMISION TRANSFERNCIAS   100,00 

18,03,08 TRANSF MAHA 30.000,00 47.400,00 

08,05,09 TRANSF MAHA 16.961,19 26.466,24 

  TOTAL PAGO MAQUINA 46.961,19 74335,57 

  TOTAL IMPORTACION   76.133,57 

08,01,08 (+) COMPROBADOR DE VELOCIMETRO   14.626,00 

  PARA TURBO Y FURGONETA + COSTO IMPOR     

  TOTAL COSTO DE REINVERSION   90.959,57 

 

c.2. - De otro lado, como ya se explicó, el Consorcio ITLS corrió con los gastos de la 

obra de implantación de la nueva línea de revisión vehicular en el Centro de Revisión y 

Control Vehicular Los Chillos, por un valor de ocho mil setecientos noventa y un dólares 

con cinco centavos (US $ 8.791,05). Estos valores deben ser descontados de las 

reinversiones que el referido Consorcio tiene que realizar, conforme al detalle siguiente, 

copia de cuyos documentos de soporte se adjuntan. 

 

FECHA RAZON SOCIAL FACTURA No. COSTO 

12/06/2008 FERRETERIA SAN ISIDRO 24850 11,60 

29/05/2008 FERRETERIA SAN ISIDRO 24711 3,90 
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27/05/2008 FERRETERIA SAN ISIDRO 24681 3,00 

28/05/2008 NOTA DE VENTA   2,35 

29/05/2008 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS 406 642,88 

29/05/2008 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS 408 196,00 

26/05/2008 CONHOGAR 1692 4,76 

27/05/2008 CONHOGAR 1693 1,50 

05/06/2008 CONHOGAR 1694 18,15 

04/06/2008 CONHOGAR 1695 13,20 

13/06/2008 CONHOGAR 1702 18,15 

09/06/2008 FERRETERIA ANDRADE 2559 12,65 

  CONHOGAR 1699 6,60 

30/05/2008 FERRETERIA ANDRADE 2552 201,65 

13/06/2008 EXPOCOLOR 43902 68,50 

11/06/2008 EXPOCOLOR 43843 23,65 

04/05/2008 AUTOIMPRESORES 202672 28,47 

20/05/2008 CONHOGAR 1689 6,00 

19/05/2008 FERRETERIA SAN ISIDRO 765 8,85 

23/05/2008 CONHOGAR 1691 12,94 

29/20/2008 

CELI MIGUEL ANGEL ALQUILER ENCOFRADO 

1 153,50 

22/05/2008 FERRETERIA ANDRADE 2546 171,90 

21/05/2008 FERRETERIA ANDRADE 2543 1184,75 

20/05/2008 DISMAT 1448 156,80 

20/05/2008 DISMAT 1446 168,00 

21/05/2008 AUTOIMPRESORES 84124 39,99 

19/05/2008 MORENO LLUMIGUSIN CARLOS 833 80,00 

17/05/2008 FERRETERIA SAN ISIDRO 24589 46,05 

19/05/2008 AUTOIMPRESORES 84073 39,99 

29/05/2008 DISFERR 55772 11,00 

10/06/2005 ELECTRO COMERCIAL MEJIA 71089 670,13 

28/05/2008 ASERRADERO TORRES 3147 8,12 

21/05/2008 RECIBO TRANSPORTE 1 0,50 

30/09/2008 LUIS FAJARDO MANO DE OBRA   2815,36 

04/06/2008 RICARDO CORTEZ 5 1,00 

04/06/2008 RODRIGO PILLAJO 6 70,00 

14/06/2008 ELECTRO COMERCIAL MEJIA 71289 52,63 

19/06/2008 MORENO LLUMIGUSIN CARLOS 842 80,00 

16/06/2008 ELECTRO COMERCIAL MEJIA 71350 43,43 

17/06/2008 CONHOGAR 1705 2,73 
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18/06/2008 CONHOGAR 1706 5,60 

02/07/2008 LUIS VINICIO FAJARDO CARTUCHE 156 470,90 

19/06/2008 FERRETERIA ANDRADE 2563 61,20 

19/06/2008 EXPOCOLOR 44063 64,81 

27/06/2008 TRANSPORTE ANDAMIOS 7 5,00 

26/06/2008 EXPOCOLOR 44236 33,49 

24/06/2008 CONHOGAR 1713 15,70 

20/06/2008 CUCASA CIA LTDA 43307 34,63 

23/06/2008 CONHOGAR 1712 3,48 

14/08/2008 MORENO LLUMIGUSIN CARLOS 1021 90,00 

14/08/2008 ELECTRO MECANICA ECUADOR 47805 1,80 

14/08/2008 CONHOGAR 1739 7,56 

14/08/2008 MATERIALES ELECTRICOS 7 1,50 

14/08/2008 TRANSPORTE COMPRA DE MATERIALE 8 1,00 

14/08/2008 DISFERR 59285 2,63 

14/08/2008 ALEXANDE´R FERRETERIA 87507 6,18 

01/07/2008 EL ROSADO S.A. 058-010-0026234 32,65 

14/08/2008 AUTOIMPRESORES 008-006-0085962S-880 9,58 

19/08/2008 AUTOIMPRESORES 008-006-0085020S-880 7,70 

20/08/2008 COMERCIAL LATACUNGA 2884 0,45 

19/08/2008 TRANSPORTE ORTIZ 214215 60,00 

19/08/2008 ELECTROMECANICA ECUADOR 47885 47,76 

14/10/2008 TRANSPORTE DE PLANCHAS 9 15,00 

24/09/2008 TRECX CIA LTDA - PINTULAC 112028 38,30 

22/09/2008 TRECX CIA LTDA - PINTULAC 75712 86,71 

24/10/2008 MEDRANDA FARIAS EUCLIDES 254 140,00 

02/10/2008 FERREPETRO S.A. 218 436,80 

  TOTAL   8791,05 

 

d. - De   esta manera, para   conocer   con   precisión los valores   en dólares   de los 

Estados   Unidos de América   que cada una de los contratistas   deberán   reinvertir   con   

cargo   a   los   años segundo y quinto se tiene lo siguiente: 

 

CONTRATISTA INVERSIÓN REINVERSIÓN REINVERSIÓN 

  TOTAL  2 AÑO 5 AÑO 

DANTON  2.753.311,19 27.533,11  275.331,12 

ITLS  2.094.595,40 20.945,95  209.459,54 

 

Por esto, la suma total de las reinversiones en los años segundo y quinto, ascendía en un 

inicio a las siguientes cantidades, expresadas en dólares de los Estados Unidos de 

América: 
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CONTRATISTA  MONTO TOTAL DE REINVERSIÓN 

DANTON:    302.844,23 

ITLS :    230.405,49  

 

El saldo de reinversiones debidas, a la fecha, luego de las deducciones realizadas en 

instrumentos anteriores, es igual a las siguientes cantidades en dólares de los Estados 

Unidos de América: 

 

CONTRATISTA SALDO DE  

REINVERSIÓN ANTES DE ESTE  

INSTRUMENTO 

DANTON:    34.093,49 

ITLS :     92.202,83 

 

Por lo tanto, las reinversiones en dólares e los Estados Unidos de América que deberán 

realizar los contratistas de CORPAIRE, luego de la suscripción de este instrumento son: 

 

CONTRATISTA  SALDO DE  

REINVERSIÓN LUEGO DE ESTE  

INSTRUMENTO 

DANTON:   34.093,49 – 8.791,05        = 25.302,44 

ITLS :   92.202,83 – 90.956,57 =   1.243,26 

 

Las partes dejan estipulado que la línea de la revisión de la que trata este instrumento es 

de propiedad de CORPAIRE puesto que ha sido adquirida e instalada con cargo a las 

reinversiones. -  Por otro lado, las reinversiones pendientes   en los montos mencionados, 

que el contratista deberá efectuar, tendrá que ser realizadas tan pronto La corporación o 

quien en derecho le suceda lo decida y así se lo haga conocer por escrito a su contratista. 

 

Se incluye el siguiente cuadro, el mismo que las partes declaran como válido para 

la primera, la tercera y la cuarta revisiones de vehículos, que se realizan durante 

el año dos mil nueve. 

  

DESCRIPCIÓN TARIFA 
CORP

AIRE 
ITLS 

DAN 

TON 

TOTAL 

TARIFA 

SIN IVA 

IVA 

CORP 

AIRE 

IVA 

DANT

ON 

IVA 

ITLS 

TOTA

L IVA 

TOTAL 

TARIFA 

CON IVA  

REVISIÓN 

50% TAXI EMSAT O QUIEN EN 

DERECHO LE SUCEDA 1,53 2,6 2,6 6,73 0,18 0,32 0,31 0,81 7,54 

TERCERA 

50%  BUSES 1,54 5,84 5,84 13,22 0,18 0,7 0,7 1,58 14,8 

 50%  DE BUSETAS 1,53 2,6 2,6 6,73 0,18 0,32 0,31 0,81 7,54 

50%  DE LIVIANOS 1,71 4,11 4,11 9,93 0,2 0,5 0,49 1,19 11,12 

50%  DE MOTOS 2,07 1,88 1,89 5,84 0,25 0,23 0,22 0,7 6,54 

50%  DE PESADOS 1,52 7,11 7,11 15,74 0,18 0,86 0,85 1,89 17,63 
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50% DE PLATAFORMAS 2,07 1,88 1,89 5,84 0,25 0,23 0,22 0,7 6,54 

50%  TAXI NO EMSAT O 

QUIEN EN DERECHO LE 

SUCEDA 1,53 2,6 2,6 6,73 0,18 0,32 0,31 0,81 7,54 

BUSES 3,06 11,67 11,68 26,41 0,37 1,4 1,4 3,17 29,58 

PRIMERA Y 

CUARTA 

BUSETAS 3,06 5,2 5,2 13,6 0,37 0,63 0,62 1,62 15,08 

CITACIÓN VÍA PUBLICA 3,6 1,14 1,15 5,89 0,46 0,12 0,13 0,71 6,6 

EXONERADOS 3,67 0,75 0,76 5,18 0,45 0,08 0,09 0,62 5,8 

LIVIANOS 3,42 8,22 8,22 19,86 0,41 0,99 0,98 2,38 22,24 

MOTOS 4,13 3,77 3,78 11,68 0,5 0,45 0,45 1,4 13,08 

PESADOS 3,04 14,22 14,22 31,48 0,37 1,71 1,7 3,78 35,26 

PLATAFORMA 4,13 3,77 3,78 11,68 0,5 0,45 0,45 1,4 13,08 

TAXI EMSAT O QUIEN EN 

DERECHO LE SUCEDA 3,06 5,2 5,2 13,46 37 0,63 0,62 1,62 15,08 

TAXI NO EMSAT O QUIEN EN 

DERECHO LE SUCEDA 3,06 5,2 5,2 13,46 0,37 0,63 0,62 1,62 15,08 

 

Se aclara que en el valor total de la tasa y/o tarifa que el Banco entrega a CORPAIRE se 

encuentra incluido el IVA correspondiente.  

 

b. - En los puntos c.1 y c.2 del adéndum suscrito el seis de enero de dos mil nueve ante 

el Notario Undécimo de Quito, se estableció que por disposición de La corporación o 

quien en derecho le suceda, él Consorcio ITLS se encargó de correr con todos los gastos 

necesarios para la adquisición de un nueva línea de revisión vehicular en el Centro de 

Revisión y Control Vehicular Los Chillos, por  la suma  de  noventa mil novecientos  

cincuenta y nueve dólares  con cincuenta  y siete  centavos  (US $90.959,57) y con los 

gastos de la obra de implantación de la nueva línea de revisión vehicular en el Centro de 

Revisión y  Control Vehicular Los Chillos, por un valor de ocho mil setecientos noventa 

y un dólares con cinco  centavos (US $ 8.791,05). Estos valores, que dan un total de 

noventa y nueve mil setecientos cincuenta dólares con sesenta y dos centavos (US $ 

99.750,62), fueron descontados de las reinversiones que la referida compañía tiene que 

realizar, conforme al detalle que consta en el indicado adéndum. Sin embargo, las partes 

se han percatado que existen errores de cálculo de dicho valor y que el mismo asciende 

a noventa y ocho mil ciento cincuenta y siete dólares con veinticuatro centavos (US $ 

98.157,24). Por ello, existe un saldo favorable a CORPAIRE por la suma de u mil 

quinientos noventa y tres dólares con treinta y ocho centavos (US D $ 1.593.38) que tiene 

que adicionarse al monto de las inversiones que se deben a la fecha. c. -  Las partes 

también han encontrado que es necesario realizar dos ajustes en el monto de las 

reinversiones de la compañía DANTON S.A. El primero de estos ajustes se refiere a que 

en el total de las reinversiones que debió realizar consta la suma de trescientos dos mil 

ochocientos cuarenta y cuatro dólares con veinte y tres centavos (US $ 302.844,23) 

cuando en realidad debió constar la suma de trescientos dos mil ochocientos sesenta y 

cuatro dólares con veinte y tres centavos (US $ 302. 864,23). Esto no implica un perjuicio 

a CORPAIRE, sino que se trata solamente de un error de cálculo. El segundo de los 

ajustes mencionados debe hacerse en el adéndum suscrito con DANTON S.A., el seis de 
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septiembre de dos mil siete, en el cual se señala que las reinversiones realizadas por la 

compañía ascienden a ciento cincuenta y siete mil setecientos sesenta y nueve dólares 

con nueve centavos (US $157.769,09) cuando en realidad las reinversiones efectuadas 

suman la cantidad de ciento cincuenta y siete mil quinientos noventa y nueve dólares con 

nueve centavos (US $ 157.599,09). El error ha ocasionado un saldo a favor de la 

CORPAIRE por ciento setenta dólares (US $ 170,00). Por lo expuesto, existe un saldo a 

favor de CORPAIRE que debe ser pagado por DANTON S.A., por la suma de ciento 

setenta dólares (US $ 170,00).  

d. - De esta manera, para conocer con precisión los valores en dólares de los Estados 

Unidos de América que corresponden a las reinversiones de las que se trata en el numeral 

4.10 del contrato, se tiene lo siguiente: 

 

CONTRATISTA INVERSIÓN  REINVERSIÓN REINVERSIÓN 

  TOTAL  2 AÑO  5 AÑO 

 

DANTON  2.753.311,19  27.533,11  275.331,12 

ITLS  2.094.595,40  20.945,95  209.459,54 

 

Por esto, la suma total de las reinversiones en los años segundo y quinto, ascendía en un 

inicio a las siguientes cantidades, expresadas en dólares de los Estados Unidos de 

América: 

 

CONTRATISTA  MONTO TOTAL DE REINVERSIÓN 

DANTON:    302.844,23 

ITLS :    230.405,49 

 

El saldo de reinversiones debidas a la fecha, luego de las deducciones realizadas en 

instrumentos anteriores, es igual a las siguientes cantidades en dólares de los Estados 

Unidos de América: 

 

CONTRATISTA  SALDO DE REINVERSIÓN  

ANTES DE ESTE  

INSTRUMENTO 

DANTON:   25.302,44 

ITLS :   1.243,26  

 

Por lo tanto, las reinversiones en dólares de los Estados Unidos de América que deberán 

realizar los contratistas de CORPAIRE, a la suscripción de este instrumento son:  

 

CONTRATISTA SALDO DE REINVERSIÓN CON LA CORRECCIÓN 

QUE SE SEÑALA EN ESTE INSTRUMENTO 

 

DANTON:  25.472,44 que corresponde a 25.302,44 + 170,00 (error a   
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favor de CORPAIRE, tal como consta en clausula tercera punto 

c de este adéndum). 

ITLS:    2.836,64 que corresponde a 1.243,26 + 1.593,38 (error en  

adéndum anterior a favor de CORPAIRE, tal como consta en la 

cláusula tercera punto d en este adéndum). 

 

e. - Las reinversiones pendientes en los montos mencionados deberán ser realizadas por 

el contratista de la siguiente manera:  

e punto uno. - La compra de equipos para ser colocados en los Centros de Revisión y 

Control Vehicular, conforme a la copia adjunta y debidamente certificada de la factura 

número 407 de "Procesos de Sistemas Integrados”, por la suma de veinte y cinco mil 

trescientos dos dólares con cuarenta y cuatro centavos (US $ 25.302, 44), sin IVA.   

e punto dos. -   La producción de un video sobre las actividades de CORPAIRE, tal 

como aparece de la copia adjunta y debidamente certificada de la factura número 

0003265 de "Endara Producciones”, por la suma de dos mil ochocientos treinta y seis 

dólares con sesenta y cuatro centavos (US $   2.836,64), sin IVA.   

e punto tres. - DANTON entrega a CORPAIRE la suma de ciento setenta dólares (US $ 

170,00) mediante cheque número 5670 girado en contra de la cuenta corriente número 

02005074009 de Produbanco. Se aclara que debido a que en el adéndum suscrito entre  

las partes el 6 de enero de 2.009 se registró en exceso a favor de  ITLS un valor  de un 

mil  quinientos  noventa  y tres dólares con treinta y ocho centavos (US $ 1.593,38), a 

través de este instrumento se deja constancia de tal hecho, pero la reinversión que realiza 

ITLS alcanza la suma de dos mil ochocientos treinta y seis dólares con sesenta y  cuatro 

centavos (US $ 2.836,64) porque corresponde a un mil doscientos cuarenta y tres dólares 

con veinte y   seis centavos (US $ 1.243,26) que era la reinversión debida más la de un 

mil quinientos noventa y tres dólares con treinta  y ocho centavos  (US.$ l.593,38) que 

injustificadamente se registró a su favor. DANTON e ITLS han llegado entre sí a los 

acuerdos del caso con el fin de que cada uno asuma estos pagos hasta el monto de sus 

deudas por concepto de reinversiones, tal como se ha especificado en líneas anteriores. 

De esta manera, siendo el saldo de las reinversiones que deben realizar los contratistas, 

a la fecha, de veinte y ocho mil ciento treinta y   nueve dólares con ocho centavos (US 

$ 28.139,08) y las reinversiones dispuestas por CORPAIRE ascienden a una cantidad 

similar, las partes declaran que el saldo de las reinversiones debidas por las compañías 

es igual a cero. De esta forma queda liquidado el valor correspondiente a las 

reinversiones, las mismas que han sido cumplidas a cabalidad por los contratistas. Los 

bienes que se entregan a través de este instrumento pasan a ser de propiedad de 

CORPAIRE.  

 

e. - Las partes acuerdan que el mantenimiento preventivo, el mantenimiento correctivo 

y las calibraciones de la línea de revisión de propiedad de CORPAIRE en el Centro de 

Revisión y Control Vehicular de Los Chillos, correrán a cargo, de manera permanente, 

del Consorcio ITLS. El mantenimiento correctivo del equipo ASM será de cuenta de 

CORPAIRE, mientras que el mantenimiento preventivo del equipo ASM será de cuenta 

del Consorcio ITLS. Además, acuerdan que es responsabilidad de La corporación o quien 
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en derecho le suceda , activar y asegurar en el menor plazo posible todos estos bienes de 

su propiedad. Se deja en claro que en los seguros a contratarse por parte de CORPAIRE 

para la línea de revisión de su propiedad en el Centro dé Revisión y Control Vehicular 

de Los Chillos se deberá incluir protección por daños eléctricos y electrónicos, cuyas 

primas (solo sobre estos dos tipos de daños y solo sobre estos equipos) correrán a cargo 

del Consorcio ITLS. 

 

Se incluye el siguiente cuadro, el mismo que las partes declaran como válido para 

la primera, la tercera y la cuarta revisiones de vehículos, que se realizan durante 

el año dos mil diez  

  

REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR  

TARIFA EN USD PARA EL 2010 

DISTRIBUCIÓN EXACTA CON DOS DECIMALES POR CADA EMPRESA Y CORPAIRE 

TARIFA SIN VALOR DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN BANCARIA O DE TARJETA DE CRÉDITO 

DESCRIPCIÓN TARIFA 
CORP 

AIRE 
ITLS DANTON 

TOTAL 

TARIFA 

SIN IVA 

IVA 

CORP 

AIRE 

IVA 

DANT 

ON 

IVA 

ITLS 

TOTAL 

IVA 

TOTAL 

TARIFA 

CON IVA  

REVISIÓN 

50% TAXI EMSAT  1,58 2,68 2,69 6,95 0,19 0,32 0,32 0,83 7,78 

TERCERA 

50%  BUSES 1,58 6,03 6,03 13,64 0,19 0,73 0,72 1,64 15,25 

 50%  DE BUSETAS 1,58 2,68 2,69 6,95 0,19 0,32 0,32 0,83 7,78 

50%  DE LIVIANOS 1,77 4,24 4,25 10,26 0,21 0,51 0,51 0,23 11,49 

50%  DE MOTOS 2,14 1,95 1,95 6,04 0,25 0,24 0,23 0,72 6,76 

50%  DE PESADOS 1,57 7,34 7,35 16,26 0,19 0,88 0,88 1,95 18,21 

50% DE PLATAFORMAS 2,14 1,95 1,95 6,04 0,25 0,24 0,23 0,72 6,76 

50%  TAXI NO EMSAT   1,58 2,68 2,69 6,95 0,19 0,32 0,32 0,83 7,78 

BUSES 3,16 12,06 12,06 27,28 0,38 1,45 1,44 3,27 30,55 

PRIMERA 

Y CUARTA 

BUSETAS 3,16 5,37 5,37 13,9 0,38 0,65 0,64 1,67 15,57 

CITACIÓN VÍA PUBLICA 4,47 1,18 1,18 6,83 0,54 0,14 0,14 0,82 7,65 

EXONERADOS 4,25 0,79 0,78 5,82 0,51 0,1 0,09 0,7 6,52 

LIVIANOS 3,53 8,49 8,5 20,52 0,42 1,02 1,02 2,46 22,98 

MOTOS 4,27 3,90 3,90 12,07 0,51 0,47 0,47 1,45 13,52 

PESADOS 3,14 14,69 14,69 32,52 0,38 1,76 1,76 3,9 36,42 

PLATAFORMA 4,27 3,90 3,90 12,07 0,51 0,47 0,47 1,45 13,52 

TAXI EMSAT  3,16 5,37 5,37 13,9 0,38 0,65 0,64 1,67 15,57 

TAXI NO EMSAT  3,16 5,37 5,37 13,9 0,38 0,65 0,64 1,67 15,57 

 

Se aclara que en el valor total de la tasa y/o tarifa que el Banco entrega a CORPAIRE se 

encuentra incluido el IVA correspondiente. -  La tabla anterior   tiene   un impacto   

económico   inferior   al   calculado   como aumento en el IPC, constante en el Contrato 

original, lo cual fue acordado entre las partes debidamente a través de una negociación, 
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en   aras   del   beneficio   de   la   comunidad.     Cabe   anotar   que mientras el IPC 

cerró en cuatro coma treinta y uno por ciento (4,31%) anual, el incremento en la tasa y/o 

tarifa se la realizó en el tres coma treinta por ciento (3,30%). 

 

Se incluye el siguiente cuadro, el mismo que las partes declaran como válido para 

la primera, la tercera y la cuarta revisiones de vehículos, que se realizarán 

durante el año dos mil once: 

 

REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR  

TARIFA EN USD PARA EL 2010 

DISTRIBUCIÓN EXACTA CON DOS DECIMALES POR CADA EMPRESA Y CORPAIRE 

TARIFA SIN VALOR DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN BANCARIA O DE TARJETA DE CRÉDITO 

DESCRIPCIÓN TARIFA 
CORP 

AIRE 
ITLS 

DAN 

TON 

TOTAL 

TARIFA 

SIN IVA 

IVA 

CORP 

AIRE 

IVA 

ITLS  

IVA 

DANTON 

TOTAL 

IVA 

TOTAL 

TARIFA 

CON IVA  

REVISIÓN 

BUSES 3,26 12,47 12,46 28,19 0,39 1,49 1,5 3,38 31,57 

PRIMERAS 

Y CUARTAS 

BUSETAS 3,27 5,55 5,54 14,36 0,39 0,66 0,67 1,72 16,08 

CITACIÓN VÍA PUBLICA 4,62 1,22 1,22 7,06 0,56 0,14 0,15 0,85 7,91 

EXONERADOS 4,39 0,81 0,81 6,01 0,53 0,09 0,1 0,72 6,73 

LIVIANOS 3,65 8,78 8,77 21,2 0,44 1,05 0,05 2,54 23,74 

MOTOS 4,41 4,03 4,03 12,47 0,53 0,48 0,49 1,5 13,97 

PESADOS 3,25 15,18 15,17 33,6 0,39 1,82 1,82 4.03 37,63 

PLATAFORMA 4,41 4,03 4,03 12,47 0,53 0,48 0,49 1,5 13,97 

TAXI EMSAT  3,27 5,54 5,55 14,36 0,39 0,67 0,66 1,72 16,08 

TAXI NO EMSAT  3,27 5,54 5,55 14,36 0,39 0,67 0,66 1,72 16,08 

           

50% TAXI EMSAT  1,63 2,78 2,77 7,18 0,2 0,33 0,33 0,85 8,04 

TERCERAS 

50%  BUSES 1,63 6,23 6,24 14,1 0,2 0,74 0,75 1,69 15,79 

 50%  DE BUSETAS 1,63 2,78 2,77 7,18 0,2 0,33 0,33 0,86 8,04 

50%  DE LIVIANOS 1,83 4,39 4,38 10,6 0,22 0,53 0,52 1,27 11,87 

50%  DE MOTOS 2,21 2,02 2,01 6,24 0,27 0,24 0,24 0,75 6,99 

50%  DE PESADOS 1,62 7,59 7,59 16,8 0,2 0,91 0,91 2,02 18,88 

50% DE PLATAFORMAS 2,21 2,02 2,01 6,24 0,27 0,24 0,24 0,75 6,99 

50%  TAXI NO EMSAT  1,63 2,78 2,77 7,18 0,2 0,33 0,33 0,86 8,04 

 

Se aclara que en el valor total de la tasa y/o tarifa que el Banco entrega a CORPAIRE se 

encuentra incluido el IVA correspondiente. -  La tabla anterior   tiene   un impacto   

económico   igual al   calculado   como aumento en el Índice de Precios al Consumidor 

(IPC) del año dos mil diez, tres punto treinta y tres por ciento (3.33%) constante en el 

Contrato original. 
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4.08.01. VALORES A LOS QUE SE SUJETARÁ LA CONTRATISTA A 

PARTIR DEL INICIO DE LA REVISIÓN VEHICULAR DEL AÑO 2013.- 

Por la prestación completa del servicio de Revisión Vehicular para las 

convocatorias de revisión vehicular del año 2013, las partes acuerdan los 

valores indicados en la Tabla contenida en el presente numeral,se sujetarán de 

acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año 2012, emitido por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), de la siguiente manera: si 

el IPC anual es de igual o mayor al 5% se aplicará el 90% del IPC; y si el IPC 

es menor al 5% se aplicar el 95% del mismo IPC publicado por el INEC.  

Además a partir del año 2013 el MDMQ se obliga para con el Contratista a 

reconocerle por el Servicio de Revisión Técnica Vehicular el valor 

correspondiente al 69% de la Tasa aprobada por el Concejo Metropolitano de 

MDMQ por cada vehículo revisado por la Contratista este porcentaje incluye 

el monto que por IVA facturará el Contratista al Contratante y al Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito le corresponderá el restante 31%. 

 
 

 

TABLA QUE REGIRÁ AL 2013 

 

 

 

VEHÍCULO 

VALOR DE 

LA TASA 

(100%) USD 

VALOR 

MDMQ 

(31%) USD 

VALOR CONTRATISTA (69%) 

VALOR 

NETO 

USD 

12% 

IVA 

USD 

VALOR A 

FACTURAR 

USD 

FRECUENCIA 

PRIMERAS, CUARTAS y REVISIÓN ADICIONAL 

BUSES 34,61 10,73 21,32 2,56 23,88 Semestral 

BUSETAS 17,63 5,47 10,86 1,30 12,16 Semestral 

CITACION VÍA 

PÚBLICA 
8,66 2,68 5,34 0,64 5,98   

LIVIANO 26,02 8,07 16,03 1,92 17,95 Anual 

MOTOS 15,30 4,74 9,43 1,13 10,56 Anual 

PESADO 41,24 12,78 25,41 3,05 28,46 Semestral 

PLATAFORMAS 15,30 4,74 9,43 1,13 10,56 Semestral 

TAXI 17,63 5,47 10,86 1,30 12,16 Semestral 

TERCERAS 

BUSES 17,30 5,36 10,66 1,28 11,94 Semestral 
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BUSETAS 8,82 2,73 5,44 0,65 6,09 Semestral 

LIVIANO 13,01 4,03 8,02 0,96 8,98 Anual 

MOTOS 7,65 2,37 4,71 0,57 5,28 Anual 

PESADO 20,62 6,39 12,71 1,53 14,23 Semestral 

PLATAFORMAS 7,65 2,37 4,71 0,57 5,28 Semestral 

TAXI  8,82 2,73 5,44 0,65 6,09 Semestral 

 

4.09.- PLAZOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN 

VEHICULAR.- La etapa de presentación de servicio de revisión, o 

funcionamiento de los Centros de Revisión y Control Vehicular a cargo de la 

contratista, empezará improrrogablemente el día lunes 03 de marzo del 2003, 

por el lapso de diez (10) años, plazo que coincide con el periodo de 

matriculación vehicular. Este plazo se podrá renovar, por una sola vez, hasta 

por cinco (5) años más, siempre que se cumplan las condiciones de reinversión 

y otras requeridas por la contratante, previstas en la cláusula de reinversión y 

otras. 
 

4.10. - CONDICIONES ESPECIALES DE LA REINVERSIÓN 

CONTRACTUAL. -  Dentro de los dos (2) primeros años del funcionamiento de los 

Centros de Revisión y Control Vehicular, el contratista está obligado a reinvertir en el 

proyecto, como mínimo un monto equivalente al uno (1%) por ciento del valor total 

de la inversión inicial, conforme a un plan acordado con La corporación o quien en 

derecho le suceda, al menos seis (6) meses antes de la fecha prevista para la reinversión.  

 
Además, hasta el cumplimiento del quinto (5to) año de funcionamiento y operación, el 

contratista se obliga a reinvertir en el proyecto, un mínimo adicional, equivalente al diez por 

ciento (10%) del valor de la inversión inicial. De este valor, al menos el setenta por ciento (70%) 

deberá estar comprendido en mejoras, concepto dentro del cual deberá dedicarse la mitad, es 

decir el cincuenta por ciento (50%) para la construcción e instalación de nuevas líneas de 

revisión; y, el cincuenta por ciento (50%) restante para la actualización y mejora de las líneas de 

revisión ya existentes; y, la adquisición, actualización o mejora de sistemas y equipos 

informáticos.  

 

El treinta por ciento (30%) restante del monto total de la reinversión se destinará para el 

reacondicionamiento, refacciones y mejoramiento general de los Centros y su entorno.   

 

Si el contratista opta por una renovación contractual por cinco (5) años más, deberá 

realizar, antes de cumplir el noveno (9no) año de funcionamiento y operación, 

reinversiones adicionales de mínimo el veinte por ciento (20%) del monto de la inversión 

inicial. Este monto deberá ser destinado y utilizado en forma exactamente igual a la que 

se explica en el párrafo anterior. 
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La prórroga contractual a quince (15) años se considerará solo como el resultado del 

acuerdo con La corporación o quien en derecho le suceda. El contratista se compromete a 

realizar una reinversión adicional en el duodécimo año (12º) año de los quince (15) que 

tendría el contrato ampliado, por un monto adicional del veinte por ciento (20%) de la 

inversión inicial y se lo destinará y utilizará como se explica en los párrafos anteriores. 

 

Al finalizar el contrato, los bienes pasarán a ser propiedad de La corporación o quien en 

derecho le suceda, con excepción de los bienes raíces sobre los que se asientan los Centros 

de Revisión y Control Vehicular, tal como se explica en los numerales 17.06 y 19.01 de 

este contrato. 

 

En vista  de  que  el  Directorio  de  la  Corporación Centros de Revisión y Control  

Vehicular,  en  sesión  de veintiséis  ( 26)   de  marzo   de  este  año,   ha   resuelto 

que durante el año dos mi tres ( 2003) se  realice  una sola revisión  en  vez   de   

dos,   exclusivamente   a   los   taxis legalmente registrados por la  EMSAT o quien 

en derecho le suceda y  esto  genera  un lucro cesante a los contratistas,  las  partes  

han acordado que una vez que se  hubiere  establecido  con precisión   el   monto   

que    éstos    dejen    de    percibir, conforme a la fórmula que más adelante se 

indica,  se procederá  a  descontar  este  valor  de  las  reinversiones que deben 

efectuar los contratistas, tanto dentro del segundo año y  aun  del  quinto,  si  fuere  

necesario,  tal como   lo  prevé   el  contrato .  La   fórmula con   la   cual se 

determinarán los valores a descontar de las reinversiones   es   la   siguiente:  

a) multiplicar   el número de taxis legalmente reconocidos por la EMSAT cada 

año, por el valor     de     la     tarifa     que     hubiera     recibido     el contratista      

en   concepto   de   revisiones    técnicas   de   los taxis, si   ésta    se   hubiera    

realizado   dos    veces    al   año. 

b)  de   este   producto   se   deberá   restar   el valor resultante   de    la   

multiplicación   del   número    de    taxis legalmente registrados por la EMSAT 

por el valor    de la tarifa realmente recibida por el contratista.  

c) La diferencia será el valor a descontarse de las reinversiones debidas, hasta que 

se decida la revisión semestral a los taxis. Este mismo procedimiento se aplicará 

si la decisión antes descrita acerca de los taxis se prolongare más allá del año 

2003.  

En el evento de que se conservare para los taxis la obligatoriedad de una sola 

revisión anual, los valores de esta revisión correspondientes a este tipo de 

vehículos, se mantendrán inalterados durante los años dos mil tres (2003) y dos 

mil cuatro (2004).  

Para los años posteriores, se tendrán en cuenta los valores con los incrementos 

que se decidan para todas las categorías de vehículos, incluidos los taxis. 

Igualmente, si la revisión para los taxis se volviere a fijar en dos veces por año, 

la Corporación y la contratista deberán realizar los cálculos pertinentes, deducir 
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el lucro cesante de las reinversiones y   efectuar éstas conforme se acuerde dentro 

del marco del contrato inicial. 
 

En vista de que el Directorio de la Corporación Centros de Revisión y Vehicular, 

en sesión del veinte y uno de noviembre de dos mil tres, ha resuelto que, al igual 

que en el dos mil tres, durante el año dos mil cuatro se realice una sola revisión 

en vez de dos, exclusivamente a los taxis legalmente registrados por la EMSAT 

o quien en derecho le suceda y esto genera un lucro cesante a los contratistas, las 

partes han acordado nuevamente que una vez que se hubiere establecido con 

precisión el monto que estos dejen de percibir, conforme a la fórmula que más 

adelante se indica, se procederá a descontar este valor de las reinversiones que 

deben efectuar los contratistas, tanto dentro del segundo año y aun del quinto, si 

fuera necesario, tal como lo prevé el contrato. - La fórmula con la cual se 

determinarán los valores a descontar de la reinversiones es la misma que la que 

se utilizó el año pasado:  

a) multiplicar el número de taxis legalmente reconocidos por la EMSAT o quien 

en derecho le suceda cada año, por el valor de la tarifa que hubiera recibido el 

contratista en concepto de revisiones técnicas de taxis, si ésta se hubiera realizado 

dos veces al año;  

b) de este producto se deberá restar el valor resultante de la multiplicación del 

número de taxis legalmente registrados por la EMSAT o quien en derecho le suceda 

por el valor de la tarifa realmente recibida por el contratista;  

c) la diferencia será el valor a descontarse de las reinversiones debidas, hasta que 

se decida la revisión semestral a los taxis. - Se deja constancia que el valor de esta 

única revisión anual correspondiente a este tipo de vehículos (taxis), se mantendrá 

inalterado durante los años dos mil tres y dos mil cuatro. Para los años posteriores, 

se tendrá en cuenta los valores con los incrementos que eventualmente se decidan 

para todas las categorías de vehículos, incluidos los taxis. -   Igualmente, si la 

revisión para los taxis se volviere afijar en dos veces por año, La corporación o quien 

en derecho le suceda y la contratista deberán realizar los cálculos pertinentes, 

deducir el lucro cesante de las reinversiones y efectuar éstas conforme se acuerde 

dentro del marco del contrato inicial. - De esta manera, para conocer con precisión 

los valores que las compañías deberán reinvertir con cargo a los años segundo y 

quinto como se prevé en el contrato, una vez descontado el lucro cesante de la 

segunda revisión de taxis durante los años dos mil tres y dos mil cuatro se tiene 

lo siguiente: 

 

COMPAÑÍA INVERSIÓN 

REINVERSIÓN 

REINVERSIÓN 

2do AÑO 

REINVERSIÓN 

5to AÑO 

DANTON 2.753.311,19 24.533,11 275.311,12 

ITLS 2.094.595,40 20.945,95 209.459,54 
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Por esto, la suma de las reinversiones en los años segundo y quinto, asciende: 

 

DANTON 302.844,23 

ILTS  230.405,49 

 

De acuerdo a las fórmulas antes expresadas el lucro cesante para cada compañía 

por la revisión única de taxis, de acuerdo a la inversión de cada una de ellas (56.79 

%) cincuenta y seis puntos setenta y nueve por ciento correspondiente a 

DANTON y (43.21 %) cuarenta y tres punto veinte y uno por ciento a ITLS, por 

los años dos mil tres y dos mil cuatro es equivalente a: 

 

DANTON 68.740,85 

ILTS  52.097,65 

 

Por lo  tanto, una vez cerrado el ejercicio del año dos mil tres y considerando el 

mismo número de taxis para el año dos mil cuatro, por la deducción debida a la 

revisión de taxis una sola vez al año en vez de dos, las reinversiones que deberán 

realizar las contratistas se CORPAIRE son:  

 

DANTON 234.393,38 

ILTS  178.307,84 

 

Se deja expresa constancia que los montos mencionados a título de las citadas 

reinversiones que las contratistas deberán efectuar, tendrán que ser realizados 

hasta el quinto año de vigencia del contrato, ya que las correspondientes al 

segundo año han sido ya compensadas por motivos antes expuestos. - De otro 

lado, en vista de la decisión del Directorio de La corporación o quien en derecho le 

suceda ya citada, de no cobrar durante el año dos mil cuatro las terceras revisiones 

en aquellos vehículos que debieran hacerlas, el monto correspondiente a ésta será 

descontado de las reinversiones que deben efectuar las compañías contratistas de 

La corporación o quien en derecho le suceda. - Para efecto una vez que concluya el 

periodo de revisión   técnica vehicular del año dos mil cuatro, las compañías 

contratistas informarán a La corporación o quien en derecho le suceda el número de 

buses urbanos, de transporte escolar, vehículos particulares y camiones a los que 

no se cobró la tercera revisión. Dicho número multiplicado por el valor neto que 

corresponde a las compañías por tal concepto representará el monto que deberá 

descontarse del saldo que a la fecha existe en concepto de reinversiones. - Para 

citado calculo deberá también tenerse presente el número de vehículos que sean 

revisados, los cuales no estaban previstos en el contrato. El valor resultante de 

multiplicar el número de este tipo de vehículos por la unidad neta de las 
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compañías por este concepto, se restará del valor a descontase a ésta de las 

reinversiones. 
 

4.11. - GARANTÍAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. - Para velar por 

el cumplimiento contractual de las reinversiones, seis (6) meses antes del vencimiento 

del plazo fijado para cada una de ellas, el contratista presentará una garantía de las 

previstas para este efecto, por el monto del cien por cien (100%) de las obras de 

reinversión de cada etapa, en las cantidades y plazos establecidos en el contrato.    

 

Dichas garantías deberán estar vigentes hasta que La corporación o quien en derecho le 

suceda reciba a entera satisfacción las reinversiones efectuadas por el contratista.  

Todas las garantías deberán ser incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato, 

sin cláusula de trámite administrativo previo, bastando para su ejecución, el 

requerimiento de la entidad contratante beneficiaria de la garantía.  
  

Cláusula Quinta. - DELEGACIÓN A FAVOR DE LA CONTRATISTA: 

 

5.01.- La contratante, en virtud de las disposiciones legales que le facultan para el efecto, delega 

expresamente a la contratista, la atribución para que preste el servicio de Revisión Técnica 

Vehicular en la jurisdicción del Distrito Metropolitano de Quito, sujeto a las disposiciones 

contractuales, a los Términos de Referencia y a los estudios técnicos que la contratante mantiene. 

 

Por su parte la contratista, señala su conformidad con esta delegación y la acepta. 

 

Cláusula Sexta. - OBLIGACIÓN DE LA CONTRATISTA DE ENTREGAR BIENES Y 

EQUIPOS A FAVOR DE LA CONTRATANTE: 

 

6.01. - De conformidad con los requerimientos de la contratante, a fin de 

satisfacer las necesidades operacionales de fiscalización y control de los Centros 

de Revisión y Control Vehicular, el contratista entregará una vez cada cinco (5) 

años, a título de donación a favor de CORPAIRE, los bienes que a continuación 

se detallan. Tales bienes se destinarán para las tareas específicas de La corporación 

o quien en derecho le suceda, en las operaciones de fiscalización y en las de control 

de los Centros de Revisión y Control Vehicular. Los bienes recibidos por 

CORPAIRE de los contratistas en el año dos mil dos, podrán ser enajenados por 

aquélla cuando lo considere conveniente, previa decisión de su Directorio. - En 

virtud de lo anterior, el Consorcio ITLS entregará inmediatamente luego de la 

firma de este documento, a favor de CORPAIRE, una camioneta, de acuerdo a 

las características establecidas en el contrato.  Esta entrega corresponde a un 

adelanto por la camioneta que debería. ser entregada en el año dos mil siete. -  

Los restantes bienes serán entregados por La corporación o quien en derecho le suceda 

a la Corporación durante el mes de enero de dos mil siete. 
 

Cláusula Séptima. -  PROTECCION AMBIENTAL: 



 

582 
 
 

 

 

7.01. - El contratista se obliga expresamente, conforme lo establece la Ley de Gestión Ambiental 

y las Ordenanzas vigentes en el Distrito Metropolitano de Quito, a elaborar, mantener y 

actualizar periódicamente cada año un Plan de Manejo Ambiental, relativo al funcionamiento y 

operación de los Centros de Revisión y Control Vehicular, que prevea, controle y mitigue los 

impactos ambientales que con motivo de la operación de los Centros se pudieran ocasionar. 

 

El referido Plan será puesto en conocimiento de La corporación o quien en derecho le suceda 

antes de presentarlo a las autoridades locales y nacionales competentes y el contratista se obliga 

a incluir todo lo que la contratante considere necesario. 

 

Además, de manera general, el Consorcio asume las obligaciones legal y ética de cumplir 

escrupulosamente todas las normas ambientales y sanitarias vigentes, de tal manera que su 

operación tenga los menores impactos ambientales posibles y que las soluciones que se articulen 

incluyan activamente a La corporación o quien en derecho le suceda y a la comunidad. 

Igualmente, deberá cumplir con todas las obligaciones que se anotan en las Bases, en 

especial aquellas constantes bajo el apartado “Otros aspectos”. 
 

Cláusula Octava. - INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS: 

 

8.01. - Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, en el contexto del 

mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de los contratantes. En todo caso su 

interpretación sigue las siguientes normas: 

  

Cuando los términos se hallan definidos en las leyes ecuatorianas, se estará a tal definición.  

 

Si no están definidos en las leyes ecuatorianas se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido 

literal y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes.  

 

En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV del 

Código Civil, De la Interpretación de los Contratos. 

 

8.02. - De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, 

prevalecerán las normas del contrato. De existir contradicciones entre los documentos 

del contrato, serán las partes las que busquen una conciliación; de no haber dicho 

acuerdo, será la contratante la que determine la prevalecía de un texto, de conformidad 

con el objeto contractual. 
 

8.03. - La interpretación de términos técnicos se sujetará al documento de las bases denominado 

NOMENCLATURA. De existir términos que no se encuentren en el referido instrumento, se 

estará a la definición de los técnicos de la contratante. 

 

Cláusula Novena. - PLAZO:  

 

El presente contrato tendrá vigencia hasta el 28 de febrero del 2013 y podrá ser 

renovado, por una sola vez, hasta por cinco años más, si se produjere un 
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acuerdo de las partes y una vez cumplidas las condiciones y reinversiones que 

se especifican en este contrato. 
 

Cláusula Décima. - FORMAS DE RECAUDACIÓN DE LOS VALORES Y DE PAGO: 

 

La tasa acordada por la prestación del servicio de Revisión Técnica Vehicular, 

constituirá la única compensación por todos los costos, inclusive cualquier impuesto, 

derecho, tasa o contribución que tuviere que ser satisfecha por el Consorcio, y que 

estuviere en vigencia a la suscripción de este instrumento.  Un eventual incremento de 

alícuotas o la incidencia de nuevos tributos deberá ser reconocido al contratista. 
 

Cláusula Décimo Primera. - CALIDAD DE SERVICIOS: 

 

11.01. - El contratista se obliga para con la contratante a prestar servicios de calidad, con 

los mejores estándares en la atención al público, y de conformidad con las normas 

técnicas internacionales al respecto.  
  

Cláusula Décimo Segunda. - PRORROGAS DE PLAZO: 

 

12.01. - La contratante prorrogará el plazo total o los plazos parciales, solo en los 

siguientes casos, y siempre que el contratista así lo solicite, por escrito, justificando los 

fundamentos de la solicitud, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de producido 

el hecho que motiva la solicitud: 

1) Por causa de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la contratante; 

y, 

2) Por suspensiones ordenadas por la contratante y que no se deban a causas 

imputables al contratista. 

 

12.02. - Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la 

autorización de la contratante y la elaboración de un nuevo cronograma, suscrito por las 

partes. 
 

En caso de no mediar la notificación del contratista dentro del término establecido en el primer 

párrafo, no se le concederán la o las prórrogas de plazo que alegue, sin haber cumplido con dicha 

formalidad. 

 

Cláusula Décimo Tercera. - MULTAS Y SANCIONES: 

 

13.01. - Por el retraso no justificado ni calificado por La corporación o quien en 

derecho le suceda en la completa terminación y funcionamiento de los Centros de 

Revisión y Control Vehicular, dentro de los plazos previstos en las Bases, se 

aplicará una multa a favor de la Corporación Centros de Revisión y Control 

Vehicular por la suma de quinientos dólares (US$ 500.00) diarios. 
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13.02. - Además, la contratante sancionará al contratista con una multa de quinientos 

dólares (US $ 500) diarios por cada una de las siguientes razones: 

1) Si el contratista no dispone del personal técnico o de operaciones necesario, o si 

los equipos no se encontraren disponibles y operando plenamente calibrados, o 

por el retiro de los mismos, de acuerdo a los compromisos contractuales. 

2) Si el contratista no acatare las órdenes motivadas de supervisión emanadas 

de la contratante durante el tiempo que dure este incumplimiento. 

3) Si el contratista obstaculizare los trabajos de supervisión de la contratante. 

4) Si se llegare a determinar que el tiempo de revisión y control de los vehículos 

demorare el triple del tiempo estimado en la oferta. 

5) Si el contratista fuere negligente en la conservación y buen mantenimiento de los 

equipos y obras de los Centros de Revisión y Control Vehicular. 

 

 

13.03. - Si el valor de las multas excede del 5% del monto total de la Inversión Privada 

ofertada, la contratante podrá requerir al contratista judicialmente su cumplimiento. Si 

el contratista no cumple o no justifica su incumplimiento, la contratante podrá declarar 

de inmediato la terminación unilateral y anticipada del contrato, sin que haya lugar a 

indemnización alguna.  

Las multas impuestas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto y serán 

canceladas directamente por el contratista a La corporación o quien en derecho le suceda. 

 

13.04. - Los valores de las multas impuestas por La corporación o quien en derecho le 

suceda deberán ser cancelados por el contratista dentro de los diez días calendario 

siguientes a la fecha de su emisión; en caso contrario se ejecutarán las garantías 

correspondientes. 
 

13.05. - "Cuando de manera reiterada, esto es por tres o más veces al año, fueren 

comprobadas irregularidades imputables al funcionamiento de un equipo o 

maquinaria de revisión, de una de las líneas de cualquiera de los Centros de 

Revisión y Control Vehicular, de manera que ocasionaren resultados equivocados 

en la revisión de los vehículos, o permitieran que vehículos no aptos aprueben 

dicha revisión y se comprobare falta de reporte oportuno de parte del contratista, 

éste podrá ser sancionado con una multa de cinco mil dólares (US $ 5 .000), 

siempre y cuando no hubiere corregido la falla advertida y  exista reporte escrito 

de La corporación o quien en derecho le suceda en tal sentido y si los descargos 

presentados no justifiquen dicha anomalía. En caso de que se comprobasen 

comportamientos irregulares por parte de los empleados o subcontratados del 

contratista, así como también manipulación de los sistemas de cómputo y de los 

equipos de revisión en una línea, de forma que conlleven la aprobación de 
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vehículos no aptos y que la empresa no hubiere tomado todas las acciones  

correspondientes para evitar dichas actuaciones a pesar de haber sido advertida 

por escrito, la Corporación podrá imponer una única multa de un mil quinientos 

dólares  (US S  1.500)  por evento. Cuando se comprobase que un Jefe de Centro, 

Supervisor o Directivo de la compañía hubiere incurrido en violación de las 

normas penales vigentes en el desarrollo de las funciones inherentes a su cargo y 

la empresa no hubiere tornado de manera inmediata las acciones legales y la 

sanción administrativa correspondiente, La corporación o quien en derecho le suceda 

podrá imponer una multa de cinco mil dólares (US $ 5,000.00) previo el informe 

respectivo y los descargos presentados. 

En caso de que se impusieren las sanciones contempladas en el numeral 13.05, la 

compañía tendrá el derecho de expresar su oposición y el correspondiente recurso 

ante el mismo Director Ejecutivo de La corporación o quien en derecho le suceda o ante 

el Directorio, a elección de la compañía" 
 

En todos los casos previstos en esta cláusula se respetará el derecho constitucional 

a la defensa que asiste a la compañía. 
 

Cláusula Décimo Cuarta. - VALOR DEL CONTRATO: 

 

14.01. - Para efectos fiscales y legales, el valor del presente contrato llega a la suma de 

dos millones noventa y cuatro mil quinientos noventa y cinco dólares con cuarenta y 

ocho centavos (US$ 2.094.595,48), considerada como la inversión inicial necesaria para 

la prestación del servicio, construcción y adecuación de los Centros de Revisión y 

Control Vehicular, suministro de equipos y más actividades conexas. 
 

Cláusula Décimo Quinta- DEL REAJUSTE DE TARIFAS: 

 

El   valor   establecido   por el sistema tarifario para la prestación   de   servicio   

de   revisión vehicular, regirá para todo el año dos mil   tres (2003) y para todo el 

año dos mil cuatro (2.004).  Para efectos de su modificación en años posteriores, 

se utilizará como parámetro el Índice de Precios al Consumidor (IPC), expedido 

oficialmente por el Estado. A partir del año dos mil cinco (2005), las tarifas serán 

modificadas anualmente en el mismo porcentaje en que se altere el índice de 

precios al consumidor (IPC), durante el año inmediato anterior. Si el    contratista 

alterare las tarifas de manera ajena a lo previsto en este contrato y en las Bases, 

se configurará la causal para la terminación unilateral del contrato por parte La 

corporación o quien en derecho le suceda, sin que haya lugar a indemnización alguna. 

Ningún otro medio de cambio de tarifas podrá ser invocado por el contratista. 
 

Cláusula Décimo Sexta. - SUBCONTRATACIÓN: 
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16.01. - El contratista no podrá ceder, asignar ni transferir en forma alguna ni todo ni 

parte de este contrato; pero sí podrá contratar con terceros, parcial o totalmente ciertas 

actividades u obras que sean necesarias para la ejecución del presente contrato.  Para 

esto, deberá notificar por escrito a La corporación o quien en derecho le suceda. 

 

16.02. - El contratista podrá sustituir a los subcontratistas cuando lo creyera conveniente 

o por pedido de La corporación o quien en derecho le suceda. 

 

16.03. - El contratista será el único responsable ante la contratante por los actos u 

omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleados 

por éstos. 

 

16.04. - Nada de lo expresado en los contratos entre el contratista y sus subcontratistas, 

podrá crear relación alguna de éstos con La corporación o quien en derecho le suceda. 

 

16.05. - El contratista se compromete a mantener indemne en todos los casos a la 

Corporación por sus obligaciones frente a los terceros que subcontrate.    
 

Cláusula Décimo Séptima. - OTRAS OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA: 

 

17.01. - A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato, el contratista 

está obligada a cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto 

del contrato y pueda ser exigible por constar en cualquier documento de él o en norma 

legal específicamente aplicable al mismo. 

 

17.02. - El contratista se obliga para con la contratante a ejecutar la Revisión Técnica 

Vehicular de acuerdo a lo descrito en las Bases y en su Oferta, en forma regular, 

continua, eficiente e ininterrumpida, realizando para ello todas las acciones necesarias y 

velando permanentemente por el interés de la Ciudad y los usuarios; por lo tanto, la 

Revisión Técnica Vehicular será de responsabilidad exclusiva del contratista por el 

tiempo que dure este contrato. 

 

17.03. - Corresponde al contratista proporcionar las instalaciones, equipos, mano de 

obra, materiales y operación, así como todos los demás elementos de todo orden que 

fueren necesarios para cumplir con el objeto de este contrato. La corporación o quien en 

derecho le suceda no será responsable en modo alguno de las obligaciones laborales, 

patronales, tributarias ni de ninguna otra especie que fuere adquirida por el contratista 

en virtud de este contrato. 

 

17.04. - Los bienes y derechos que adquiera la contratista a cualquier título y que 

queden afectados directamente al objeto materia de este contrato, no podrán ser 

enajenados, excepto en caso que fuere para reponerlos por otro u otros de 

características iguales o superiores. 
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17.05. - El contratista responderá por los daños de cualquier naturaleza que, con motivo 

de la ejecución de este contrato se ocasionaren a los usuarios o a terceros, a menos que 

sean exclusivamente imputables a las medidas impuestas por el Estado, La corporación 

o quien en derecho le suceda u otra autoridad competente.  Para este efecto, deberá 

contratar un seguro, a su costo. 

 

17.06. - Extinguido el contrato, el contratista entregará a La corporación o quien en 

derecho le suceda, sin costo, gravamen o indemnización alguna, y previo inventario, 

todos los Centros de Revisión Vehicular, incluyendo todas las instalaciones y equipos, 

en perfecto estado de funcionamiento y con el nivel de servicios previstos en este 

contrato, sin que se hallen incluidos los bienes inmuebles en los que cuales funcionen 

los Centros, de acuerdo con las normas del Código Civil. 

 

17.07. - El financiamiento total del proyecto descrito en las Bases, incluidos todos los 

costos de adquisición de equipos, construcciones, adecuaciones y más expensas que el 

contratista tuviere que efectuar, serán a su costa. 

 

17.08. - El diseño definitivo de cada Centro de Revisión Vehicular, que deberá estar de 

acuerdo a lo indicado en las Bases, descrito en la Oferta y aceptado por La corporación 

o quien en derecho le suceda. 

 

17.09. - Los trabajos de mantenimiento tanto de los Centros de Revisión y Control 

Vehicular, como de todos sus equipos, accesorios y más bienes necesarios para cumplir 

con el servicio en los términos acordados por las partes. 

 

17.10. - Suscribir el contrato de fideicomiso que a propuesta de La corporación o quien 

en derecho le suceda se acuerde entre los fideicomitentes. 

 

17.11. - Las demás sanciones que consten en las normas jurídicas, particularmente en 

las leyes y reglamentos que sobre los temas de tránsito y Revisión Técnica Vehicular 

se expidieren. 
 

17.12. - Cancelar el cincuenta por ciento (50%) del software necesario para el funcionamiento 

del sistema informático de La corporación o quien en derecho le suceda, por un monto 

aproximado de doce mil dólares, más impuestos de ley. 

17.13. - No realizar ni permitir que se realicen dentro de los Centros de Revisión 

y Control Vehicular, ni   impulsar en    sus    áreas    externas   más cercanas 

ninguna actividad relacionada a la Revisión Técnica Vehicular 
 

 

17.14. - No utilizar ni imprimir por su cuenta ningún material ajeno o diverso a aquél 

que como papel membretado o adhesivo le sea entregado por la contratante a fin de que 
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sea la constancia de la aprobación o el rechazo de la Revisión Técnica que se dictamine 

sobre los vehículos. 

 

17.15. - Reportar en la forma y en los plazos que La corporación o quien en derecho le 

suceda le señale, acerca del uso de los certificados, adhesivos y más materiales que 

demuestren la Revisión Técnica Vehicular. 

 

17.16. - Colaborar con la contratante y otras entidades en la realización de operativos de 

control y verificación en los Centros de Revisión y Control Vehicular. 
  

17.17.- El Contratista se obliga a prestar los servicios de revisión vehicular 

objeto del contrato, dentro de la siguiente jornada y horarios: 

 

 De lunes a viernes, desde las 8H00 hasta las 17H00 

ininterrumpidamente. 

 Sábado, desde las 8H00 hasta las 12H00 ininterrumpidamente. 

 

17.18.- La Contratista se compromete a mantener su propio personal, bajo los 

turnos permitidos por el Ministerio de Relaciones Laborales que sean 

necesarios para tales efectos. 

 

17.19.- Sin perjuicio de que los usuarios de los Centros de Revisión a cargo del 

Consorcio ITLS, puedan acudir normal y directamente a efectuar la revisión 

de sus vehículos, la Contratante y el Contratista, se comprometen a implantar 

un sistema moderno de obtención de citas previas para los usuarios, a través 

del cual se establezca el día y hora exactos de revisión de sus vehículos, para 

evitar esperas innecesarias a los usuarios del servicio de revisión vehicular, 

cuyas solicitudes se recibirán telefónicamente en un Centro de Llamadas, 

personalmente en las oficinas de los Centros de Revisión o desde la página web 

definida por la Contratante. Para la implantación de este sistema se utilizará el 

sistema informático parametrizable de citas desarrollado y operado por la 

Contratante; por su parte, la operación y costo del Centro de Llamadas será 

responsabilidad de la Contratista y de acuerdo con los mejores estándares en 

la atención al público, y de conformidad con las normas técnicas 

internacionales al respecto. En todo caso, las partes podrán revisar en 

cualquier momento el adecuado funcionamiento y resultados de este sistema, 

pudiendo modificarlo de estimarlo necesario. 
 

  

Cláusula Décimo Octava. - OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: 
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Son obligaciones de la contratante, aparte de las establecidas en las cláusulas de este 

contrato y sus anexos, las siguientes: 

 

18.01. - Cumplir con sus obligaciones establecidas en el contrato y en los documentos 

del mismo, en forma ágil y oportuna. 

 

18.02. - La corporación o quien en derecho le suceda como tal y ésta en coordinación con 

las entidades que son parte de su Directorio, desarrollarán acciones para: 

a. - Apoyar al contratista en la solución de las situaciones que se provoquen por 

reclamos sociales y los problemas adicionales que por éstos se originen. 

b. - Realizar operativos de control a fin de que se cumplan las normas vigentes sobre 

la revisión y la matriculación vehiculares. 

c. - Solicitar la designación de agentes de la Policía Nacional que fueren necesarios 

para llevar a cabo operativos de control y verificación en la vía pública y en las 

instalaciones de los Centros de Revisión y Control Vehicular, si fuere necesario. 

d. - Interponer sus buenos oficios, previo pedido del contratista y aceptación de la 

contratante, ante las autoridades públicas competentes para solucionar eventuales 

conflictos derivados de la ejecución de este contrato. 

e. - Coadyuvar dentro de sus posibilidades en la difusión del servicio de Revisión 

Técnica Vehicular.  

 

18.03. - Proporcionar al contratista los documentos que fueren del caso; realizar las 

gestiones que le corresponda efectuar a La corporación o quien en derecho le suceda, ante 

los distintos organismos públicos, en forma ágil y oportuna. 

 

18.04. - Designar los funcionarios que forman parte de la representación de la 

contratante, tanto para la supervisión como en las distintas comisiones necesarias para 

la plena ejecución del contrato, en forma oportuna. 

 

18.05. - Garantizar al contratista la exclusividad en la explotación del servicio en los 

Centros que le fueren adjudicados.  Por consiguiente, bajo ningún concepto, ninguna 

otra persona natural o jurídica ni consorcio podrá prestar el servicio de Revisión 

Técnica Vehicular, derecho que corresponde exclusivamente a los dos (2) consorcios 

adjudicados por La corporación o quien en derecho le suceda.  

 

18.06. - No intervenir en la administración de la operación del contratista, salvo en los 

casos estipulados en la Ley o en el contrato. 

 

18.07. -  Cobrar las respectivas multas de conformidad con el esquema acordado en el 

contrato y aplicar, en general, las sanciones previstas, respetando en todo caso el 

derecho de defensa del contratista. 

 

18.08. - Realizar el proceso para contratar el fideicomiso del que se habla en este 

instrumento y suscribirlo. 
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18.09. - Entregar al contratista los documentos, certificados y adhesivos necesarios, 

con la antelación requerida, para el proceso de Revisión Técnica Vehicular. 

 

18.10. - Realizar las gestiones necesarias con otras entidades para que las inspecciones 

y operativos de control en la vía pública, puedan realizarse. 
 

18.11. - Proveer al contratista en forma oportuna y adecuada de los Certificados 

de Revisión y   los Adhesivos de Seguridad que deberán ser entregados a los 

usuarios. 

 

18.12. -  Llevar, a través de su Departamento de Fiscalización, un control riguroso 

y completo sobre los Certificados de Revisión y los Adhesivos de Seguridad que 

sean entregados al contratista. 
 

Cláusula Décimo Novena. - ENTREGA FINAL: 

 

19.01. - Al   vencimiento del plazo contractual o de su ampliación si la hubiere 

los bienes en los que se incluyen los equipos y materiales necesarios para realizar 

la revisión vehicular, con excepción de los bienes inmuebles en los que estos 

funcionen serán entregados a favor de la contratante sin costo alguno, libre de 

todo gravamen y con el nivel establecido en las Bases, tomando en cuenta 

únicamente el desgaste natural por el uso donde sea pertinente. 

 

Si los predios en los que funcionen los Centros de Revisión y Control Vehicular 

contuvieren edificaciones ya existentes a la fecha de la firma de este contrato, se 

dejará constancia de ello en la correspondiente acta a suscribirse entre las 

contratantes y la contratista. Dichas edificaciones estarán exentas de ser 

entregadas a La corporación o quien en derecho le suceda una vez vencido el plazo del 

contrato, salvo en el caso que La corporación o quien en derecho le suceda, contratante 

negociare su continuación en el inmueble sea por compra o arriendo.  

 

Antes de vencimiento del plazo contractual la contratista deberá realizar cursos 

al personal de la contratante respecto a las actividades por ellos realizadas con el 

fin de que decida La corporación o quien en derecho le suceda la forma que más 

convenga a sus intereses para la organización y ejecución de todo el 

procedimiento de revisión vehicular. 
 

 19.02. - Si durante la verificación y prueba de sus instalaciones equipos y materiales 

se encuentran partes incompletas, defectuosas o no aceptables, La corporación o quien 

en derecho le suceda comunicará al contratista tales observaciones a fin de que sean 

subsanadas. En caso de no hacerlas se procederá a ejecutar y efectivizar la garantía 
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constante en el numeral 4.07 de este contrato, para que la contratante realice estas 

labores. 

 

19.03. - Todos los gastos adicionales que demande la comprobación, verificación y 

pruebas extras, aún de laboratorio, son de cuenta del contratista. 

 

19.04. - Dicha recepción significará para el contratista, para todos los efectos, el 

cumplimiento cabal de todas sus obligaciones contractuales y le dará derecho a la 

devolución inmediata de las garantías.  

 

El Acta de Recepción, deberá ser firmada por las partes, dentro de los tres días hábiles 

siguientes a la terminación del proceso de recepción. 

 

Los funcionarios que suscriban las actas de entrega recepción serán responsables sobre 

los datos que en ellas consignen. 
 

Cláusula Vigésima. - RECEPCION DE LOS BIENES: 

 

20.01. - En la Inversión Privada. - La recepción de los Centros y los bienes necesarios 

para su funcionamiento, se realizará, a petición del contratista, cuando a juicio de éste 

se hallen cumplidas todas las obligaciones de las etapas de la Inversión privada y de este 

contrato de la manera pactada y así lo notifique a la contratante y solicite tal recepción. 

La recepción se la hará, dentro de los cinco días siguientes a la notificación y solicitud 

del contratista. Dentro de este plazo la entidad contratante podrá negarse a realizar la 

recepción fundamentando debida y documentadamente su negativa. De no haber 

pronunciamiento ni haberse iniciado la recepción, el contratista podrá acudir ante un 

Juez solicitando se notifique a la entidad contratante que ha operado la recepción 

presunta. 

 

20.02. - Si durante la verificación y prueba de los equipos técnicos de los Centros de 

Revisión y Control Vehicular se encontrara bienes o partes incompletas, defectuosas o 

no aceptables, se comunicará al contratista tales observaciones, las mismas que deberán 

estar técnicamente justificadas, a fin de que sean subsanadas. Realizado esto, el 

contratista solicitará una nueva verificación. Si terminadas las pruebas y verificaciones 

del caso, se considera que el estado de los bienes es satisfactorio, se procederá a elaborar 

el documento pertinente por parte de la contratante. 

 

De igual forma para la recepción de las etapas de la inversión privada, como diseño, 

construcción, equipamiento y pruebas de funcionamiento, se tomará en cuenta los pagos 

efectuados, amortizaciones de la inversión, multas y demás rubros a juicio de la 

contratante. El Acta deberá ser firmada, de inmediato por los funcionarios competentes 

y constituirá instrumento justificativo para las partes. 
 

Cláusula Vigésimo Primera. - TERMINACION DEL CONTRATO: 
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21.01. - Acorde con la legislación vigente en el Ecuador, este contrato terminará:  

1) Por conclusión de las obligaciones contractuales.  

2) Por mutuo acuerdo de las partes.  

3) Por vencimiento del plazo. 

4) Por decisión de la contratante en caso de incumplimiento del contratista.  

5) Por sentencia ejecutoriada que declare la resolución o la nulidad del contrato. 

6) Por disolución del contratista, que no se origine en decisión voluntaria de los 

órganos competentes de la sociedad.  

7) Por los motivos previstos en este contrato. 

 

En definitiva, el contrato termina por el cumplimiento total de las obligaciones 

contractuales o en forma anticipada por causas imputables a las partes o por mutuo 

acuerdo. El trámite de terminación del contrato, por las causas antes señaladas, se regirá 

de acuerdo con lo establecido en la Ley de Mediación y Arbitraje y en el Código Civil. 

 

21.02. - Causas por las que la contratante puede declarar la terminación del contrato: 

1) Por incumplimiento del contratista. 

2) Por quiebra del contratista. 

3) Si las multas superaren el monto de la garantía de Fiel Cumplimiento del 

Contrato. 

4) Por haberse celebrado el contrato, contra expresa prohibición legal, en los casos 

atribuibles al contratista sobre parentesco con los miembros de La corporación o 

quien en derecho le suceda contratante. 

5) Si el contratista cediera total o parcialmente la ejecución del Contrato o si 

subcontratare alguna parte específica del mismo sin autorización de la 

contratante. 

6) Por culpa grave en el cumplimiento de las obligaciones del contratista; es decir, 

cuando éste haya abandonado la prestación del servicio materia de la 

contratación; y, cuando por diversas causas el consorcio haya sido sujeto de 

multas que sumadas lleguen a una cifra no menor del veinte por ciento de los 

ingresos brutos anuales;  

7) Si las multas impuestas por La corporación o quien en derecho le suceda al 

contratista superaren el monto de la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato 

o si el retraso en el plazo de inicio de prestación es superior al 25% de lo 

especificado en la oferta por causas imputables al contratista. 
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8) Si el contratista no iniciare los trabajos o servicios en un plazo de treinta días 

calendario, contados desde la fecha en que debió hacerlo, de acuerdo con la 

estipulación contractual pertinente. 

9) Si se detectara que el contratista está cobrando tarifas diferentes a las que tiene 

derecho en aplicación al contrato. 

10) Si el contratista se encontrare realizando u obligando a los usuarios a realizar 

actividades no contempladas en el contrato. 

11) Si secuencialmente, en 3 meses seguidos se establece que el porcentaje de los 

trabajos ejecutados de construcción de las estaciones de servicio es menor al 

80% de lo previsto hasta ese período. 

12) Si luego de impuestas tanto la sanción estipulada en el numeral 1) del 

punto 13.02 como la prevista en el punto 13.05 de la Cláusula DÉCIMO 

TERCERA. - MULTAS y SANCIONES, el contratista persistiere en sus 

incumplimientos de acatar las disposiciones del Supervisor, 

especialmente relacionadas con el personal técnico, equipo, maquinaria, 

materiales necesarios para la ejecución de la obra, así como el 

mantenimiento, calibración y eficiencia de los equipos. 

13) Si el contratista abandonare los trabajos o suspendiere los servicios por más de 

cinco días en el mes sin causa justificada de fuerza mayor o caso fortuito, o si 

reiteradamente existen suspensiones ordenadas por la supervisión debido a 

causas imputables al contratista. 

La entidad contratante notificará al contratista con la decisión de terminar el contrato en 

el plazo de 15 días de producida la causal.  

Las suspensiones que ordenare el contratista, deberán estar apropiadamente justificadas. 

 

14)  Por actos de corrupción o de alteración de datos o información o cualquier otro 

irregular, realizados por el contratista en la ejecución de las actividades 

inherentes al contrato. 

 

 21.03. - Terminación por causas imputables a la contratante. - El contratista podrá 

demandar la resolución del contrato por las siguientes causas imputables a la contratante: 

 

4) Por incumplimiento de las obligaciones contractuales, por más de sesenta días. 

5) Por suspensión de los Centros de Revisión y Control Vehicular de 

administración del contratista, por más de sesenta días, dispuestos por la 

contratante, fuera de los casos contractualmente establecidos, o sin que exista 

caso fortuito o fuerza mayor. 

6) Cuando, pese a existir circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de 

caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, la contratante no 

accediera a dar por terminado de mutuo acuerdo el contrato. 
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21.04. – SANSIÓN POR CIERRE INJUSTIFICADO.- Si uno o más de los 

Centros fueren cerrados y no brindaren atención al público sin justificación de 

parte de La corporación o quien en derecho le suceda, la contratista será multada con 

la suma equivalente a cinco mil dorales (US $ 5,000.00) diarios. 
 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DE CONTROVERSIAS.- 

 

22.1. En caso de suscitarse divergencias o controversias respecto del 

cumplimiento de las obligaciones pactadas, las partes procurarán resolverlas 

de manera directa y de común acuerdo. 

 

22.2. De no existir dicho acuerdo, podrán someter la controversia al proceso de 

mediación como un método alternativo de solución de conflictos reconocido 

constitucionalmente, para lo cual las partes estipulan acudir el Centro de 

Mediación de la Procuraduría General del Estado. 

 

22.3. Si se llegare a concretar entre las partes un acto de acuerdo total, el mismo 

tendrá efecto de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada y su ejecución será del 

mismo modo que las sentencias de última instancia siguiendo la vía de apremio, 

conforme lo dispone el artículo 47 de la Ley de Arbitraje y Mediación. 

 

22.4. Cuando alguna de las partes no compareciere a la audiencia de 

mediación a la que fuere convocada, se solicitará al mediador que conoce el 

caso, señale nuevo día y hora para que se lleve a efecto la audiencia. Si en la 

segunda oportunidad alguna de las partes no compareciere, el mediador 

expedirá la constancia de imposibilidad de mediación.   

 

22.5. Si se suscriben actas de acuerdo parcial, las mismas tendrán efecto de 

cosa juzgada sobre los asuntos acordados. 

 

22.6. Para aquellas controversias que no hayan podido resolverse a través del 

proceso de mediación antes mencionado, los comparecientes acuerdan dejar 

en total libertad a la parte actora, escoger y someter el conflicto al conocimiento 

y resoluciones del órgano jurisdiccional ordinario competente o para someterlo 

a arbitraje común de los métodos alternativos de solución de conflictos 

contemplados en el artículo 190 de la Constitución de la República. En 

consecuencia, se entenderá que existe el consentimiento previo de las dos 

partes para que la actora de una eventual demanda derivada del presente 
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contrato, se someta a la jurisdicción legal o convencional, sin que la contratarte 

pueda en consecuencia plantear como excepción la incompetencia del 

juzgador. 
 

 

Cláusula Vigésimo Tercera. - FISCALIZACIÓN: 

 

23.01. - La fiscalización de este contrato la realizará el representante de la contratante, 

Sus facultades y responsabilidades se hallan determinadas en las Bases y en el 

Instructivo para Supervisión que para el efecto deberá dictar La corporación o quien en 

derecho le suceda, en este Contrato y sus documentos anexos. 
 

Cláusula Vigésimo Cuarta. - DIRIMENCIA DE DIVERGENCIAS SOBRE ESTADO DE 

EQUIPOS TÉCNICOS:  

 

En caso de divergencias acerca de la calibración o estado de los equipos necesarios para la 

realización del proceso de Revisión Técnica Vehicular, las partes buscarán solucionarlas de 

mutuo acuerdo. 

De no ser éste posible, se acudirá a la línea de revisión y equipos de una 

institución avalada por el Organismo de Acreditación Ecuatoriano para la 

aplicación de normas relacionadas con emisiones, seguridad activa y seguridad 

pasiva de fuentes móviles. 

 
Si subsistiera la divergencia, las partes podrán nombrar uno o más peritos nacionales o 

extranjeros y su decisión deberá ser acatada. 
 

Cláusula Vigésimo Quinta. - REPRESENTANTES DE LAS PARTES: 

 

25.01. - La contratante en sus relaciones con el contratista estará representada por el 

Director Ejecutivo. 

 

25.02. - El contratista estará representado por el Gerente General del Consorcio, señor 

Diego Rentería Egas. 

 

25.03. - Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, serán por escrito. 
 

Cláusula Vigésimo Sexta. - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, RETENCIONES Y 

MÁS CARGOS: 

 

26.01. - Es de cuenta del contratista el pago de los gastos notariales y de las copias 

certificadas o simples de las Escrituras donde constan este contrato y los documentos 

que deben ser protocolizados. El número de ejemplares certificados que debe entregar 

el contratista a la contratante es de tres. 
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26.02. - El pago de los impuestos y todos los restantes gastos a que estuviere sujeto el 

presente instrumento, correrá a cargo del contratista.  
 

Cláusula Vigésimo Séptima. -  INSPECCIONES PARA HABILITACION 

OPERACIONAL 
 

27.01. - El contratista expresamente acepta que en los Centros de Revisión y Control 

Vehicular se efectúen las inspecciones ocular y técnica previas al otorgamiento de la 

habilitación operacional, en los términos en que efectúa la Empresa Municipal de 

Servicios y Administración de Transporte (EMSAT).  Dichas inspecciones implican la 

realización de mediciones y verificaciones oculares y técnicas en vehículos de uso 

intensivo, incluidas las normas del “bus tipo”. 

 

La contratante y la EMSAT entregarán al contratista los adhesivos y certificados 

necesarios para certificar este proceso, cuya realización se regirá a las tarifas establecidas 

para los vehículos tanto livianos como pesados de uso intensivo, de la forma descrita en 

el cuadro tarifario que consta en el numeral 4.08 de este contrato.  
 

Cláusula Vigésimo Octava. - DOMICILIO Y PROCEDIMIENTO: 

 

28.01. - Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su 

domicilio en la ciudad de Quito renunciando el contratista a cualquier fuero especial, 

que en razón del domicilio pueda tener. 

 

28.02. - Las controversias deben tramitarse de conformidad con la cláusula vigésimo 

segunda de este acuerdo contractual. 
28.03. - Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las 

siguientes:  

 
De la contratante:  

Av. Al Parque y Alonso de Torres  

Edif. CENTRUM. Tercer piso 

(frente al Centro Comercial El Bosque) 

Teléfono: (593-2) 2469 311 / 312 / 346; Fax:  Ext. 114 

Correo electrónico: joviedo_crcv@vidaparaquito.com 

Quito – ECUADOR 

 
Del contratista: 

Av. Amazonas N22-62 y Ramírez Dávalos. 

Edif. Vásconez. Of. 602 

Teléfono (593-2) 2 558 390, 2 544 849; Fax: 2 544 844 

Quito - ECUADOR 

 

Cláusula Vigésimo Novena. - MODIFICACIONES ESPECIALES: 
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Debido a la novedad del servicio que se presta y a la falta de antecedentes similares en el país, 

las partes aceptan que, previo el acuerdo correspondiente y dentro de los primeros seis meses de 

vigencia del proceso de Revisión Técnica Vehicular previsto a partir de marzo de 2003, se 

podrán hacer modificaciones a este instrumento contractual, con el propósito de ajustar detalles 

relacionados con su operación y manejo. 

De igual manera, si de acuerdo a las normas legales se contemplaren requisitos adicionales al 

proceso de Revisión Técnica Vehicular, las partes se pondrán de acuerdo para reconocer al 

contratista las variaciones en las tarifas que fueren del caso. 

Estas reformas no podrán implicar cambios a las tarifas, a la duración del contrato ni 

gastos adicionales no aceptados por el contratista. 
 

Cláusula Trigésima. - DEVOLUCIONES Y VENTANILLA ÚNICA 

 

En caso de que, por motivos ajenos a la acción de las partes, se produjeren cobros 

excesivos o errados a los usuarios, generados   por   fallas originadas en las bases de 

datos cargadas por la Corporación, las devoluciones a tales usuarios podrán ser 

realizadas por la Corporación o por las compañías, según decisión de aquélla, es decir 

de la Corporación. No obstante, para el reembolso de estos valores, la CRCV deberá, 

durante la última semana de cada mes, hacerlo conocer en forma documentada y 

detallada a las compañías contratistas para que éstas procedan a la devolución inmediata 

de tales valores, en un plazo no mayor de cinco días hábiles. Cuando se tratare de 

efectuar la revisión técnica a vehículos cuyos propietarios deban efectuar retenciones 

tributarias por mandato de la ley, La corporación o quien en derecho le suceda deberá 

autorizar su revisión de manera previa y solicitará también, cuando fuere necesario, que 

les sean separados turnos continuos en los Centros, para brindárseles una óptima 

atención. Este tipo de revisiones no podrá ser efectuado por las compañías contratistas 

sin conocimiento y autorización previos de La corporación o quien en derecho le suceda. 

Los pagos por el concepto ya señalado, se habrán de realizar directamente a favor de las 

contratistas, utilizando el mecanismo que se detalla más adelante. La liquidación de los 

valores que hubieren sido recaudados por los contratistas y que correspondieren a La 

corporación o quien en derecho le suceda, deberán ser justificados y liquidados durante 

la primera semana del mes siguiente a aquél del que se tratare. Con el propósito de 

facilitar la atención a los usuarios, y conforme al Convenio suscrito entre DANTON e 

ITLS, se autoriza a los contratistas la apertura y habilitación de una ventanilla única. Los 

montos correspondientes a la revisión técnica descritos en el párrafo anterior, que 

hubieran sido recaudados por las dos contratistas deberán ser repartidos entre ellas, de 

acuerdo al mecanismo que adopten para el efecto y notificados a La corporación o quien 

en derecho le suceda para su aprobación. 

 
 

Cláusula Trigésima Primera. RESPONSABILIDAD DE CONTROL 
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La responsabilidad de la ejecución del presente contrato recae en el Director del Área de 

la Corporación relacionada con el tema del que se tratare. 

 

Cláusula Trigésima Segunda. -  MEJORA DE LOS SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES 
 

Considerando que la negociaciones realizadas entre CORPAIRE y las instituciones 

financieras respecto al costo del servicio de recaudación, así como la autorización del 

Departamento Financiero del Municipio de Quito para compensar estos valores y la 

necesidad de mejorar la calidad y oportunidad del servicio de la RTV, el contratado se 

compromete a aumentar los servicios de telecomunicaciones y permitir a través de su 

red actual, incorporar la comunicaciones para matriculación, de la siguiente manera: 

Para el Enlace Principal de Telecomunicaciones que concentra toda la información de 

los seis CRCV y que interconecta el Centro de Computo de CORPAIRE, ubicado en la 

oficinas centrales de la RTV, hasta el centro de distribución Altamira: subir el ancho de 

banda a al menos tres Mbps. Para todos los enlaces que se requieren para intercomunicar 

Altamira con los seis CRCV: pasar de un ancho de banda de quinientos doce Kbps al 

menos un Mbps. Dada la creciente transaccionalidad que deben soportar cada día, todos 

estos enlaces deberán funcionar dentro de un ambiente de alta disponibilidad, la cual 

deberá ser contratada con el mismo operador para ocupar los canales de comunicación 

existentes. La calidad del servicio será monitoreada por la CORPAIRE, la cual deberá 

emitir informes sobre su desempeño y disponibilidad. 

 

Cláusula Trigésima Tercera. -  DECLARACIONES ESPECIALES 

 

Las obligaciones y derechos que se asumen por parte de Corpaire en el instrumento 

original y aquellas que se contraen por las suscripciones de este instrumento, podrán ser 

cedidas al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, que las receptará como 

obligaciones y derechos a través de la unidad o dependencia que designe el MDMQ. 

 

Cláusula Trigésima Cuarta. - CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES 

LEGALES: La Contratista y la Contratante se obligan expresamente a cumplir 

todas las disposiciones legales vigentes establecidas en las leyes, reglamentos y 

ordenanzas metropolitanas, especialmente en materia de revisión vehicular, 

tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, durante la ejecución del presente 

contrato. 
 

 

Cláusula Trigésima Quinta. -  ACEPTACIÓN DE LAS PARTES: 
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30.01. - Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos 

exigidos por las leyes vigentes, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo 

convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten. 

 

CLAUSULAS ADICIONALES INCLUIDAS EN EL ADEDUM 21-01-2013 
 

DE LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO: 

 

Con los antecedentes expuestos el Municipio de Quito y el Consorcio ITLS, previo los 

informes técnico, económico y legal arriba mencionados de forma libre y voluntaria, 

y por convenir a los intereses de los contratantes, acuerdan renovar el Contrato de 

Inversión Privada, Prestación de Servicios originalmente suscrito el 16 de agosto de 

2002 incluyendo las siguientes estipulaciones: 

 

4.1. CONDICIONES ESPECIALES DE LA REINVERSIÓN QUE REGIRAN 

COMO PRODUCTO DELA RENOVACIÓN CONTRACTUAL 

 

4.1.1. Como producto de la renovación contractual hasta el 31 de diciembre de 2013, 

el Contratista se compromete a efectuar una reinversión equivalente al veinte por 

ciento (20%) de la inversión inicial, esto es, realizará reinversiones de 

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA 

DOLARES CON 76/100 (USD $469.670,76) valor que incluye el impuesto al valor 

agregado (IVA) y aranceles, los mismos que serán cubiertos por la Contratista.  Este 

monto será destinado y utilizado de la siguiente manera: 

 

a) El treinta y cinco por ciento (35%) para reacondicionamiento refacciones y 

mejoramiento general de las instalaciones de los Centros de Revisión Vehicular 

existentes o para la construcción, equipamiento e instalaciones de un nuevo centro de 

revisión que opere nuevas líneas de revisión; 

 

b) El treinta (30%) para la construcción e instalación de nuevas líneas de revisión y, 

 

c) El treinta y cinco por ciento (35%) restante para la actualización y mejora de las 

líneas de revisión ya existentes y la adquisición, actualización o mejora de Sistemas y 

equipos informáticos. 

 

Dichos porcentajes podrán modificarse de común acuerdo entre las partes. 

 

4.1.2 La mencionada reinversión deberá perfeccionarse por parte de la 

CONTRATISTA en un plazo máximo de ocho meses, contados a partir de la entrega 

formal de los requerimientos técnicos exactos por parte del Municipio de Quito, dentro 

de cada rubro antes mencionados, pues las partes reconocen que muchos de los equipos 

a proveerse e instalarse deben ser importados desde el exterior, lo que siempre 

demanda de un tiempo prudencial de gestión. 
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4.1.3 Hasta el 31 de diciembre del 2014, la Contratista se compromete a realizar una 

segunda reinversión por el 20% de la inversión inicial, monto que calculado 

corresponde a CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 

SETENTA DOLARES CON 76/100 (USD $469.670,76), valor que incluye el 

impuesto al valor agregado (IVA) y aranceles, los mismos que serán cubiertos por la 

Contratista.  Dicho monto se lo destinará y utilizará para lo siguiente: construcción, 

equipamiento, instalaciones y nuevas líneas de revisión del nuevo centro de revisión 

vehicular. 

 

4.1.4 El o las personas encargadas de la administración y fiscalización del presente 

contrato elaborarán planes de reinversión con los objetivos metas y planes de 

reinversión.  

 

4.2. GARANTÍAS PARA EL FIEL COMPLIMIENTO DE LAS 

REINVERSIONES.- Para velar por el fiel cumplimiento contractual respecto de la 

reinversiones indicadas en el numeral 4.1. la contratista deberá rendir a favor del 

Municipio de Quito las garantías que deberán ser incondicionales irrevocables, de 

cobro inmediato y ejecutables sin cláusula de trámite judicial previo bastando para su 

ejecución el simple requerimiento del MDMQ. Las garantías deberán ser presentadas 

conforme al siguiente detalle: 

 

a) Para la primera reinversión la contratista deberá rendir garantía por el diez por ciento 

del monto de dicha reinversión, quince días después de aprobado el respectivo plan de 

reinversión. 

b) Por la segunda reinversión, la contratista deberá rendir garantía por el diez por 

ciento del monto de dicha reinversión, quince días después de aprobado el plan de 

reinversión. 

 

4.2.1 Las garantías se establecerán de acuerdo a los montos y plazos establecidos y 

deberán mantenerse en vigencia hasta la suscripción del acta final de entrega definitiva 

de cada una de las reinversiones. 

 

4.2.2. El monto de la garantía podrá reducirse proporcionalmente al monto de la 

inversión pendiente. 

 

4.3 OBLIGACIÓN DE LA CONTRATISTA DE ENTREGAR BIENES 

INMUEBLES, MUEBLES Y EQUIPOS A FAVOR DEL MUNICIPIO DE 

QUITO: 

 

A la terminación de la renovación del contrato, la Contratista transferirá al Municipio 

de Quito, sin costo, gravamen o indemnización alguna y previo inventario, todos los 

bienes muebles, instalaciones y equipos que forman parte de todos los Centros de 

Revisión Vehicular, los mismos que deberán estar en perfecto estado de 
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funcionamiento, salvo su normal deterioro por el uso y paso del tiempo y con el nivel 

de servicio previstos en el contrato. 

 

4.4. DEL REAJUSTE DE LOS VALORES.-  A partir del año 2014, los valores a 

pagar por la prestación completa del Servicio de Revisión Vehicular serán modificados 

anualmente de la siguiente manera: si el IPC anual expedido oficialmente por el Estado 

es igual o mayor al 5% se aplicará el 90% del IPC; y, si el IPC es menor al 5% se 

aplicará el 95% del mismo IPC publicado por la autoridad competente designada para 

tal efecto. 

 

Las partes dejan expresa constancia que será responsabilidad exclusiva del Municipio 

de Quito a su costo y cargo, la impresión y entrega de certificados para vehículos 

exonerados, razón por la cual del monto de la Ordenanza No. 336 para vehículos 

exonerados no se entregará porcentaje alguno a la Contratista.  

 

También las partes acuerdan que el valor neto de participación de la contratista por la 

prestación del servicio, será el expresamente indicado en la Tabla contenida en la 

cláusula cuarta del contrato, reconociéndose no obstante, que los valores finalmente a 

cobrarse están afectados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), debiéndose 

incrementar anualmente de acuerdo a lo mencionado en el primer párrafo de este 

numeral, de forma automática hasta la terminación del plazo de renovación a favor de 

la Contratista, independientemente de los valores o incrementos que pudiere establecer 

eventualmente el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito por el cobro del 

Servicio de Revisión Técnica Vehicular a los ciudadanos. 

 

4.5.- PLAZO DE LA RENOVACIÓN 

 

Las partes convienen en que la presente renovación contractual regirá a partir del 01 

de marzo del 2013 hasta el 31 de diciembre del 2017. 

 

4.6. FORMAS DE RECAUDACIÓN DE LOS VALORES Y DE PAGO: 

 

A partir del 21 de enero del 2013, el Municipio de Quito recaudará diariamente de los 

usuarios finales, el valor correspondiente a la tasa por el servicio de revisión técnica 

vehicular en todo el Distrito.   

 

De los valores diarios que efectivamente sean recaudados por el servicio de revisión 

técnica vehicular, el Municipio de Quito transferirá diariamente a la cuenta corriente 

No. 02005074017 del Produbanco, cuyo titular es el Consorcio ITLS, el porcentaje 

que le corresponde conforme a este instrumento, de acuerdo con el siguiente proceso: 

 

a) La Contratista presentará todos los días jueves y lunes de cada semana al Secretario 

de Movilidad, o su delegado o quien en derecho le suceda el reporte de los vehículos 

efectivamente revisados por ésta durante los tres días precedentes de dicha semana 
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adjuntando la correspondiente factura.  De esta forma, los días jueves se presentará a 

la Contratista, el reporte y la factura correspondiente a los carros efectivamente 

revisados los días lunes, martes y miércoles de esa semana y los días lunes se 

presentará el reporte y la factura correspondiente a los carros efectivamente revisados 

los días jueves, viernes y sábado de la semana inmediata anterior. 

 

b) Máximo hasta el día siguiente de la presentación de cada informe y su factura 

correspondiente por parte de la Contratista, el Secretario de Movilidad, su delegado o 

quien en derecho le suceda, emitirá el reporte oficial autorizando el pago, en el que se 

indicará el porcentaje clasificado por cada revisión que efectivamente haya sido 

realizada por la Contratista y lo remitirá a la Dirección Metropolitana Financiera, la 

que transferirá en el término de 4 días contados desde la fecha de recepción de la 

documentación, el porcentaje de participación correspondiente a la mencionada 

compañía. 

 

En consecuencia, todo el proceso de pago por parte del MDMQ a la Contratista desde 

que se recibe cada reporte y factura correspondiente, no deberá ser mayor a cinco días 

hábiles.  

 

El porcentaje de la tasa acordado a favor de la Contratista por la prestación del servicio 

de Revisión Técnica Vehicular, constituirá la única compensación por todos los costos 

inclusive cualquier impuesto, derecho, tasa o contribución que tuviere que ser 

satisfecha por la Contratista y que estuviere en vigencia. 

 

4.7. MULTAS Y SANCIONES  

 

Sin perjuicio de las multas establecidas en el contrato, si la Contratista incumpliera el 

o los plazos establecidos para las reinversiones establecidas en el presente contrato, se 

aplicará una multa a favor del Municipio de Quito, por la suma de USD$500,00 

diarios. 

 

4.8. SUPERVISIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN: 

 

Si perjuicio de lo estipulado en la cláusula de fiscalización del contrato original, para 

el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en el presente 

instrumento, la Secretaria de Movilidad del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, a través de su máximo personero designará por el escrito al funcionario, unidad, 

dependencia, órgano u organismo metropolitanos para que realicen respectivamente 

las funciones de Supervisión, Administración y Fiscalización del mismo.  

 

4.9. REPRESENTANTES DE LAS PARTES 
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La Contratante en sus relaciones con la Contratista estará representada por la 

Secretaria de Movilidad del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través 

de su máximo personero. 

 

La Contratista estará representada por el Gerente General  

 

Todas las comunicaciones entre las partes, sin excepción, serán por escrito. 

  

4.10. DOMICILIO Y PROCEDIMIENTO”: 

 

Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en 

la ciudad de Quito renunciando a cualquier fuero especial, que en razón del domicilio 

pueda tener. 

 

Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, 

las siguientes:  

 

a) Municipio de Quito:  

Secretaria de Movilidad 

García Moreno N2-57 entre Sucre y Bolívar (3er piso) 

Teléfono: 3952300 

 

b) La Contratista: 

Consorcio ITLS 

Av. Amazonas y Japón CCI. 3er. piso. Of. 305 

Teléfono (593-2) 2264782/783; Fax: 2264785 

Correo electrónico: gerencia@itls-revision.com 

Quito – ECUADOR 

 

 

Cláusula Quinta. - ACEPTACION DE LAS PARTES Y RATIFICACION: 
 

Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos 

exigidos por las leyes vigentes, declaran expresamente su aceptación a todo lo 

convenido en el presente documento, a cuyas estipulaciones se someten sin reserva de 

naturaleza alguna y se ratifican en todas y cada una de las cláusulas del contrato de 14 

de octubre del 2002 suscrito entre ITLS y CORPAIRE y que no se opongan al presente 

documento y al ordenamiento jurídico vigente. 

 
 

 

 

 

Documento suscrito el 21 de enero del 2013. 
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ACTA DE PRORROGA DE PLAZO SUSCRITA EL 07-12-2017 

 
ACTA DE PRÓRROGA DE PLAZO DEL CONTRATO PRINCIPAL SUSCRITO CON 

LA COMPAÑÍA DANTON S.A., DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2002 Y DEL 

CONTRATO PRINCIPAL SUSCRITO CON EL CONSORCIO ITLS, DE FECHA 16 

DE AGOSTO DE 2002. 

 

Cláusula Primera: COMPARECIENTES: 

 

Intervienen en la celebración  de la presente acta de prórroga de plazo, por una parte el 

Municipio  del  Distrito  Metropolitano  de Quito,  legalmente  representado  por el  Ingeniero 

Fausto Miranda Lara,  en su calidad de Secretario de Movilidad,  conforme se desprende de la 

delegación constante en el oficio No. A 0034 de 15 de enero de 2013,  entidad a la cual en 

adelante se le denominará  indistintamente  "Contratante";  por otra parte la Compañía 

DANTON  S.A.,   representada  legalmente  por  el  señor  Vladimir  González  Andrade,  en 

calidad de Gerente General;  y,  el Consorcio ITLS,  representado legalmente por el señor 

Santiago  Molina  Salazar,  en  calidad  de  Gerente  General,  a quienes  en adelante  y de 

manera indistinta  se les denominará "Las Operadoras".  Las partes convienen en celebrar la 

presente acta de prórroga de plazo al tenor de las siguientes cláusulas: 

 

Cláusula Segunda: ANTECEDENTES: 

 

 CONTRATO PRINCIPAL SUSCRITO CON LA COMPAÑÍA DANTON S.A., de 

fecha 14 octubre 2002. 

“Cláusula Cuarta.- Objeto del Contrato 

 

4.09.- PLAZOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN VEHICULAR. 

- La etapa de presentación de servicio de revisión, o funcionamiento de los Centros de 

Revisión y Control Vehicular a cargo de la contratista, empezará improrrogablemente el día 

lunes 07 de abril del 2003, por el lapso de diez (10) años, plazo que coincide con el periodo 

de matriculación vehicular. Este plazo se podrá renovar por cinco (5) años más, siempre que 

se cumplan las condiciones de reinversión y otras requeridas por la contratante, previstas en 

la cláusula de reinversión y otras”. 

 

“Cláusula Novena. -  PLAZO: 

 

9.01.- El presente contrato tendrá vigencia hasta el 07 de abril del 2013 y podrá ser renovado 

por cinco años más, si se produjere un acuerdo de las partes y una vez cumplidas las condiciones 

y reinversiones que se especifican en este contrato”. 

 

“Cláusula Décimo Segunda. - PRORROGAS DE PLAZO: 

12.01.- La contratante prorrogará el plazo total o los plazos parciales, solo en los siguientes 

casos, y siempre que la contratista así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de 
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su petición, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la 

solicitud: 

 

1) Por causa de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la contratante; y, 

 

2) Por suspensiones ordenadas por la contratante y que no se deban a causas imputables 

a la contratista. 

 

12.02.- Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización 

de la contratante y la elaboración de un nuevo cronograma, suscrito por las partes (…)”. 

 

 ADENDUM SUSCRITO CON LA COMPAÑÍA DANTON S.A., de fecha 21 enero 

2013. 

Con oficio No. A 0034 de 15 de enero de 2013, el Dr. Augusto Barrera, ex Alcalde 

Metropolitano del Distrito Metropolitano de Quito, delegó al Sr.  Carlos Páez, ex Secretario 

de Movilidad, para que suscriba a nombre del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

los adendums modificatorios y renovaciones del Contrato de Inversión Privada y Prestación 

de Servicios CRCV-IPPS-002-2002 suscrito entre DANTON S.A., y la CORPAIRE 

 

“Cláusula Tercera. - MODIFICCIONES DEL CONTRATO: (…) 

 

(…) 3.1.3. Sustitúyase el numeral 4.09 de la cláusula cuarta, por el siguiente texto:  

 

“4.09.- PLAZOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN VEHICULAR. 

- La etapa de presentación de servicio de revisión, o funcionamiento de los Centros de Revisión 

y Control Vehicular a cargo de la contratista, empezará improrrogablemente el día lunes 07 de 

abril del 2003, por el lapso de diez (10) años, plazo que coincide con el periodo de matriculación 

vehicular. Este plazo se podrá renovar, por una sola vez, hasta por cinco (5) años más, siempre 

que se cumplan las condiciones de reinversión y otras requeridas por la contratante, previstas 

en la cláusula de reinversión y otras.” 

 

3.1.4.- Sustitúyase la Cláusula Novena, por el siguiente texto: 

 

“Cláusula Novena. - Plazo:  

 

El presente contrato tendrá vigencia hasta el 7 de abril del 2013 y podrá ser renovado, por una 

sola vez, hasta por cinco años más, si se produjere un acuerdo de las partes y una vez cumplidas 

las condiciones y reinversiones que se especifican en este contrato (…)” 

 

“Cláusula Cuarta. - DE LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO: 

 

Con los antecedentes expuestos el Municipio de Quito y la Compañía DANTON S.A. previo 

los informes técnico, económico y legal arriba mencionados de forma limbre y voluntaria, y 

por convenir a los intereses de los contratantes, acuerdan renovar el Contrato de Inversión 

Privada, Prestación de Servicios CRCV-IPPS-002-2002 originalmente suscrito el 14 de 

octubre de 2002 incluyendo las siguientes estipulaciones: 
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4.1. CONDICIONES ESPECIALES DE LA REINVERSIÓN QUE REGIRAN COMO 

PRODUCTO DELA RENOVACIÓN CONTRACTUAL 

 

4.1.1. Como producto de la renovación contractual hasta el 31 de diciembre de 201xxx, la 

Contratista se compromete a efectuar una reinversión equivalente al veinte por ciento (20%) 

de la inversión inicial, esto es, realizará reinversiones de QUINIENTOS CINCUENTA MIL 

SEIS CIENTOS SESENTA Y DOS DOLARES CON 24/100 (USD $550.662,24) valor que 

incluye el impuesto al valor agregado (IVA) y arenceles, los mismos que serán cubiertos por 

la Contratista.  Este monto será destinado y utilizado de la siguiente manera: 

 

a) El treinta y cinco por ciento (35%) para reacondicionamiento refacciones y mejoramiento 

general de las instalaciones de los Centros de Revisión Vehicular existentes o para la 

construcción, equipamiento e instalaciones de un nuevo centro de revisión que opere nuevas 

líneas de revisión; 

 

b) El treinta (30%) para la construcción e instalación de nuevas líneas de revisión y, 

 

c) El treinta y cinco por ciento (35%) restante para la actualización y mejora de las líneas de 

revisión ya existentes y la adquisición, actualización o mejora de Sistemas y equipos 

informáticos (…)”. 

 

4.5.- PLAZO DE LA RENOVACIÓN 

 

Las partes convienen en que la presente renovación contractual regirá a partir del 08 de abril 

del 2013 hasta el 31 de diciembre del 2017. 

 

 CONTRATO PRINCIPAL SUSCRITO CON EL CONSORCIO ITLS, de fecha 16 

agosto de 2002. 

“Cláusula Cuarta. - Objeto del Contrato 

 

4.09.- PLAZOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN VEHICULAR. 

- La etapa de presentación de servicio de revisión, o funcionamiento de los Centros de 

Revisión y Control Vehicular a cargo de la contratista, empezará improrrogablemente el día 

lunes 03 de marzo del 2003, por el lapso de diez (10) años, plazo que coincide con el periodo 

de matriculación vehicular. Este plazo se podrá renovar por cinco (5) años más, siempre que 

se cumplan las condiciones de reinversión y otras requeridas por la contratante, previstas en 

la cláusula de reinversión y otras”. 

 

“Cláusula Novena. -  PLAZO: 

 

9.01.- El presente contrato tendrá vigencia hasta el 28 de febrero del 2013 y podrá ser renovado 

por cinco años más, si se produjere un acuerdo de las partes y una vez cumplidos las condiciones 

y reinversiones que se especifican en este contrato”. 

 

“Cláusula Décimo Segunda. - PRORROGAS DE PLAZO: 

12.01.- La contratante prorrogará el plazo total o los plazos parciales, solo en los siguientes 

casos, y siempre que la contratista así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de 
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su petición, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la 

solicitud: 

 

1) Por causa de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la contratante; y, 

 

2) Por suspensiones ordenadas por la contratante y que no se deban a causas imputables 

a la contratista. 

 

12.02.- Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización 

de la contratante y la elaboración de un nuevo cronograma, suscrito por las partes (…)”. 

 

 ADENDUM SUSCRITO CON EL CONSORCIO ITLS., de fecha 21 enero 2013. 

Con oficio No.  A 0034 de 15 de enero de 2013, el Dr. Augusto Barrera,  ex  Alcalde 

Metropolitano del Distrito Metropolitano de Quito,  delegó al Sr.  Carlos Páez, ex Secretario 

de Movilidad, para que suscriba a nombre del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

los adendums modificatorios y renovaciones del Contrato de Inversión Privada y Prestación 

de Servicios CRCV-IPPS-002-2002 suscrito entre DANTON S.A. y la CORPAIRE. 

 

“Cláusula Tercera. - MODIFICCIONES DEL CONTRATO: (…) 

 

(…) 3.1.3. Sustitúyase el numeral 4.09 de la cláusula cuarta, por el siguiente texto:  

 

“4.09.- PLAZOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN VEHICULAR. 

- La etapa de presentación de servicio de revisión, o funcionamiento de los Centros de Revisión 

y Control Vehicular a cargo de la contratista, empezará improrrogablemente el día lunes 07 de 

abril del 2003, por el lapso de diez (10) años, plazo que coincide con el periodo de matriculación 

vehicular. Este plazo se podrá renovar, por una sola vez, hasta por cinco (5) años más, siempre 

que se cumplan las condiciones de reinversión y otras requeridas por la contratante, previstas 

en la cláusula de reinversión y otras.” 

 

3.1.4.- Sustitúyase la Cláusula Novena, por el siguiente texto: 

 

“Cláusula Novena. - Plazo:  

 

El presente contrato tendrá vigencia hasta el 7 de abril del 2013 y podrá ser renovado, por una 

sola vez, hasta por cinco años más, si se produjere un acuerdo de las partes y una vez cumplidas 

las condiciones y reinversiones que se especifican en este contrato (…)” 

 

“Cláusula Cuarta. - DE LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO: 

 

Con los antecedentes expuestos el Municipio de Quito y la Compañía DANTON S.A. previo 

los informes técnico, económico y legal arriba mencionados de forma limbre y voluntaria, y 

por convenir a los intereses de los contratantes, acuerdan renovar el Contrato de Inversión 

Privada, Prestación de Servicios CRCV-IPPS-002-2002 originalmente suscrito el 14 de 

octubre de 2002 incluyendo las siguientes estipulaciones: 

 



 

608 
 
 

 

4.1. CONDICIONES ESPECIALES DE LA REINVERSIÓN QUE REGIRAN COMO 

PRODUCTO DELA RENOVACIÓN CONTRACTUAL 

 

4.1.1. Como producto de la renovación contractual hasta el 31 de diciembre de 201xxx, la 

Contratista se compromete a efectuar una reinversión equivalente al veinte por ciento (20%) 

de la inversión inicial, esto es, realizará reinversiones de QUINIENTOS CINCUENTA MIL 

SEIS CIENTOS SESENTA Y DOS DOLARES CON 24/100 (USD $550.662,24) valor que 

incluye el impuesto al valor agregado (IVA) y arenceles, los mismos que serán cubiertos por 

la Contratista.  Este monto será destinado y utilizado de la siguiente manera: 

 

a) El treinta y cinco por ciento (35%) para reacondicionamiento refacciones y mejoramiento 

general de las instalaciones de los Centros de Revisión Vehicular existentes o para la 

construcción, equipamiento e instalaciones de un nuevo centro de revisión que opere nuevas 

líneas de revisión; 

 

b) El treinta (30%) para la construcción e instalación de nuevas líneas de revisión y, 

 

c) El treinta y cinco por ciento (35%) restante para la actualización y mejora de las líneas de 

revisión ya existentes y la adquisición, actualización o mejora de Sistemas y equipos 

informáticos (…)”. 

 

4.5.- PLAZO DE LA RENOVACIÓN 

 

Las partes convienen en que la presente renovación contractual regirá a partir del 08 de abril 

del 2013 hasta el 31 de diciembre del 2017”. 

 

Con fecha 27 de noviembre de 2017, el Sr. Santiago Malina Salazar, Gerente General del 

Consorcio ITLS del Ecuador; y, el Sr. Vladimir González Andrade, Gerente General de la 

Compañía DANTON S.A., informan a la lng. Mariela Veloz, Administradora del Contrato de 

Inversión Privada y Prestación de Servicios de revisión Técnica Vehicular, en lo principal: " 

... Mediante Oficio No. AMT-DRAV-2017-2710 de 7 de junio   de 2017, suscrito por la 

Administradora   del Contrato, se aprobaron por parte de la AMT los estudios técnicos 

entregados   por la Constructora    Cumbre del Sol, para la construcción del Centro de 

Revisión   Técnica Vehicular "Cristianía"  ... (…) … mediante  oficio  No. AMT-DRAV-2017-

4379  de  15  de  agosto   de  2017,  suscrito   por  la  Administradora   del  Contrato,   se 

autorizó  la contratación del lng.  Luis Homero Alvear Cruz, para la construcción del Centro 

de Revisión   Técnica Vehicular "Cristianía"  ... (...)... Las obras  se iniciaron en septiembre   

de 2017 y según  el cronograma   referencial  entregado  por  el Constructor, la ejecución   de 

la obra civil  tomaría  8 meses,  es decir, pasado  el 31 de diciembre  de 2017, fecha en la cual 

concluye  la vigencia  del contrato  de prestación   de servicios   de revisión  técnica  vehicular.  

Al 31 de octubre  de 2017, según  consta  en la planilla  No. 2 remitida   a las  Operadoras  

por  parte  dela Administradora   del  Contrato,  la obra  civil tiene  un avance  económico   

acumulado   ejecutado  de 47,46 %... (... ) ... Mediante oficio No.AMT-DRAV-2017-4282 de 9 

de agosto de 2017, la Administradora de  Contrato notificó  a las  Operadoras que  del  total  

de 22 obras  complementarias  y necesarias para  el  funcionamiento   del  CRTV  Cristianía,   

12 de  ellas  serán  contratadas   por  la Agencia   Metropolitana     de  Tránsito, 4 serán   

ejecutadas   por   la  Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas,  1 será 

ejecutada  Espacios  Verdes de la EPMMOP y 4 obras  futuras   sin  responsable de ejecución   
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al momento ... (... )... Por lo expuesto, le solicitamos analizar la posibilidad de suspender el 

plazo de vigencia del Contrato, mientras se ejecutan las obras indicadas en el oficio No. AMT-

DRAV-2017-4282, en conformidad con lo establecido en los numerals del Contrato citados 

en el párrafo anterior”. 

 

Con memorando No.  AMT-DRAV-2017-2312   de 28 de noviembre de 2017, la lng. Mariela 

Veloz, Directora de Registro y Administración Vehicular, comunica al Coronel E.M.   (s.p.) Julio 

Puga Mata,  Director General Metropolitano de Tránsito de la Agencia  Metropolitana de  

Tránsito,    en  lo  principal:    "…Por   los   antecedentes  expuestos,  pongo    en  su 

conocimiento Señor  Director General  que la obligación contractual por  parte  de 

las operadoras  de  los   Centros   de   Revisión  ITLS   y   DANTON,   consistente   en   

la construcción,  equipamiento,  instalación  y  nuevas   líneas   de  revisión  del  nuevo 

centro  de revisión vehicular, no ha podido  ser concluida hasta  la fecha  de vigencia 

del  contrato, por  razones     que  no  son  imputables  a  la  contratista,  conforme lo 

descrito en los párrafos anteriores. 

 

Dada las circunstancias y en cumplimiento de lo que dispone el segundo inciso  

del numeral 12.01 de la cláusula  Décima  Segunda del Contrato para la operación 

de los Centros  de Revisión Técnica  Vehicular en calidad  de Administradora  

del  Contrato me permito sugerir que se proceda  a suspender el plazo  de 

vigencia del contrato hasta la culminación de las obras correspondientes a la 

construcción, equipamiento, instalación  y  nuevas   líneas   de  revisión  del  nuevo   

centro   de  revisión  vehicular Cristianía,  de  conformidad  con  los  plazos   

referidos  en  el  presente  informe,  los mismos que continúan estando  sujetos  a 

la disponibilidad  que presente la Empresa Pública    de   Movilidad   y   Obras    

Públicas,   para    la   ejecución   de   las    obras comprometidas. 

 

 
La Constitución de la República del Ecuador en su  artículo    227  prevé   que  la 
administración pública   constituye  un  servicio  a  la  colectividad  que  debe  
regirse entre  otros   principios,  por  los  principios  de  eficiencia,  eficacia y  
calidad. Esta disposición de obligatorio cumplimiento para la  AMT,  implica   
que  la  Institución deba observar tales principios en la prestación de servicios 
a la ciudadanía, siendo uno   de  ellos,   la  Revisión  Técnica   Vehicular.  De  esta   
forma,   para   prevenir  la paralización  del  servicio  público   de  transporte;  
así  como,   por   la  necesidad  de garantizar  la   continuidad  de  los   procesos  
de   Revisión   Técnica   Vehicular  y Matriculación dentro  del  Distrito   
Metropolitano de  Quito,  es  de suma  importancia que el servicio de operación 
de los  Centros  Guamaní,  Carapungo, San Isidro,  Los Chillos,  Guajaló  y Florida  
Alta  así como las  actividades de mantenimiento (preventivo/correctivo)  y  
calibración  de  los   equipos  de  las líneas   de  revisión, capacitación del 
personal, e implementación de los sistemas de calidad  y seguridad industrial; 
se mantengan de forma  normal  por parte  de las empresas operadoras de los 
Centros  de Revisión, durante  el tiempo  en el cual se mantenga la suspensión del 
plazo de vigencia  del contrato”. 
 
A través de oficio No. AMT-2017-0465A de 28 de noviembre de 2017, el Coronel 
E.M. (s.p.)  Julio    Puga Mata, Director   General Metropolitano   de Tránsito   de  la  
Agencia Metropolitana de Tránsito,   pone en conocimiento de ésta Secretaría  el 
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memorando  No. AMT-DRAV-2017-2312 de 28 de noviembre de 2017, e informa " ... 
Se deja sentado en el memorando referido que "(…) la Agencia Metropolitana 
de Tránsito a través de su máxima autoridad, ha gestionado la ejecución de las 
obras  comprometidas por  la EPMMOP desde el mes de mayo del 2016, no 
obstante hasta  la presente fecha,  estas obras no están ejecutadas, lo cual retrasa  
de manera  inevitable la culminación de la construcción    del    centro     de    
Revisión      Vehicular     Cristianía".     El    señalado incumplimiento  de 
compromisos  ha degenerado a su  vez en que  "(…) la obligación contractual por  
parte  delas  operadoras de los  Centros  de Revisión  ITLS y DANTON, consistente   
en   la  construcción,    equipamiento,  instalación    y   nuevas   líneas   de revisión 
del nuevo  centro  de revisión  vehicular,  no ha podido  ser concluida   lasta  la 
fecha  de vigencia   del contrato,  por  razones  que no son  imputables a la 
contratista (...)";lo     cual  a su  vez a motivado   el requerimiento  de suspensión  
del decurso   del plazo  del  contrato   celebrado   con  las  compañías aludidas  para  
la operación   de los Centros    de   Revisión    Técnica    Vehicular.    En   este   sentido    
y   con   base a los antecedentes expuestos   brevemente, que se  detallan   con  mayor   
amplitud  en  el Memorando  No.  AMT-DRAV-2017-2312; comedidamente me 
permito   requerir a su Autoridad, se sirva analizar la solicitud de la Dirección  de 
Registro  y Administración Vehicular  de la Agencia  Metropolitana de Tránsito;  
asf como de estimarlo  pertinente, se  sirva   atenderla   favorablemente  en  pro  del  
bienestar   de  esta  Institución  y  los usuarios  del servicio de Revisión  Técnica  
Vehicular”. 

 

Cláusula Tercera: SUSPENSIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO 

 

A través del oficio No. SM-1997/2017 de 05 de diciembre de 2017, el Ing. Fausto 

Miranda Lara, informa al Sr. Vladimir González Andrade, Gerente General de la 

Compañía DANTO S.A., y al Sr. Santiago Molina Salazar, Gerente General del 

Consorcio ITLS, en lo principal: “(…) Con estos antecedentes, con la finalidad de 

prevenir la paralización del servicio público de transporte; así como, por la 

necesidad de garantizar la continuidad de los procesos de Revisión Técnica 

Vehicular y Matriculación dentro del Distrito Metropolitano de Quito, dispuestas 

por la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el 

debido sustento técnico y legal según constan en los informes elaborados por la 

Agencia Metropolitana de Tránsito y en los instrumentos contractuales citados, 

AUTORIZO la suspensión de los contratos principales y sus respectivas adendas de 

conformidad a lo establecido en el numeral 2 de la Cláusula Décimo Segunda 

(PRORROGAS DE PLAZO), del contrato principal suscrito con la compañía 

DANTON S.A, de fecha 14 de octubre de 2002 y del contrato principal suscrito con 

el CONSORCIO ITLS, de fecha 16 de agosto de 2002, que disponen: “12.01.- La 

contratante prorrogará el plazo total o los plazos parciales, solo en los siguientes 

casos, siempre que la contratista así lo solicite, por escrito, justificando los 

fundamentos de su petición, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de 

producido el hecho que motiva la solicitud: (…) (…) 2. Por suspensiones ordenadas 

por la contratante y que no se deban a causas imputables a la contratista (…)”.  

Debo indicar que la suspensión de los contratos mencionados no implica la 

suspensión del servicio de Revisión Técnica Vehicular, por el contrario, este deberá 
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garantizarse en los mismos términos para las partes, para lo cual se elaborará un 

nuevo cronograma conforme lo establecido en las cláusulas contractuales, que 

deberá ser aprobado y suscrito entre la Contratante, el Consorcio ITLS y la 

Compañía DANTON S.A”. 
 

Cláusula Cuarta: CRONOGRAMA 

 

En base a los informe técnico y legal expedidos por la Agencia Metropolitana de 

Tránsito, las partes acuerdan acogerse al siguiente cronograma, mientras dure la 

suspensión del contrato principal suscrito con la compañía DANTON S.A., de fecha 

14 de octubre de 2002 y del contrato principal suscrito con el Consorcio ITLS, de fecha 

16 agosto de 2002. 

 

 
CRONOGRAMA TENTANTIVO 

Proceso Duración Fechas 

Construcción de obra civil y obras 

complementarias del Centro de RTV Cristianía 

6 meses Desde el 01 de enero hasta el 

30 de junio del 2018 

Realización de vía interna con sus respectivas 

obras de arte, construcción de parqueaderos y 

cunetas en vía al pie de taludes (obras 

comprometidas por la EPMMOP)  

5 meses Desde el 01 de enero hasta el 

30 de mayo del 2018 

Adecuación de la vía de acceso N70 (obras 

comprometidas por la EPMMOP) 

2 meses Desde el 01 de junio hasta el 

31 de julio de 2018 

Recepción provisional de la obra civil del 

Centro de Revisión Técnica y Matriculación 

Cristianía 

15 días Desde el 15 hasta el 30 de 

junio del 2018 

Instalación de los equipos de las líneas de RTV 

en el Centro Cristianía. 

2 meses Desde el 01 de junio hasta el 

31 de julio del 2018 

Etapa de pruebas de funcionamiento de los 

equipos, conectividad con el sistema de RTV. 

3 meses Desde el 01 de agosto hasta 

el 31 de octubre del 2018 

Recepción definitiva de la obra civil del Centro 

de Revisión Técnica y Matriculación Cristianía 

15 días Desde el 15 hasta el 30 de 

diciembre del 2018 

 

Este cronograma podrá modificarse siempre y cuando las partes justifiquen que tal 

cambio se ha producido por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, para lo cual se 

suscribirá un nuevo cronograma aprobado por las partes intervinientes en la presente 

acta. 

 

Cláusula Quinta: COMPROMISO DE LAS OPERADORAS 

 

Durante el tiempo en el cual se mantenga la suspensión del plazo contractual, las 

operadoras se comprometen a: 
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1. Realizar una reinversión de capital por el monto correspondiente a las obras 

complementarias para la construcción del Centro Revisión Técnica y Matriculación 

Cristianía, hasta un máximo de doscientos mil dólares americanos (USD 200.000) por 

parte de la empresa DANTON S.A y hasta un máximo de doscientos mil dólares 

americanos (USD 200.000) por parte del Consorcio ITLS.   Constituye 

responsabilidad de las operadoras la contratación y ejecución de las obras 

complementarias del Centro de Revisión Técnica y Matriculación Cristianía dentro de 

los plazos previstos en el cronograma precedente, de conformidad a lo detallado 

memorando No. AMT-DRAV- 2017-2312 de 28 de noviembre del 2017, por parte del 

Ing. Mariela Veloz, Directora de Registro y Administración Vehicular, que se adjunta 

como documento habilitante. 

 

2. Mantener la continuidad y la operación normal de los Centros de Revisión Técnica 

Vehicular de Guamaní, Carapungo, San Isidro, Los Chillos, Guajaló, Florida Alta; e 

iniciar las operaciones del Centro Revisión Técnica Vehicular Cristianía para lo cual 

las Operadoras notificarán el esquema de operación y su responsable.  

 

3. Ejecutar las actividades de mantenimiento (preventivo/correctivo) y calibración de los 

equipos de las líneas de revisión, capacitación del personal e implementación de los 

sistemas de calidad y seguridad industrial en los Centros de Revisión Técnica 

Vehicular. 

 

Cláusula Sexta: ACEPTACIÓN DE LAS PARTES Y RATIFICACIÓN 

 

Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos 

exigidos por las leyes vigentes, las partes declaran expresamente su aceptación de todo 

lo convenido en la presente acta y se ratifican en todas y cada una de las cláusulas del 

contrato principal suscrito con la compañía DANTON S.A., de fecha 14 de octubre de 

2002 y del contrato principal suscrito con el Consorcio ITLS, de fecha 16 de agosto 

de 2002, y muy particularmente en los valores y la modalidad de pago de los servicios 

de Revisión Técnica Vehicular, que están vigentes en la actualidad. 

 

Para constancia firman los comparecientes, en cinco ejemplares de igual tenor y valor 

en el Distrito Metropolitano de Quito, a los siete días del mes de diciembre de 2017. 

 

Fuente: Acta de Prórroga de Plazo, suscrita el 07 de diciembre de 2017. 
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ACTA DE 

PRÓRROGA 2017 
 

 

CONTRATO CON ACTA DE PRORROGA DE PLAZO SUSCRITA EL 07-12-2017 

 

 

 

 

 

CONTRATO DE INVERSIÓN PRIVADA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.- 

ITLS 

 
Cláusula Primera. - COMPARECIENTES: 

 

1.01.- Comparecen a la celebración del presente contrato: Por una parte, la Corporación de 

Centros de Revisión y Control Vehicular (en adelante “La corporación o quien en derecho le 

suceda” o “la contratante”), representada por el señor doctor Jorge Oviedo Carrillo, en su calidad 

de Director Ejecutivo y como tal su representante legal, de acuerdo al nombramiento que se 

acompaña, entidad que actúa en calidad de contratante; y, por otra parte, el Consorcio ITLS (en 

adelante “el Consorcio”  o “el contratista”), representado por el señor Diego Rentería Egas en su 

condición de Gerente General y por lo mismo su  representante legal, de conformidad con el 

nombramiento que lo acredita, que actúa en calidad de contratista. 

 

Comparecen además el señor General Paco Moncayo Gallegos, Alcalde del Distrito 

Metropolitano de Quito; el señor Ingeniero José Hidalgo Andrade, Presidente del Consejo 

Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, en calidad de testigos de honor. 

 

Cláusula Segunda. - DOCUMENTOS HABILITANTES: 

 

2.01. - Forman parte integrante del presente contrato en calidad de documentos 

habilitantes, que serán protocolizados, los siguientes: 

1) Los que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el 

contrato y los mencionados en la cláusula anterior; 

2) La oferta completa, en disco compacto, presentada por el contratista; 

3) El estatuto social de la Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular. 

4) La escritura de constitución del Consorcio adjudicatario, así como el estatuto 

social de las personas jurídicas que lo conforman. 
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5) La declaración jurada del contratista, de la que aparece que no se encuentra 

dentro de las prohibiciones para contratar con la Corporación, de acuerdo con las 

prohibiciones constantes en las Bases del Concurso, 

6) La certificación actualizada de la Contraloría General del Estado sobre 

cumplimiento de contratos del consorcio y sus compañías integrantes con el 

sector público; y, 

2.02. - Forman parte del contrato, sin necesidad de protocolización, los siguientes 

documentos: 
1) Los Términos de Referencia o Bases del Concurso 001-2002 CRCV de la Corporación, 

en forma íntegra, en los que se incluye el documento de respuestas a las preguntas de 

las compañías concursantes. 

2) Las garantías presentadas por el contratista y aceptadas por la contratante; 

3) El Acta del Directorio de la Corporación, de 22 de julio de 2002 en la que decidió 

la adjudicación al Consorcio. 
 

Cláusula Tercera. - ANTECEDENTES: 

 

3.01. - Mediante Acuerdo número 0289 de 7 de agosto de 2001, el Ministerio de 

Gobierno, Policía, Municipalidades y Cultos, aprobó el Estatuto constitutivo de la 

Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular, cuyos socios son el Consejo 

Nacional de Tránsito y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.  La 

Corporación, de acuerdo al artículo tercero, relativo a los Fines, constante en dicho 

Estatuto, tiene como objetivos primordiales los de coordinar, gestionar y llevar 

adelante el proceso de estudios técnicos y económicos, elaborar bases, convocar, 

seleccionar, adjudicar, contratar y fiscalizar la operación de los Centros de Revisión y 

Control Vehicular en el Distrito, de acuerdo con el Convenio de Cooperación suscrito 

el 6 de diciembre de 2000 entre el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte 

Terrestres y este Municipio. 

 

3.02. - El Directorio de la Corporación Centros de Revisión y Control Vehicular, en 

sesión llevada a cabo el martes 7 de mayo de 2002, resolvió realizar la contratación de 

los Centros de Revisión y Control Vehicular, mediante una invitación a las compañías 

y a los consorcios nacionales e internacionales relacionados con la actividad.   En tal 

sentido, nombró al Comité de Contrataciones para este efecto y le confirió las facultades 

necesarias para encaminar el referido proceso.  

 

3.03. - Luego del análisis y estudios previos, la Corporación Centros de Revisión y 

Control Vehicular, elaboró las Bases del Concurso o Términos de Referencia, para 

someter a concurso público la inversión privada y la prestación de servicio de revisión 

vehicular a las empresas privadas o consorcios que presten las mejores condiciones para 

llevarlo adelante. 

 



 

616 
 
 

 

3.04. - También conforme a lo resuelto por el Directorio de la Corporación Centros de 

Revisión y Control Vehicular, en la misma sesión del 7 de mayo de 2002, se publicó en 

dos diarios de amplia circulación nacional, la Invitación a Concurso, el 19 de mayo de 

2002. Además, se realizó un amplio programa de invitación a empresas especializadas, 

a las que se notificó también por otros medios la realización de esta contratación. 

 

3.05. - En sesión del Directorio de la Corporación del 22 de julio de 2002, previo informe 

del Comité de Contrataciones de fecha 19 de junio de 2002, se resolvió la adjudicación 

al Consorcio ITLS, por ser ésta la que mejores condiciones ofreció a la Corporación para 

la realización del proceso de Revisión Técnica Vehicular, a partir del año 2003.  
 

3.06. - La contratante es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro que se rige 

por las normas previstas en el Título XXIX, libro I del Código Civil. 

 

3.07. - El consorcio contratista está legalmente facultado para la suscripción de este instrumento 

y tiene además el respaldo legal, financiero y técnico de las compañías que lo conforman. 

 

Cláusula Cuarta. - OBJETO DEL CONTRATO: 

 

4.01. - INVERSIÓN PRIVADA. - El contratista adjudicada, se compromete para con 

la contratante a realizar la inversión privada, entendiéndose como tal, al valor 

económico que destine de cuenta propia el contratista, para cumplir con el diseño, 

construcción, equipamiento y  funcionamiento  de  los  Centros  de  Revisión  y  

Control  Vehicular,  por la suma de dos millones trescientos cuarenta y ocho mil 

trescientos cincuenta y tres dólares con ochenta y dos centavos (US$ 2’348.353,82), 

valor que incluye el impuesto al valor agregado (IVA), sin el cual es igual a la cantidad 

de dos millones noventa y cuatro mil quinientos noventa y cinco con cuarenta y ocho 

centavos (US$ 2’094.595,48), de conformidad con la propuesta aceptada por la 

contratante de acuerdo a las siguientes etapas: Diseño, construcción, equipamiento, y 

pruebas de funcionamiento. 

 

4.02. - Corresponde al contratista proporcionar el financiamiento íntegro para el 

funcionamiento y operación de los Centros de Revisión y Control Vehicular, la dirección 

técnica, proveer la mano de obra, el equipo y la maquinaria requeridos y los materiales 

necesarios; y en general, todo lo necesario para ejecutar debidamente la revisión 

vehicular, dentro de los plazos y en la forma previstos en las Bases y aceptados por el 

contratista, a entera satisfacción de la entidad contratante. 

 

4.03. - Queda expresamente establecido que constituye obligación del contratante 

ejecutar todos los trabajos detallados en las Bases y en la oferta seleccionada, 

entendiéndose que su enumeración no es limitante y el alcance abarca cualquier obra o 

servicio que conste en los documentos contractuales. 

 

4.04. - PLAZOS PARA LA INVERSIÓN. - La etapa de inversión privada se 

contabilizará desde la fecha de la firma de este contrato y finalizará con la última 



 

617 
 
 

 

prueba de funcionamiento de los Centros de Revisión y Control Vehicular, de 

acuerdo a los siguientes plazos: Plazo máximo para inicio de periodo de 

funcionamiento integral de los Centros, para mediciones gratuitas de prueba: 

lunes tres de febrero del dos mil tres (hasta el dos de marzo del dos mil tres). - 

Plazo máximo para funcionamiento integral de los Centros, e inicio de operación 

oficial: lunes tres de marzo del dos mil tres. 

 

4.05. - GARANTÍAS PARA LA INVERSIÓN PRIVADA. - A la firma del 

presente contrato, la contratista entregará en calidad de Garantía una (Póliza de 

Seguro o Certificación Bancaria) a favor de la contratante, por el valor de 

doscientos nueve mil cuatrocientos cincuenta y nueve dólares con cincuenta y 

cuatro centavos, (US$ 209,459.54) equivalente al diez por ciento (10%) del valor 

total de la inversión inicial ofertada, la misma  que se mantendrá vigente por 

cuenta de la contratista, hasta la terminación total de la etapa de inversión privada; 

esto es, hasta el lunes tres de marzo de dos mil tres, fecha en la cual los Centros 

de Revisión y Control Vehicular deberán estar funcionando a satisfacción de la 

contratante. - En el caso de que existiera retraso justificado en el inicio de las 

actividades, por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobado esta 

garantía deberá ser prorrogada hasta una nueva fecha acordada entre las partes. - 

Dicha garantía será devuelta a la contratista una vez cumplido este requisito. - En 

el caso de retrasos imputable al contratista en el inicio de las actividades, esta 

garantía será inmediatamente ejecutada, y el contratista deberá extender una 

nueva garantía por el mismo valor, hasta un nuevo plazo acordado entre las 

partes. - En caso de incumplimiento, la contratante hará efectiva la garantía de 

cumplimiento de inversión privada no en su totalidad sino de manera 

proporcional entre la inversión realizada y el citado incumplimiento. 
 

4.06. - GARANTÍA POR EL CUMPLIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO, 

ADECUACIONES Y ADICIONALES. - Para garantizar el debido 

cumplimiento en el cronograma de equipamiento, adecuaciones y adicionales de 

los tres Centros de Revisión y Control Vehicular, la contratista entrega a la 

contratante, a la firma de este contrato, una garantía de las señaladas 

anteriormente, por el monto de veinte y seis mil novecientos cincuenta y seis 

dólares con dieciséis centavos (US$ 26,956.16), equivalente al cinco por ciento 

(5%) del monto estimado de los equipos instalados en los tres Centros de 

Revisión y Control Vehicular. - La misma será devuelta una vez que los equipos, 

las adecuaciones y todos los adicionales se encuentran instalados y funcionando, 

de acuerdo al plazo fijado en el cronograma. - En caso de incumplimiento, la 

contratante hará efectiva la garantía de cumplimiento de inversión privada no es 

su totalidad sino de manera proporcional entre la inversión realizada y el citado 

incumplimiento 
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4.07.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DE LA 

CONTRATISTA.- El Consorcio, una vez que haya cumplido con la inversión 

privada, se compromete a brindar el servicio de Revisión Técnica Vehicular, a 

través de sus Centros de Revisión y Control Vehicular, entendiéndose como tal, 

aquella explotación del servicio de revisión técnica por parte de la contratista, con 

las tarifas y/o tasas definidas por la contratante y en las condiciones especiales de 

este instrumento. En consideración a esto, la contratista se compromete para con 

la contratante a iniciar la prestación del servicio y funcionamiento oficial de los 

Centros de Revisión y Control Vehicular el día lunes 07 de abril del 2003.  

 

En el caso de renovación del presente contrato, la prestación del servicio y 

funcionamiento oficial de las nuevas líneas de revisión a cargo de la Contratista 

en virtud de las reinversiones previstas dentro de la renovación correspondiente, 

sea en los Centros de Revisión existentes o en un nuevo Centro de Revisión, 

iniciará en una fecha igual o anterior a la prevista para la entrega de la reinversión 

de la renovación. 
 

4.08. - TARIFAS A LAS QUE SE SUJETARÁ EL CONTRATISTA. - Por 

la prestación completa del servicio de Revisión Vehicular, la contratante, previo 

un estudio que incluyó el análisis de parámetros técnicos y económicos 

internacionalmente conocidos, determinó tarifas por el servicio y autoriza 

expresamente al contratista el cobro del servicio de revisión. Por su parte, el 

contratista declara que está de acuerdo y se somete al régimen tarifario 

siguiente: 

 

VEHÍCULOS TARIFA CONTRATISTA 
PRECIO USUARIO (incluye tasas e 

impuestos de Ley) 

LIVIANOS 13,68 18,95 

LIVIANOS USO  

8,66 13,00 
INTENSIVO EXCEPTO TAXIS (+ ) 

PESADOS DE CARGA 23,61 29,74 

BUSES DE USO INTENSIVO ( *) 19,40 25,03 

MOTOCICLETAS  ESPECIALES 6,30 11,35 

TAXIS ( * ) 8,66 13,00 
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 (+)       Requieren habilitación operacional de la EMSAT o quien en 

derecho le suceda 
 

Por otro lado, el cuadro de costos de las cuatro revisiones vehiculares deberá 

ser el siguiente: 

 

TIPO DE VEHÍCULO REVISION 

COSTO POR 1° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

COSTO POR 2° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

COSTO POR 3° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

COSTO POR 4° 

REVISIÓN ( 

INCL. IVA) 

LIVIANOS Obligatoria-anual 18.95 0.00 9.48 9.48 

PESADOS DE CARGA 
Obligatoria- 

semestral 
29.74 0.00 14.87 14.87 

MOTOCICLETAS Y 

ESPECIALES 
Obligatoria-anual 11.35 0.00 5.68 5.68 

LIVIANOS USO 

INTENSIVO EXCEPTO 

TAXIS 

Obligatoria- 

semestral 
13.00 0.00 6.50 6.50 

BUSES DE USO 

lNTENSIVO  

Obligatoria- 

semestral 
25.30 0.00 12.52 12.52 

TAXIS 
Obligatoria- 

semestral 
13.00 0.00 6.50 6.50 

 

El siguiente es el cuadro relativo a la distribución entre los diversos beneficiarios 

de los valores de la Revisión Técnica Vehicular, de acuerdo a los costos de ésta: 

 

  

COSTO  POR 1° 

REVISIONES (INCL 

IVA) 

IVA CONTRATISTA CORPORACIÓN BANCO 

LIVIANOS 18.95 1.98 13.68 2.80 0.50 
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PESADOS DE CARGA 29,74 3.13 23.61 2.50 0.50 

MOTOCICLETAS Y 

ESPECIALES 
11.35 1.16 6.30 3.39 0.50 

LIVIANOS USO 

INTENSIVO EXCEPTO 

TAXIS 

13.00 1.34 8.66 2.50 0.50 

BUSES DE USO 

lNTENSIVO  
25.03 2.63 19.40 2 .50 0. 50 

TAXIS 13.00 1.34 8.66 2 .50 0.50 

SANCIÓN EN CONTROL 

ALEATORIO EN LA VÍA 

PÚBLICA  

5.50 0.54 1.96 2.50 0.50 

 

 

  

COSTO  POR 3° y       

4° REVISIONES 

(INCL IVA) 

IVA CONTRATISTA CORPORACIÓN BANCO 

LIVIANOS 9.48 0.96 6.62 1.40 0.50 

PESADOS DE CARGA 14.87 1.54 11.58 1.25 0.50 

MOTOCICLETAS Y 

ESPECIALES 
5.68 0.55 2.94 1.69 0.50 
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LIVIANOS USO 

INTENSIVO EXCEPTO 

TAXIS 

6.50 0.64 4.11 1.25 0.50 

BUSES DE USO 

lNTENSIVO  
12.52 1.29 9.48 1.25 0.50 

TAXIS 6.50 0.64 4.11 1.25 0.50 

SANCIÓN EN CONTROL 

ALEATORIO EN LA VÍA 

PÚBLICA  

5.50 0.54 1.96 2.50 0.50 

 

Todos los valores son expresados en dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. El costo de la transacción bancaria por concepto de la 

recaudación del valor de la Revisión Técnica Vehicular se halla incluido en la 

tasa y/o tarifa. No obstante, si dicho pago se realizare por ventanilla de la 

compañía contratada para el efecto, tendrá un costo adicional de diez centavos 

de dólar (US$ 0,10) por cada transacción tal costo deberá ser asumido por los 

contratistas. Los presentes cuadros tarifarios, que reforman a los constantes en 

el contrato inicial, reflejan valores diversos a los originales, debido a que se han 

tenido que realizar ajustes por diversos motivos, como los pedidos y las 

negociaciones realizadas con diversos gremios de la transportación; la solicitud  

de  la  Empresa  Metropolitana   de  Servicios  y Administración del Transporte 

(EMSAT o quien en derecho le suceda )para que se asuma y se efectúe en los 

Centros de Revisión y Control Vehicular, el control y la revisión a los vehículos 

de uso público que antes aquélla había venido realizando, y   finalmente para 

salvaguardar el interés mayoritario de los ciudadanos. 
 

De otro lado, el Directorio de La corporación Centros de Revisión y Control 

Vehicular, ha decidido que, en principio por este año, se realice una sola revisión 

en vez de dos a los taxis.  En este sentido, se ha procedido a efectuar los estudios 

respectivos, a fin de fijar las tarifas definitivas y adecuarlas a los presupuestos 

inicialmente previstos. Tales tarifas constan a continuación: 
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(Siguen cuadros demostrativos) 

 
 

 

VEHICULOS 

 

 

TARIFA CONTRATISTA 

 

PRECIO USUARIO 

(incluye tasas  e impuestos de 

Ley) 

TAXIS 10,45 15,00 

 

Por otro lado, el cuadro de costos de las cuatro revisiones vehiculares deberá ser 

el siguiente: 

 

Tipo de vehículo Revisión Costo por 

1" 

 

revisión (incl. 

IVA) 

Costo por   2" 

revisión (incl. 

IVA) 

Costo por 

 

3"  

revisión (incl. 

IVA) 

Costo 

por 4.  

revisión (incl. 

IVA) 

TAX IS Obligato ria- 

anual 

15.00 O, 00 7.50 7.50 

 

El siguiente es el cuadro relativo a la distribución entre los diversos beneficiarios 

de los valores de la Revisión Técnica Vehicular, de acuerdo a los costos de ésta: 

(siguen cuadros demostrativos) 

 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

Costo por 

l" revisión (incl. IVA ) 

IVA CONTRATISTA CORPORACION BANCO 

TAXIS 
 

15.00 

1.51.5 

 

 

10.45 

 

2.50 
0.50 
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SANCIÓN EN 

CONTROL 

ALEATORIO 

EN LA VÍA Pública 

5. .50 

0.5 

 

4 

l.96 l.50 0.50 

 

 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

COSTO

 

POR 

3"

 

y  4 A 

REVISIONES 

(INCL. IVA) 

IVA CONTRATIST 

A 

CORPORAC I ÓN BANCO 

TAXIS 7.50 0.7 

 

5 

5.00 l.25 
o .so 

SANCIÓN EN 

ALEATORIO EN 

LA                       

 

5.50 0 .5 

 

4 

1.96 2. 50 
o.so 

 

Todos los valores son expresados en dólares de los Estados   Unidos    de   

Norteamérica 

 

COSTOS POR OTROS CONCEPTOS DE REVISIÓN TÉCNICA 

VEHICULAR 

 
' CONCEPTO COSTO 

REVISIÓN 

INCLUIDO IVA 

IVA CONTRATISTAS CORPAIRE PROOUBANCO 

Vehículos citados en vía Pública 

vía públr.:a 

6,16 0.66      1,90 3,60 

 

 

 

3.28 

0  

Vehículos Exonerados 5.00 0.54     1,20 3,26 0 

 

COSTO DE CUARTAS REVISIONES 
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CONCEPTO COSTO REVISIÓN 

INC. IVA 

IVA CONTRATISTA CORPAIRE PRODUBANCO 

Vehículo liviano 8.93 0.96 6.55 1.42 0 

Vehículo pesado 14.32 

 

1.53 11.56 1.26 0 

Motos y especiales 5.13 0.55 2.87 1.71 0 

Busetas 5.95 0.64 4.05 1.26 0 

Taxis 6.95 0.74 4.95 1.26 0 

Buses 11.97 1.28 9.42 1.27 0 

 

Estos valores serán cobrados directamente en los Centros de Revisión y Control 

Vehicular. 
 

Se incluye el siguiente cuadro, válido para la primera revisión de vehículos, 

durante el año dos mil cinco 

 
PRIMERA REVISIÓN 

VEHÍCULO REVISIÓN COSTO INC. 

IVA 

IVA EMPRESAS CORPAIRE BANCO 

 

LIVIANOS 

 

ANUAL 

 

19.30 

2.01 13.86 2,88 0,55 

PESADOS SEMESTRAL 20.31 3,18 24,00 2,57 0,55 

MOTO ANUAL 11.57 1.19 6.36 3,48 0,55 

BUSETA SEMESTRAL 13.25 1.36 8.76 2,58 0,55 

BUS SEMESTRAL 29.51 2.97 19.71 2,58 0,55 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 11.5 1.18 6.36 3,48 0,55 

TAXIS  ANUAL 22.00 2.34 15.71 3,93 0,00 

EXONERADOS SEMESTRAL 2.22 0.54 1.20 3,26 0,55 

CITADOS OCASIONAL 6.29 0.67 1.94 3,07 0,00 

 

b) Conforme a lo previsto en la cláusula cuatro puntos cero ocho, los costos de las 

terceras y cuartas revisiones que regirán durante el año dos mil cinco serán estos: 

 

 

 

 
CUARTA REVISIÓN 

TIPO VEHÍCULO REVISIÓN COSTO INC. 

IVA 

IVA EMPRESAS CORPAIRE BANCO 

       

LIVIANOS ANUAL 19.80 2.01 13.90 2.89 0.00 

PESADOS SEMESTRAL 29.81 3.19 24.05 2.57 0.00 

MOTOS ANUAL 11.07 1.19 6.39 3.49 0.00 

BUSETAS SEMESTRAL 12.75 1.37 8.79 2.59 0.00 

BUSES SEMESTRAL 25.01 2.68 19.75 2.59 0.00 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 11.07 1.19 6.39 3.49 0.00 

TAXIS TRAGO 

CENTROS 

ANUAL 22.00 2.36 15.71 3.92 0.00 

 

TERCERA REVISIÓN 

TIPO VEHÍCULO REVISIÓN COSTO INC. 

IVA 

IVA EMPRESAS CORPAIRE BANCO 

LIVIANOS ANUAL 9.40 1.01 6.94 1.45 0.00 

PESADOS SEMESTRAL 14.91 1.60 12.02 1.29 0.00 

MOTOS ANUAL 5.53 0.59 3.19 1.75 0.00 

BUSETAS SEMESTRAL 6.37 0.68 4.40 1.29 0.00 

BUSES SEMESTRAL 12.50 1.34 9.87 1.29 0.00 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 5.53 0.59 3.19 1.75 0.00 

TAXIS TRAGO 

CENTROS 

ANUAL 11.00 1.18 7.86 1.96 0.00 
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c)  En vista de que el Directorio de la Corporación Centros de Revisión y control 

Vehicular en sesión de nueve de marzo de dos mil cinco, ha resuelto que durante el año 

dos mil cinco se realicen dos revisiones exclusivamente a los taxis legalmente 

registrados por la EMSAT o quien en derecho le suceda por un costo total de veintidós 

dólares con 00/100 (US $ 22.00) y esto generará un lucro cesante a los contratistas puesto 

que no se cobran íntegramente los valores previstos por dos revisiones anuales en el 

contrato, las partes han acordado nuevamente que, una vez que se hubiere establecido 

con precisión el monto que los contratistas dejen de percibir por este concepto durante 

el año dos mil cinco, conforme a la fórmula que se ha empleado en los años precedentes, 

se procederá a descontar, a través de un instrumento posterior a firmarse el año dos mil 

seis, este valor de las reinversiones que deben efectuar los contratistas tanto dentro de 

segundo año y aun del quinto si fuese necesario, tal como prevé el contrato.  

d)  Debido a que el Directorio de la entonces Corporación Centros de Revisión y Control 

Vehicular en sesión del veintiuno de noviembre de dos mil tres, resolvió que durante los 

años dos mil tres y dos mil cuatro se realice una sola revisión en vez de dos, 

exclusivamente a los taxis legalmente registrados por la EMSAT o quien en derecho le 

suceda y esto generó un lucro cesante a los contratistas, la partes, una vez que se 

estableció con precisión del monto que los contratistas dejaron de percibir los años dos 

mil tres y dos mil cuatro por el motivo anotado, procedieron a descontar este valor de 

las reinversiones que deben ejecutar los contratistas, tanto dentro del segundo año y aun 

del quinto si fuese necesario, tal como lo prevé el contrato. Este acuerdo aparece en el 

adéndum particularizado en el numeral dos puntos cinco de la cláusula primera de este 

instrumento. - Por tanto, las partes quedan absolutamente claras en que el rubro del 

descuento con cargo a las reinversiones, que se debió a los contratistas por las 

reinversiones únicas en vez de dobles a los taxis legalmente registrados por la EMSAT 

o quien en derecho le suceda, durante los años dos mil tres y dos mil cuatro quedó 

saldado de manera total y definitiva con el adéndum de 25 de mayo de dos mil cuatro. 

 

e. - Durante el año dos mil cuatro y por resolución de la CORPAIRE amparada en la 

Disposición General de la Ordenanza Metropolitana cero noventa y tres, publicada en el 

Registro Oficinal ciento cincuenta y cuatro de veinticinco de agosto de dos mil tres, las 

compañías dejaron de percibir los valores previstos en el contrato por concepto de las 

terceras revisiones efectuadas a los vehículos, de acuerdo al siguiente cuadro y al valor 

total del lucro cesante debe ser descontado de las revisiones: 

 
TERCERAS REVISIONES 

Empresas debieron recibir 

Vehículo Número Valor  TOTAL  

Taxis 714 5.08    3,627.12  

Livianos 6920 6.7  46,364.00  

Motos 501 3.05    1,528.05  

Buses 886 9.55    8,461.30  

Busetas 171 4.19       716.49  

Pesados 624 11.66    7,275.84  

TOTAL      67,972.80  
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Diferencia a favor de las compañías 
        67,972.80  

 

Entonces, por el concepto de terceras reinversiones no cobradas, las compañías 

contratistas dejaron de percibir y presentan un lucro cesante igual a la suma de sesenta 

y siete mil novecientos setenta y dos dólares con ochenta centavos.  

 

f. - No obstante, hay taxis que se hallan registrados en el EMSAT o quien en derecho le 

suceda y que fueron revisados por las compañías. - Estos ingresos no previstos, en 

cambio deben ser excluidos de los descuentos a hacerse a favor de las compañías: 

 
CONCEPTO # VEHÍCULOS VALOR US$ POR VEHÍCULO TOTAL EN US$ 

TAXIS NO EMSAT  425 10.64 4.522,00 

 

Por tanto, CORPAIRE restará el valor a deducir a las compañías en el monto de las 

reinversiones, la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE Y DOS DÓLARES 

CON 00/100 CENTAVOS.  

 

g. - Así en resumen para determinar los nuevos valores que se deben descontar de las 

reinversiones debidas por los contratistas, se tiene: 

 
Resumen Valor en dólares 

Terceras revisiones no cobradas    67.972,80  

Taxis revisados pero no registrados en EMSAT  (-) 4.522,00 

TOTAL    63.450,80 

 

En consecuencia, conforme a lo explicado en los literales d), e) y f) de este instrumento, 

se deberá descontar a los contratistas, en la proporción correspondiente a cada uno, la 

suma de sesenta y tres mil cuatrocientos cincuenta dólares con ochenta centavos 

(63.450,80) con cargo a las reinversiones debidas.  

 

i. - De esta manera, para conocer con precisión los valores en dólares americanos que 

cada una de los contratistas deberán reinvertir con cargo a los años segundo y quinto se 

tiene lo siguiente 

 

COMPAÑÍA   INVERSIÓN  REINVERSIÓN REINVERSIÓN 

  TOTAL  2 AÑO  5 AÑO 

DANTON  2.753.311,19  27.533,11  275.331,12 

ITLS  2.094.595,40  20.945,95  209.459,54 

 

Por esto, la suma total de las reinversiones en los años segundo y quinto, ascendía en un 

inicio a las siguientes cantidades, expresadas en dólares americanos 

 

DANTON:  302.844,23 

ITLS :  230.405,49 
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El saldo de reinversiones debidas a la fecha luego de las deducciones realizadas en 

instrumentos anteriores es igual a las siguientes cantidades en dólares americanos: 

   

DANTON:  234.393,38 

ITLS :  178.307,84 

 

De acuerdo a las fórmulas antes expresadas el lucro cesante para cada compañía por este 

adéndum, de acuerdo a la inversión de cada uno de ellas (56.79% correspondiente a 

DANTON y 43.21% a ITLS), por el año dos mil cuatro es equivalente a las siguientes 

sumas en dólares americanos: 

 

DANTON:  36.033,71 

ITLS :  27.417,09 

 

Por lo tanto, las reinversiones en dólares americanos que deberán realizar las contratistas 

de CORPAIRE, luego de la suscripción de este instrumento son: 

 

DANTON:  198.359,67 

ITLS :  150.890,75 

 

Se deja expresa la confianza que los montos mencionados en dólares americanos a título 

de las citadas reinversiones que las contratistas deberán efectuar, tendrán que ser 

realizadas hasta el cumplimiento del quinto año de vigencia del contrato, ya que las 

correspondientes al segundo año han sido ya compensadas por los motivos antes 

expuestos. 

 
Se incluyen el siguiente cuadro, válido para la primera revisión de vehículos, durante el 

año dos mil seis 

 
PRIMERA  REVISION 

     BANCO  

LIVIANOS ANUAL 8,23 8,23 2.99 0,55 20,00 

PESADOS SEMESTRAL 14,11 14,11 2,67 0,55 31.44 

MOTOS ANUAL 3,91 3,92 3.61 0,55 11.99 

BUSETAS SEMESTRAL 5.25 5.25 2.68 0,55 13.73 

BUSES· SEMESTRAL 11.61 11.62 2.68 0,55 26.46 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 3.91 3.92 3.61 0,55 11.99 

TAXIS SEMESTRAL 5.25 5.25 2.68 0,55 13.73 

EXONERADOS ANUAL Y SEM 1.09 1.10 3.26 0,55 6.00 

CITADOS OCASIONAL 1.35 1.36 3.81 0,55 7.07 

 

 

Se aclara que en la parte   de la tasa y/o tarifa que corresponde   a LOS 

CONTRATISTAS de CORPAIRE se encuentra incluido el valor total del IVA.   Al 

final de cada periodo mensual, LOS CONTRATISTAS entregarán a CORPAIRE los 

valores que a ésta corresponden del IVA y recibirán la factura respectiva. –  

 

b. - Conforme a lo previsto en la cláusula 4.08, los costos de las terceras y cuartas 

revisiones que regirán durante el año dos mil seis serán éstos: 
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TERCERA  REVISION 

     BANCO  

LIVIANOS ANUAL 4.11 4.12 1.50 0,55 10.26 

PESADOS SEMESTRAL 7.05 7.06 1.33 0,55 15.99 

MOTOS ANUAL 1.95 1.96 1.81 0,55 0.27 

BUSETAS SEMESTRAL 2.63 2.63 1.34 0,55 7.15 

BUSES· SEMESTRAL 5.81 5.81 1.34 0,55 13.51 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 1.95 1.96 1.81 0,55 6.27 

TAXIS SEMESTRAL 2.63 2.63 1.34 0,55 7.15 

 

 
CUARTA  REVISION 

     BANCO  

LIVIANOS ANUAL 8,23 8,23 2.99 0,55 20,00 

PESADOS SEMESTRAL 14,11 14,11 2,67 0,55 31.44 

MOTOS ANUAL 3,91 3,92 3.61 0,55 11.99 

BUSETAS SEMESTRAL 5.25 5.25 2.68 0,55 13.73 

BUSES· SEMESTRAL 11.61 11.62 2.68 0,55 26.46 

PLATAFORMAS SEMESTRAL 3.91 3.92 3.61 0,55 11.99 

TAXIS SEMESTRAL 5.25 5.25 2.68 0,55 13.73 

 

Las partes dejan constancia que dado el mecanismo de distribución por parte del Banco de las 

tarifas de la revisión técnica, se produce un perjuicio a CORPAIRE    por    cada   transacción; 

en   tal   virtud, los contratistas se comprometen a resarcir  a la Corporación el perjuicio 

ocasionado, así como liquidado previo acuerdo con CORPAIRE y pagarlo máximo hasta el 

diez de enero de dos mil siete.  

 

c. -  En vista  de que el Directorio  de CORPAIRE, en sesión de nueve  de marzo  de dos mil 

cinco, resolvió  que  durante  el  año  dos  mil cinco  se  realicen  dos revisiones exclusivamente  

a los taxis  legalmente  registrados por la EMSAT o quien en derecho le suceda por  un    costo 

total  de veintidós  dólares  de los Estados Unidos  de América (US $ 22,00), de los cuales 

correspondían  a los contratistas quince dólares de los Estados  Unidos  de América  con  

setenta y un  centavos  (US  $  15,71)  y esto   generó   un  lucro  cesante   a  los   contratistas,  

puesto   que  no   se  cobraron íntegramente los valores previstos por dos revisiones 

anuales en el contrato, las partes acordaron nuevamente que, una vez que se hubiere 

establecido con precisión el monto que los contratistas dejaron de percibir por este concepto 

durante el año dos mil cinco, conforme a la fórmula que se ha empleado en los años 

precedentes, se proceda a descontar, este valor de las reinversiones que deben efectuar los 

contratistas, tanto dentro del segundo año y aun del quinto, si fuere necesario, tal como lo 

prevé el contrato. - En tal virtud, se tiene lo siguiente: 

 
TAXIS 

EMSAT  

VALORES QUE DEBIERON RECIBIR LOS 

CONTRATISTAS EN 2005 

VALOR QUE RECIBIERON LOS 

CONTRATISTAS EN 2005 

LUCRO 

CESANTE 

8760 US $ 8.76X2 (2 Veces)=17,52 

US $ 17,52X8760= 153.475,20 

US $ 15,71 (1 Vez) 

US $ 15,71x8760= US $ 137.619,60 

US $ 15.855,60 

 

El valor del citado lucro cesante de los contratistas asciende a la suma de QUINCE MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DÓLARES CON SESENTA CENTAVOS (US $ 

15.855,60).  
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d. - No obstante, hay taxis que no se hallan registrados en la EMSAT o quien en derecho le 

suceda y que fueron revisados por los contratistas. Estos ingresos no previstos, en cambio deben 

ser excluidos de los descuentos a hacerse a favor de los contratistas: 

 
CONCEPTO # VEHÍCULO 

REVISADOS 

VALOR US $ POR VEHÍCULO QUE RECIBIÓ 

LA CONTRATISTA 

TOTAL EN US $ 

TAXIS NO EMSAT  504 8,76 4.415,04 

 

Por tanto, CORPAIRE deducirá a los contratistas en el monto de las reinversiones, la suma de 

ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA DÓLARES CON CINCUENTA Y SEIS 

CENTAVOS (US $ 11.440,56), que es el resultado de restar quince mil ochocientos cincuenta 

y cinco dólares con sesenta centavos (lucro cesante de los contratistas) menos cuatro mil 

cuatrocientos quince dólares con cuatro centavos (recibido por los contratistas por taxis no 

EMSAT o quien en derecho le suceda revisados).  

 

e. - Por disposición de La corporación o quien en derecho le suceda, el Consorcio ITLS (ITLS 

exclusivamente, no la compañía DANTON) se encargó de correr con todos los gastos necesarios 

para la adquisición del equipo Acceleration Simulation Mode o ASM a favor de CORPAlRE, 

como parte de la ejecución del proyecto ASM, destinado al establecimiento de una norma para 

control de óxido de nitrógeno (NOx) en los vehículos a gasolina, y a conocer el estado de 

funcionamiento de los catalizadores de este tipo de vehículos. Estos valores deberán ser 

descontados de las reinversiones que el referido Consorcio éste debe realizar, conforme al detalle 

siguiente, copia de cuyos documentos de soporte se adjuntan: 

 

INVERSIÓN EUROS COTIZACIÓN   

 DINAMOMETRO MGS    

 COMPUTADORA    

 SOWFWARE GASES 1    

 ADAPTACIÓN    

      

DCTO. FECHA DESEMBOLSOS EUROS COTIZACIÓN DÓLARES   

  TRANSF. 1er ABONO    

 22-may-05 DINAMOMETRO + COMPUTADOR   23.356,25 

  TRANSF. 2do ABONO    

  DINAMOMETRO +     

 11-sep-05 COMPUTADOR   7.751,81 

EG      

2443 15-nov-05 FLETE AEREO   5.397,50 

  ENTREGA RECEPCIÓN EN    

 15-nov-05 ALEMANIA   205,92 

 15-nov-05 GASTOS DE ORIGEN   225,4 

 15-nov-05 SEGURO   184,65 

 15-nov-05 APERTURA DUI Y MANEJO   145,6 

EG      
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2462 24-nov-05 DIFERENCIA FLETE AEREO   648 

EG  SERVICIO DE SUPERVISION DE    

2490 07-dic-05 IMPORTACION   217,69 

EG2516 13-dic-05 DECLARACION ADUANERA   3.490,82 

  VALOR EM    

  DECLARACION ADUANERA    

 13-dic-05 MULTA   26,29 

  DECLARACION ADUANERA    

 13-dic-05 FODINFA   191,36 

  LIQUIDACION CARTA A SR.    

 19-dic-05 OJEDA CORPEI   7,85 

EG      

2536 19-dic-05 DIFERENCIA DE IMPUESTOS   52,03 

 19-dic-05 DESADUANIZACION   180,00 

 19-dic-05 MANEJO   100,00 

 19-dic-05 TRANSPORTE INTERNO   30,00 

 19-dic-05 DIFERENCIA VERIFICADORA   2,18 

  CONSTRUCCION DE    

 12-ene-06 ESTRUCTURAS Y MONTAJE   1.140,00 

EG      

2772 29-mar-06 KYWI COMPRA DE COMPRESOR   613,24 

EG  SURMAQ FILTROS, ACOPLES    

2879 08-may-06 TERMINALES   106,06 

  TELEVISOR, PEDESTAL Y ACOPLE    

 22-may-06 SISTEMA   1500 

  MODULO DE SOFTWARE GASES    

  Y ADAPTACION   8.242,30 

    TOTAL IMPORTACION + INSTALACION     53.744,45 

* VALORES SIN IVA 

Queda claro para las partes que estos valores comprenden los montos correspondientes 

a los equipos y al programa de computación o software necesario para la operación de 

estos equipos.  

 

f. - Así, en resumen, para determinar los nuevos valores que se deben descontar de las 

reinversiones debidas por los contratistas, se tiene: 
 

  Resumen  Valor en  dólares 

lucro  

cesa   parte de los contratos por taxis registrados en EMSAT revisados una solo vez  

15.855,60 
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(-)Taxis revisados pero no registrados en EMSAT  

(-) 4.415,04 

 

ASM (Solo por ITLS) 

53.744,45 

TOTAL 65.185,01 

 

En consecuencia, conforme a lo explicado en los literales c, d) y e) de este instrumento, en 

concepto de lucro cesante, se deberá descontar a los contratistas, en la proporción y por los gastos 

correspondiente a cada uno, la suma de sesenta y cinco mil cientos ochenta. y cinco dólares con 

un centavo (U $ 65.185,01) con cargo a las reinversiones debidas.  

 

g. - De esta manera, para conocer con precisión los valores en dólares de los Estados Unidos de 

América que cada una de los contratistas deberán reinvertir con cargo a los años segundo y 

quinto se tiene lo siguiente: 

 

CONTRATISTA REINVERSIÓN REINVERSIÓN REINVERSIÓN 

INVERSIÓN  TOTAL   2 AÑO  5 AÑO 

DANTON  2.753.311,19  27.533,11  275.331,12 

ITLS  2.094.595,40  20.945,95  209.459,54 

 

Por esto, la suma total de las reinversiones en los años segundo y quinto, ascendía en un inicio a 

las siguientes cantidades, expresadas en dólares de los Estados Unidos de América 

 

DANTON:  302.844,23 

ITLS:   230.405,49 

 

El saldo de reinversiones debidas, a la fecha, luego de las deducciones realizadas en instrumentos 

anteriores, es igual a las siguientes cantidades en dólares de los Estados Unidos de América 

 

DANTON:  198.359,67 

ITLS :  150.890,75 

 

Conforme a las fórmulas antes expresadas, el lucro cesante para cada contratista por 

este adéndum, en lo que a cada una corresponde de acuerdo a la inversión de cada una 

de ellas (56.79 % correspondiente a DANTON y 43.21 % a ITLS), por el año 2005 es 

equivalente a las siguientes sumas en dólares de los Estados Unidos de América: 
 

DANTON  6.497,09 (igual al porcentaje de lucro cesante que le corresponde)   

ITLS   4.943,47 (igual al porcentaje de lucro cesante que le corresponde)  

                        + 53.744,45 (gastos por ASM) = 58.687,92 
 

Por lo tanto, las reinversiones en dólares de los Estados Unidos de América que deberán realizar 

los contratistas de CORPAIRE, luego de la suscripción de este instrumento son: 
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DANTON:  198.359,67 - 6.497,09 = 191.862,58 

ITLS :  150.890,75 -58.687,92 = 92.202.83 

 

Se   deja   expresa   constancia   que   las   reinversiones   en   los   montos mencionados    en   

dólares   americanos   que   los   contratistas   deberán efectuar, tendrán que ser efectuadas hasta 

el cumplimiento del quinto año de vigencia del contrato, ya que las correspondientes al segundo 

año han sido ya compensadas por los motivos antes expuestos. 

 
Se incluye el siguiente cuadro, válido para la primera revisión de vehículos, durante el año 

dos mil siete: 

 
PRIMERA REVISION 

 

TIPO DE 

VEHICULO 

 

REVISIÓN EN 

MESES 

 

DANTON  

 

ITLS 

 

CORPAIRE 

 

BANCO 

0,55 

 

TARIFA 

 

LIVIANOS 

 

12 

 

8.36 

 

8.36 

 

3.05 

 

0.55 

 

20.32 

 

PESADOS 

 

6 

 

14.34 

 

14.33 

 

2.71 

 

0.55 

 

31.93 

 

MOTOS 

 

12 

 

3.97 

 

3.96 

 

3.68 

 

0.55 

 

12.16 

 

BUSETAS 

 

6 

 

5.33 

 

5.33 

 

2.73 

 

0.55 

 

13.94 

 

BUSES 

 

6 

 

11.80 

 

11.79 

 

2.72 

 

0.55 

 

26.86 

 

PLATAFORMAS 

 

6 

 

3.97 

 

3.96 

 

3.68 

 

0.55 

 

12.16 

 

TAXIS  

 

6 

 

5.33 

 

5.33 

 

2.73 

 

0.55 

 

13.94 

 

EXONERADOS 

 

6 Y 12 

 

0.95 

 

0.95 

 

3.67 

 

0.55 

 

6.12 

 

CITADOS 

 

OCASION 

 

1.36 

 

1.34 

 

3.85 

 

0.55 

 

7.10 

 

Se aclara que en la parte de la tasa y/o tarifa que corresponde a LOS CONTRATISTAS de 

CORPAIRE se encuentra incluido el valor total del IVA.   Al final de cada periodo mensual, 

LOS CONTRATISTAS entregarán a CORPAIRE los valores  que  a  ésta  corresponden  del 

IVA y recibirán la factura respectiva.- 

 

b.- Conforme a lo previsto en la cláusula 4.08, los costos de las terceras y cuartas revisiones que 

regirán durante el año dos mil siete serán éstos: 

 
TERCERA REVISION 

 

TIPO DE 

VEHICULO 

 

REVISIÓN EN 

MESES 

 

DANTON  

 

ITLS 

 

CORPAIRE 

 

BANCO 
tasa y/o 

tarifa 

 

LIVIANOS 

 

12 

 

4.17 

 

4.17 

 

1.52 

 

0.55 

 

10.41 
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PESADOS 

 

6 

 

7.15 

 

7.15 

 

1.36 

 

0.55 

 

16.21 

 

MOTOS 

 

12 

 

1.98 

 

1.97 

 

1.84 

 

0.55 

 

6.34 

 

BUSETAS 

 

6 

 

2.65 

 

2.65 

 

1.37 

 

0.55 

 

7.22 

 

BUSES 

 

6 

 

5.89 

 

5.89 

1.35  

0.55 

 

13.68 

 

PLATAFORMAS 

 

6 

 

1.98 

 

1.97 

 

1.84 

 

0.55 

 

6.34 

 

TAXIS  

 

6 

 

2.65 

 

2.65 

 

1.37 

 

0.55 

 

7.22 

 

CITADOS 

 

OCASION 

 

1.36 

 

1.34 

 

3.85 

 

0.55 

 

7.10 

 
CUARTA REVISION 

 

TIPO DE 

VEHICULO 

 

REVISIÓN EN 

MESES 

 

DANTON  

 

ITLS 

 

CORPAIRE 

 

BANCO 

 

TARIFA 

 

LIVIANOS 

 

12 

 

8.36 

 

8.36 

 

3.05 

 

0.55 

 

20.32 

 

PESADOS 

 

6 

 

14.34 

 

14.33 

 

2.71 

 

0.55 

 

31.93 

 

MOTOS 

 

12 

 

3.97 

 

3.96 

 

3.68 

 

0.55 

 

12.16 

 

BUSETAS 

 

6 

 

5.33 

 

5.33 

 

2.73 

 

0.55 

 

13.94 

 

BUSES 

 

6 

 

11.80 

 

11.79 

 

2.72 

 

0.55 

 

26.86 

 

PLATAFORMAS 

 

6 

 

3.97 

 

3.96 

 

3.68 

 

0.55 

 

12.16 

 

TAXIS  

 

6 

 

5.33 

 

5.33 

 

2.73 

 

0.55 

 

13.94 

 

EXONERADOS 

 

6 Y 12 

 

0.95 

 

0.95 

 

3.67 

 

0.55 

 

6.12 

 

CITADOS 

 

OCASION 

 

1.36 

 

1.34 

 

3.85 

 

0.55 

 

7.10 

 

Las partes dejan constancia que dado el mecanismo de distribución por parte del Banco de las 

tarifas de la revisión técnica, se produce un perjuicio    CORPAIRE    por    cada   transacción; 

en tal virtud, los contratistas se comprometen a resarcir   a La corporación o quien en derecho 

le suceda, el  perjuicio ocasionado,  así como liquidarlo previo acuerdo con CORPAIRE y 

pagarlo máximo  hasta  el 10 de  enero  de  2008.  

 

c.-  Por disposición de la Corporación o quien en derecho le suceda, la compañía DANTON 

(DANTON exclusivamente, no el Consorcio ITLS) se encargó de correr con todos los gastos 

necesarios para la adquisición del equipo Banco de Potencia LPS 3000 a favor de CORPAIRE 

por un valor total de ciento cincuenta y siete mil setecientos sesenta y nueve dólares con nueve 

centavos  (US  S  157.769,09). Estos valores deben ser descontados de las reinversiones que la 
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referida compañía debe realizar, conforme al detalle siguiente, copia de cuyos documentos de 

soporte se adjunta: 

 

 

 

 BANCOS 2007 COSTO BANCO DE POTENCIA LPS 3000  

 FECHA  FACTURA No. DETALLE EUROS DOLARES  

        

FC SLS /10052303 DEL 09/05/07 

IMPORTACIÓN 69.290,49 122.392,13  

               

  26,04,07 1   TRANSFERENCIA PAGO MAHA 30.000,00 41.670,03  

  06,05,07 2   TRANSFERENCIA PAGO MAHA 40.000,00 54.680,00  

  13,06,07 3   TRANSFERENCIA PAGO MAHA 19.290,49 26.042,15  

    30   

COMISIÓN BANCARIA TRANSF AL 

EXTERIOR   120,00  

        FACTURA 0000588 X FREIGHT     

122.512,1

9 

  23,05,07 4 140016 BLPANTAINER   2.150,00  

  15,05,07 5   CONTECNA INSPECCIÓN   880,25  

  17,05,07 6 467076 SEGURO TRANSPORTE   561,41  

  08,06,07 7 491323 SEGURO TRANSPORTE   22,00  

  26,06,07 8 17000 OPPAC / ALMACENAMIENTO   114,59  

  26,06,07 9 17000 OPPAC / ALMACENAMIENTO   11,53  

  02,06,07 10 38734 BANCO PACIFICO   17,92  

  26,06,07 11 354313 CUPON CORPE   29,88  

  22,06,07 12 9531297 DAU AD VALOREM   12.105,31  

  22,06,07 13 9531297 DAU AD VALOREM   605,27  

  21,06,07 14 9531297 MULTA POR FALTA REGLAMENTARIA   25,28  

  03,07,07 15 587 X FREIGHT   2.562,14  

  03,07,07 16 586 X FREIGHT   492,8  

  13,07,07 17 SLSA0053593 MAHA   7.900,00  

    17b   HOSPEDAJE Y VIATICOS (HOTEL)   709,79  

        

    TOTAL IMPORTACIÓN    

        

COSTOS DE INSTALACIÓN Y MONTAJE BANCO DE POTENCIA LPS 3000  

 FECHA  FC BENEFICIARIO  VALOR US $  

        GASTOS DE INSTALACION Y ADECUACION      

               

  20,07,07 18 S/N LUIS FAJARDO   2,50  

  19,07,07 19 S/N MANUEL TENA   3,00  
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  09,07,07 20 S/N SEGUNDO QUINTANULLA   5,00  

3 21,07,07 21 599 COMERCIALIZADORA   6,35  

3 26,05,07 22 S/N N/N   2,65  

4 29,06,07 23 722 ASERRADERO CHIMBORAZO   3,80  

5 28,05,07 24 711 ASERRADERO CHIMBORAZO   84,00  

6 28,05,07 25 721 ASERRADERO CHIMBORAZO   53,50  

7 02,07,07 26 750 FERRETERÍA ANDRADE   30,00  

8 06,07,07 27 2112 FERRETERÍA ANDRADE   71,30  

9 09,07,07 28 7820 ASERRADERO CHIMBORAZO   1,50  

10 23,07,07 29 6830 ELECTRO COMERCIAL   0,64  

11 03,07,07 30 2107 FERRETERÍA ANDRADE   186,50  

12 17,07,07 31 7070 MUNDO CERÁMICA   0,00  

13 17,07,07 32 S/N FERRETERÍA MAYORGA   6,40  

14 13,07,07 33 771 FERRETERÍA CALDERON   44,50  

15 13,07,07 34 769 FERRETERÍA CALDERON   32,00  

16 19,07,07 35 7080 MUNDO CERÁMICA   52,40  

17 23,07,07 36 2802 CASTILLO   13,63  

18 23,07,07 37 6174 CASTILLO   2,54  

19 27,07,07 38 45957 FERRETERÍA TOAPANTA   3,40  

20 27,07,07 39 45955 FERRETERÍA TOAPANTA   13,12  

21 27,07,07 40 5785 PINTULAC   49,80  

22 26,06,07 41 7006 FERRETERÍA MENA   10,00  

23 09,07,07 42 91 N.N.   27,40  

24 25,07,07 43 9787 ELECTRO COMERCIAL   82,79  

25 23,07,07 44 9720 ELECTRO COMERCIAL   21,32  

  20,07,07 45 6795 ELECTRO COMERCIAL   0,75  

  20,07,07 46 59556 ELECTRO COMERCIAL   83,69  

  20,07,07 47 52192 INSELEC   2,55  

  20,07,07 48 62195 INSELEC   13,11  

  20,07,07 49 5264 DYMELECTRO   454,92  

  25,05,07 50 1059 DIMACONS   27,91  

              

   51   VIATICOS / ALIMENTACIÓN      

   52   INT FOOD   18,49  

 07,07,07 53   INT FOOD   4,86  

   54 23916 LA TABLITA DEL TARTARO   15,32  

   55 24355 LA TABLITA DEL TARTARO   29,18  

 24,07,07 56 24119 LA TABLITA DEL TARTARO   9,89  

   57 131 LOS CEVICHES   22,75  
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     23704 LA TABLITA DEL TARTARO   12,76  

       TOTAL ACUMULADO     XXXX 

              

   58   TRABAJOS SR FAJARDO (COB R J)   XXX  

 26,07,07 59 216 CONSTRUCCIÓN JOSÉ PEREZ   649,60  

 27,07,07 60 1292 AC CONSTRUCCIÓN   1456,00  

   61 2104 FERRETERÍA ANDRADE   716,8  

   62 301 VINICIO FAJARDO TITUAÑA   1995,8   

              

       GASTOS INST Y ADECUACIÓN CH #      

   63 4 TRANSPORTE DE MATERIAL   5,00  

   64 3 TRANSPORTE DE MATERIAL   2,00  

 02,07,07 65 S/N ANGEL RIVERA   3,00  

 17,07,07 66 659 MORENO CARLOS   40,00  

 19,07,07 67 24603 MUNDO CERÁMICA   8,80  

 10,07,07 68 2111 FERRETERÍA ANDRADE   36,25  

 06,07,07 69 2110 FERRETERÍA ANDRADE   74,9  

 25,05,07 70 2101 FERRETERÍA ANDRADE   30,5  

             XXX 

              

        

    TOTAL GASTOS DE INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN  XXX 

        

    TOTAL ACUMULADO   XXXX 

        

 

 

Las partes dejan en claro que tanto el equipo Acceleration Stmulation Mode o ASM (cuya 

adquisición y  descuento  del valor  de reinversiones quedaron  protocolizadas  en  el  adéndum  

de  3  de  octubre  de  2006) como el equipo Banco de Potencia LPS 3000  son  de propiedad 

plena y dominio exclusivo de CORPAIRE. 

 

d.- De esta manera, para conocer con precisión los valores en dólares de los Estados Unidos de 

América que cada una de los contratistas deberán reinvertir con cargo a los años segundo y 

quinto se tiene lo siguiente: 

 

COMPAÑÍA   INVERSIÓN  REINVERSIÓN REINVERSIÓN 

  TOTAL   2AÑO  5 AÑO 

DANTON  2.753.311,19  27.533,11  275.331,12 

ITLS  2.094.595,40  20.945,95  209.459,54 

 

Por esto, la suma total de las reinversiones en los años segundo y quinto, ascendía en un inicio a 

las siguientes cantidades, expresadas en dólares de los Estados Unidos de América: 
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CONTRATISTA MONTO TOTAL  

   DE REINVERSIÓN 

DANTON  302.844,23 

ITLS   230.405,49 

 

El saldo de reinversiones debidas, a la fecha, luego de las deducciones realizadas en instrumentos 

anteriores, es igual a las siguientes cantidades en dólares de los Estados Unidos de América: 

 

CONTRATISTA SALDO DE  

   DE REINVERSIÓN 

   ANTES DE ESTE 

   INSTRUMENTO 

DANTON  191.862,58 

ITLS   92.202,83 

 

Por lo tanto, las reinversiones en dólares de los Estados Unidos de América que deberán realizar 

los contratistas  de  CORPAIRE, luego  de la suscripción de este instrumento son: 

 

CONTRATISTA SALDO DE  

   DE REINVERSIÓN 

   LUEGO DE ESTE 

   INSTRUMENTO 

DANTON  191.862,58 – 157.769,09 (costo LPS 3000) = 34.094,49 

ITLS   92.202,83 – 0     =92.202,83 

 

Se deja expresa constancia que las reinversiones en los montos mencionados en dólares 

americanos que los contratistas deberán efectuar, tendrán que ser realizadas hasta el 

cumplimiento del quinto año de vigencia del contrato, ya que las correspondientes al segundo 

año han sido ya compensadas por los motivos antes expuestos. 

 

Se incluye el siguiente cuadro, el mismo que las partes declaran como válido para 

la primera revisión de vehículos, que se realizó durante el año dos mil ocho. 

 

PRIMERAS REVISIONES 

INFLACIÓN 2007     0,0310 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

REVISION 

MESES 

COSTO BASE 

2007 + INFLA 

2007 DCM. 

(COSTO BASE 

2008 + 0,06) 

EMPRE 

SAS 

EMPRESA 

DOS 

DECMLS ITLS 

DAN 

TON 

CORP 

AIRE 

CORP. 

AIRE 2 

DMLS 

IVA DEL 

2009 DOS 

DCMLS 

TARIFA 

2008 CON 

IVA 

LIVIANO 12 18,25 15,11 15,11 7,56 7,55 3,14 3,14 2,19 20,44 

PESADOS 6 28,93 26,13 26,13 13,05 13,07 2,8 2,8 3,17 32,40 

MOTOS 12 10,73 6,93 6,93 3,47 3,45 3,8 3,8 1,29 12,02 
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BUSETAS 6 12,37 9,56 9,56 4,78 4,78 2,81 2,81 1,48 13,85 

BUSES 6 24,27 21,46 21,46 10,73 10,73 2,81 2,81 2,91 27,18 

PLATAFORMAS 6 10,73 6,93 6,93 3,46 3,47 3,80 3,80 1,25 12,02 

TAXIS 6 12,37 9,56 9,56 4,78 4,78 2,81 2,81 1,48 13,85 

EXONERADOS 6 Y 12 5,18 1,39 1,39 0,70 0,60 3,79 3,79 0,62 6,80 

CITADOS OCASIÓN 6,07 2,10 2,10 1,05 1,05 3,97 3,97 0,73 6,80 

 

Se   aclara   que   en   la   parte   de   la   tasa y/o tarifa   que   corresponde   a   EL 

CONTRATISTA de CORPAIRE se encuentra incluido el valor total del  IVA. Al final 

de cada periodo mensual, EL CONTRATISTA entregará a CORPAIRE los valores que 

a ésta corresponden del l VA y recibirá la factura respectiva;  

 

b. -  Conforme a lo previsto   en la cláusula 4.08 del contrato principal, los costos de las 

terceras y cuartas revisiones que rigieron durante el año dos mil ocho fueron éstos: 

 

 
  

VALORES CON DOS DECIMALES EXACTOS BANCO=0.55 

TERCERA REVISIÓN 

  

  

TIPO DE 

VEHÍCULO 

REVISI

ON 

MESES 

COST

O 

BASE 

3ra 

REV 

COST

O 

BASE 

3ra 

REV 2 

DOM

LS 

EMPRES

AS 

EMPRES

AS DOS 

DOMLS 

ITL

S 

DANTO

N 

CORPAI

RE 

CORPAI

RE  2 

DMLS 

IV

A 

DE

L 

200

8 

IVAS 

DEL 

2008 

DOS 

DOM

LS 

TARIF

A 2008 

CON 

IVA 

LIVIANO 12 9,13 9,13 7,56 4,86 3,78 3,78 1,57 1,57 1,1 1,1 10,23 

PESADOS 6 14,47 14,47 13,07 13,07 6,54 6,53 1,4 1,4 

1,7

4 1,74 6,21 

MOTOS 12 5,37 5,37 3,47 3,47 1,73 1,74 1,9 1,9 

0,6

4 0,64 6,01 

BUSETAS 6 6,19 6,19 4,78 4,78 2,39 2,39 1,41 1,41 

0,7

4 0,74 6,93 

BUSES 6 12,14 12,14 10,73 10,73 6,36 6,36 1,41 1,41 

1,1

8 1,18 13,6 

PLATAFORM

AS 6 5,37 5,37 3,47 3,47 1,74 1,73 1,9 1,9 

0,8

4 0,84 6,01 

TAXIS 6 6,19 6,19 4,78 4,78 2,39 2,39 1,41 1,41 

0,7

4 0,74 6,03 

EXONERAD

OS                       0 

CITADOS 

OCASIÓ

N 6,07 6,07 2,1 2,1 1,05 1,05 3,97 3,97 

0,7

3 0,73 8,8 

 

 

 
TARIFAS PRODUBANDO Y SERVIPAGOS 2008 

INFLACIÓN 2007 0,0310                                             CUARTAS  REVISIONES 
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TIPO DE 

VEHÍCULO 

REVISION 

MESES 

COSTO BASE 

2007 + INFLA 

2007 2 DCML 

(COSTO) 

BASE 2008 

+0,05) 

EMPRE 

SAS 

EMPRESAS 

DOS 

CECMLS ITLS DANTON 

COR 

PAIRE 

CORP 

AIRE  

2 

DMLS 

IVA 

DEL 

2008 

TARIFA 

2008 

CON IVA 

LIVIANO 12 18,25 15,11 15,11 7,56 7,55 3,14 3,14 2,19 20,44 

PESADOS 6 28,93 26,13 26,13 13,06 13,07 2,8 2,8 3,17 32,4 

MOTOS 12 10,73 6,93 6,93 3,47 3,46 3,8 3,8 1,2 12,02 

BUSETAS 6 12,37 9,56 9,56 4,78 4,78 2,81 2,81 1,48 13,85 

BUSES 6 24,37 21,46 21,46 10,73 10,73 2,81 2,81 2,91 27,18 

PLATAFORMAS 6 24,27 6,93 6,93 3,46 3,47 3,8 3,8 1,29 12,02 

TAXIS 6 10,73 9,56 9,56 4,78 4,78 2,81 2,81 1,48 13,85 

                    0 

EXONERADOS   5,18 1,39 1,39 0,7 0,69 3,79 3,79 0,62 5,8 

CITADOS OCASIÓN 6,07 2,1 2,1 1,05 1,05 3,79 3,79 0,73 6,8 

 

c. - c 1. - Por disposición de La corporación o quien en derecho le suceda, el Consorcio 

ITLS se encargó de correr con todos los gastos necesarios para la adquisición de una 

nueva línea de revisión vehicular en el Centro de Revisión y Control Vehicular Los 

Chillos por la suma  de noventa mil novecientos cincuenta y nueve dólares con cincuenta 

y siete centavos (USD $ 90.959,57) Estos valores deben ser descontados de las 

reinversiones que la referida compañía tiene que realizar, conforme al detalle siguiente, 

copia cuyo documento de soporte de adjunta: 

 

CONSORCIO ITLS FC 10061452-53 (23,06,08) 

DAU 13810848 

FECHA DETALLE EUROS   

23,06,08 FC 10061452 44.557,59   

  FC 10061453 2.898,70   

    47.456,29   

  DAU 13810848     

    EUROS DOLARES 

07,08,08 DAU (A) FOB+FLETE+SEGURO 46.179,59   

  DAU (B)     
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  DAU  IVA     

  DAU  FODINFO   354,91 

  DAU CORPEI   17,32 

      372,23 

  INTERSILCA FC 16044   3.416,62 

07,08,08 DAV 1 SLS/106     

07,08,08 DAV 1 SLS/106     

07,08,08 BL/B2/901147 TRANS SERVICE LINE     

26,06,08 CENTRO DE SEGUROS   409,35 

03,09,08 EDWIN PALIZ REPOSICION GTS   512,42 

03,09,06 HONORARIOS   504,00 

      1.425,77 

  CANCELACION MAHA EUROS DOLARES 

  COMISION 0,5%   369,33 

  COMISION TRANSFERNCIAS   100,00 

18,03,08 TRANSF MAHA 30.000,00 47.400,00 

08,05,09 TRANSF MAHA 16.961,19 26.466,24 

  TOTAL PAGO MAQUINA 46.961,19 74335,57 

  TOTAL IMPORTACION   76.133,57 

08,01,08 (+) COMPROBADOR DE VELOCIMETRO   14.626,00 

  PARA TURBO Y FURGONETA + COSTO IMPOR     

  TOTAL COSTO DE REINVERSION   90.959,57 

 

c.2. - De otro lado, como ya se explicó, el Consorcio ITLS corrió con los gastos de la 

obra de implantación de la nueva línea de revisión vehicular en el Centro de Revisión y 

Control Vehicular Los Chillos, por un valor de ocho mil setecientos noventa y un dólares 

con cinco centavos (US $ 8.791,05). Estos valores deben ser descontados de las 

reinversiones que el referido Consorcio tiene que realizar, conforme al detalle siguiente, 

copia de cuyos documentos de soporte se adjuntan. 

 

FECHA RAZON SOCIAL FACTURA No. COSTO 

12/06/2008 FERRETERIA SAN ISIDRO 24850 11,60 

29/05/2008 FERRETERIA SAN ISIDRO 24711 3,90 

27/05/2008 FERRETERIA SAN ISIDRO 24681 3,00 

28/05/2008 NOTA DE VENTA   2,35 

29/05/2008 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS 406 642,88 

29/05/2008 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS 408 196,00 

26/05/2008 CONHOGAR 1692 4,76 

27/05/2008 CONHOGAR 1693 1,50 

05/06/2008 CONHOGAR 1694 18,15 
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04/06/2008 CONHOGAR 1695 13,20 

13/06/2008 CONHOGAR 1702 18,15 

09/06/2008 FERRETERIA ANDRADE 2559 12,65 

  CONHOGAR 1699 6,60 

30/05/2008 FERRETERIA ANDRADE 2552 201,65 

13/06/2008 EXPOCOLOR 43902 68,50 

11/06/2008 EXPOCOLOR 43843 23,65 

04/05/2008 AUTOIMPRESORES 202672 28,47 

20/05/2008 CONHOGAR 1689 6,00 

19/05/2008 FERRETERIA SAN ISIDRO 765 8,85 

23/05/2008 CONHOGAR 1691 12,94 

29/20/2008 

CELI MIGUEL ANGEL ALQUILER ENCOFRADO 

1 153,50 

22/05/2008 FERRETERIA ANDRADE 2546 171,90 

21/05/2008 FERRETERIA ANDRADE 2543 1184,75 

20/05/2008 DISMAT 1448 156,80 

20/05/2008 DISMAT 1446 168,00 

21/05/2008 AUTOIMPRESORES 84124 39,99 

19/05/2008 MORENO LLUMIGUSIN CARLOS 833 80,00 

17/05/2008 FERRETERIA SAN ISIDRO 24589 46,05 

19/05/2008 AUTOIMPRESORES 84073 39,99 

29/05/2008 DISFERR 55772 11,00 

10/06/2005 ELECTRO COMERCIAL MEJIA 71089 670,13 

28/05/2008 ASERRADERO TORRES 3147 8,12 

21/05/2008 RECIBO TRANSPORTE 1 0,50 

30/09/2008 LUIS FAJARDO MANO DE OBRA   2815,36 

04/06/2008 RICARDO CORTEZ 5 1,00 

04/06/2008 RODRIGO PILLAJO 6 70,00 

14/06/2008 ELECTRO COMERCIAL MEJIA 71289 52,63 

19/06/2008 MORENO LLUMIGUSIN CARLOS 842 80,00 

16/06/2008 ELECTRO COMERCIAL MEJIA 71350 43,43 

17/06/2008 CONHOGAR 1705 2,73 

18/06/2008 CONHOGAR 1706 5,60 

02/07/2008 LUIS VINICIO FAJARDO CARTUCHE 156 470,90 

19/06/2008 FERRETERIA ANDRADE 2563 61,20 

19/06/2008 EXPOCOLOR 44063 64,81 

27/06/2008 TRANSPORTE ANDAMIOS 7 5,00 

26/06/2008 EXPOCOLOR 44236 33,49 

24/06/2008 CONHOGAR 1713 15,70 
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20/06/2008 CUCASA CIA LTDA 43307 34,63 

23/06/2008 CONHOGAR 1712 3,48 

14/08/2008 MORENO LLUMIGUSIN CARLOS 1021 90,00 

14/08/2008 ELECTRO MECANICA ECUADOR 47805 1,80 

14/08/2008 CONHOGAR 1739 7,56 

14/08/2008 MATERIALES ELECTRICOS 7 1,50 

14/08/2008 TRANSPORTE COMPRA DE MATERIALE 8 1,00 

14/08/2008 DISFERR 59285 2,63 

14/08/2008 ALEXANDE´R FERRETERIA 87507 6,18 

01/07/2008 EL ROSADO S.A. 058-010-0026234 32,65 

14/08/2008 AUTOIMPRESORES 008-006-0085962S-880 9,58 

19/08/2008 AUTOIMPRESORES 008-006-0085020S-880 7,70 

20/08/2008 COMERCIAL LATACUNGA 2884 0,45 

19/08/2008 TRANSPORTE ORTIZ 214215 60,00 

19/08/2008 ELECTROMECANICA ECUADOR 47885 47,76 

14/10/2008 TRANSPORTE DE PLANCHAS 9 15,00 

24/09/2008 TRECX CIA LTDA - PINTULAC 112028 38,30 

22/09/2008 TRECX CIA LTDA - PINTULAC 75712 86,71 

24/10/2008 MEDRANDA FARIAS EUCLIDES 254 140,00 

02/10/2008 FERREPETRO S.A. 218 436,80 

  TOTAL   8791,05 

 

d. - De   esta manera, para   conocer   con   precisión los valores   en dólares   de los 

Estados   Unidos de América   que cada una de los contratistas   deberán   reinvertir   con   

cargo   a   los   años segundo y quinto se tiene lo siguiente: 

 

CONTRATISTA INVERSIÓN REINVERSIÓN REINVERSIÓN 

  TOTAL  2 AÑO 5 AÑO 

DANTON  2.753.311,19 27.533,11  275.331,12 

ITLS  2.094.595,40 20.945,95  209.459,54 

 

Por esto, la suma total de las reinversiones en los años segundo y quinto, ascendía en un 

inicio a las siguientes cantidades, expresadas en dólares de los Estados Unidos de 

América: 

 

CONTRATISTA  MONTO TOTAL DE REINVERSIÓN 

DANTON:    302.844,23 

ITLS :    230.405,49  
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El saldo de reinversiones debidas, a la fecha, luego de las deducciones realizadas en 

instrumentos anteriores, es igual a las siguientes cantidades en dólares de los Estados 

Unidos de América: 

 

CONTRATISTA SALDO DE  

REINVERSIÓN ANTES DE ESTE  

INSTRUMENTO 

DANTON:    34.093,49 

ITLS :     92.202,83 

 

Por lo tanto, las reinversiones en dólares e los Estados Unidos de América que deberán 

realizar los contratistas de CORPAIRE, luego de la suscripción de este instrumento son: 

 

CONTRATISTA  SALDO DE  

REINVERSIÓN LUEGO DE ESTE  

INSTRUMENTO 

DANTON:   34.093,49 – 8.791,05        = 25.302,44 

ITLS :   92.202,83 – 90.956,57 =   1.243,26 

 

Las partes dejan estipulado que la línea de la revisión de la que trata este instrumento es 

de propiedad de CORPAIRE puesto que ha sido adquirida e instalada con cargo a las 

reinversiones. -  Por otro lado, las reinversiones pendientes   en los montos mencionados, 

que el contratista deberá efectuar, tendrá que ser realizadas tan pronto La corporación o 

quien en derecho le suceda lo decida y así se lo haga conocer por escrito a su contratista. 

 

Se incluye el siguiente cuadro, el mismo que las partes declaran como válido para 

la primera, la tercera y la cuarta revisiones de vehículos, que se realizan durante 

el año dos mil nueve. 

  

DESCRIPCIÓN TARIFA 
CORP

AIRE 
ITLS 

DAN 

TON 

TOTAL 

TARIFA 

SIN IVA 

IVA 

CORP 

AIRE 

IVA 

DANT

ON 

IVA 

ITLS 

TOTA

L IVA 

TOTAL 

TARIFA 

CON IVA  

REVISIÓN 

50% TAXI EMSAT O QUIEN EN 

DERECHO LE SUCEDA 1,53 2,6 2,6 6,73 0,18 0,32 0,31 0,81 7,54 

TERCERA 

50%  BUSES 1,54 5,84 5,84 13,22 0,18 0,7 0,7 1,58 14,8 

 50%  DE BUSETAS 1,53 2,6 2,6 6,73 0,18 0,32 0,31 0,81 7,54 

50%  DE LIVIANOS 1,71 4,11 4,11 9,93 0,2 0,5 0,49 1,19 11,12 

50%  DE MOTOS 2,07 1,88 1,89 5,84 0,25 0,23 0,22 0,7 6,54 

50%  DE PESADOS 1,52 7,11 7,11 15,74 0,18 0,86 0,85 1,89 17,63 

50% DE PLATAFORMAS 2,07 1,88 1,89 5,84 0,25 0,23 0,22 0,7 6,54 

50%  TAXI NO EMSAT O 

QUIEN EN DERECHO LE 

SUCEDA 1,53 2,6 2,6 6,73 0,18 0,32 0,31 0,81 7,54 

BUSES 3,06 11,67 11,68 26,41 0,37 1,4 1,4 3,17 29,58 PRIMERA Y 

CUARTA 
BUSETAS 3,06 5,2 5,2 13,6 0,37 0,63 0,62 1,62 15,08 
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CITACIÓN VÍA PUBLICA 3,6 1,14 1,15 5,89 0,46 0,12 0,13 0,71 6,6 

EXONERADOS 3,67 0,75 0,76 5,18 0,45 0,08 0,09 0,62 5,8 

LIVIANOS 3,42 8,22 8,22 19,86 0,41 0,99 0,98 2,38 22,24 

MOTOS 4,13 3,77 3,78 11,68 0,5 0,45 0,45 1,4 13,08 

PESADOS 3,04 14,22 14,22 31,48 0,37 1,71 1,7 3,78 35,26 

PLATAFORMA 4,13 3,77 3,78 11,68 0,5 0,45 0,45 1,4 13,08 

TAXI EMSAT O QUIEN EN 

DERECHO LE SUCEDA 3,06 5,2 5,2 13,46 37 0,63 0,62 1,62 15,08 

TAXI NO EMSAT O QUIEN EN 

DERECHO LE SUCEDA 3,06 5,2 5,2 13,46 0,37 0,63 0,62 1,62 15,08 

 

Se aclara que en el valor total de la tasa y/o tarifa que el Banco entrega a CORPAIRE se 

encuentra incluido el IVA correspondiente.  

 

b. - En los puntos c.1 y c.2 del adéndum suscrito el seis de enero de dos mil nueve ante 

el Notario Undécimo de Quito, se estableció que por disposición de La corporación o 

quien en derecho le suceda, él Consorcio ITLS se encargó de correr con todos los gastos 

necesarios para la adquisición de un nueva línea de revisión vehicular en el Centro de 

Revisión y Control Vehicular Los Chillos, por  la suma  de  noventa mil novecientos  

cincuenta y nueve dólares  con cincuenta  y siete  centavos  (US $90.959,57) y con los 

gastos de la obra de implantación de la nueva línea de revisión vehicular en el Centro de 

Revisión y  Control Vehicular Los Chillos, por un valor de ocho mil setecientos noventa 

y un dólares con cinco  centavos (US $ 8.791,05). Estos valores, que dan un total de 

noventa y nueve mil setecientos cincuenta dólares con sesenta y dos centavos (US $ 

99.750,62), fueron descontados de las reinversiones que la referida compañía tiene que 

realizar, conforme al detalle que consta en el indicado adéndum. Sin embargo, las partes 

se han percatado que existen errores de cálculo de dicho valor y que el mismo asciende 

a noventa y ocho mil ciento cincuenta y siete dólares con veinticuatro centavos (US $ 

98.157,24). Por ello, existe un saldo favorable a CORPAIRE por la suma de u mil 

quinientos noventa y tres dólares con treinta y ocho centavos (US D $ 1.593.38) que tiene 

que adicionarse al monto de las inversiones que se deben a la fecha. c. -  Las partes 

también han encontrado que es necesario realizar dos ajustes en el monto de las 

reinversiones de la compañía DANTON S.A. El primero de estos ajustes se refiere a que 

en el total de las reinversiones que debió realizar consta la suma de trescientos dos mil 

ochocientos cuarenta y cuatro dólares con veinte y tres centavos (US $ 302.844,23) 

cuando en realidad debió constar la suma de trescientos dos mil ochocientos sesenta y 

cuatro dólares con veinte y tres centavos (US $ 302. 864,23). Esto no implica un perjuicio 

a CORPAIRE, sino que se trata solamente de un error de cálculo. El segundo de los 

ajustes mencionados debe hacerse en el adéndum suscrito con DANTON S.A., el seis de 

septiembre de dos mil siete, en el cual se señala que las reinversiones realizadas por la 

compañía ascienden a ciento cincuenta y siete mil setecientos sesenta y nueve dólares 

con nueve centavos (US $157.769,09) cuando en realidad las reinversiones efectuadas 

suman la cantidad de ciento cincuenta y siete mil quinientos noventa y nueve dólares con 

nueve centavos (US $ 157.599,09). El error ha ocasionado un saldo a favor de la 
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CORPAIRE por ciento setenta dólares (US $ 170,00). Por lo expuesto, existe un saldo a 

favor de CORPAIRE que debe ser pagado por DANTON S.A., por la suma de ciento 

setenta dólares (US $ 170,00).  

d. - De esta manera, para conocer con precisión los valores en dólares de los Estados 

Unidos de América que corresponden a las reinversiones de las que se trata en el numeral 

4.10 del contrato, se tiene lo siguiente: 

 

CONTRATISTA INVERSIÓN  REINVERSIÓN REINVERSIÓN 

  TOTAL  2 AÑO  5 AÑO 

 

DANTON  2.753.311,19  27.533,11  275.331,12 

ITLS  2.094.595,40  20.945,95  209.459,54 

 

Por esto, la suma total de las reinversiones en los años segundo y quinto, ascendía en un 

inicio a las siguientes cantidades, expresadas en dólares de los Estados Unidos de 

América: 

 

CONTRATISTA  MONTO TOTAL DE REINVERSIÓN 

DANTON:    302.844,23 

ITLS :    230.405,49 

 

El saldo de reinversiones debidas a la fecha, luego de las deducciones realizadas en 

instrumentos anteriores, es igual a las siguientes cantidades en dólares de los Estados 

Unidos de América: 

 

CONTRATISTA  SALDO DE REINVERSIÓN  

ANTES DE ESTE  

INSTRUMENTO 

DANTON:   25.302,44 

ITLS :   1.243,26  

 

Por lo tanto, las reinversiones en dólares de los Estados Unidos de América que deberán 

realizar los contratistas de CORPAIRE, a la suscripción de este instrumento son:  

 

CONTRATISTA SALDO DE REINVERSIÓN CON LA CORRECCIÓN 

QUE SE SEÑALA EN ESTE INSTRUMENTO 

 

DANTON:  25.472,44 que corresponde a 25.302,44 + 170,00 (error a   

favor de CORPAIRE, tal como consta en clausula tercera punto 

c de este adéndum). 

ITLS:    2.836,64 que corresponde a 1.243,26 + 1.593,38 (error en  

adéndum anterior a favor de CORPAIRE, tal como consta en la 

cláusula tercera punto d en este adéndum). 
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e. - Las reinversiones pendientes en los montos mencionados deberán ser realizadas por 

el contratista de la siguiente manera:  

e punto uno. - La compra de equipos para ser colocados en los Centros de Revisión y 

Control Vehicular, conforme a la copia adjunta y debidamente certificada de la factura 

número 407 de "Procesos de Sistemas Integrados”, por la suma de veinte y cinco mil 

trescientos dos dólares con cuarenta y cuatro centavos (US $ 25.302, 44), sin IVA.   

e punto dos. -   La producción de un video sobre las actividades de CORPAIRE, tal 

como aparece de la copia adjunta y debidamente certificada de la factura número 

0003265 de "Endara Producciones”, por la suma de dos mil ochocientos treinta y seis 

dólares con sesenta y cuatro centavos (US $   2.836,64), sin IVA.   

e punto tres. - DANTON entrega a CORPAIRE la suma de ciento setenta dólares (US $ 

170,00) mediante cheque número 5670 girado en contra de la cuenta corriente número 

02005074009 de Produbanco. Se aclara que debido a que en el adéndum suscrito entre  

las partes el 6 de enero de 2.009 se registró en exceso a favor de  ITLS un valor  de un 

mil  quinientos  noventa  y tres dólares con treinta y ocho centavos (US $ 1.593,38), a 

través de este instrumento se deja constancia de tal hecho, pero la reinversión que realiza 

ITLS alcanza la suma de dos mil ochocientos treinta y seis dólares con sesenta y  cuatro 

centavos (US $ 2.836,64) porque corresponde a un mil doscientos cuarenta y tres dólares 

con veinte y   seis centavos (US $ 1.243,26) que era la reinversión debida más la de un 

mil quinientos noventa y tres dólares con treinta  y ocho centavos  (US.$ l.593,38) que 

injustificadamente se registró a su favor. DANTON e ITLS han llegado entre sí a los 

acuerdos del caso con el fin de que cada uno asuma estos pagos hasta el monto de sus 

deudas por concepto de reinversiones, tal como se ha especificado en líneas anteriores. 

De esta manera, siendo el saldo de las reinversiones que deben realizar los contratistas, 

a la fecha, de veinte y ocho mil ciento treinta y   nueve dólares con ocho centavos (US 

$ 28.139,08) y las reinversiones dispuestas por CORPAIRE ascienden a una cantidad 

similar, las partes declaran que el saldo de las reinversiones debidas por las compañías 

es igual a cero. De esta forma queda liquidado el valor correspondiente a las 

reinversiones, las mismas que han sido cumplidas a cabalidad por los contratistas. Los 

bienes que se entregan a través de este instrumento pasan a ser de propiedad de 

CORPAIRE.  

 

e. - Las partes acuerdan que el mantenimiento preventivo, el mantenimiento correctivo 

y las calibraciones de la línea de revisión de propiedad de CORPAIRE en el Centro de 

Revisión y Control Vehicular de Los Chillos, correrán a cargo, de manera permanente, 

del Consorcio ITLS. El mantenimiento correctivo del equipo ASM será de cuenta de 

CORPAIRE, mientras que el mantenimiento preventivo del equipo ASM será de cuenta 

del Consorcio ITLS. Además, acuerdan que es responsabilidad de La corporación o quien 

en derecho le suceda , activar y asegurar en el menor plazo posible todos estos bienes de 

su propiedad. Se deja en claro que en los seguros a contratarse por parte de CORPAIRE 

para la línea de revisión de su propiedad en el Centro dé Revisión y Control Vehicular 

de Los Chillos se deberá incluir protección por daños eléctricos y electrónicos, cuyas 
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primas (solo sobre estos dos tipos de daños y solo sobre estos equipos) correrán a cargo 

del Consorcio ITLS. 

 

Se incluye el siguiente cuadro, el mismo que las partes declaran como válido para 

la primera, la tercera y la cuarta revisiones de vehículos, que se realizan durante 

el año dos mil diez  

  

REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR  

TARIFA EN USD PARA EL 2010 

DISTRIBUCIÓN EXACTA CON DOS DECIMALES POR CADA EMPRESA Y CORPAIRE 

TARIFA SIN VALOR DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN BANCARIA O DE TARJETA DE CRÉDITO 

DESCRIPCIÓN TARIFA 
CORP 

AIRE 
ITLS DANTON 

TOTAL 

TARIFA 

SIN IVA 

IVA 

CORP 

AIRE 

IVA 

DANT 

ON 

IVA 

ITLS 

TOTAL 

IVA 

TOTAL 

TARIFA 

CON IVA  

REVISIÓN 

50% TAXI EMSAT  1,58 2,68 2,69 6,95 0,19 0,32 0,32 0,83 7,78 

TERCERA 

50%  BUSES 1,58 6,03 6,03 13,64 0,19 0,73 0,72 1,64 15,25 

 50%  DE BUSETAS 1,58 2,68 2,69 6,95 0,19 0,32 0,32 0,83 7,78 

50%  DE LIVIANOS 1,77 4,24 4,25 10,26 0,21 0,51 0,51 0,23 11,49 

50%  DE MOTOS 2,14 1,95 1,95 6,04 0,25 0,24 0,23 0,72 6,76 

50%  DE PESADOS 1,57 7,34 7,35 16,26 0,19 0,88 0,88 1,95 18,21 

50% DE PLATAFORMAS 2,14 1,95 1,95 6,04 0,25 0,24 0,23 0,72 6,76 

50%  TAXI NO EMSAT   1,58 2,68 2,69 6,95 0,19 0,32 0,32 0,83 7,78 

BUSES 3,16 12,06 12,06 27,28 0,38 1,45 1,44 3,27 30,55 

PRIMERA 

Y CUARTA 

BUSETAS 3,16 5,37 5,37 13,9 0,38 0,65 0,64 1,67 15,57 

CITACIÓN VÍA PUBLICA 4,47 1,18 1,18 6,83 0,54 0,14 0,14 0,82 7,65 

EXONERADOS 4,25 0,79 0,78 5,82 0,51 0,1 0,09 0,7 6,52 

LIVIANOS 3,53 8,49 8,5 20,52 0,42 1,02 1,02 2,46 22,98 

MOTOS 4,27 3,90 3,90 12,07 0,51 0,47 0,47 1,45 13,52 

PESADOS 3,14 14,69 14,69 32,52 0,38 1,76 1,76 3,9 36,42 

PLATAFORMA 4,27 3,90 3,90 12,07 0,51 0,47 0,47 1,45 13,52 

TAXI EMSAT  3,16 5,37 5,37 13,9 0,38 0,65 0,64 1,67 15,57 

TAXI NO EMSAT  3,16 5,37 5,37 13,9 0,38 0,65 0,64 1,67 15,57 

 

Se aclara que en el valor total de la tasa y/o tarifa que el Banco entrega a CORPAIRE se 

encuentra incluido el IVA correspondiente. -  La tabla anterior   tiene   un impacto   

económico   inferior   al   calculado   como aumento en el IPC, constante en el Contrato 

original, lo cual fue acordado entre las partes debidamente a través de una negociación, 

en   aras   del   beneficio   de   la   comunidad.     Cabe   anotar   que mientras el IPC 

cerró en cuatro coma treinta y uno por ciento (4,31%) anual, el incremento en la tasa y/o 

tarifa se la realizó en el tres coma treinta por ciento (3,30%). 
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Se incluye el siguiente cuadro, el mismo que las partes declaran como válido para 

la primera, la tercera y la cuarta revisiones de vehículos, que se realizarán 

durante el año dos mil once: 

 

REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR  

TARIFA EN USD PARA EL 2010 

DISTRIBUCIÓN EXACTA CON DOS DECIMALES POR CADA EMPRESA Y CORPAIRE 

TARIFA SIN VALOR DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN BANCARIA O DE TARJETA DE CRÉDITO 

DESCRIPCIÓN TARIFA 
CORP 

AIRE 
ITLS 

DAN 

TON 

TOTAL 

TARIFA 

SIN IVA 

IVA 

CORP 

AIRE 

IVA 

ITLS  

IVA 

DANTON 

TOTAL 

IVA 

TOTAL 

TARIFA 

CON IVA  

REVISIÓN 

BUSES 3,26 12,47 12,46 28,19 0,39 1,49 1,5 3,38 31,57 

PRIMERAS 

Y CUARTAS 

BUSETAS 3,27 5,55 5,54 14,36 0,39 0,66 0,67 1,72 16,08 

CITACIÓN VÍA PUBLICA 4,62 1,22 1,22 7,06 0,56 0,14 0,15 0,85 7,91 

EXONERADOS 4,39 0,81 0,81 6,01 0,53 0,09 0,1 0,72 6,73 

LIVIANOS 3,65 8,78 8,77 21,2 0,44 1,05 0,05 2,54 23,74 

MOTOS 4,41 4,03 4,03 12,47 0,53 0,48 0,49 1,5 13,97 

PESADOS 3,25 15,18 15,17 33,6 0,39 1,82 1,82 4.03 37,63 

PLATAFORMA 4,41 4,03 4,03 12,47 0,53 0,48 0,49 1,5 13,97 

TAXI EMSAT  3,27 5,54 5,55 14,36 0,39 0,67 0,66 1,72 16,08 

TAXI NO EMSAT  3,27 5,54 5,55 14,36 0,39 0,67 0,66 1,72 16,08 

           

50% TAXI EMSAT  1,63 2,78 2,77 7,18 0,2 0,33 0,33 0,85 8,04 

TERCERAS 

50%  BUSES 1,63 6,23 6,24 14,1 0,2 0,74 0,75 1,69 15,79 

 50%  DE BUSETAS 1,63 2,78 2,77 7,18 0,2 0,33 0,33 0,86 8,04 

50%  DE LIVIANOS 1,83 4,39 4,38 10,6 0,22 0,53 0,52 1,27 11,87 

50%  DE MOTOS 2,21 2,02 2,01 6,24 0,27 0,24 0,24 0,75 6,99 

50%  DE PESADOS 1,62 7,59 7,59 16,8 0,2 0,91 0,91 2,02 18,88 

50% DE PLATAFORMAS 2,21 2,02 2,01 6,24 0,27 0,24 0,24 0,75 6,99 

50%  TAXI NO EMSAT  1,63 2,78 2,77 7,18 0,2 0,33 0,33 0,86 8,04 

 

Se aclara que en el valor total de la tasa y/o tarifa que el Banco entrega a CORPAIRE se 

encuentra incluido el IVA correspondiente. -  La tabla anterior   tiene   un impacto   

económico   igual al   calculado   como aumento en el Índice de Precios al Consumidor 

(IPC) del año dos mil diez, tres punto treinta y tres por ciento (3.33%) constante en el 

Contrato original. 

 

4.08.01. VALORES A LOS QUE SE SUJETARÁ LA CONTRATISTA A 

PARTIR DEL INICIO DE LA REVISIÓN VEHICULAR DEL AÑO 2013.- 

Por la prestación completa del servicio de Revisión Vehicular para las 

convocatorias de revisión vehicular del año 2013, las partes acuerdan los valores 
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indicados en la Tabla contenida en el presente numeral,se sujetarán de acuerdo al 

Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año 2012, emitido por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), de la siguiente manera: si el IPC anual 

es de igual o mayor al 5% se aplicará el 90% del IPC; y si el IPC es menor al 5% 

se aplicar el 95% del mismo IPC publicado por el INEC.  Además a partir del año 

2013 el MDMQ se obliga para con el Contratista a reconocerle por el Servicio de 

Revisión Técnica Vehicular el valor correspondiente al 69% de la Tasa aprobada 

por el Concejo Metropolitano de MDMQ por cada vehículo revisado por la 

Contratista este porcentaje incluye el monto que por IVA facturará el Contratista 

al Contratante y al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito le 

corresponderá el restante 31%. 

 
 

 

TABLA QUE REGIRÁ AL 2013 

 

 

 

VEHÍCULO 

VALOR DE 

LA TASA 

(100%) USD 

VALOR 

MDMQ 

(31%) USD 

VALOR CONTRATISTA (69%) 

VALOR 

NETO 

USD 

12% 

IVA 

USD 

VALOR A 

FACTURAR 

USD 

FRECUENCIA 

PRIMERAS, CUARTAS y REVISIÓN ADICIONAL 

BUSES 34,61 10,73 21,32 2,56 23,88 Semestral 

BUSETAS 17,63 5,47 10,86 1,30 12,16 Semestral 

CITACION VÍA 

PÚBLICA 
8,66 2,68 5,34 0,64 5,98   

LIVIANO 26,02 8,07 16,03 1,92 17,95 Anual 

MOTOS 15,30 4,74 9,43 1,13 10,56 Anual 

PESADO 41,24 12,78 25,41 3,05 28,46 Semestral 

PLATAFORMAS 15,30 4,74 9,43 1,13 10,56 Semestral 

TAXI 17,63 5,47 10,86 1,30 12,16 Semestral 

TERCERAS 

BUSES 17,30 5,36 10,66 1,28 11,94 Semestral 

BUSETAS 8,82 2,73 5,44 0,65 6,09 Semestral 

LIVIANO 13,01 4,03 8,02 0,96 8,98 Anual 

MOTOS 7,65 2,37 4,71 0,57 5,28 Anual 

PESADO 20,62 6,39 12,71 1,53 14,23 Semestral 
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PLATAFORMAS 7,65 2,37 4,71 0,57 5,28 Semestral 

TAXI  8,82 2,73 5,44 0,65 6,09 Semestral 

 

4.09.- PLAZOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN 

VEHICULAR.- La etapa de presentación de servicio de revisión, o 

funcionamiento de los Centros de Revisión y Control Vehicular a cargo de la 

contratista, empezará improrrogablemente el día lunes 03 de marzo del 2003, por 

el lapso de diez (10) años, plazo que coincide con el periodo de matriculación 

vehicular. Este plazo se podrá renovar, por una sola vez, hasta por cinco (5) años 

más, siempre que se cumplan las condiciones de reinversión y otras requeridas 

por la contratante, previstas en la cláusula de reinversión y otras. 
 

4.10. - CONDICIONES ESPECIALES DE LA REINVERSIÓN 

CONTRACTUAL. -  Dentro de los dos (2) primeros años del funcionamiento de los 

Centros de Revisión y Control Vehicular, el contratista está obligado a reinvertir en el 

proyecto, como mínimo un monto equivalente al uno (1%) por ciento del valor total 

de la inversión inicial, conforme a un plan acordado con La corporación o quien en 

derecho le suceda, al menos seis (6) meses antes de la fecha prevista para la reinversión.  

 
Además, hasta el cumplimiento del quinto (5to) año de funcionamiento y operación, el 

contratista se obliga a reinvertir en el proyecto, un mínimo adicional, equivalente al diez por 

ciento (10%) del valor de la inversión inicial. De este valor, al menos el setenta por ciento (70%) 

deberá estar comprendido en mejoras, concepto dentro del cual deberá dedicarse la mitad, es 

decir el cincuenta por ciento (50%) para la construcción e instalación de nuevas líneas de 

revisión; y, el cincuenta por ciento (50%) restante para la actualización y mejora de las líneas de 

revisión ya existentes; y, la adquisición, actualización o mejora de sistemas y equipos 

informáticos.  

 

El treinta por ciento (30%) restante del monto total de la reinversión se destinará para el 

reacondicionamiento, refacciones y mejoramiento general de los Centros y su entorno.   

 

Si el contratista opta por una renovación contractual por cinco (5) años más, deberá 

realizar, antes de cumplir el noveno (9no) año de funcionamiento y operación, 

reinversiones adicionales de mínimo el veinte por ciento (20%) del monto de la inversión 

inicial. Este monto deberá ser destinado y utilizado en forma exactamente igual a la que 

se explica en el párrafo anterior. 

 

La prórroga contractual a quince (15) años se considerará solo como el resultado del 

acuerdo con La corporación o quien en derecho le suceda. El contratista se compromete a 

realizar una reinversión adicional en el duodécimo año (12º) año de los quince (15) que 

tendría el contrato ampliado, por un monto adicional del veinte por ciento (20%) de la 

inversión inicial y se lo destinará y utilizará como se explica en los párrafos anteriores. 
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Al finalizar el contrato, los bienes pasarán a ser propiedad de La corporación o quien en 

derecho le suceda, con excepción de los bienes raíces sobre los que se asientan los Centros 

de Revisión y Control Vehicular, tal como se explica en los numerales 17.06 y 19.01 de 

este contrato. 

 

En vista  de  que  el  Directorio  de  la  Corporación Centros de Revisión y Control  

Vehicular,  en  sesión  de veintiséis  ( 26)   de  marzo   de  este  año,   ha   resuelto 

que durante el año dos mi tres ( 2003) se  realice  una sola revisión  en  vez   de   

dos,   exclusivamente   a   los   taxis legalmente registrados por la  EMSAT o quien 

en derecho le suceda y  esto  genera  un lucro cesante a los contratistas,  las  partes  

han acordado que una vez que se  hubiere  establecido  con precisión   el   monto   

que    éstos    dejen    de    percibir, conforme a la fórmula que más adelante se 

indica,  se procederá  a  descontar  este  valor  de  las  reinversiones que deben 

efectuar los contratistas, tanto dentro del segundo año y  aun  del  quinto,  si  fuere  

necesario,  tal como   lo  prevé   el  contrato .  La   fórmula con   la   cual se 

determinarán los valores a descontar de las reinversiones   es   la   siguiente:  

a) multiplicar   el número de taxis legalmente reconocidos por la EMSAT cada 

año, por el valor     de     la     tarifa     que     hubiera     recibido     el contratista      

en   concepto   de   revisiones    técnicas   de   los taxis, si   ésta    se   hubiera    

realizado   dos    veces    al   año. 

b)  de   este   producto   se   deberá   restar   el valor resultante   de    la   

multiplicación   del   número    de    taxis legalmente registrados por la EMSAT 

por el valor    de la tarifa realmente recibida por el contratista.  

c) La diferencia será el valor a descontarse de las reinversiones debidas, hasta que 

se decida la revisión semestral a los taxis. Este mismo procedimiento se aplicará 

si la decisión antes descrita acerca de los taxis se prolongare más allá del año 

2003.  

En el evento de que se conservare para los taxis la obligatoriedad de una sola 

revisión anual, los valores de esta revisión correspondientes a este tipo de 

vehículos, se mantendrán inalterados durante los años dos mil tres (2003) y dos 

mil cuatro (2004).  

Para los años posteriores, se tendrán en cuenta los valores con los incrementos 

que se decidan para todas las categorías de vehículos, incluidos los taxis. 

Igualmente, si la revisión para los taxis se volviere a fijar en dos veces por año, 

la Corporación y la contratista deberán realizar los cálculos pertinentes, deducir 

el lucro cesante de las reinversiones y   efectuar éstas conforme se acuerde dentro 

del marco del contrato inicial. 
 

En vista de que el Directorio de la Corporación Centros de Revisión y Vehicular, 

en sesión del veinte y uno de noviembre de dos mil tres, ha resuelto que, al igual 

que en el dos mil tres, durante el año dos mil cuatro se realice una sola revisión 
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en vez de dos, exclusivamente a los taxis legalmente registrados por la EMSAT 

o quien en derecho le suceda y esto genera un lucro cesante a los contratistas, las 

partes han acordado nuevamente que una vez que se hubiere establecido con 

precisión el monto que estos dejen de percibir, conforme a la fórmula que más 

adelante se indica, se procederá a descontar este valor de las reinversiones que 

deben efectuar los contratistas, tanto dentro del segundo año y aun del quinto, si 

fuera necesario, tal como lo prevé el contrato. - La fórmula con la cual se 

determinarán los valores a descontar de la reinversiones es la misma que la que 

se utilizó el año pasado:  

a) multiplicar el número de taxis legalmente reconocidos por la EMSAT o quien 

en derecho le suceda cada año, por el valor de la tarifa que hubiera recibido el 

contratista en concepto de revisiones técnicas de taxis, si ésta se hubiera realizado 

dos veces al año;  

b) de este producto se deberá restar el valor resultante de la multiplicación del 

número de taxis legalmente registrados por la EMSAT o quien en derecho le suceda 

por el valor de la tarifa realmente recibida por el contratista;  

c) la diferencia será el valor a descontarse de las reinversiones debidas, hasta que 

se decida la revisión semestral a los taxis. - Se deja constancia que el valor de esta 

única revisión anual correspondiente a este tipo de vehículos (taxis), se mantendrá 

inalterado durante los años dos mil tres y dos mil cuatro. Para los años posteriores, 

se tendrá en cuenta los valores con los incrementos que eventualmente se decidan 

para todas las categorías de vehículos, incluidos los taxis. -   Igualmente, si la 

revisión para los taxis se volviere afijar en dos veces por año, La corporación o quien 

en derecho le suceda y la contratista deberán realizar los cálculos pertinentes, 

deducir el lucro cesante de las reinversiones y efectuar éstas conforme se acuerde 

dentro del marco del contrato inicial. - De esta manera, para conocer con precisión 

los valores que las compañías deberán reinvertir con cargo a los años segundo y 

quinto como se prevé en el contrato, una vez descontado el lucro cesante de la 

segunda revisión de taxis durante los años dos mil tres y dos mil cuatro se tiene 

lo siguiente: 

 

COMPAÑÍA INVERSIÓN 

REINVERSIÓN 

REINVERSIÓN 

2do AÑO 

REINVERSIÓN 

5to AÑO 

DANTON 2.753.311,19 24.533,11 275.311,12 

ITLS 2.094.595,40 20.945,95 209.459,54 

 

Por esto, la suma de las reinversiones en los años segundo y quinto, asciende: 

 

DANTON 302.844,23 

ILTS  230.405,49 
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De acuerdo a las fórmulas antes expresadas el lucro cesante para cada compañía 

por la revisión única de taxis, de acuerdo a la inversión de cada una de ellas (56.79 

%) cincuenta y seis puntos setenta y nueve por ciento correspondiente a 

DANTON y (43.21 %) cuarenta y tres punto veinte y uno por ciento a ITLS, por 

los años dos mil tres y dos mil cuatro es equivalente a: 

 

DANTON 68.740,85 

ILTS  52.097,65 

 

Por lo  tanto, una vez cerrado el ejercicio del año dos mil tres y considerando el 

mismo número de taxis para el año dos mil cuatro, por la deducción debida a la 

revisión de taxis una sola vez al año en vez de dos, las reinversiones que deberán 

realizar las contratistas se CORPAIRE son:  

 

DANTON 234.393,38 

ILTS  178.307,84 

 

Se deja expresa constancia que los montos mencionados a título de las citadas 

reinversiones que las contratistas deberán efectuar, tendrán que ser realizados 

hasta el quinto año de vigencia del contrato, ya que las correspondientes al 

segundo año han sido ya compensadas por motivos antes expuestos. - De otro 

lado, en vista de la decisión del Directorio de La corporación o quien en derecho le 

suceda ya citada, de no cobrar durante el año dos mil cuatro las terceras revisiones 

en aquellos vehículos que debieran hacerlas, el monto correspondiente a ésta será 

descontado de las reinversiones que deben efectuar las compañías contratistas de 

La corporación o quien en derecho le suceda. - Para efecto una vez que concluya el 

periodo de revisión   técnica vehicular del año dos mil cuatro, las compañías 

contratistas informarán a La corporación o quien en derecho le suceda el número de 

buses urbanos, de transporte escolar, vehículos particulares y camiones a los que 

no se cobró la tercera revisión. Dicho número multiplicado por el valor neto que 

corresponde a las compañías por tal concepto representará el monto que deberá 

descontarse del saldo que a la fecha existe en concepto de reinversiones. - Para 

citado calculo deberá también tenerse presente el número de vehículos que sean 

revisados, los cuales no estaban previstos en el contrato. El valor resultante de 

multiplicar el número de este tipo de vehículos por la unidad neta de las 

compañías por este concepto, se restará del valor a descontase a ésta de las 

reinversiones. 
 

4.11. - GARANTÍAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. - Para velar por 

el cumplimiento contractual de las reinversiones, seis (6) meses antes del vencimiento 

del plazo fijado para cada una de ellas, el contratista presentará una garantía de las 
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previstas para este efecto, por el monto del cien por cien (100%) de las obras de 

reinversión de cada etapa, en las cantidades y plazos establecidos en el contrato.    

 

Dichas garantías deberán estar vigentes hasta que La corporación o quien en derecho le 

suceda reciba a entera satisfacción las reinversiones efectuadas por el contratista.  

Todas las garantías deberán ser incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato, 

sin cláusula de trámite administrativo previo, bastando para su ejecución, el 

requerimiento de la entidad contratante beneficiaria de la garantía.  
  

Cláusula Quinta. - DELEGACIÓN A FAVOR DE LA CONTRATISTA: 

 

5.01.- La contratante, en virtud de las disposiciones legales que le facultan para el efecto, delega 

expresamente a la contratista, la atribución para que preste el servicio de Revisión Técnica 

Vehicular en la jurisdicción del Distrito Metropolitano de Quito, sujeto a las disposiciones 

contractuales, a los Términos de Referencia y a los estudios técnicos que la contratante mantiene. 

 

Por su parte la contratista, señala su conformidad con esta delegación y la acepta. 

 

Cláusula Sexta. - OBLIGACIÓN DE LA CONTRATISTA DE ENTREGAR BIENES Y 

EQUIPOS A FAVOR DE LA CONTRATANTE: 

 

6.01. - De conformidad con los requerimientos de la contratante, a fin de 

satisfacer las necesidades operacionales de fiscalización y control de los Centros 

de Revisión y Control Vehicular, el contratista entregará una vez cada cinco (5) 

años, a título de donación a favor de CORPAIRE, los bienes que a continuación 

se detallan. Tales bienes se destinarán para las tareas específicas de La corporación 

o quien en derecho le suceda, en las operaciones de fiscalización y en las de control 

de los Centros de Revisión y Control Vehicular. Los bienes recibidos por 

CORPAIRE de los contratistas en el año dos mil dos, podrán ser enajenados por 

aquélla cuando lo considere conveniente, previa decisión de su Directorio. - En 

virtud de lo anterior, el Consorcio ITLS entregará inmediatamente luego de la 

firma de este documento, a favor de CORPAIRE, una camioneta, de acuerdo a 

las características establecidas en el contrato.  Esta entrega corresponde a un 

adelanto por la camioneta que debería ser entregada en el año dos mil siete. -  Los 

restantes bienes serán entregados por La corporación o quien en derecho le suceda a la 

Corporación durante el mes de enero de dos mil siete. 
 

Cláusula Séptima. -  PROTECCION AMBIENTAL: 

 

7.01. - El contratista se obliga expresamente, conforme lo establece la Ley de Gestión Ambiental 

y las Ordenanzas vigentes en el Distrito Metropolitano de Quito, a elaborar, mantener y 

actualizar periódicamente cada año un Plan de Manejo Ambiental, relativo al funcionamiento y 

operación de los Centros de Revisión y Control Vehicular, que prevea, controle y mitigue los 

impactos ambientales que con motivo de la operación de los Centros se pudieran ocasionar. 
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El referido Plan será puesto en conocimiento de La corporación o quien en derecho le suceda 

antes de presentarlo a las autoridades locales y nacionales competentes y el contratista se obliga 

a incluir todo lo que la contratante considere necesario. 

 

Además, de manera general, el Consorcio asume las obligaciones legal y ética de cumplir 

escrupulosamente todas las normas ambientales y sanitarias vigentes, de tal manera que su 

operación tenga los menores impactos ambientales posibles y que las soluciones que se articulen 

incluyan activamente a La corporación o quien en derecho le suceda y a la comunidad. 

Igualmente, deberá cumplir con todas las obligaciones que se anotan en las Bases, en 

especial aquellas constantes bajo el apartado “Otros aspectos”. 
 

Cláusula Octava. - INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS: 

 

8.01. - Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, en el contexto del 

mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de los contratantes. En todo caso su 

interpretación sigue las siguientes normas: 

  

Cuando los términos se hallan definidos en las leyes ecuatorianas, se estará a tal definición.  

 

Si no están definidos en las leyes ecuatorianas se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido 

literal y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes.  

 

En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV del 

Código Civil, De la Interpretación de los Contratos. 

 

8.02. - De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, 

prevalecerán las normas del contrato. De existir contradicciones entre los documentos 

del contrato, serán las partes las que busquen una conciliación; de no haber dicho 

acuerdo, será la contratante la que determine la prevalecía de un texto, de conformidad 

con el objeto contractual. 
 

8.03. - La interpretación de términos técnicos se sujetará al documento de las bases denominado 

NOMENCLATURA. De existir términos que no se encuentren en el referido instrumento, se 

estará a la definición de los técnicos de la contratante. 

 

Cláusula Novena. - PLAZO:  

 

El presente contrato tendrá vigencia hasta el 28 de febrero del 2013 y podrá ser 

renovado, por una sola vez, hasta por cinco años más, si se produjere un acuerdo 

de las partes y una vez cumplidas las condiciones y reinversiones que se 

especifican en este contrato. 
 

 

SUSPENSIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO 
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A través del oficio No. SM-1997/2017 de 05 de diciembre de 2017, el Ing. Fausto 

Miranda Lara, informa al Sr. Vladimir González Andrade, Gerente General de la 

Compañía DANTO S.A., y al Sr. Santiago Molina Salazar, Gerente General del 

Consorcio ITLS, en lo principal: “(…) Con estos antecedentes, con la finalidad de 

prevenir la paralización del servicio público de transporte; así como, por la 

necesidad de garantizar la continuidad de los procesos de Revisión Técnica 

Vehicular y Matriculación dentro del Distrito Metropolitano de Quito, dispuestas 

por la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el 

debido sustento técnico y legal según constan en los informes elaborados por la 

Agencia Metropolitana de Tránsito y en los instrumentos contractuales citados, 

AUTORIZO la suspensión de los contratos principales y sus respectivas adendas de 

conformidad a lo establecido en el numeral 2 de la Cláusula Décimo Segunda 

(PRORROGAS DE PLAZO), del contrato principal suscrito con la compañía 

DANTON S.A, de fecha 14 de octubre de 2002 y del contrato principal suscrito con 

el CONSORCIO ITLS, de fecha 16 de agosto de 2002, que disponen: “12.01.- La 

contratante prorrogará el plazo total o los plazos parciales, solo en los siguientes 

casos, siempre que la contratista así lo solicite, por escrito, justificando los 

fundamentos de su petición, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de 

producido el hecho que motiva la solicitud: (…) (…) 2. Por suspensiones ordenadas 

por la contratante y que no se deban a causas imputables a la contratista (…)”.  

Debo indicar que la suspensión de los contratos mencionados no implica la 

suspensión del servicio de Revisión Técnica Vehicular, por el contrario, este deberá 

garantizarse en los mismos términos para las partes, para lo cual se elaborará un 

nuevo cronograma conforme lo establecido en las cláusulas contractuales, que 

deberá ser aprobado y suscrito entre la Contratante, el Consorcio ITLS y la 

Compañía DANTON S.A”. 

 
 

 

Cláusula Décima. - FORMAS DE RECAUDACIÓN DE LOS VALORES Y DE PAGO: 

 

La tasa acordada por la prestación del servicio de Revisión Técnica Vehicular, 

constituirá la única compensación por todos los costos, inclusive cualquier impuesto, 

derecho, tasa o contribución que tuviere que ser satisfecha por el Consorcio, y que 

estuviere en vigencia a la suscripción de este instrumento.  Un eventual incremento de 

alícuotas o la incidencia de nuevos tributos deberá ser reconocido al contratista. 
 

Cláusula Décimo Primera. - CALIDAD DE SERVICIOS: 

 

11.01. - El contratista se obliga para con la contratante a prestar servicios de calidad, con 

los mejores estándares en la atención al público, y de conformidad con las normas 

técnicas internacionales al respecto.  
  

Cláusula Décimo Segunda. - PRORROGAS DE PLAZO: 
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12.01. - La contratante prorrogará el plazo total o los plazos parciales, solo en los 

siguientes casos, y siempre que el contratista así lo solicite, por escrito, justificando los 

fundamentos de la solicitud, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de producido 

el hecho que motiva la solicitud: 

1) Por causa de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la contratante; 

y, 

2) Por suspensiones ordenadas por la contratante y que no se deban a causas 

imputables al contratista. 

 

 

CRONOGRAMA 

 

En base a los informe técnico y legal expedidos por la Agencia Metropolitana de 

Tránsito, las partes acuerdan acogerse al siguiente cronograma, mientras dure la 

suspensión del contrato principal suscrito con la compañía DANTON S.A., de fecha 

14 de octubre de 2002 y del contrato principal suscrito con el Consorcio ITLS, de 

fecha 16 agosto de 2002. 

 

 
CRONOGRAMA TENTANTIVO 

Proceso Duración Fechas 

Construcción de obra civil y obras 

complementarias del Centro de RTV 

Cristianía 

6 meses Desde el 01 de enero hasta 

el 30 de junio del 2018 

Realización de vía interna con sus respectivas 

obras de arte, construcción de parqueaderos y 

cunetas en vía al pie de taludes (obras 

comprometidas por la EPMMOP)  

5 meses Desde el 01 de enero hasta 

el 30 de mayo del 2018 

Adecuación de la vía de acceso N70 (obras 

comprometidas por la EPMMOP) 

2 meses Desde el 01 de junio hasta 

el 31 de julio de 2018 

Recepción provisional de la obra civil del 

Centro de Revisión Técnica y Matriculación 

Cristianía 

15 días Desde el 15 hasta el 30 de 

junio del 2018 

Instalación de los equipos de las líneas de 

RTV en el Centro Cristianía. 

2 meses Desde el 01 de junio hasta 

el 31 de julio del 2018 

Etapa de pruebas de funcionamiento de los 

equipos, conectividad con el sistema de RTV. 

3 meses Desde el 01 de agosto hasta 

el 31 de octubre del 2018 

Recepción definitiva de la obra civil del 

Centro de Revisión Técnica y Matriculación 

Cristianía 

15 días Desde el 15 hasta el 30 de 

diciembre del 2018 

 

Este cronograma podrá modificarse siempre y cuando las partes justifiquen que tal 

cambio se ha producido por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, para lo cual se 

suscribirá un nuevo cronograma aprobado por las partes intervinientes en la 

presente acta. 
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12.02. - Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la 

autorización de la contratante y la elaboración de un nuevo cronograma, suscrito por las 

partes. 
 

En caso de no mediar la notificación del contratista dentro del término establecido en el primer 

párrafo, no se le concederán la o las prórrogas de plazo que alegue, sin haber cumplido con dicha 

formalidad. 

 

Cláusula Décimo Tercera. - MULTAS Y SANCIONES: 

 

13.01. - Por el retraso no justificado ni calificado por La corporación o quien en 

derecho le suceda en la completa terminación y funcionamiento de los Centros de 

Revisión y Control Vehicular, dentro de los plazos previstos en las Bases, se 

aplicará una multa a favor de la Corporación Centros de Revisión y Control 

Vehicular por la suma de quinientos dólares (US$ 500.00) diarios. 
 

13.02. - Además, la contratante sancionará al contratista con una multa de quinientos 

dólares (US $ 500) diarios por cada una de las siguientes razones: 

1) Si el contratista no dispone del personal técnico o de operaciones necesario, o si 

los equipos no se encontraren disponibles y operando plenamente calibrados, o 

por el retiro de los mismos, de acuerdo a los compromisos contractuales. 

2) Si el contratista no acatare las órdenes motivadas de supervisión emanadas 

de la contratante durante el tiempo que dure este incumplimiento. 

3) Si el contratista obstaculizare los trabajos de supervisión de la contratante. 

4) Si se llegare a determinar que el tiempo de revisión y control de los vehículos 

demorare el triple del tiempo estimado en la oferta. 

5) Si el contratista fuere negligente en la conservación y buen mantenimiento de los 

equipos y obras de los Centros de Revisión y Control Vehicular. 

 

 

13.03. - Si el valor de las multas excede del 5% del monto total de la Inversión Privada 

ofertada, la contratante podrá requerir al contratista judicialmente su cumplimiento. Si 

el contratista no cumple o no justifica su incumplimiento, la contratante podrá declarar 

de inmediato la terminación unilateral y anticipada del contrato, sin que haya lugar a 

indemnización alguna.  

Las multas impuestas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto y serán 

canceladas directamente por el contratista a La corporación o quien en derecho le suceda. 

 

13.04. - Los valores de las multas impuestas por La corporación o quien en derecho le 

suceda deberán ser cancelados por el contratista dentro de los diez días calendario 
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siguientes a la fecha de su emisión; en caso contrario se ejecutarán las garantías 

correspondientes. 
 

13.05. - "Cuando de manera reiterada, esto es por tres o más veces al año, fueren 

comprobadas irregularidades imputables al funcionamiento de un equipo o 

maquinaria de revisión, de una de las líneas de cualquiera de los Centros de 

Revisión y Control Vehicular, de manera que ocasionaren resultados equivocados 

en la revisión de los vehículos, o permitieran que vehículos no aptos aprueben 

dicha revisión y se comprobare falta de reporte oportuno de parte del contratista, 

éste podrá ser sancionado con una multa de cinco mil dólares (US $ 5 .000), 

siempre y cuando no hubiere corregido la falla advertida y  exista reporte escrito 

de La corporación o quien en derecho le suceda en tal sentido y si los descargos 

presentados no justifiquen dicha anomalía. En caso de que se comprobasen 

comportamientos irregulares por parte de los empleados o subcontratados del 

contratista, así como también manipulación de los sistemas de cómputo y de los 

equipos de revisión en una línea, de forma que conlleven la aprobación de 

vehículos no aptos y que la empresa no hubiere tomado todas las acciones  

correspondientes para evitar dichas actuaciones a pesar de haber sido advertida 

por escrito, la Corporación podrá imponer una única multa de un mil quinientos 

dólares  (US S  1.500)  por evento. Cuando se comprobase que un Jefe de Centro, 

Supervisor o Directivo de la compañía hubiere incurrido en violación de las 

normas penales vigentes en el desarrollo de las funciones inherentes a su cargo y 

la empresa no hubiere tornado de manera inmediata las acciones legales y la 

sanción administrativa correspondiente, La corporación o quien en derecho le suceda 

podrá imponer una multa de cinco mil dólares (US $ 5,000.00) previo el informe 

respectivo y los descargos presentados. 

En caso de que se impusieren las sanciones contempladas en el numeral 13.05, la 

compañía tendrá el derecho de expresar su oposición y el correspondiente recurso 

ante el mismo Director Ejecutivo de La corporación o quien en derecho le suceda o ante 

el Directorio, a elección de la compañía" 
 

En todos los casos previstos en esta cláusula se respetará el derecho constitucional 

a la defensa que asiste a la compañía. 
 

Cláusula Décimo Cuarta. - VALOR DEL CONTRATO: 

 

14.01. - Para efectos fiscales y legales, el valor del presente contrato llega a la suma de 

dos millones noventa y cuatro mil quinientos noventa y cinco dólares con cuarenta y 

ocho centavos (US$ 2.094.595,48), considerada como la inversión inicial necesaria para 

la prestación del servicio, construcción y adecuación de los Centros de Revisión y 

Control Vehicular, suministro de equipos y más actividades conexas. 
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Cláusula Décimo Quinta- DEL REAJUSTE DE TARIFAS: 

 

El   valor   establecido   por el sistema tarifario para la prestación   de   servicio   

de   revisión vehicular, regirá para todo el año dos mil   tres (2003) y para todo el 

año dos mil cuatro (2.004).  Para efectos de su modificación en años posteriores, 

se utilizará como parámetro el Índice de Precios al Consumidor (IPC), expedido 

oficialmente por el Estado. A partir del año dos mil cinco (2005), las tarifas serán 

modificadas anualmente en el mismo porcentaje en que se altere el índice de 

precios al consumidor (IPC), durante el año inmediato anterior. Si el    contratista 

alterare las tarifas de manera ajena a lo previsto en este contrato y en las Bases, 

se configurará la causal para la terminación unilateral del contrato por parte La 

corporación o quien en derecho le suceda, sin que haya lugar a indemnización alguna. 

Ningún otro medio de cambio de tarifas podrá ser invocado por el contratista. 
 

Cláusula Décimo Sexta. - SUBCONTRATACIÓN: 

 

16.01. - El contratista no podrá ceder, asignar ni transferir en forma alguna ni todo ni 

parte de este contrato; pero sí podrá contratar con terceros, parcial o totalmente ciertas 

actividades u obras que sean necesarias para la ejecución del presente contrato.  Para 

esto, deberá notificar por escrito a La corporación o quien en derecho le suceda. 

 

16.02. - El contratista podrá sustituir a los subcontratistas cuando lo creyera conveniente 

o por pedido de La corporación o quien en derecho le suceda. 

 

16.03. - El contratista será el único responsable ante la contratante por los actos u 

omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleados 

por éstos. 

 

16.04. - Nada de lo expresado en los contratos entre el contratista y sus subcontratistas, 

podrá crear relación alguna de éstos con La corporación o quien en derecho le suceda. 

 

16.05. - El contratista se compromete a mantener indemne en todos los casos a la 

Corporación por sus obligaciones frente a los terceros que subcontrate.    
 

Cláusula Décimo Séptima. - OTRAS OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA: 

 

17.01. - A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato, el contratista 

está obligada a cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto 

del contrato y pueda ser exigible por constar en cualquier documento de él o en norma 

legal específicamente aplicable al mismo. 

 

17.02. - El contratista se obliga para con la contratante a ejecutar la Revisión Técnica 

Vehicular de acuerdo a lo descrito en las Bases y en su Oferta, en forma regular, 
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continua, eficiente e ininterrumpida, realizando para ello todas las acciones necesarias y 

velando permanentemente por el interés de la Ciudad y los usuarios; por lo tanto, la 

Revisión Técnica Vehicular será de responsabilidad exclusiva del contratista por el 

tiempo que dure este contrato. 

 

17.03. - Corresponde al contratista proporcionar las instalaciones, equipos, mano de 

obra, materiales y operación, así como todos los demás elementos de todo orden que 

fueren necesarios para cumplir con el objeto de este contrato. La corporación o quien en 

derecho le suceda no será responsable en modo alguno de las obligaciones laborales, 

patronales, tributarias ni de ninguna otra especie que fuere adquirida por el contratista 

en virtud de este contrato. 

 

17.04. - Los bienes y derechos que adquiera la contratista a cualquier título y que 

queden afectados directamente al objeto materia de este contrato, no podrán ser 

enajenados, excepto en caso que fuere para reponerlos por otro u otros de 

características iguales o superiores. 
 

17.05. - El contratista responderá por los daños de cualquier naturaleza que, con motivo 

de la ejecución de este contrato se ocasionaren a los usuarios o a terceros, a menos que 

sean exclusivamente imputables a las medidas impuestas por el Estado, La corporación 

o quien en derecho le suceda u otra autoridad competente.  Para este efecto, deberá 

contratar un seguro, a su costo. 

 

17.06. - Extinguido el contrato, el contratista entregará a La corporación o quien en 

derecho le suceda, sin costo, gravamen o indemnización alguna, y previo inventario, 

todos los Centros de Revisión Vehicular, incluyendo todas las instalaciones y equipos, 

en perfecto estado de funcionamiento y con el nivel de servicios previstos en este 

contrato, sin que se hallen incluidos los bienes inmuebles en los que cuales funcionen 

los Centros, de acuerdo con las normas del Código Civil. 

 

17.07. - El financiamiento total del proyecto descrito en las Bases, incluidos todos los 

costos de adquisición de equipos, construcciones, adecuaciones y más expensas que el 

contratista tuviere que efectuar, serán a su costa. 

 

17.08. - El diseño definitivo de cada Centro de Revisión Vehicular, que deberá estar de 

acuerdo a lo indicado en las Bases, descrito en la Oferta y aceptado por La corporación 

o quien en derecho le suceda. 

 

17.09. - Los trabajos de mantenimiento tanto de los Centros de Revisión y Control 

Vehicular, como de todos sus equipos, accesorios y más bienes necesarios para cumplir 

con el servicio en los términos acordados por las partes. 

 

17.10. - Suscribir el contrato de fideicomiso que a propuesta de La corporación o quien 

en derecho le suceda se acuerde entre los fideicomitentes. 
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17.11. - Las demás sanciones que consten en las normas jurídicas, particularmente en 

las leyes y reglamentos que sobre los temas de tránsito y Revisión Técnica Vehicular 

se expidieren. 
 

17.12. - Cancelar el cincuenta por ciento (50%) del software necesario para el funcionamiento 

del sistema informático de La corporación o quien en derecho le suceda, por un monto 

aproximado de doce mil dólares, más impuestos de ley. 

17.13. - No realizar ni permitir que se realicen dentro de los Centros de Revisión 

y Control Vehicular, ni   impulsar en    sus    áreas    externas   más cercanas 

ninguna actividad relacionada a la Revisión Técnica Vehicular 
 

 

17.14. - No utilizar ni imprimir por su cuenta ningún material ajeno o diverso a aquél 

que como papel membretado o adhesivo le sea entregado por la contratante a fin de que 

sea la constancia de la aprobación o el rechazo de la Revisión Técnica que se dictamine 

sobre los vehículos. 

 

17.15. - Reportar en la forma y en los plazos que La corporación o quien en derecho le 

suceda le señale, acerca del uso de los certificados, adhesivos y más materiales que 

demuestren la Revisión Técnica Vehicular. 

 

17.16. - Colaborar con la contratante y otras entidades en la realización de operativos de 

control y verificación en los Centros de Revisión y Control Vehicular. 
  

17.17.- El Contratista se obliga a prestar los servicios de revisión vehicular objeto 

del contrato, dentro de la siguiente jornada y horarios: 

 

 De lunes a viernes, desde las 8H00 hasta las 17H00 ininterrumpidamente. 

 Sábado, desde las 8H00 hasta las 12H00 ininterrumpidamente. 

 

17.18.- La Contratista se compromete a mantener su propio personal, bajo los 

turnos permitidos por el Ministerio de Relaciones Laborales que sean necesarios 

para tales efectos. 

 

17.19.- Sin perjuicio de que los usuarios de los Centros de Revisión a cargo del 

Consorcio ITLS, puedan acudir normal y directamente a efectuar la revisión de 

sus vehículos, la Contratante y el Contratista, se comprometen a implantar un 

sistema moderno de obtención de citas previas para los usuarios, a través del cual 

se establezca el día y hora exactos de revisión de sus vehículos, para evitar esperas 

innecesarias a los usuarios del servicio de revisión vehicular, cuyas solicitudes se 
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recibirán telefónicamente en un Centro de Llamadas, personalmente en las 

oficinas de los Centros de Revisión o desde la página web definida por la 

Contratante. Para la implantación de este sistema se utilizará el sistema 

informático parametrizable de citas desarrollado y operado por la Contratante; 

por su parte, la operación y costo del Centro de Llamadas será responsabilidad de 

la Contratista y de acuerdo con los mejores estándares en la atención al público, 

y de conformidad con las normas técnicas internacionales al respecto. En todo 

caso, las partes podrán revisar en cualquier momento el adecuado funcionamiento 

y resultados de este sistema, pudiendo modificarlo de estimarlo necesario. 
 

  

Cláusula Décimo Octava. - OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: 

 

Son obligaciones de la contratante, aparte de las establecidas en las cláusulas de este 

contrato y sus anexos, las siguientes: 

 

18.01. - Cumplir con sus obligaciones establecidas en el contrato y en los documentos 

del mismo, en forma ágil y oportuna. 

 

18.02. - La corporación o quien en derecho le suceda como tal y ésta en coordinación con 

las entidades que son parte de su Directorio, desarrollarán acciones para: 

a. - Apoyar al contratista en la solución de las situaciones que se provoquen por 

reclamos sociales y los problemas adicionales que por éstos se originen. 

b. - Realizar operativos de control a fin de que se cumplan las normas vigentes sobre 

la revisión y la matriculación vehiculares. 

c. - Solicitar la designación de agentes de la Policía Nacional que fueren necesarios 

para llevar a cabo operativos de control y verificación en la vía pública y en las 

instalaciones de los Centros de Revisión y Control Vehicular, si fuere necesario. 

d. - Interponer sus buenos oficios, previo pedido del contratista y aceptación de la 

contratante, ante las autoridades públicas competentes para solucionar eventuales 

conflictos derivados de la ejecución de este contrato. 

e. - Coadyuvar dentro de sus posibilidades en la difusión del servicio de Revisión 

Técnica Vehicular.  

 

18.03. - Proporcionar al contratista los documentos que fueren del caso; realizar las 

gestiones que le corresponda efectuar a La corporación o quien en derecho le suceda, ante 

los distintos organismos públicos, en forma ágil y oportuna. 

 

18.04. - Designar los funcionarios que forman parte de la representación de la 

contratante, tanto para la supervisión como en las distintas comisiones necesarias para 

la plena ejecución del contrato, en forma oportuna. 

 

18.05. - Garantizar al contratista la exclusividad en la explotación del servicio en los 

Centros que le fueren adjudicados.  Por consiguiente, bajo ningún concepto, ninguna 
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otra persona natural o jurídica ni consorcio podrá prestar el servicio de Revisión 

Técnica Vehicular, derecho que corresponde exclusivamente a los dos (2) consorcios 

adjudicados por La corporación o quien en derecho le suceda.  

 

18.06. - No intervenir en la administración de la operación del contratista, salvo en los 

casos estipulados en la Ley o en el contrato. 

 

18.07. -  Cobrar las respectivas multas de conformidad con el esquema acordado en el 

contrato y aplicar, en general, las sanciones previstas, respetando en todo caso el 

derecho de defensa del contratista. 

 

18.08. - Realizar el proceso para contratar el fideicomiso del que se habla en este 

instrumento y suscribirlo. 

 

18.09. - Entregar al contratista los documentos, certificados y adhesivos necesarios, 

con la antelación requerida, para el proceso de Revisión Técnica Vehicular. 

 

18.10. - Realizar las gestiones necesarias con otras entidades para que las inspecciones 

y operativos de control en la vía pública, puedan realizarse. 
 

18.11. - Proveer al contratista en forma oportuna y adecuada de los Certificados 

de Revisión y   los Adhesivos de Seguridad que deberán ser entregados a los 

usuarios. 

 

18.12. -  Llevar, a través de su Departamento de Fiscalización, un control riguroso 

y completo sobre los Certificados de Revisión y los Adhesivos de Seguridad que 

sean entregados al contratista. 
 

Cláusula Décimo Novena. - ENTREGA FINAL: 

 

19.01. - Al   vencimiento del plazo contractual o de su ampliación si la hubiere 

los bienes en los que se incluyen los equipos y materiales necesarios para realizar 

la revisión vehicular, con excepción de los bienes inmuebles en los que estos 

funcionen serán entregados a favor de la contratante sin costo alguno, libre de 

todo gravamen y con el nivel establecido en las Bases, tomando en cuenta 

únicamente el desgaste natural por el uso donde sea pertinente. 

 

Si los predios en los que funcionen los Centros de Revisión y Control Vehicular 

contuvieren edificaciones ya existentes a la fecha de la firma de este contrato, se 

dejará constancia de ello en la correspondiente acta a suscribirse entre las 

contratantes y la contratista. Dichas edificaciones estarán exentas de ser 

entregadas a La corporación o quien en derecho le suceda una vez vencido el plazo del 
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contrato, salvo en el caso que La corporación o quien en derecho le suceda, contratante 

negociare su continuación en el inmueble sea por compra o arriendo.  

 

Antes de vencimiento del plazo contractual la contratista deberá realizar cursos 

al personal de la contratante respecto a las actividades por ellos realizadas con el 

fin de que decida La corporación o quien en derecho le suceda la forma que más 

convenga a sus intereses para la organización y ejecución de todo el 

procedimiento de revisión vehicular. 
 

 19.02. - Si durante la verificación y prueba de sus instalaciones equipos y materiales 

se encuentran partes incompletas, defectuosas o no aceptables, La corporación o quien 

en derecho le suceda comunicará al contratista tales observaciones a fin de que sean 

subsanadas. En caso de no hacerlas se procederá a ejecutar y efectivizar la garantía 

constante en el numeral 4.07 de este contrato, para que la contratante realice estas 

labores. 

 

19.03. - Todos los gastos adicionales que demande la comprobación, verificación y 

pruebas extras, aún de laboratorio, son de cuenta del contratista. 

 

19.04. - Dicha recepción significará para el contratista, para todos los efectos, el 

cumplimiento cabal de todas sus obligaciones contractuales y le dará derecho a la 

devolución inmediata de las garantías.  

 

El Acta de Recepción, deberá ser firmada por las partes, dentro de los tres días hábiles 

siguientes a la terminación del proceso de recepción. 

 

Los funcionarios que suscriban las actas de entrega recepción serán responsables sobre 

los datos que en ellas consignen. 
 

Cláusula Vigésima. - RECEPCION DE LOS BIENES: 

 

20.01. - En la Inversión Privada. - La recepción de los Centros y los bienes necesarios 

para su funcionamiento, se realizará, a petición del contratista, cuando a juicio de éste 

se hallen cumplidas todas las obligaciones de las etapas de la Inversión privada y de este 

contrato de la manera pactada y así lo notifique a la contratante y solicite tal recepción. 

La recepción se la hará, dentro de los cinco días siguientes a la notificación y solicitud 

del contratista. Dentro de este plazo la entidad contratante podrá negarse a realizar la 

recepción fundamentando debida y documentadamente su negativa. De no haber 

pronunciamiento ni haberse iniciado la recepción, el contratista podrá acudir ante un 

Juez solicitando se notifique a la entidad contratante que ha operado la recepción 

presunta. 

 

20.02. - Si durante la verificación y prueba de los equipos técnicos de los Centros de 

Revisión y Control Vehicular se encontrara bienes o partes incompletas, defectuosas o 
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no aceptables, se comunicará al contratista tales observaciones, las mismas que deberán 

estar técnicamente justificadas, a fin de que sean subsanadas. Realizado esto, el 

contratista solicitará una nueva verificación. Si terminadas las pruebas y verificaciones 

del caso, se considera que el estado de los bienes es satisfactorio, se procederá a elaborar 

el documento pertinente por parte de la contratante. 

 

De igual forma para la recepción de las etapas de la inversión privada, como diseño, 

construcción, equipamiento y pruebas de funcionamiento, se tomará en cuenta los pagos 

efectuados, amortizaciones de la inversión, multas y demás rubros a juicio de la 

contratante. El Acta deberá ser firmada, de inmediato por los funcionarios competentes 

y constituirá instrumento justificativo para las partes. 
 

Cláusula Vigésimo Primera. - TERMINACION DEL CONTRATO: 

 

21.01. - Acorde con la legislación vigente en el Ecuador, este contrato terminará:  

1) Por conclusión de las obligaciones contractuales.  

2) Por mutuo acuerdo de las partes.  

3) Por vencimiento del plazo. 

4) Por decisión de la contratante en caso de incumplimiento del contratista.  

5) Por sentencia ejecutoriada que declare la resolución o la nulidad del contrato. 

6) Por disolución del contratista, que no se origine en decisión voluntaria de los 

órganos competentes de la sociedad.  

7) Por los motivos previstos en este contrato. 

 

En definitiva, el contrato termina por el cumplimiento total de las obligaciones 

contractuales o en forma anticipada por causas imputables a las partes o por mutuo 

acuerdo. El trámite de terminación del contrato, por las causas antes señaladas, se regirá 

de acuerdo con lo establecido en la Ley de Mediación y Arbitraje y en el Código Civil. 

 

21.02. - Causas por las que la contratante puede declarar la terminación del contrato: 

1) Por incumplimiento del contratista. 

2) Por quiebra del contratista. 

3) Si las multas superaren el monto de la garantía de Fiel Cumplimiento del 

Contrato. 

4) Por haberse celebrado el contrato, contra expresa prohibición legal, en los casos 

atribuibles al contratista sobre parentesco con los miembros de La corporación o 

quien en derecho le suceda contratante. 
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5) Si el contratista cediera total o parcialmente la ejecución del Contrato o si 

subcontratare alguna parte específica del mismo sin autorización de la 

contratante. 

6) Por culpa grave en el cumplimiento de las obligaciones del contratista; es decir, 

cuando éste haya abandonado la prestación del servicio materia de la 

contratación; y, cuando por diversas causas el consorcio haya sido sujeto de 

multas que sumadas lleguen a una cifra no menor del veinte por ciento de los 

ingresos brutos anuales;  

7) Si las multas impuestas por La corporación o quien en derecho le suceda al 

contratista superaren el monto de la garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato 

o si el retraso en el plazo de inicio de prestación es superior al 25% de lo 

especificado en la oferta por causas imputables al contratista. 

8) Si el contratista no iniciare los trabajos o servicios en un plazo de treinta días 

calendario, contados desde la fecha en que debió hacerlo, de acuerdo con la 

estipulación contractual pertinente. 

9) Si se detectara que el contratista está cobrando tarifas diferentes a las que tiene 

derecho en aplicación al contrato. 

10) Si el contratista se encontrare realizando u obligando a los usuarios a realizar 

actividades no contempladas en el contrato. 

11) Si secuencialmente, en 3 meses seguidos se establece que el porcentaje de los 

trabajos ejecutados de construcción de las estaciones de servicio es menor al 

80% de lo previsto hasta ese período. 

12) Si luego de impuestas tanto la sanción estipulada en el numeral 1) del 

punto 13.02 como la prevista en el punto 13.05 de la Cláusula DÉCIMO 

TERCERA. - MULTAS y SANCIONES, el contratista persistiere en sus 

incumplimientos de acatar las disposiciones del Supervisor, 

especialmente relacionadas con el personal técnico, equipo, maquinaria, 

materiales necesarios para la ejecución de la obra, así como el 

mantenimiento, calibración y eficiencia de los equipos. 

13) Si el contratista abandonare los trabajos o suspendiere los servicios por más de 

cinco días en el mes sin causa justificada de fuerza mayor o caso fortuito, o si 

reiteradamente existen suspensiones ordenadas por la supervisión debido a 

causas imputables al contratista. 

La entidad contratante notificará al contratista con la decisión de terminar el contrato en 

el plazo de 15 días de producida la causal.  

Las suspensiones que ordenare el contratista, deberán estar apropiadamente justificadas. 

 

14)  Por actos de corrupción o de alteración de datos o información o cualquier otro 

irregular, realizados por el contratista en la ejecución de las actividades 

inherentes al contrato. 
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 21.03. - Terminación por causas imputables a la contratante. - El contratista podrá 

demandar la resolución del contrato por las siguientes causas imputables a la contratante: 

 

1) Por incumplimiento de las obligaciones contractuales, por más de sesenta días. 

2) Por suspensión de los Centros de Revisión y Control Vehicular de 

administración del contratista, por más de sesenta días, dispuestos por la 

contratante, fuera de los casos contractualmente establecidos, o sin que exista 

caso fortuito o fuerza mayor. 

3) Cuando, pese a existir circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de 

caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas, la contratante no 

accediera a dar por terminado de mutuo acuerdo el contrato. 

 

21.04. – SANSIÓN POR CIERRE INJUSTIFICADO.- Si uno o más de los 

Centros fueren cerrados y no brindaren atención al público sin justificación de 

parte de La corporación o quien en derecho le suceda, la contratista será multada con 

la suma equivalente a cinco mil dorales (US $ 5,000.00) diarios. 
 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DE CONTROVERSIAS.- 

 

22.1. En caso de suscitarse divergencias o controversias respecto del 

cumplimiento de las obligaciones pactadas, las partes procurarán resolverlas de 

manera directa y de común acuerdo. 

 

22.2. De no existir dicho acuerdo, podrán someter la controversia al proceso de 

mediación como un método alternativo de solución de conflictos reconocido 

constitucionalmente, para lo cual las partes estipulan acudir el Centro de 

Mediación de la Procuraduría General del Estado. 

 

22.3. Si se llegare a concretar entre las partes un acto de acuerdo total, el mismo 

tendrá efecto de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada y su ejecución será del 

mismo modo que las sentencias de última instancia siguiendo la vía de apremio, 

conforme lo dispone el artículo 47 de la Ley de Arbitraje y Mediación. 

 

22.4. Cuando alguna de las partes no compareciere a la audiencia de mediación a 

la que fuere convocada, se solicitará al mediador que conoce el caso, señale nuevo 

día y hora para que se lleve a efecto la audiencia. Si en la segunda oportunidad 

alguna de las partes no compareciere, el mediador expedirá la constancia de 

imposibilidad de mediación.   

 



 

669 
 
 

 

22.5. Si se suscriben actas de acuerdo parcial, las mismas tendrán efecto de cosa 

juzgada sobre los asuntos acordados. 

 

22.6. Para aquellas controversias que no hayan podido resolverse a través del 

proceso de mediación antes mencionado, los comparecientes acuerdan dejar en 

total libertad a la parte actora, escoger y someter el conflicto al conocimiento y 

resoluciones del órgano jurisdiccional ordinario competente o para someterlo a 

arbitraje común de los métodos alternativos de solución de conflictos 

contemplados en el artículo 190 de la Constitución de la República. En 

consecuencia, se entenderá que existe el consentimiento previo de las dos partes 

para que la actora de una eventual demanda derivada del presente contrato, se 

someta a la jurisdicción legal o convencional, sin que la contratarte pueda en 

consecuencia plantear como excepción la incompetencia del juzgador. 
 

 

Cláusula Vigésimo Tercera. - FISCALIZACIÓN: 

 

23.01. - La fiscalización de este contrato la realizará el representante de la contratante, 

Sus facultades y responsabilidades se hallan determinadas en las Bases y en el 

Instructivo para Supervisión que para el efecto deberá dictar La corporación o quien en 

derecho le suceda, en este Contrato y sus documentos anexos. 
 

Cláusula Vigésimo Cuarta. - DIRIMENCIA DE DIVERGENCIAS SOBRE ESTADO DE 

EQUIPOS TÉCNICOS:  

 

En caso de divergencias acerca de la calibración o estado de los equipos necesarios para la 

realización del proceso de Revisión Técnica Vehicular, las partes buscarán solucionarlas de 

mutuo acuerdo. 

De no ser éste posible, se acudirá a la línea de revisión y equipos de una institución 

avalada por el Organismo de Acreditación Ecuatoriano para la aplicación de normas 

relacionadas con emisiones, seguridad activa y seguridad pasiva de fuentes móviles. 

 

Si subsistiera la divergencia, las partes podrán nombrar uno o más peritos nacionales o 

extranjeros y su decisión deberá ser acatada. 
 

Cláusula Vigésimo Quinta. - REPRESENTANTES DE LAS PARTES: 

 

25.01. - La contratante en sus relaciones con el contratista estará representada por el 

Director Ejecutivo. 

 

25.02. - El contratista estará representado por el Gerente General del Consorcio, señor 

Diego Rentería Egas. 
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25.03. - Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, serán por escrito. 
 

Cláusula Vigésimo Sexta. - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, RETENCIONES Y 

MÁS CARGOS: 

 

26.01. - Es de cuenta del contratista el pago de los gastos notariales y de las copias 

certificadas o simples de las Escrituras donde constan este contrato y los documentos 

que deben ser protocolizados. El número de ejemplares certificados que debe entregar 

el contratista a la contratante es de tres. 

 

26.02. - El pago de los impuestos y todos los restantes gastos a que estuviere sujeto el 

presente instrumento, correrá a cargo del contratista.  
 

Cláusula Vigésimo Séptima. -  INSPECCIONES PARA HABILITACION 

OPERACIONAL 
 

27.01. - El contratista expresamente acepta que en los Centros de Revisión y Control 

Vehicular se efectúen las inspecciones ocular y técnica previas al otorgamiento de la 

habilitación operacional, en los términos en que efectúa la Empresa Municipal de 

Servicios y Administración de Transporte (EMSAT).  Dichas inspecciones implican la 

realización de mediciones y verificaciones oculares y técnicas en vehículos de uso 

intensivo, incluidas las normas del “bus tipo”. 

 

La contratante y la EMSAT entregarán al contratista los adhesivos y certificados 

necesarios para certificar este proceso, cuya realización se regirá a las tarifas establecidas 

para los vehículos tanto livianos como pesados de uso intensivo, de la forma descrita en 

el cuadro tarifario que consta en el numeral 4.08 de este contrato.  
 

Cláusula Vigésimo Octava. - DOMICILIO Y PROCEDIMIENTO: 

 

28.01. - Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su 

domicilio en la ciudad de Quito renunciando el contratista a cualquier fuero especial, 

que en razón del domicilio pueda tener. 

 

28.02. - Las controversias deben tramitarse de conformidad con la cláusula vigésimo 

segunda de este acuerdo contractual. 
28.03. - Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las 

siguientes:  

 
De la contratante:  

Av. Al Parque y Alonso de Torres  

Edif. CENTRUM. Tercer piso 

(frente al Centro Comercial El Bosque) 

Teléfono: (593-2) 2469 311 / 312 / 346; Fax:  Ext. 114 

Correo electrónico: joviedo_crcv@vidaparaquito.com 

Quito – ECUADOR 
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Del contratista: 

Av. Amazonas N22-62 y Ramírez Dávalos. 

Edif. Vásconez. Of. 602 

Teléfono (593-2) 2 558 390, 2 544 849; Fax: 2 544 844 

Quito - ECUADOR 

 

Cláusula Vigésimo Novena. - MODIFICACIONES ESPECIALES: 

 

Debido a la novedad del servicio que se presta y a la falta de antecedentes similares en el país, 

las partes aceptan que, previo el acuerdo correspondiente y dentro de los primeros seis meses de 

vigencia del proceso de Revisión Técnica Vehicular previsto a partir de marzo de 2003, se 

podrán hacer modificaciones a este instrumento contractual, con el propósito de ajustar detalles 

relacionados con su operación y manejo. 

De igual manera, si de acuerdo a las normas legales se contemplaren requisitos adicionales al 

proceso de Revisión Técnica Vehicular, las partes se pondrán de acuerdo para reconocer al 

contratista las variaciones en las tarifas que fueren del caso. 

Estas reformas no podrán implicar cambios a las tarifas, a la duración del contrato ni 

gastos adicionales no aceptados por el contratista. 
 

Cláusula Trigésima. - DEVOLUCIONES Y VENTANILLA ÚNICA 

 

En caso de que, por motivos ajenos a la acción de las partes, se produjeren cobros 

excesivos o errados a los usuarios, generados   por   fallas originadas en las bases de 

datos cargadas por la Corporación, las devoluciones a tales usuarios podrán ser 

realizadas por la Corporación o por las compañías, según decisión de aquélla, es decir 

de la Corporación. No obstante, para el reembolso de estos valores, la CRCV deberá, 

durante la última semana de cada mes, hacerlo conocer en forma documentada y 

detallada a las compañías contratistas para que éstas procedan a la devolución inmediata 

de tales valores, en un plazo no mayor de cinco días hábiles. Cuando se tratare de 

efectuar la revisión técnica a vehículos cuyos propietarios deban efectuar retenciones 

tributarias por mandato de la ley, La corporación o quien en derecho le suceda deberá 

autorizar su revisión de manera previa y solicitará también, cuando fuere necesario, que 

les sean separados turnos continuos en los Centros, para brindárseles una óptima 

atención. Este tipo de revisiones no podrá ser efectuado por las compañías contratistas 

sin conocimiento y autorización previos de La corporación o quien en derecho le suceda. 

Los pagos por el concepto ya señalado, se habrán de realizar directamente a favor de las 

contratistas, utilizando el mecanismo que se detalla más adelante. La liquidación de los 

valores que hubieren sido recaudados por los contratistas y que correspondieren a La 

corporación o quien en derecho le suceda, deberán ser justificados y liquidados durante 

la primera semana del mes siguiente a aquél del que se tratare. Con el propósito de 

facilitar la atención a los usuarios, y conforme al Convenio suscrito entre DANTON e 

ITLS, se autoriza a los contratistas la apertura y habilitación de una ventanilla única. Los 
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montos correspondientes a la revisión técnica descritos en el párrafo anterior, que 

hubieran sido recaudados por las dos contratistas deberán ser repartidos entre ellas, de 

acuerdo al mecanismo que adopten para el efecto y notificados a La corporación o quien 

en derecho le suceda para su aprobación. 

 
 

Cláusula Trigésima Primera. RESPONSABILIDAD DE CONTROL 
 

La responsabilidad de la ejecución del presente contrato recae en el Director del Área de 

la Corporación relacionada con el tema del que se tratare. 

 

Cláusula Trigésima Segunda. -  MEJORA DE LOS SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES 
 

Considerando que la negociaciones realizadas entre CORPAIRE y las instituciones 

financieras respecto al costo del servicio de recaudación, así como la autorización del 

Departamento Financiero del Municipio de Quito para compensar estos valores y la 

necesidad de mejorar la calidad y oportunidad del servicio de la RTV, el contratado se 

compromete a aumentar los servicios de telecomunicaciones y permitir a través de su 

red actual, incorporar la comunicaciones para matriculación, de la siguiente manera: 

Para el Enlace Principal de Telecomunicaciones que concentra toda la información de 

los seis CRCV y que interconecta el Centro de Computo de CORPAIRE, ubicado en la 

oficinas centrales de la RTV, hasta el centro de distribución Altamira: subir el ancho de 

banda a al menos tres Mbps. Para todos los enlaces que se requieren para intercomunicar 

Altamira con los seis CRCV: pasar de un ancho de banda de quinientos doce Kbps al 

menos un Mbps. Dada la creciente transaccionalidad que deben soportar cada día, todos 

estos enlaces deberán funcionar dentro de un ambiente de alta disponibilidad, la cual 

deberá ser contratada con el mismo operador para ocupar los canales de comunicación 

existentes. La calidad del servicio será monitoreada por la CORPAIRE, la cual deberá 

emitir informes sobre su desempeño y disponibilidad. 

 

Cláusula Trigésima Tercera. -  DECLARACIONES ESPECIALES 

 

Las obligaciones y derechos que se asumen por parte de Corpaire en el instrumento 

original y aquellas que se contraen por las suscripciones de este instrumento, podrán ser 

cedidas al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, que las receptará como 

obligaciones y derechos a través de la unidad o dependencia que designe el MDMQ. 

 

Cláusula Trigésima Cuarta. - CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES 

LEGALES: La Contratista y la Contratante se obligan expresamente a cumplir 
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todas las disposiciones legales vigentes establecidas en las leyes, reglamentos y 

ordenanzas metropolitanas, especialmente en materia de revisión vehicular, 

tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, durante la ejecución del presente 

contrato. 
 

 

Cláusula Trigésima Quinta. -  ACEPTACIÓN DE LAS PARTES: 

 

30.01. - Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos 

exigidos por las leyes vigentes, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo 

convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAUSULAS ADICIONALES INCLUIDAS EN EL ADEDUM 21-01-2013 

 

DE LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO 

 

DE LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO: 

 

Con los antecedentes expuestos el Municipio de Quito y el Consorcio ITLS, previo los 

informes técnico, económico y legal arriba mencionados de forma limbre y voluntaria, 

y por convenir a los intereses de los contratantes, acuerdan renovar el Contrato de 

Inversión Privada, Prestación de Servicios originalmente suscrito el 16 de agosto de 

2002 incluyendo las siguientes estipulaciones: 

 

4.1. CONDICIONES ESPECIALES DE LA REINVERSIÓN QUE REGIRAN 

COMO PRODUCTO DELA RENOVACIÓN CONTRACTUAL 

 

4.1.1. Como producto de la renovación contractual hasta el 31 de diciembre de 2013, 

el Contratista se compromete a efectuar una reinversión equivalente al veinte por 

ciento (20%) de la inversión inicial, esto es, realizará reinversiones de 

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA 

DOLARES CON 76/100 (USD $469.670,76) valor que incluye el impuesto al valor 
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agregado (IVA) y arenceles, los mismos que serán cubiertos por la Contratista.  Este 

monto será destinado y utilizado de la siguiente manera: 

 

a) El treinta y cinco por ciento (35%) para reacondicionamiento refacciones y 

mejoramiento general de las instalaciones de los Centros de Revisión Vehicular 

existentes o para la construcción, equipamiento e instalaciones de un nuevo centro de 

revisión que opere nuevas líneas de revisión; 

 

b) El treinta (30%) para la construcción e instalación de nuevas líneas de revisión y, 

 

c) El treinta y cinco por ciento (35%) restante para la actualización y mejora de las 

líneas de revisión ya existentes y la adquisición, actualización o mejora de Sistemas y 

equipos informáticos. 

 

Dichos porcentajes podrán modificarse de común acuerdo entre las partes. 

 

4.1.2 La mencionada reinversión deberá perfeccionarse por parte de la 

CONTRATISTA en un plazo máximo de ocho meses, contados a partir de la entrega 

formal de los requerimientos técnicos exactos por parte del Municipio de Quito, dentro 

de cada rubro antes mencionados, pues las partes reconocen que muchos de los equipos 

a proveerse e instalarse deben ser importados desde el exterior, lo que siempre 

demanda de un tiempo prudencial de gestión. 

 

4.1.3 Hasta el 31 de diciembre del 2014, la Contratista se compromete a realizar una 

segunda reinversión por el 20% de la inversión inicial, monto que calculado 

corresponde a CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 

SETENTA DOLARES CON 76/100 (USD $469.670,76), valor que incluye el 

impuesto al valor agregado (IVA) y aranceles, los mismos que serán cubiertos por la 

Contratista.  Dicho monto se lo destinará y utilizará para lo siguiente: construcción, 

equipamiento, instalaciones y nuevas líneas de revisión del nuevo centro de revisión 

vehicular. 

 

4.1.4 El o las personas encargadas de la administración y fiscalización del presente 

contrato elaborarán planes de reinversión con los objetivos metas y planes de 

reinversión.  

 

4.2. GARANTÍAS PARA EL FIEL COMPLIMIENTO DE LAS 

REINVERSIONES.- Para velar por el fiel cumplimiento contractual respecto de la 

reinversiones indicadas en el numeral 4.1. la contratista deberá rendir a favor del 

Municipio de Quito las garantías que deberán ser incondicionales irrevocables, de 

cobro inmediato y ejecutables sin cláusula de trámite judicial previo bastando para su 

ejecución el simple requerimiento del MDMQ. Las garantías deberán ser presentadas 

conforme al siguiente detalle: 
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a) Para la primera reinversión la contratista deberá rendir garantía por el diez por ciento 

del monto de dicha reinversión, quince días después de aprobado el respectivo plan de 

reinversión. 

b) Por la segunda reinversión, la contratista deberá rendir garantía por el diez por 

ciento del monto de dicha reinversión, quince días después de aprobado el plan de 

reinversión. 

 

4.2.1 Las garantías se establecerán de acuerdo a los montos y plazos establecidos y 

deberán mantenerse en vigencia hasta la suscripción del acta final de entrega definitiva 

de cada una de las reinversiones. 

 

4.2.2. El monto de la garantía podrá reducirse proporcionalmente al monto de la 

inversión pendiente. 

 

4.3 OBLIGACIÓN DE LA CONTRATISTA DE ENTREGAR BIENES 

INMUEBLES, MUEBLES Y EQUIPOS A FAVOR DEL MUNICIPIO DE 

QUITO: 

 

A la terminación de la renovación del contrato, la Contratista transferirá al Municipio 

de Quito, sin costo, gravamen o indemnización alguna y previo inventario, todos los 

bienes muebles, instalaciones y equipos que forman parte de todos los Centros de 

Revisión Vehicular, los mismos que deberán estar en perfecto estado de 

funcionamiento, salvo su normal deterioro por el uso y paso del tiempo y con el nivel 

de servicio previstos en el contrato. 

 

4.4. DEL REAJUSTE DE LOS VALORES.-  A partir del año 2014, los valores a 

pagar por la prestación completa del Servicio de Revisión Vehicular serán modificados 

anualmente de la siguiente manera: si el IPC anual expedido oficialmente por el Estado 

es igual o mayor al 5% se aplicará el 90% del IPC; y, si el IPC es menor al 5% se 

aplicará el 95% del mismo IPC publicado por la autoridad competente designada para 

tal efecto. 

 

Las partes dejan expresa constancia que será responsabilidad exclusiva del Municipio 

de Quito a su costo y cargo, la impresión y entrega de certificados para vehículos 

exonerados, razón por la cual del monto de la Ordenanza No. 336 para vehículos 

exonerados no se entregará porcentaje alguno a la Contratista.  

 

También las partes acuerdan que el valor neto de participación de la contratista por la 

prestación del servicio, será el expresamente indicado en la Tabla contenida en la 

cláusula cuarta del contrato, reconociéndose no obstante, que los valores finalmente a 

cobrarse están afectados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), debiéndose 

incrementar anualmente de acuerdo a lo mencionado en el primer párrafo de este 

numeral, de forma automática hasta la terminación del plazo de renovación a favor de 

la Contratista, independientemente de los valores o incrementos que pudiere establecer 
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eventualmente el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito por el cobro del 

Servicio de Revisión Técnica Vehicular a los ciudadanos. 

 

4.5.- PLAZO DE LA RENOVACIÓN 

 

Las partes convienen en que la presente renovación contractual regirá a partir del 01 

de marzo del 2013 hasta el 31 de diciembre del 2017. 

 

4.6. FORMAS DE RECAUDACIÓN DE LOS VALORES Y DE PAGO: 

 

A partir del 21 de enero del 2013, el Municipio de Quito recaudará diariamente de los 

usuarios finales, el valor correspondiente a la tasa por el servicio de revisión técnica 

vehicular en todo el Distrito.   

 

De los valores diarios que efectivamente sean recaudados por el servicio de revisión 

técnica vehicular, el Municipio de Quito transferirá diariamente a la cuenta corriente 

No. 02005074017 del Produbanco, cuyo titular es el Consorcio ITLS, el porcentaje 

que le corresponde conforme a este instrumento, de acuerdo con el siguiente proceso: 

 

a) La Contratista presentará todos los días jueves y lunes de cada semana al Secretario 

de Movilidad, o su delegado o quien en derecho le suceda el reporte de los vehículos 

efectivamente revisados por ésta durante los tres días precedentes de dicha semana 

adjuntando la correspondiente factura.  De esta forma, los días jueves se presentará a 

la Contratista, el reporte y la factura correspondiente a los carros efectivamente 

revisados los días lunes, martes y miércoles de esa semana y los días lunes se 

presentará el reporte y la factura correspondiente a los carros efectivamente revisados 

los días jueves, viernes y sábado de la semana inmediata anterior. 

 

b) Máximo hasta el día siguiente de la presentación de cada informe y su factura 

correspondiente por parte de la Contratista, el Secretario de Movilidad, su delegado o 

quien en derecho le suceda, emitirá el reporte oficial autorizando el pago, en el que se 

indicará el porcentaje clasificado por cada revisión que efectivamente haya sido 

realizada por la Contratista y lo remitirá a la Dirección Metropolitana Financiera, la 

que transferirá en el término de 4 días contados desde la fecha de recepción de la 

documentación, el porcentaje de participación correspondiente a la mencionada 

compañía. 

 

En consecuencia, todo el proceso de pago por parte del MDMQ a la Contratista desde 

que se recibe cada reporte y factura correspondiente, no deberá ser mayor a cinco días 

hábiles.  

 

El porcentaje de la tasa acordado a favor de la Contratista por la prestación del servicio 

de Revisión Técnica Vehicular, constituirá la única compensación por todos los costos 
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inclusive cualquier impuesto, derecho, tasa o contribución que tuviere que ser 

satisfecha por la Contratista y que estuviere en vigencia. 

 

4.7. MULTAS Y SANCIONES  

 

Sin perjuicio de las multas establecidas en el contrato, si la Contratista incumpliera el 

o los plazos establecidos para las reinversiones establecidas en el presente contrato, se 

aplicará una multa a favor del Municipio de Quito, por la suma de USD$500,00 

diarios. 

 

4.8. SUPERVISIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN: 

 

Si perjuicio de lo estipulado en la cláusula de fiscalización del contrato original, para 

el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en el presente 

instrumento, la Secretaria de Movilidad del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, a través de su máximo personero designará por el escrito al funcionario, unidad, 

dependencia, órgano u organismo metropolitanos para que realicen respectivamente 

las funciones de Supervisión, Administración y Fiscalización del mismo.  

 

4.9. REPRESENTANTES DE LAS PARTES 

 

La Contratante en sus relaciones con la Contratista estará representada por la 

Secretaria de Movilidad del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través 

de su máximo personero. 

 

La Contratista estará representada por el Gerente General  

 

Todas las comunicaciones entre las partes, sin excepción, serán por escrito. 

  

4.10. DOMICILIO Y PROCEDIMIENTO”: 

 

Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en 

la ciudad de Quito renunciando a cualquier fuero especial, que en razón del domicilio 

pueda tener. 

 

Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, 

las siguientes:  

 

a) Municipio de Quito:  

Secretaria de Movilidad 

García Moreno N2-57 entre Sucre y Bolívar (3er piso) 

Teléfono: 3952300 

 

b) La Contratista: 
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Consorcio ITLS 

Av. Amazonas y Japón CCI. 3er. piso. Of. 305 

Teléfono (593-2) 2264782/783; Fax: 2264785 

Correo electrónico: gerencia@itls-revision.com 

Quito – ECUADOR 

 

 

Cláusula Quinta. - ACEPTACION DE LAS PARTES Y RATIFICACION: 
 

Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos 

exigidos por las leyes vigentes, declaran expresamente su aceptación a todo lo 

convenido en el presente documento, a cuyas estipulaciones se someten sin reserva de 

naturaleza alguna y se ratifican en todas y cada una de las cláusulas del contrato de 14 

de octubre del 2002 suscrito entre ITLS y CORPAIRE y que no se opongan al presente 

documento y al ordenamiento jurídico vigente. 
 

 

CLAUSULA ADICIONAL INCLUIDA EN EL ACTA DE PRÓRROGA DE 

PLAZO 07-12-2017 
 

 

COMPROMISO DE LAS OPERADORAS 

 

Durante el tiempo en el cual se mantenga la suspensión del plazo contractual, las 

operadoras se comprometen a: 

 

1. Realizar una reinversión de capital por el monto correspondiente a las obras 

complementarias para la construcción del Centro Revisión Técnica y 

Matriculación Cristianía, hasta un máximo de doscientos mil dólares 

americanos (USD 200.000) por parte de la empresa DANTON S.A y hasta 

un máximo de doscientos mil dólares americanos (USD 200.000) por parte 

del Consorcio ITLS.   Constituye responsabilidad de las operadoras la 

contratación y ejecución de las obras complementarias del Centro de 

Revisión Técnica y Matriculación Cristianía dentro de los plazos previstos 

en el cronograma precedente, de conformidad a lo detallado memorando No. 

AMT-DRAV- 2017-2312 de 28 de noviembre del 2017, por parte del Ing. 

Mariela Veloz, Directora de Registro y Administración Vehicular, que se 

adjunta como documento habilitante. 

 

2. Mantener la continuidad y la operación normal de los Centros de Revisión 

Técnica Vehicular de Guamaní, Carapungo, San Isidro, Los Chillos, 

Guajaló, Florida Alta; e iniciar las operaciones del Centro Revisión Técnica 
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Vehicular Cristianía para lo cual las Operadoras notificarán el esquema de 

operación y su responsable.  

 

3. Ejecutar las actividades de mantenimiento (preventivo/correctivo) y 

calibración de los equipos de las líneas de revisión, capacitación del personal 

e implementación de los sistemas de calidad y seguridad industrial en los 

Centros de Revisión Técnica Vehicular. 
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ACTA DE PRORROGA DE PLAZO SUSCRITA EL 05-02-2019: 

 
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CRONOGRAMA Y DE REINVERSIÓN PARA LOS 

CENTROS DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO 

 

 

Intervienen    en la celebración de la presente acta de modificación de cronograma y de 

reinversión,  por  una  parte  el  Municipio  del  Distrito   Metropolitano   de  Quito,   

legalmente representado   por  el  Ingeniero   Alfredo  León    Banderas,   en  su  calidad  de  

Secretario  de Movilidad,  con acción de personal  número 49827,  conforme  se desprende  

de la delegación constante  en el oficio No.  A 0034 de 15 de enero de 2013, entidad a la 

cual en adelante se le denominará como “Municipio”; y, por otra parte la Compañía    

DANTON    S.A., representada legalmente por el señor Vladimir González Andrade, en 

calidad de Gerente General; y, el Consorcio   ITLS, representado   legalmente por  el  señor  

Santiago   Malina Salazar,  en calidad de Gerente  General,   a quienes  en adelante  se  les 

denominará  como "Operadoras".    Las partes convienen   en celebrar la presente acta de 

modificación   de cronograma y de reinversión al tenor de las siguientes cláusulas: 

 

Cláusula Primera: ANTECEDENTES.- 

 
1. El 16 de agosto de 2002, la Corporación  Centros  de Revisión  y Control Vehicular  y 

el  Consorcio    ITLS   del   Ecuador,   suscribieron    el   Contrato    correspondiente    al 

Concurso  Nº.  001-2002-CRCV, a efectos de que  ITLS  se  encargue  del  diseño, 

construcción,   equipamiento  y funcionamiento   de los Centros  de Revisión   y Control 

Vehicular  a desarrollarse   en el Distrito  Metropolitano   de  Quito,  concretamente   

en los sectores del Valle de los Chillos,  Guarnan!  y San Isidro. 

 
2. El 14 de octubre de 2002, la Corporación Centros de Revisión  y Control Vehicular  y la 

compañía  DANTON  S.A.,  suscribieron  el  Contrato  Nº.  CRCV-IPPS-002-202, a 

efectos de que DANTON S.A., se encargue  del diseño,  construcción,   equipamiento y 

funcionamiento  de los Centros  de Revisión  y Control  Vehicular  a desarrollarse  en el  

Distrito   Metropolitano   de  Quito,  concretamente   en  los  sectores  de  Carapungo, 

Guajal6 y Florida Alta.  

 

3. El 21   de enero  de 2013,  el Consorcio  ITLS  del  Ecuador  y la compañía  DANTON 

S.A.,    suscribieron   de  forma   paralela,   pero   independiente    con  el  Municipio   del 

Distrito Metropolitano  de Quito,  las correspondientes   Adendas y Acuerdos  de 

Renovación,   a  los  Contratos   de  Inversión   Privada  y   Prestación   de  Servicios  de 

Revisión Técnica Vehicular,  que sus representadas  tenían previamente  suscritos 

inicialmente  con la Corporación  Centros de Revisión  y Control  Vehicular. 

 

4. El 07 de diciembre  de 2017,  se suscribió   entre  las  partes  el Acta  de prórroga  de 

plazo  del contrato  principal  suscrito con la compañia  DANTON  S.A. de fecha   14 
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de octubre de 2002 y del contrato principal suscrito con el consorcio ITLS de 

16 de agosto de 2002, en el cual se declara  la suspensión del plazo del 

contrato de reinversión suscrito entre las partes.  

 

5. El 06 de julio  de 2018,   esta  Secretarla  de  Movilidad  remitió  al señor  Alcalde  det 

Distrito   Metropolitano    de  Quito,   Dr.   Mauricio   Rodas   Espinel,    el  Proyecto   de 

Ordenanza  que  Regula  la  Prestación   del  Servicio   Público   de  Revisión  Técnica 

Vehicular  en el Distrito  Metropolitano  de Quito  y que se Autoriza  su Delegación  

al Sector Privado.  

 

6. El 05 de diciembre de 2018,  después de varias convocatorias realizadas pero sin 

poderse conformar por falta de quórum,  la  Comisión de  Movilidad aprueba el 

Proyecto  de Ordenanza para que sea tratado por primera vez ante el  Concejo 

Metropolitano. 

 

7. El  13 de diciembre de 2018,   el Concejo Metropolitano en el  primer  debate 

realiza las observaciones respectivas al Proyecto de Ordenanza,  mismo que fue 

remitido nuevamente a la  Comisión de Movilidad dando cumplimiento al debido 

proceso conforme lo determina  la legislación  vigente. 

 

8. Hasta  la  presente fecha,  la  Comisión de Movilidad no ha convocado nuevamente 

para que se trate el Proyecto de Ordenanza.  Sin que la Ordenanza que Regula la 

Prestación del  Servicio Público de  Revisión Técnica  Vehicular  en  et  Distrito 

Metropolitano de   Quito y  que  Autoriza   su  Delegación al  Sector  Privado   sea 

aprobada y entre legalmente  en vigencia, no es posible llevar a cabo el concurso 

público para delegar el servicio de revisión técnica vehicular a un particular.  La 

falta de marco normativo que habilite la delegación, constituye un elemento que 

no está bajo el  control ni de la Alcaldía ni de la Secretaría de Movilidad. 

 

9. Con el fin de dar continuidad   al servicio de Revisión Técnica Vehicular y para no 

paralizar  un servicio  público,  actividad tipificada  en el articulo 346  del Código 

Orgánico Integral  Penal,   esta Secretaria  mediante oficio No.  SM-2502-2018 de 

20 de diciembre de 2018, informó a las operadores Consorcio ITLS y DANTON 

S.A., que: 

“Hasta la presente fecha el Centro de Revisión Técnica Vehicular "Cristianía" no 

ha sido entregada al Municipio debido a  que las obras civiles no se encuentran 

terminadas, con el fin de prevenir la paralización del servicio público y de acuerdo 

a lo  establecido en  el  Acta  de prorroga  que  detalla: "Este  cronograma podrá 

modificarse siempre y   cuando  /as  partes justifiquen  que  tal  cambio  se   ha 
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producido  por  motivos  de fuerza  mayor  o caso  fortuito" por lo que, el plazo de 

vigencia  contractual se mantiene suspendido, debido   que  las  causas  de la 

suspensión    se   mantienen   hasta    la   presente   fecha. (Las negritas me 

pertenecen)” 

 

 
10. La suspensión   se  mantendrá vigente en sus mismas condiciones hasta que los 

concesionarios realicen la  entrega definitiva del  Centro  de  Revisión   Técnica Vehicular  

"Cristianía"   funcionando,  mismo que deberá recibirse  a entera satisfacción  del  

Municipio del  Distrito  Metropolitano  de Quito,  cumpliendo  con los estándares de 

calidad.  servicios y seguridad establecidos contractualmente. 

 
11. Mediante  oficio No.   SM-0009-2019 de 03 de enero de 2019,   la  Secretarla de Movilidad 

solicitó a la Empresa Eléctrica Quito "se me remita un informe del estado de la instalación 

eléctrica y el cronograma de actividades hasta la entrega definitiva del suministro  eléctrico 

en el predio 253177'~  sin  respuesta hasta la presente fecha. 

 
12. Mediante oficio  No.   SM-0013-2019 de 03 de enero de 2019,   la  Secretarla de Movilidad 

solicitó  a  la  Empresa  Pública  Metropolitana   de  Movilidad y Obras internas  del 

Centro,  espacios  de parqueo  y de la habilitación  de la vía de ingreso  al Centro de 

Revisión  Técnica  Vehicular  Cristianía"   ubicada  en la calle N70 o camino antiguo  a 

Calderón;  y, el cronograma  de actividades  hasta  la entrega  definitiva  de las mismas”. 

 
13. Mediante oficio No.  SM-0103-2019 de 13 de enero de 2019,  la Secretaria de Movilidad 

solicitó a la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito  "se 

me  remita   un  informe   del  estado   de  /as  obras  a realizarse  en  el  Centro  de  Revisión  

Técnica  Vehicular  Cristianía"  ubicada  en  la calle N70 o camino  antiguo  a Calderón;  

y, el cronograma   de  actividades  hasta  la entrega definitiva  de /as mismas"; sin respuesta 

hasta la presente fecha.  

 

14. Mediante oficio No.  AMT-2019-0075 de 18 de enero de 2019,  contenido en ticket No.  

2018-192554 de 21 de enero de 2019, el  Director General Metropolitano de la Agencia 

Metropolitana de Tránsito, Coronel Julio Puga, remite a la Secretaría de Movilidad el 

informe referente a los Centros de Revisión Vehicular; que en su memorando No.  AMT-

DRAV-2019-0010 recomienda “1. Se defina los mecanismos para la operación de los 

Centros de Revisión Técnica Vehicular en el año 2019 (…)” y “3. (..) buscando los 

mecanismos que permitan mantener la atención a los usuarios del proceso de Revisión 

Técnica Vehicular y al  mismo tiempo cumpliendo con los dispuesto en los respectivos 

Contratos.” 
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15. Mediante oficio No. 269-GG de 01 de febrero de 2019, el Ing. Iván Alvarado Molina da 

respuesta al oficio No. SM-0013-2019 de 03 de enero de 2019, mediante el cual manifiesta 

“Al momento, se está colocando la capa de base granular para posteriormente colocar la 

carpeta asfáltica.   Estimamos que, en el plazo de un mes estarán concluidos los trabajos”. 

Cláusula Segunda. - MODIFICACIÓN DE CRONOGRAMA Y DE 

REINVERSIÓN.-  

 

En la cláusula vigésima. - Recepción de los bienes, del Contrato principal suscrito en 

el 2002 por las Operadoras respectivamente, se establece que: “20.01. En la inversión 

Privada. - La recepción de los Centros y los bienes necesarios para su funcionamiento, 

se realizará, a petición del contratista, cuan a juicio de éste se hallen cumplidas todas 

las obligaciones de las etapas de inversión privada y de este contrato de la manera 

pactada y así lo notifique a la contratante y solicite tal recepción”. 

 

Debido a las obligaciones contraídas, el estado actual del servicio de revisión técnica 

vehicular y la magnitud del servicio de revisión técnica vehicular, se requiere concluir 

con las obras complementarias que actualmente se realizan en el Centro de Revisión 

Vehicular Cristianía, a cargo de instituciones municipales, en la forma en que quedó 

dispuesto en la cláusula anterior y realizar la reinversión correspondiente a la presente 

Acta, por lo que se vuelve necesario modificar el cronograma de obras 

complementarias y realizar una reinversión, en las condiciones que se detallan a 

continuación:  

 

2.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

En base a los informes técnico elaborados por la Agencia Metropolitana de Tránsito, 

los oficios enviados por al entidades y empresas responsables, los mismos que pasan 

a ser integrantes de esta Acta, las partes acuerdan acogerse al siguiente cronograma, 

el mismo que se relaciona a las obras complementarias que faltan por efectuarse, las 

cuales serán cumplidas de acuerdo al cronograma tentativo que se detalla: 

 
CRONOGRAMA TENTANTIVO 

Actividades Responsable  Duración Fechas** 

Realización de vía interna con sus 

respectivas obras de arte, 

construcción de parqueaderos y 

cunetas en vía al pie de taludes  

EPMMOP 60 días Desde el 02 de enero 

hasta el 04 de marzo 

del 2019 

Adecuación de la vía de acceso N70 EPMMOP 60 días Desde el 02 de enero 

hasta el 04 de marzo 

del 2019 

Instalación de los equipos de las 

líneas de RTV en el Centro Cristianía. 

Proveedores 

de Equipos * 

y AMT 

60 días Desde el 05 de marzo 

hasta el 06 de mayo de 

2019 
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Etapa de pruebas de funcionamiento 

de los equipos, conectividad con el 

sistema de RTV. 

Proveedores 

de Equipos * 

y AMT 

90 días Desde el 07 de mayo 

de 2019 hasta el 05 de 

agosto del 2019 

Puesta en marcha e inicio de 

operaciones del Centro de Revisión 

Técnica y Matriculación Cristianía 

AMT 15 días Desde el 06 de agosto 

de 2019 hasta el 19 de 

agosto del 2019 

 

*Los proveedores de los equipos serán los encargados de realizar estas actividades, sin 

embargo, las Operadoras son las responsables de realizar el pago de este servicio. 

 

**Las fechas son tentativas, mismas que pueden variar conforme a los avances de las 

obras y continuará el cronograma conforme a dichas fechas. 

 

Este cronograma podrá modificarse siempre y cuando las partes justifiquen que tal 

cambio se hubiere producido por razones debidamente demostradas y aprobadas por 

ellas, así como por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, para lo cual suscribirán 

otro instrumento de igual valor jurídico que contenga el nuevo cronograma. 

 

2.2. REINVERSIÓN: 

 

En la cláusula tercera del Adéndum al contrato principal suscrito en el 2013 por las 

Operadoras se dispone que “Este plazo se podrá renovar, por una sola vez, hasta por 

cinco (5) años más, siempre que se cumplan las condiciones de reinversión y otras 

requeridas por el contratante, previstas en la cláusula de reinversión y otras” Y en 

concordancia con la cláusula cuarta. - De la renovación del Contrato, se dispone 

“4.1.4. El o las personas encargadas de la administración y fiscalización del presente 

contrato elaborarán planes de reinversión con los objetivos, metas y planes de 

reinversión.” 

 

Conforme a lo expuesto, la reinversión es una potestad establecida contractualmente 

por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, por lo que mientras se ejecuten 

estas obras complementarias, las operadoras DANTON S.A. y Consorcio ITLS de (…)  

continuarán brindando el servicio de Revisión Técnica Vehicular, por lo que se 

comprometen a realizar una inversión total de CUATROCIENTOS MIL DOLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $ 400.000,00), que serán 

devengados y justificados de manera trimestral y en la medida y fechas en que 

corresponda hacerlo. 

 

La reinversión será destinada únicamente al mejoramiento de la infraestructura física 

de los centros de revisión técnica vehicular.  Para el efecto, las operadoras presentarán 

ante la Secretaría de Movilidad el diseño del plan de mejoramiento, el mismo que 

deberá ser aprobado por la Secretaría de Movilidad para iniciar con su 

implementación.  El valor de la reinversión se devengará conforme el plan aprobado 

por la Secretaría de Movilidad en las fechas definidas por el mismo. 
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En caso que estas actividades concluyan anticipadamente, la reinversión se liquidará 

según las mejoras realizadas hasta la fecha y las Operadoras no tendrán más 

obligaciones pendientes. 

 

Cláusula Tercera: PLAZO Y PAGO.- 

 

La Partes acuerdan que la presente Acta tendrá vigencia hasta la fecha en que empiece 

a regir el instrumento jurídico por el cual el Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito pueda prestar el servicio por su propia cuenta o que éste delegue a un particular 

la prestación del servicio de revisión técnica vehicular. 

 

 

Cláusula Cuarta: ACEPTACIÓN DE LAS PARTES Y RATIFICACIÓN.- 

 

Libre y voluntariamente, precio el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos 

exigidos por las leyes vigentes, las partes declaran expresamente su aceptación en todo 

lo convenido en la presente acta.  

 

Para constancia firman los comparecientes, en cinco ejemplares de igual tenor y valor 

en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 05 días del mes de febrero del 2019. 

 

 
Fuente: Acta de Modificación de Cronograma y de Reinversión para los Centros de 

Revisión Técnica Vehicular en el Distrito Metropolitano de Quito, suscrita el 05 de 

febrero de 2019. 
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ANALISIS CONTRACTUAL 
 

CONTRATOS Y ADENDUMS.- 

 

Para la elaboración del presente capitulo se ha tenido en cuenta la información constante en 

los contratos, adendas y actas suscritas entre la CORPORACIÓN DE CENTROS DE 

REVISIÓN Y CONTROL VEHICULAR “CORPAIRE”, la compañía DANTON S.A., y el 

CONSORCIO ITLS, teniendo en cuenta los aspectos más relevantes de dichos documentos 

contractuales y así poder determinar una correcta cronología en cuanto a las fechas de 

suscripción y plazos establecidos de cada uno. 

 

En este sentido se procede a efectuar una cronología del contrato celebrado entre CORPAIRE 

y el CONSORCIO ITLS. 

 

CONTRATO DE INVERSIÓN PRIVADA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

 

Contrato de Inversión Privada y Prestación de Servicios, suscrito entre la Corporación de 

Centros de Revisión y Control Vehicular, representada por el Dr. Jorge Oviedo en calidad de 

Director Ejecutivo; y, el CONSORCIO ITLS, representado por el Sr. Diego Rentería Egas en 

calidad de Gerente General, suscrito el 16 de agosto de 2002 y debidamente protocolizado 

ante el Dr. Rubén Darío Espinoza, Notario Undécimo del Cantón Quito el 12 de septiembre 

de 2002. Se dejo constancia que a la celebración de dicho contrato comparecieron además el 

señor General Paco Moncayo Gallegos, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito; y el Ing. 

José Hidalgo Andrade, Presidente del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, 

en calidad de testigos de honor. 

 

El  contrato en cuestión tenía por objeto el diseño, construcción, equipamiento y 

funcionamiento de los Centros de Revisión y Control Vehicular, en virtud de lo cual las partes 

pactaron como justo precio la cantidad de Dos millones noventa y cuatro mil quinientos 

noventa y cinco con 48/100 (US$ 2’094.595,48), cantidad considerada como la inversión 

inicial necesaria para la prestación del servicio, construcción y adecuación de los Centros de 

Revisión y Control Vehicular, suministro de equipos y más actividades conexas. 

 

El plazo establecido en la cláusula novena del contrato fue con vigencia hasta el 28 de febrero 

del 2013 pudiendo ser renovado por cinco años más, si se produjere un acuerdo de las partes 

y una vez cumplidas las condiciones y reinversiones que se especifican en el contrato o en 

caso de cumplirse con las condiciones establecidas en la cláusula décimo segunda sobre 

prorrogas de plazo del contrato. 
 

1. ADENDUM UNO, suscrito entre la Corporación de Centros de Revisión y Control 

Vehicular, representada por el Dr. Jorge Oviedo en calidad de Director Ejecutivo; y, el 

CONSORCIO ITLS, representado por el Sr. Diego Rentería Egas en calidad de Gerente 

General, realizada mediante escritura pública celebrada ante el Dr. Rubén Darío Espinosa, 

Notario Undécimo del Cantón Quito el 04 de octubre de 2002. 

 
Mediante esta adenda en lo principal se modificó lo siguiente: 
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a) Número 4.04 de la Cláusula Cuarta denominada “PLAZOS PARA LA INVERSIÓN”, 

inicio de operación oficial el 03 de marzo de 2003. 

b) Número 4.05 de la Cláusula Cuarta denominada “GARANTÍAS PARA LA 

INVERSIÓN PRIVADA”, la contratista debía entregar una garantía de fiel 

cumplimiento que asegure el pago de la inversión privada. 

c) Número 4.06 de la Cláusula Cuarta denominada “GARANTÍAS POR EL 

CUMPLIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO, ADECUACIONES Y 

ADICIONALES”, la contratista debía entregar una garantía que asegure el 

cumplimiento de equipamiento, adecuaciones y adicionales Centros de Revisión y 

Control Vehicular.  

d) Cláusula Sexta “OBLIGACIÓN DE LA CONTRATISTA DE ENTREGAR BIENES 

Y EQUIPOS A FAVOR DE LA CONTRATANTE”, número 6.1. entrega de los 

siguientes bienes: 

 

 Camioneta doble cabina nueva de 2 mil centímetros cúbicos. 

 Analizador combinado de gases de acuerdo a las características requeridas por 

la Corporación. 

 Computadora portátil y una impresora compatible con el analizador de gases. 

 

La demora en la entrega de dichos bienes sería multada con 500 dólares diarias. 

e) Número 8.02 de la Cláusula Octava, formas de interpretación ante contradicciones en 

los documentos del contrato. 

f) Número 13.01 de la Cláusula Décimo Tercera, se estableció que por retrasos 

injustificados en la terminación y funcionamiento de los Centros de Revisión y 

Control Vehicular se aplicaría una multa de 500 dólares diarios a favor de 

CORPAIRE. 

g) Modificación texto número 13.02 de la Cláusula Décimo Tercera. 

h) Modificación texto número 17.04 de la Cláusula Décimo Séptima, prohibición de 

enajenación de bienes adquiridos por el contratista a excepción de su reposición por 

iguales o superiores. 

i) Modificación texto número 17.13 de la Cláusula Décimo Séptima, prohibición de 

realizar actividades distintas a la Revisión Técnica Vehicular. 

j) Modificación texto número 19.01 de la Cláusula Décimo Novena, entrega de bienes 

libre de gravámenes, así como realizar cursos antes del vencimiento al personal de la 

contratante respecto de las actividades por ellos realizadas con el fin de que la 

Corporación respecto a la organización y ejecución del procedimiento de revisión 

vehicular. 

k) Modificación texto número 21.04 de la Cláusula Vigésimo Primero “SANCIÓN POR 

CIERRE INJUSTIFICADO”, multa de 5 mil dólares por cierre injustificado de los 

Centros de Revisión y Control Vehicular. 

 
2. ADENDUM DOS, suscrito entre la Corporación de Centros de Revisión y Control 

Vehicular, representada por el Dr. Jorge Oviedo en calidad de Director Ejecutivo; y, el 

CONSORCIO ITLS, representado por el Sr. Diego Rentería Egas en calidad de Gerente 

General, realizada mediante escritura pública celebrada ante el Dr. Gustavo Flores 

Uzcategui, Notario Noveno del Cantón Quito el 25 de febrero de 2003. 
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Mediante esta adenda en lo principal se modificó lo siguiente: 
 

a) Número 4.08 de la Cláusula Cuarta denominada “TARIFAS A LAS QUE SE 

SUJETARA EL CONTRATISTA”, estudios para fijar tarifas definitivas  y adecuarlas 

a presupuesto inicialmente previsto, cuadros con tarifario correspondiente. 

b) Cláusula Décimo Séptima “OTRAS OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA”, 

sustitución de palabra “ajena” por “relacionada”. 

c) Cláusula Décimo Octava “OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE inclusión de 

los siguientes numerales: 

 

 Número 18.11 Provisión de Certificados de Revisión y Adhesivos de 

Seguridad. 

 Número 18.12 Departamento de Fiscalización realizaría control de los 

Certificados de Revisión y Adhesivos de Seguridad entregados al contratista. 

 
d) Incorporación de Cláusula Trigésima Primera “DEVOLUCIONES Y VENTANILLA 

ÚNICA”, ante cobros excesivos o errados a los usuarios por fallas en la base de datos 

de CORPAIRE. 

 

3. ADENDUM TRES, suscrito entre la Corporación de Centros de Revisión y Control 

Vehicular, representada por el Dr. Jorge Oviedo en calidad de Director Ejecutivo; y, el 

CONSORCIO ITLS, representado por el Sr. Diego Rentería Egas en calidad de Gerente 

General, realizada mediante escritura pública celebrada ante el Dr. Ángel Barragán 

Chauvin, Notario Público del Cantón Pedro Moncayo el 28 de marzo de 2003. 

 

Mediante esta adenda en lo principal se modificó lo siguiente: 

 

a) Número 4.08 de la Cláusula Cuarta denominada “TARIFAS A LAS QUE SE 

SUJETARA EL CONTRATISTA”, incorporación de párrafo, revisión vehicular a 

taxis una sola ocasión, estudios para fijar tarifas definitivas y adecuarlas a presupuesto 

inicialmente previsto. 

b) Incorporación de párrafo en el número 4.10 de la Cláusula Cuarta, determinación de 

lucro cesante a favor del CONSORCIO ITLS., descontando del valor de la inversión 

que debían realizar la contratista tanto en el segundo año como quinto de acuerdo a 

una formula descrita en la misma. 

c) Eliminación de numeral 5 del punto 13.02 Cláusula Décimo Tercera “MULTAS Y 

SANCIONES” por oposición a Cláusula Vigésimo Primera, expresando que la misma 

fue modificada mediante adendum de 04 de octubre de 2002. 

d) Incorporación de texto en Cláusula Décimo Tercera número 13.05, estableciendo una 

multa de 5 mil dólares por aprobar a 3 vehículos que no erran aptos, siempre que no 

corrigiere la falla; así también, una multa de 1500 dólares por comportamientos 

irregulares, 5 mil dólares si el Jefe del Centro incurriere en violación a las normas 

penales. 

e) Incorporación de texto en Cláusula Décimo Tercera número 13.05, respecto a la 

impugnación ante el Director Ejecutivo de la CORPAIRE. 

f) Incorporación de texto al final de Cláusula Décimo Tercera, respecto a garantía del 

derecho del debido proceso. 
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g) Modificación de la Cláusula Décimo Quinta “REAJUSTE DE TARIFAS”, utilización 

de Índice de Precios al Consumidor para años posteriores al 2004.  

h) Sustitución del numeral 12 del punto 21.02 de la Cláusula Vigésima Primera 

“Terminación del Contrato”. 

i) Sustitución Primer Párrafo de la Cláusula Trigésima Primera “DEVOLUCIONES Y 

VENTANILLA ÚNICA”, devolución de valores cobrados por exceso o error 

devueltos a usuarios por la CORPAIRE o las compañías. 

 

4. ADENDUM CUATRO, suscrito entre la Corporación de Centros de Revisión y Control 

Vehicular, representada por el Dr. Jorge Oviedo en calidad de Director Ejecutivo; y, el 

CONSORCIO ITLS, representado por el Sr. Diego Rentería Egas en calidad de Gerente 

General, realizada mediante escritura pública celebrada ante el Dr. Rubén Darío Espinosa, 

Notario Undécimo del Cantón Quito el 25 de mayo de 2004. 

 

Mediante esta adenda en lo principal se modificó lo siguiente: 
 

a) Número 4.10 de la Cláusula Cuarta denominada “TARIFAS A LAS QUE SE 

SUJETARA EL CONTRATISTA”, determinación de lucro cesante a favor del 

CONSORCIO ITLS, descontando del valor de la inversión que debían realizar la 

contratista tanto en el segundo año como quinto de acuerdo a una formula descrita en 

la misma. 

 

5. ADENDUM CINCO, suscrito entre la Corporación de Centros de Revisión y Control 

Vehicular, representada por el Dr. Jorge Oviedo en calidad de Director Ejecutivo; y, el 

CONSORCIO ITLS, representado por el Sr. Diego Rentería Egas en calidad de Gerente 

General, realizada mediante escritura pública celebrada ante el Dr. Rubén Darío Espinosa, 

Notario Undécimo del Cantón Quito el 07 de diciembre de 2004. 

 

Mediante esta adenda en lo principal se modificó lo siguiente: 

 

a) Número 4.08 de la Cláusula Cuarta denominada “TARIFAS A LAS QUE SE 

SUJETARA EL CONTRATISTA”, incorporación de cuadros por costos de primera, 

tercera y cuarta Revisión Vehicular para el año 2004. 

 

6. ADENDUM SEIS, suscrito entre la Corporación de Centros de Revisión y Control 

Vehicular, representada por el Dr. Jorge Oviedo en calidad de Director Ejecutivo; y, el 

CONSORCIO ITLS, representado por el Sr. Diego Rentería Egas en calidad de Gerente 

General, realizada mediante escritura pública celebrada ante el Dr. Rubén Darío Espinosa, 

Notario Undécimo del Cantón Quito el 31 de agosto de 2005. 

 

Mediante esta adenda en lo principal se modificó lo siguiente: 
 

a) Número 4.08 de la Cláusula Cuarta denominada “TARIFAS A LAS QUE SE 

SUJETARA EL CONTRATISTA”, incorporación de cuadros por costos de primera, 

tercera y cuarta Revisión Vehicular para el año 2005. 
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b) Determinación de lucro cesante a favor de las contratistas en 22 dólares, descontar de 

las reinversiones en nuevo documento a suscribirse en 2006 valor que se estableció en 

63.450,80 dólares inversiones que deben ser realizadas hasta el quinto año. 

 

7. ADENDUM SIETE, suscrito entre la Corporación de Centros de Revisión y Control 

Vehicular, representada por el Dr. Jorge Oviedo en calidad de Director Ejecutivo; el 

CONSORCIO ITLS, representado por el Sr. Diego Rentería Egas en calidad de Gerente 

General, realizada mediante escritura pública celebrada ante el Dr. Antonio Vaca Ruilova, 

Notario Undécimo del Cantón Quito Encargado el 03 de octubre de 2006. 

 

Mediante esta adenda en lo principal se modificó lo siguiente: 
 

a) Número 4.08 de la Cláusula Cuarta denominada “TARIFAS A LAS QUE SE 

SUJETARA EL CONTRATISTA”, incorporación de cuadros por costos de primera, 

tercera y cuarta Revisión Vehícular para el año 2006. 

b) Determinación de lucro cesante a favor de las contratistas considerando que 

Consoricio ITLS incurrio en gasto adquisición del equipo Acceleration Simulation 

Mode a favor de la CORPAIRE valores que deben ser descontados de las 

reinversiones, desglosándose varios valores correspondientes para la adquisición de 

dicho bien. 

c) Modificación al primer inciso del número 6.01 de la Cláusula Sexta 

“OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE ENTREGAR BIENES Y EQUIPOS 

A LA CONTRATANTE”, respecto a la donación de bienes a favor de la CORPAIRE. 

 

8. ADENDUM OCHO, suscrito entre la Corporación de Centros de Revisión y Control 

Vehicular, representada por el Dr. Jorge Oviedo en calidad de Director Ejecutivo; y, el 

CONSORCIO ITLS, representado por el Sr. Diego Rentería Egas en calidad de Gerente 

General, realizada mediante escritura pública celebrada ante el Dr. Rubén Darío Espinosa, 

Notario Undécimo del Cantón Quito el 25 de octubre de 2007. 

 

9. ADENDUM NUEVE, suscrito entre la Corporación de Centros de Revisión y Control 

Vehicular, representada por el Dr. Jorge Oviedo en calidad de Director Ejecutivo; y, el 

CONSORCIO ITLS, representado por el Sr. Diego Rentería Egas en calidad de Gerente 

General, realizada mediante escritura pública celebrada ante el Dr. Juan Villacis Medina, 

Notario Noveno del Cantón Quito Encargado el 06 de enero de 2009. 

 

Mediante esta adenda en lo principal se modificó lo siguiente: 

 

a) Número 4.08 de la Cláusula Cuarta denominada “TARIFAS A LAS QUE SE 

SUJETARA EL CONTRATISTA”, incorporación de cuadros por costos de primera, 

tercera y cuarta Revisión Vehicular para el año 2008. 

b) Reinversión realizada por el valor de 99.750,62 dólares, adquisición de una nueva 

línea de revisión vehicular en el Centro de Revisión y control Vehicular Los Chillos. 

c) Reinversión realizada gasto de obra por el valor de 8.791,05 dólares, adquisición de 

una nueva línea de revisión vehicular en el Centro de Revisión y control Vehicular 

Los Chillos. 
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10. ADENDUM DIEZ, suscrito entre la Corporación de Centros de Revisión y Control 

Vehicular, representada por el Dr. Jorge Oviedo en calidad de Director Ejecutivo; y, el 

CONSORCIO ITLS, representado por el Sr. Diego Rentería Egas en calidad de Gerente 

General, realizada mediante escritura pública celebrada ante el Dr. Luis Vargas 

Hinostroza, Notario Undécimo del Cantón Quito Encargado el 21 de julio de 2009. 

 

Mediante esta adenda en lo principal se modificó lo siguiente: 

 

a) Número 4.08 de la Cláusula Cuarta denominada “TARIFAS A LAS QUE SE 

SUJETARA EL CONTRATISTA”, incorporación de cuadros por costos de primera, 

tercera y cuarta Revisión Vehicular para el año 2009. 

b) Corrección valor de reinversión de 99.750,62 dólares siendo el valor correcto 

98.157,24 dólares, saldo favorable a CORPAIRE de 1.593,38 dólares. 

c) Reajuste a valores de reinversión que deben realizar las contratistas, con un saldo a 

favor de CORPAIRE de 170 dólares que debía ser cancelado por DANTON. 

d) Se establece la forma como se realizaría el proceso de reinversiones pendientes: a) 

Compra de equipos para los CRTV por la suma de 25.302,44 sin IVA; b) Video de las 

actividades de CORPAIRE por la suma de 2.836,64 sin IVA; c) pago de 170 dólares 

por DANTON a CORPAIRE, se establece saldo de reinversiones a dicha fecha era de 

cero, quedando liquidado el valor correspondiente a reinversiones. 

e) Incorporación de texto posterior a la CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA 

“RESPONSABILIDAD Y CONTROL”, designación de responsabilidad de ejecución 

del contrato a Director del Área de la CORPAIRE, con el tema que se trate. 

 

11. ADENDUM ONCE suscrito entre la Corporación de Centros de Revisión y Control 

Vehicular, representada por Lic. Liz Marina Rumazo Echeverria en calidad de 

liquidadora; y, el CONSORCIO ITLS, representado por el Sr. Diego Rentería Egas en 

calidad de Gerente General, realizada mediante escritura pública celebrada ante el Dr. Luis 

Vargas Hinostroza, Notario Décimo Primero del Cantón Quito Encargado el 07 de abril 

de 2010. 

 

Mediante esta adenda en lo principal se modificó lo siguiente: 

 

a) Número 4.08 de la Cláusula Cuarta denominada “TARIFAS A LAS QUE SE 

SUJETARA EL CONTRATISTA”, incorporación de cuadros por costos de primera, 

tercera y cuarta Revisión Vehícular para el año 2010. 

b) Incluirse Cláusula denominada “DECLARACIONES ESPECIALES”, obligaciones y 

derechos de la CORPAIRE posibilidad de ser cedidas a MDMQ. Adicionalmente, 

CLÁUSULA TRIGESIMA PRIMERA “RESPONSABILIDAD DE CONTROL”, 

designación de responsabilidad de ejecución del contrato a Director del Área de la 

CORPAIRE, con el tema que se trate. 

 

12. ADENDUM DOCE, suscrito entre la Corporación de Centros de Revisión y Control 

Vehicular, representada por el Ing. Bladimir Ibarra Mayorga en calidad de liquidador; y, 

el CONSORCIO ITLS, representado por el Sr. Diego Rentería Egas en calidad de Gerente 

General, realizada mediante escritura pública celebrada ante el Dr. Rubén Darío Espinosa, 

Notario Undécimo del Cantón Quito el 07 de abril de 2011. 
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Mediante esta adenda en lo principal se modificó lo siguiente: 

 

a) Número 4.08 de la Cláusula Cuarta denominada “TARIFAS A LAS QUE SE 

SUJETARA EL CONTRATISTA”, incorporación de cuadros por costos de primera, 

tercera y cuarta Revisión Vehicular para el año 2011. 

b) Inclusión de Cláusula Innumeradas denominadas: a) MEJORA DE LOS SERVICIOS 

DE TELECOMUNICACIONES, concerniente a la mejora en el servicio de 

telecomunicaciones como es ampliación de ancho de banda, interconexión con 

sistema de matriculación; b) DECLARACIONES ESPECIALES obligaciones y 

derechos de la CORPAIRE posibilidad de ser cedidas a MDMQ. 

 

13. ADENDUM, suscrito entre el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

representada por Ing. Carlos Pérez, Secretario de Movilidad en calidad de delegado Dr. 

Augusto Barrera Alcalde del MDMQ, de acuerdo al contrato de cesión de derechos de 15 

de enero de 2013 entre CORPAIRE y el MDMQ; y, el CONSORCIO ITLS, representado 

por el Sr. Diego Rentería Egas en calidad de Gerente General, suscrito el 21 de enero de 

2013, el presente documento no se encuentra protocolizado en ninguna Notaria. 

 

Mediante esta adenda en lo principal se modificó lo siguiente: 

 

a) Sustitución del texto del número 4.07 de la Cláusula Cuarta denominada 

“PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DE LA CONTRATISTA”. 

b) Incorporación a continuación del número 4.08 de la Cláusula Cuarta, número 4.8.1 

“VALORES A LOS QUE SE SUJETARÁ LA CONTRATISTA A PARTIR DEL 

INICIO DE LA REINVERSIÓN VEHICULAR 2013” de acuerdo a la tabla detallada 

en la misma. 

c) Sustitución del número 4.09 de la Cláusula Cuarta “PLAZOS PARA LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISIÓN VEHICULAR”. 

d) Sustitución de la Cláusula Novena “PLAZO”. 

e) Supresión de los números 10.01 y 10.02 de la Cláusula Décima “FORMAS DE 

RECAUDACIÓN DE LOS VALORES Y DE PAGO”. 

f) Se agrega a la Cláusula Décima Séptima los numerales 17.17., 17.18 y 17.19 (Horario 

de atención, mantener personal y agendamiento de citas a través de llamada 

telefónica). 

g) Sustitución de Cláusula Vigésimo Segunda “CLÁUSULA ARBITRAL SOBRE 

DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS Y LEGISLACIÓN APLICABLE” por 

“DE LAS CONTROVERSIAS”, se establece que en caso de existir controversia se 

acudirá al Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado, posibilidad de 

someter el proceso en la vía jurisdiccional o a través de métodos alternativos y 

pacíficos de solución de conflictos como el arbitraje. 

h) Sustitución del segundo párrafo de la Cláusula Vigésima Cuarta “DIRIMENCIA DE 

DIVERGENCIAS SOBRE ESTADO DE EQUIPOS TÉCNICOS”. 

i) Eliminación de cláusula denominada “DECLARACIONES ESPECIALES” 

j) Remuneración y numeración de cláusulas:  

 

Claúsula  Cláusula Renumerada 
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TRIGÉSIMA PRIMERA 

“DEVOLUCIONES Y VENTANILLA 

ÚNICA 

TRIGÉSIMO 

TRIGÉSIMA PRIMERA 

“RESPONSABILIDAD DE CONTROL” 

TRIGÉSIMO PRIMERA 

CLÁUSULA INNUMERADA UNO 

MEJORA DE LOS SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES  

TRIGÉSIMO SEGUNDA 

CLÁUSULA INNUMERADA DOS 

DECLARACIONES ESPECIALES 

TRIGÉSIMO TERCERA 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA 

ACEPTACIÓN DE LAS PARTE  

TRIGÉSIMO QUINTA 

 
k) Incorporación de Cláusula Trigésimo Cuarta “CUMPLIMIENTO DE 

DISPOSICIONES LEGALES”, cumplimiento de disposiciones legales. 

l) En Cláusula Cuarta “DE LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO”, se establecen las 

condiciones para la renovación del contrato, como las reinversiones que deben 

realizarse, las garantías del fiel cumplimiento de reinversiones que deben ser rendidas, 

la obligación de la contratista de entregar bienes inmuebles, muebles y equipos a favor 

del MDMQ, el reajuste de valores, el plazo de renovación que sería desde el año 2013 

hasta el 31 de diciembre de 2017, formas y recaudación de valores y pago, multas y 

sanciones, supervisión administración y fiscalización. 

 

14. ACTA DE PRORROGA DE PLAZO DEL CONTRATO PRINCIPAL SUSCRITO 

CON LA COMPAÑÍA DANTON S.A., DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2002 Y 

DEL CONTRATO PRINCIPAL SUSCRITO CON EL CONSORCIO ITLS, DE 

FECHA 16 DE AGOSTO DE 2002, suscrito entre el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, representada por Ing. Fausto Miranda Lara, Secretario de 

Movilidad en calidad de delegado Dr. Augusto Barrera Alcalde del MDMQ; y, la 

compañía DANTON S.A., representado por el Sr. Vladimir González Andrade en calidad 

de Gerente General, suscrito el 07 de diciembre de 2017, documento no protocolizado en 

ninguna notaria. 

 

Mediante esta acta en lo principal se establece lo siguiente: 

 

a) Cláusula Tercera “SUSPENSIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO” 

b) Cláusula Cuarta “CRONOGAMA”. 

c) Cláusula Quinta “COMPROMISO DE LAS OPERADORAS” 

 

15. Acta de prórroga de plazo suscrita el 05 de febrero de 2019, ACTA DE 

MODIFICACIÓN DE CRONOGRAMA Y DE REINVERSIÓN PARA LOS 

CENTROS DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO, suscrita por el Ing. Alfredo León Banderas, 

Secretario de Movilidad; la compañía DANTON S.A. representado por Sr. Vladimir 

González Andrade en calidad de Gerente General; y, por el Consorcio ITLS su Gerente 

General Sr. Santiago Molina, acta que no se encuentra protocolizada en ninguna Notaria. 
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Mediante esta acta se establece: 

 

a) MODIFICACIÓN DE CRONOGRAMA Y DE REINVERSIÓN, se establece el 

cronograma de actividades para la ejecución de las obras complementarias al CTRV 

CRISTIANIA  

 

b) REINVERSIÓN, las operadoras se comprometieron a realizar una reinversión de 4000 

mil dólares devengados de manera trimestral, dicha reinversión se efectuaría para 

mejorar los CTRV. 

 

c) PLAZO el acta tendrá vigencia hasta la fecha en que empiece a regir el instrumento 

jurídico por el cual el MDMP pueda prestar el servicio por cuenta propia o a través de 

delegado. 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

De acuerdo a la revisión de las cláusulas contractuales establecidas en el Contrato, adendas y 

actas, se establece que: 

 

a) En cuanto al proceso contractual entre LA CORPORACIÓN DE CENTROS DE 

REVISIÓN Y CONTROL VEHICULAR/ CORPORACIÓN CORPAIRE Y 

CONSORCIO ITLS, se puede evidenciar que a partir de la suscripción del contrato 

inicial se suscribieron 12 adendas, y dos actas de prórroga de plazos. Dentro de las 11 

adendas iniciales se modificaron principalmente las cláusulas de tarifas, obligaciones 

contractuales, modificación de multas y sanciones por incumplimiento, etc., y en la 

adenda 12 se modificó y renovó el plazo de vigencia del contrato. 

 

b) Se debe señalar que en los adendum cinco y seis se estableció lucro cesante a favor de 

la compañía DALTON S.A. 

 

c) En el adendum nueve se establece que las reinversiones a esa fecha fueron cumplidas. 
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OBSERVACIÓN: 
 

Toda vez que no se cuenta con información legible de los documentos notariados que sirvieron 

de base para el detalle del presente capítulo, mediante memorando Nro. GADDMQ-AMT-

CGRAV-2022-0655-M de 06 de mayo de 2022, dirigido a Sr. Ing. Christian Leonardo 

Chalampuente Flores, Coordinador General Administrativo Financiero, la Coordinadora 

General de Registro y Administración Vehicular, solicitó realizar el 

trámite que corresponda a fin de obtener copias certificadas del listado de escrituras 

públicas en las notarías en las que se legalizó el contrato y las adendas. 

 

FIRMAS: 

 

 
Elaborado por: 
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